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CONDICIONES PARTICULARES SERVICIOS- CONSULTORIA 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Descripción general de la solicitud de ofertas 

 
El interesado en la solicitud de ofertas deberá evaluar su capacidad para participar, teniendo          en 
cuenta lo previsto en: 
 

➢ Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, las cuales pueden ser 
consultadas en la siguiente dirección: http://www.aguasdelatrato.com 
 

➢ Solicitud de ofertas y en sus anexos. 
 
➢ Términos de Referencia Seguridad y Salud en el Trabajo. / Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 

Este documento contiene las condiciones con base en las cuales EL CONTRATANTE inicia el 
trámite de solicitud de ofertas descrito más adelante. El interesado debe verificarlas 
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. 
 
El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales se contratará, no se considerará como excusa válida para la eventual 
formulación de posteriores reclamaciones. 
 
Con la presentación de la oferta el representante legal o apoderado de la persona jurídica, el 
representante de la forma asociativa, o la persona natural, según corresponda, manifestará que 
ha analizado todos los documentos de la solicitud de ofertas y obtenido todas las aclaraciones 
necesarias sobre los puntos que consideraba inciertos o dudosos. 
 
1.2 Objeto del contrato 
 
CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y RESIDUAL DE LA CIUDADELA MIA. 
 
1.3 Alcance y localización de los servicios o de las actividades 
 
 Alcance 
 
Dentro del marco del convenio interadministrativo de colaboración celebrado entre Empresas 
Públicas de Quibdó E.S.P. en Liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para la 
gestión de mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en la 
zona urbana del Municipio de Quibdó, se consagra como objetivo primordial del PROYECTO 
AGUAS DEL ATRATO mejorar los niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Quibdó. 
 

http://www.aguasdelatrato.com/
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Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., a través de su proyecto Aguas del Atrato, dentro del marco 
del convenio antes citado, tiene a cargo la operación y prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en Ciudadela MIA, iniciando operaciones en la PTAP en  diciembre de 
2017, lo mismo que  las plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) de las 
zonas A, C, D y E, localizada en el Barrio El Piñal, Sector Caraño, del Municipio de Quibdó, 
Departamento del Chocó a 3 Km de la Cabecera Municipal, en la carretera que conduce a la 
ciudad de Medellín. 
 
Así las cosas, Aguas Nacionales EPM S.A E. S. P - Proyecto Aguas del Atrato para el 
cumplimiento de sus funciones y el adecuado desarrollo de su gestión administrativa y operativa 
requiere dentro del componente de acueducto de la consultoría para la optimización del sistema 
de tratamiento de agua potable y residual de la ciudadela MÏA.  
 
A continuación, se detalla el sistema de agua potable (plante de tratamiento de agua potable) 
el cual cuenta con las siguientes estructuras y equipos:  
 

- Dos (2) Sistemas de Captación  
- Un (1) Cuarto de operación. 
- Una (1) Caseta de planta eléctrica.  
- Un (1) Cuarto de bombeo  
- Un (1) Serpentín  
- Cuatro (4) Tanques de dosificación de productos químicos  
- Dos (2) Floculadores que a su vez son sedimentadores.  
- Dos (2) Bombas para lavado de los filtros  
- Tanque sedimentador para recirculación de aguas  
- Cuatro (4) Tanques elevados de almacenamiento y suministro.  
- Tres (3) Bombas de impulsión para agua tratada  
- Cuatro (4) Eras de secado de lodos.  
- Dos (2) Macro medidores 

 
De la información antes detallada, se requiere de un diagnóstico por parte de un consultor 
especializado de toda la infraestructura de la planta de agua potable de la ciudadela MIA, que 
incluya los pozos existentes con su sistema de bombeo, estudio de tratabilidad, análisis de los 
procesos de la planta, para el control del hierro y manganeso, los procesos oxidación, de 
floculación, sedimentación, filtración, tratamiento de lodos, desinfección y almacenamiento. 
Además, trazar alternativas para la implementación de la macro medición, automatización de 
los procesos, indicador de los niveles, la calidad de agua, el sistema de dosificación de 
productos químicos, sistema tratamiento de lodos y el sistema de bombeo de impulsión de agua 
tratada a los tanques elevados. 
 
El sistema de aguas residuales para la ciudadela MIA, consta de cuatro (4) plantas (PTARS), 
de origen   doméstico producto de la utilización de baños, duchas, lavado de ropa, pisos y 
demás actividades relacionadas que realizan los habitantes de las viviendas del proyecto. Las 
aguas tratadas en estas plantas son vertidas a la quebrada la Platina y cuenta con permiso de 
vertimiento (Resolución 1063 de 2015) otorgado por la autoridad ambiental CODECHOCO. 
 
Las cuatro (4) PTAR son de tratamiento biológico y los procesos de tratamiento que lleva a cabo 
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 son los siguientes: preliminar, tratamiento primario, tratamiento secundario y de lodos. 
 
También, se requiere un diagnóstico por parte de un consultor especializado de toda la 
infraestructura de las plantas de aguas residuales de la ciudadela MIA, que incluya la revisión 
de manera detallada de la operación de los procesos preliminar, tratamiento primario, 
tratamiento secundario, tratamiento de lodos y todo el sistema electromecánico y  demás 
componentes que permiten la estabilización del tratamiento durante la operación, conforme a lo 
establecido en la resolución 0631 de 2015 y la resolución 0330 de 2017 (RAS). 
 
Las características técnicas se detallan en el Anexo Técnico que acompaña la presente solicitud 
de oferta. 
 

LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES 
 

La entrega de los productos objeto del contrato, se llevará a cabo en el perímetro urbano del 
municipio de Quibdó en la sede de CIUDADELA MÏA Planta que opera AGUAS NACIONALES 
EPM S.A. E S.P. – proyecto Aguas del Atrato.  

 
1.4 Etapas y plazos de la solicitud de ofertas 
 
La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican en las 
reglas de horario establecidas en el sistema de información, además se deberá tener en cuenta 
lo indicado en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, y lo siguiente: 

 
Apertura: Publicación de las condiciones particulares para contratar en la página WEB 

de EL CONTRATANTE. Será desde el 06 de febrero del 2023.  

Aclaración Término para formular consultas o solicitudes de aclaración, acorde con lo 
indicado en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, las 
cuales deben ser Dirigidas a atencionaproveedores@aguasdelatrato.com 

 
 

Hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de cierre para la recepción de las 
ofertas. 

Adendas, respuesta 
observaciones y 
aclaraciones 

Las adendas se expedirán hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre 
para la recepción de las ofertas. Las adendas que amplíen la fecha de cierre se 
podrán emitir hasta un (1) día hábil antes de la fecha de cierre, conforme se 
establece en las Condiciones Generales. 

 

Las solicitudes de interpretación, aclaración y modificación de la solicitud de 
ofertas que se efectúen por escrito (o en las reuniones y visitas si es el caso), y 
cuya respuesta no implique complementar o modificar, se darán a más tardar un 
(1) día hábil antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. 

 

Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas, así como las respuestas 
y aclaraciones, se darán a través del servicio de mensajería del sistema de 
información y al igual que las adendas serán publicadas en el correo corporativo 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com - de EL CONTRATANTE. 

Cierre Fecha de vencimiento para la recepción de ofertas. Será hasta el día 16 de 
febrero del 2023, hasta (04:00 PM).  

 

mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participación, se deberá ampliar 
mínimo dos (2) días hábiles el plazo para el cierre del proceso y para la adquisición del derecho 
a participar, según el caso. 
 

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la 
solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y cierre señalados, 
cuando así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados utilizando la mensajería 
del sistema de información. 
 
La oferta deberá ser diligenciada y enviada a través del sistema de información establecido para 
el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se vence el término 
para la recepción de las ofertas. 
 
1.5 Reunión informativa y visita 
 
1.5.1. Reunión informativa 

N/A 
 

1.5.2. Visita al sitio donde se realizarán las actividades. 
 

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial para quien asista 

09 de 
febrero 

del 2023 
 
 

09:00 am Sede administrativa- barrio 
Niño Jesús – loma Cabí  

 
PERSONA JURIDICA 

- Certificado de existencia y representación legal 
- cedula ciudadanía del R. Legal. 

 
PERSONA NATURAL:  

- Registro mercantil 
- Cedula de ciudadanía 

 
Obligatoria:  Si   x   No ___     
 
 
NOTA: Si se pretende enviar a un tercero por favor allegar de igual manera documento que lo 
autorice para hacer presencia en la diligencia y los documentos relacionados en cuadro anterior. 
 
En ambos casos el invitado deberá tener en cuenta las características que de estas actividades 
se especifican en el numeral 1.10. de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. 
  
Adicionalmente se indica, que el transporte de la visita, es decir el recorrido corre por cuenta de 
los posibles oferentes. 
 
 
1.6.  Moneda 
 
El oferente deberá cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos. 
 



03/02//2023 PRQ 2023-07 -Solicitud Pública de oferta Página 9 de 76 

 

XXXX      

  

 
CONDICIONES PARTICULARES 

CONSULTORIA 

ABS-FOR-48 

VERSION 05 

25/01/2021 

 2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS 
  
2.1. Forma de participación 

 
EL CONTRATANTE recibirá las ofertas presentadas por personas naturales o jurídicas 
nacionales, en forma individual. Por ningún motivo, aceptará ofertas presentadas en consorcio o 
unión temporal u otra forma asociativa, las que así se presenten serán rechazadas. 

 

2.2. Requisitos de participación 

 
Son requisitos de participación los siguientes: 
 
2.2.1. Habilitación 

 
El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni 
específicamente con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 8º (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, los 
artículos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 9º y 
10º del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, artículos 
2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, artículo 66 de la Ley 142 de 
1994 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 de la Ley 689 
de 2001; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el artículo 1º de la 
Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por artículo 1 de la Ley 1296 de 2009); artículo 60 de 
la Ley 610 de 2000; artículo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y artículos 5, 27 y 90 de la 
Ley 1474 de 2011, artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demás normas aplicables. 
 

Así mismo, no podrá presentar oferta la persona jurídica que se desempeña como Auditor 
Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus sociedades 
matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz común o que pertenecen a un 
mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las licencias, franquicias, metodologías 
o políticas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor externo o revisor fiscal, 
cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas. 

 
En consecuencia, al presentar la oferta por sí o por interpuesta persona, el oferente estará 
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las mencionadas 
inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones. 

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
se abstendrá de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas en el 
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, para lo cual harán 
las consultas que en tal sentido les corresponde. 

 

Así mismo, EL CONTRATANTE se abstendrá de celebrar el contrato cuando el oferente, sus 
accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, 
estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y Financiación de 
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 Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho 
internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC) o en la lista de 
organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, o cuando se 
encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” 
por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y 
personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se 
harán las consultas que en tal sentido correspondan. 

 
2.2.2. Existencia, capacidad jurídica y Representación Legal 
 
2.2.2.1. De nacionales 
 
Se prueba mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva 
Cámara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la 
certificación es de otra entidad). 
 
Las entidades públicas nacionales de creación constitucional o legal no estarán obligadas a 
acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal. 
 
El certificado deberá haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre para la 
presentación de oferta, en todo caso, deberá corresponder al certificado vigente. 
 

2.2.2.2. De extranjeros 
 
N/A 
 
Las sociedades nacionales deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo 
de ejecución del contrato y un (1) año más. 
 

En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la 
presentación de la oferta y que la capacidad de la persona jurídica se circunscribe al desarrollo 
de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente relacionado con 
el objeto de la solicitud de ofertas. 
 
Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas, deberán tener actualizado en el 
sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y 
representación legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberán aportarlo 
con la oferta. 

 

2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea 
 
Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitación 
especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la oferta, copia 
del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentación de la 
oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del contrato y todos los 
actos que se deriven de él. 
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 2.2.2.4. Poder especial.         
 
Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o jurídica para que contrate en su 
nombre, deberá anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El certificado de 
existencia y representación de quien recibe el poder, si se trata de una persona jurídica o 
fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento que haga sus veces si es persona 
natural, y b) El documento mediante el cual la compañía mandante confiere poder o 
autorización a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los 
términos y el alcance de la representación acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de estas 
condiciones. 
 
2.2.2.5.    Las personas naturales se identificarán con la cédula de ciudadanía o el 
documento que haga sus veces. 
 
2.2.3. Derecho a participar N/A 
 
2.2.4. Certificación de pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales 
 
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el artículo 9 
de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados con los 
aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y 
PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Sena), los interesados a participar en la solicitud de ofertas para la contratación de 
bienes y servicios deberán cumplir con la siguiente obligación: 
 
Las PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES deberán aportar en la(s) oferta(s), certificado que 
acredite el pago de dichos aportes, expedido por el Revisor Fiscal (si la persona jurídica está 
obligada legal o estatutariamente a tener revisoría fiscal), o en su defecto por el Representante 
Legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que 
se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Se deberá aportar además el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripción 
como Contador Público, correspondiente al Contador Público y al Revisor Fiscal, según 
corresponda. 
 
Las PERSONAS NATURALES Deberán acreditar el pago de los aportes a la seguridad social 
integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del artículo 23 del Decreto 
1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 artículo 135, o las normas que las modifiquen o complementen, 
esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a su servicio, deberá 
acreditar además el pago de aportes a la seguridad social integral por éstos, así como de los 
parafiscales antes señalados.  

 
LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS: N/A 
 

UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS: N/A  
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 En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas 
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y/o 
contratista deberá prever, de conformidad con la legislación colombiana, dichas modificaciones 
durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato. 
 
 

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL 

 
Salud (ver nota 1) 

12,5 % del ingreso Base de 
Cotización, de los cuales el 4% está a 
cargo del trabajador y el 8,5% del 
empleador. 

 

Artículo 204 de la Ley 100 
de 1993 

 
Pensiones 

16 % del ingreso Base de Cotización, de 
los cuales el 4% está a cargo del 
trabajador y el 12% a cargo del 
empleador. 

 
Artículo 7 de la Ley 797 de 
2003 

Sistema General de Riesgos 
Laborales (ver nota 2) 

De acuerdo con la clasificación 
establecida y totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículo 6° de la ley 1562 de 
2012. 

Cajas de Compensación 
Familiar 
(ver nota 3) 

 

4% totalmente a cargo del empleador. 
Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 
21 de 1982 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ver nota 1) 

3% totalmente a cargo del empleador. 
Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 

SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador. 
Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 
21 de 1982 

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio del 
artículo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneración de aportes. 
 

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio 
de Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria al Sistema General de 
Riesgos Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. (Artículo 13, literal 
a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 
concordado con el Decreto 0723 de 2013 artículo 5). 

 
La Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también será obligatoria para 
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con 
entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes, toda vez 
que así lo señala la norma. 
 
Nota 3: Sobre la afiliación trabajadores independientes a cajas de compensación, Artículo 171 
Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b artículo 19 de la Ley 789 de 2003. 

 
2.2.5. Registro en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas N/A 
 

2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) 
 
En cumplimiento de la normatividad externa y de la política y lineamientos internos de la Gestión 
Integral de Riesgos, EL CONTRATANTE tiene implementado controles para la prevención de 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es el “Conocimiento del 
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 Tercero”. En este sentido, todo tercero que presente su propuesta con la intención de ejecutar el 
objeto contractual, deberá diligenciar el formato “Conocimiento del Tercero KYC - Prevención del 
lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno”, el cual estará 
disponible como anexo a la presente solicitud de oferta. 
 
Este formato deberá ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus 
campos cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, deberá expresarse así indicando “N/A” 
y teniendo especial atención en los números de identificación según su tipo.  Para el caso de 
cédulas de ciudadanía colombiana la fecha de expedición deberá corresponder con la que figura  
en dicho documento. Asimismo, deberá ser suscrito por el representante legal o quien 
corresponda. 
 
De igual forma, deberá contar con información actualizada, clara, legible y sin comentarios o 
 textos guía de diligenciamiento”. 

 
2.2.7. Experiencia 
 
Anexar experiencia relacionada con el objeto de la precitada contratación y/o proyectos de 
consultoría en plantas de tratamiento de agua potable y/o de agua residual y/o planes maestros 
de acueducto y alcantarillado. Con máximo dos (2) certificaciones, actas de recibo final o actas 
de liquidación ejecutados durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del 
proceso por valor acumulado igual o superior a 200 SMMLV. 
  
La experiencia debe especificar claramente: La persona contratante, el contratista, el objeto 
contractual, el valor del contrato, la fecha de ejecución del contrato, el tiempo de duración del 
contrato, el recibo a entera satisfacción del contrato suministro prestado y las actividades 
ejecutadas durante el contrato. En hoja membretada o rubricada por la entidad que la acredita. 
  
En caso de ofertas presentados por uniones temporales o consorcios la experiencia por presentar 
será acumulativa entre los asociados, es decir que se tendrá en cuenta la experiencia de cada 
asociado para obtener el valor solicitado. 
 
El oferente deberá aportar en la oferta los documentos para acreditar la experiencia      requerida. 
 
En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente deberá relacionarla indicando                              el 
número del contrato ejecutado. 
 
En los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, sólo se 
considerará como experiencia para el cálculo del valor requerido, el porcentaje de participación 
del oferente en el mismo. 
 

Sólo se tendrán en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente sin incluir los 
impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumo), según corresponda. 

En caso de personas jurídicas constituidas dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación 
de la oferta, se aceptará también como experiencia la adquirida por los socios     o el titular de la 
empresa unipersonal. 



03/02//2023 PRQ 2023-07 -Solicitud Pública de oferta Página 14 de 76 

 

XXXX      

  

 
CONDICIONES PARTICULARES 

CONSULTORIA 

ABS-FOR-48 

VERSION 05 

25/01/2021 

  

 

2.2.8. Certificado de gestión de calidad. N/A 
 
2.2.9. 2.2.9. Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales. 
N/A 
 
2.2.10. Garantía de seriedad de la oferta 

 
Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía de 
seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.  
 
La garantía de seriedad de la oferta se regirá por las condiciones establecidas en el numeral 5.6 
- Garantías contractuales y seguros, de estas condiciones particulares. 
 
NOTA: El oferente deberá anexar junto con su póliza, el recibo de pago de la misma. 
 
2.2.11. Requisito financiero 
 
La participación de este proceso estará condicionada por la estabilidad económica y la capacidad 
financiera del oferente, con fundamento en el índice de liquidez, índice de endeudamiento y 
capital de trabajo neto, según se indica más adelante. Para el efecto, el oferente deberá 
suministrar la siguiente información para el año del 2021. 
 

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 comparativos, 
incluyendo balance general y estados de resultados, los cuales deberán estar firmados 
por el representante legal del oferente, el contador público que los prepara y el revisor fiscal 
si está obligado de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 13 de la ley 43 de 1990. En 
el Balance General deben estar discriminados los activos y pasivos en corrientes y de 
largo plazo. 

2. Notas a los estados financieros. 
3. Certificados vigentes de la inscripción ante la Junta Central de contadores, del contador 

público y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados financieros. 
4. Copia de la cedula de ciudadanía del contador público y del revisor fiscal que suscriben 

cada uno de los estados financieros. 
5. Copia de la tarjeta profesional del contador público y del revisor fiscal que suscriben cada 

uno de los estados financieros. 
6. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado. 
7. Certificación de los estados financieros de conformidad con el artículo 37 de la ley 222 

de 1995. 
 
AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. Proyecto Aguas del Atrato, evaluará la capacidad 
financiera y patrimonial del oferente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos 
económicos del objeto a contratar, bajo los siguientes parámetros: 
 

A) liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razón de liquidez debe ser mayor 
a 1 El índice de liquidez mínimo del proponente es el siguiente: 
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IL > 1 
 

El índice de liquidez se evaluará de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 
IL = Índice de liquidez 
 

AC = Activo 
corriente PC = 
Pasivo corriente 
 
B) Endeudamiento = pasivo total / activo total la razón de endeudamiento debe 
ser                   menor al 80%. 

 
El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor de 80% de sus 
activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo Total (AT), y se 
expresa en términos porcentuales según la siguiente fórmula: 
 

El índice de endeudamiento máximo del proponente es el siguiente: E < 80% 

El índice de endeudamiento se evaluará de la siguiente manera: 

 

Dónde: 
 

E = Índice de Endeudamiento 
AT = Activo Total  
PT = Pasivo total 

 
NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejará contra los Estados Financieros y el Balance 
de pérdidas y ganancias del año 2021, siempre que se hayan presentado en debida   forma. 

 
NOTA: Quedará HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el proponente que 
allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores señalados. 
 

NOTA: En todos los cálculos que se realicen para efectos de la calificación, el número resultante 
se redondeará a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es inferior a 5, 
el índice resultante se mantiene con las dos primeras cifras decimales obtenidas; por el contrario, 
si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se incrementarán a su 
número superior más próximo. Ejemplo: 
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Ejemplo 

Aproximación 

cifras decimales 

0.793319 0.79 

0.795256 0.80 

 

2.2.12. Asistencia a la reunión y visita obligatoria 
 
Acorde con lo indicado en el numeral 1.10.1. y 1.10.2.  de las Condiciones Generales 
Contratación Bienes y Servicios, el registro de asistencia elaborado por EL CONTRATANTE 
acreditará el cumplimiento de este requisito. La asistencia debe hacerse por intermedio del 
profesional indicado en el numeral denominado Reunión informativa y visita. 
 
2.2.13. Firma de la oferta 
 

El oferente deberá diligenciar la carta de presentación de la oferta, para lo cual utilizará el 
formulario correspondiente. 
 
2.2.14. Formato único de hoja de vida 
 

El oferente persona natural o jurídica deberá presentar con la oferta, debidamente 
diligenciado el formato de hoja de vida que le corresponda. 
 
Los formatos para diligenciar la información antes mencionada aparecen en la página web 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la siguiente dirección: 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos. 
 

2.2.15. Adjuntar la documentación que acredite el perfil del personal requerido 
para ejecutar el contrato 
 

Como criterio habilitante el proponente deberá certificar que cuenta con el siguiente personal y 
adjuntar la respectiva hoja de vida con los soportes respectivos. 

 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Director del 
proyecto 

Formación académica: Ingeniero civil, ambiental y/o sanitario. 

Experiencia general: 15 años a partir de la fecha de expedición 
de la matricula profesional 

Experiencia especifica: 3 años en dirección de proyectos de 
construcción y/o diseño de acueductos, alcantarillado, planes 
maestros. y/o proyectos de diseño de bocatomas y/o 
construcción de bocatomas.   

Especialista 
Hidráulico 

Formación académica: Ingeniero civil, ambiental y/o sanitario. 
Con posgrado en hidráulica, recursos hídricos o sistemas 
hídricos urbanos. 

https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos
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 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Experiencia general: 7 años a partir de la fecha de expedición 
de la matricula profesional 

Experiencia especifica: 3 años como asesor, diseñador o 
ingeniero hidráulico en proyectos de construcción y/o diseño de 
acueductos, alcantarillado, planes maestros y/o proyectos de 
diseño de bocatomas y/o construcción de bocatomas.   

Especialista en 
estructuras 

Formación académica: Ingeniero civil con posgrado en 
estructuras. 

Experiencia general: 7 años a partir de la fecha de expedición 
de la matricula profesional 

Experiencia especifica: 3 años como ingeniero especialista en 
estructuras en proyectos de construcción y/o diseño de 
acueductos, alcantarillado, planes maestros. y/o proyectos de 
diseño de bocatomas y/o construcción de bocatomas.   

 

Nota: Además del personal clave indicado anteriormente, EL CONSULTOR deberá contar con 
el personal suficiente tanto profesional como técnico y de soporte, con la dedicación y en la 
oportunidad que considere necesarios, para cumplir con la ejecución de las actividades y el 
objeto de la consultoría en los plazos que indique Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., En caso 
de no cumplir podrá hacerse acreedor a una multa. 

 

En caso de requerirse un profesional o especialista no incluido en el personal clave y otro 
personal para el desarrollo del contrato, EL CONSULTOR deberá incluirlo con la dedicación y 
en la oportunidad que sean necesarias para cumplir el objeto contractual pactado. 

 
2.2.16. Capacidad Técnica: :                                                     N/A 
 

2.2.17 Carta Auto declarativa SG-SST: 

 
Debe presentarse como anexo a la oferta, la carta auto declarativa firmada por el 
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga el 
porcentaje de cumplimiento según la normatividad vigente. 

 

2.2.18 Autorización para consultar el registro de inhabilidades por delitos sexuales 

 
El proponente deberá suscribir un documento mediante el cual autoriza a AGUAS 
NACIONALAES EPM S.A.ESP, a realizar de manera previa y periódica la consulta en el 
registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra 
niños, niñas y adolescentes. 
 

3. OFERTA 

 
3.1. Validez de la oferta 
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 La oferta tendrá una validez de sesenta (60) días calendario 
 
3.2. Contenido y documentos de la oferta 
 
La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que señala el sistema de 
información y esta solicitud. 
 

Si se encuentran discordancias, incongruencias u omisiones entre la descripción del ítem, 
lote o actividad y lo indicado en el Anexo Técnico, se deberá solicitar la aclaración 
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello. 
 
3.3. Ofertas alternativas N/A 
 

3.4. Aspectos económicos 
 

Además de lo previsto en el numeral 4.4. de las Condiciones Generales Contratación Bienes y 
Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberán atender las obligaciones 
de contenido económico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA) 
entre sí y las que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el 
contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo. 

 
El oferente debe incluir en el precio de los servicios ofertados todos los costos en que incurra.  
 
Para todos los efectos, sólo se considerará como valor de la oferta el consignado en los campos 
habilitados en el sistema en la sección disponible para la oferta económica o en el formulario 
diligenciado en Excel. Ofertas económicas incorporadas en otras secciones o documentos 
aportados no serán tenidos en cuenta. 
 
El oferente deberá gestionar los riesgos propios del servicio a ejecutar, entendiéndose que es 
conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la competitividad 
y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su oferta, deberá tener 
en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o puedan influir 
en la ejecución de los servicios o actividades encomendadas, por lo tanto, para la formulación y 
la atención de posibles reclamaciones, se tendrá en cuenta dicha estructura de costos. 
 
Valor - precios 
 
El oferente deberá indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada uno 
de los ítems, lotes o actividades o entregables solicitados, y los valores totales que resulten de 
multiplicar las cantidades estimadas por los precios unitarios, o de ser el caso, el valor total o 
global. En caso de que determinado valor sea “cero”, así deberá indicarse. 
 
Para todos los efectos, sólo se considerará como valor de la oferta el consignado en los campos 
habilitados en el sistema en la sección disponible para la oferta económica o en el formulario 
diligenciado en Excel. Ofertas económicas incorporadas en otras secciones o documentos 
aportados no serán tenidos en cuenta. 

 
Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan afectar 
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 sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: el Impuesto de Renta, 
Estampilla Universitaria y de Industria y Comercio, entre otros, así como las deducciones y 
retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones normativas aplicables. 

 

Lista de actividades, ítems y precios unitarios 
 

En el Formulario de precios el oferente deberá señalar el valor unitario de cada uno de los 
entregables, ítems o actividades que allí aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, así deberá 
expresarse, en caso de no incluirse ningún valor se procederá de acuerdo con las reglas de 
subsanabilidad previstas en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. Cuando 
el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, EL 
CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuación de las operaciones con las 
cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomará como referente el valor unitario y el resultado 
corregido que encuentre. 

 
El oferente deberá indicar las unidades monetarias en que cotiza los diferentes las actividades o 
servicios ofrecidos. 

 
Los valores totales o globales no serán reajustables. 

 

3.5. Aspectos técnicos 

 
Los detalles de carácter técnico, operativo y similar, han de buscarse en el “Anexo Técnico” que 
hace parte integral de esta solicitud de ofertas. 

 

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo 
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA 
obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la 
incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente -y que EL CONTRATANTE supone 
cuando acepta su oferta- exige detectar y corregir. 

 
3.6. Aspectos ambientales y sociales 
 
Se deberá efectuar un plan de manejo ambiental además de un análisis comparativo de los 
efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad a ejecutar, y de las posibles soluciones y 
medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. 
 
El Contratista deberá preparar toda la documentación necesaria para el Plan de Manejo y que 
la entidad contratante, la Autoridad Ambiental Regional soliciten con el fin de mitigar los posibles 
impactos que este tipo de proyectos puedan generar al medio ambiente. 

 
3.7. Entrega de las ofertas 
 

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, informa que, ante las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional ante la situación presente respecto a la salud pública (COVID -19), recibirá la 
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 oferta del proceso contractual a través del buzón corporativo 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com o de manera física como se establece a 
continuación:  
 

La entrega de las ofertas se podrá presentar de la siguiente manera: 
 
- Se recibirán las ofertas en memoria USB y/o ejemplar impreso, en sobre cerrado y 
marcado, respectivamente en la sede administrativa, ubicada en el Barrio Niño Jesús, Loma 
Cabí – Acueducto. 
 

- Se recibirá las ofertas del proceso contractual que cuenten con firma electrónica  
únicamente a través del buzón corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com 
 

Es preciso resaltar, que estas deberán estar rotuladas con el nombre del oferente y/o su 
dirección completa.  

 
La oferta enviada vía email deberá cumplir la entrega en una carpeta nombrada por el 
número del contrato, este deberá estar reducida en un win zip, también conocida como .zip. 

 
El oferente deberá almacenarlas en Win Zip y luego enviarlas en un solo correo electrónico, 
así: 

 
- Seleccione el archivo que se va a comprimir, dé clic derecho y busque la opción "Enviar 
a Carpeta comprimida (en zip)" 
- Seleccione la opción “Añadir archivo .ZIP” 

- se debe enviar por correo electrónico 

- Abra el correo y redacte en un nuevo mensaje el número de la solicitud de oferta. 

- Seleccione la opción "Adjuntar archivo", busque el archivo .ZIP que está creado. 

- Envíe en el cuerpo del correo, una foto de las carpetas del archivo. 
 
La oferta y sus anexos entregada vía e-mail deberá encontrarse debidamente suscrita por el 
competente, esta firma deberá constar en los documentos en forma digitalizada, autógrafa 
mecánica o escaneada. 

 
EL CONTRATANTE no será responsable por la apertura prematura de una oferta, o por no 
abrirla y en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y 
marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizará por los retardos, 
extravíos u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan presentarse cuando la 
oferta sea enviada por correo. 

 
3.8. Retiro o modificación 
 
Ningún oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la 
presentación de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantía de seriedad. EL 
CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los 

mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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 oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el 
derecho a modificarlas o adicionarlas. 

 
 

4. EVALUACIÓN 

 
La evaluación consiste en una serie de pasos que se señalan a continuación: 
 

a) Aplicación de los factores de ponderación. 
 
b) Con base en el puntaje que arroje la aplicación de los factores de ponderación, se 
elaborará una lista en la que se ordenan las ofertas de conformidad con el puntaje obtenido. 
 
c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de participación, de los requerimientos 
técnicos y de los demás aspectos formales y documentales de la oferta que ocupe el primer 
lugar en la lista. 
 
Si la oferta que obtuvo el mayor puntaje no cumple con los requisitos de participación, se 
llevará a cabo una nueva ponderación sin tener en cuenta la propuesta rechazada o eliminada 
y se continuará con la evaluación del primero en la nueva lista y así sucesivamente. 

4.1. Ponderación 
 
EL CONTRATANTE efectuará la ponderación de los factores indicados en este numeral y 
realizará la calificación respectiva a cada uno de los oferentes mediante la sumatoria de los 
puntajes obtenidos para cada criterio de ponderación y conformará una lista ordenada en la 
que el primer integrante será el que haya obtenido la mayor cantidad de puntos, el segundo 
integrante será el que obtenga la segunda mayor cantidad de puntos y así sucesivamente. 
  

Factores de ponderación 

 

Factor Ponderación máxima 

Ponderación valor 70 

Ponderación cumplimiento  29.75 

Ponderación emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0.25 

Total 100 
 

4.1.1. Valor de la oferta 
 

Se considerará como “Valor” de la oferta, el que el oferente señale explícitamente como tal en 
el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en esta solicitud de 
ofertas y según se indique en estas condiciones particulares. 
 
Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o 
actividades no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimirá o modificará la forma del 
ofrecimiento, ni podrá hacerlo el oferente so pena de considerarse modificada su oferta. En 



03/02//2023 PRQ 2023-07 -Solicitud Pública de oferta Página 22 de 76 

 

XXXX      

  

 
CONDICIONES PARTICULARES 

CONSULTORIA 

ABS-FOR-48 

VERSION 05 

25/01/2021 

 todo caso, si la oferta es la más conveniente, al momento de la aceptación EL 
CONTRATANTE definirá si acepta o no los servicios o actividades no solicitados, de no 
aceptarlos, del valor de la oferta se descontará el valor de lo no solicitado. 
 
Descuentos 
 
Los descuentos no sometidos a condición serán aplicados, para lo cual el oferente deberá 
indicar cuál es el descuento específico que ofrece para cada uno de los ítems y los deberá 
indicar en los precios de la oferta. 
 

Los descuentos condicionados no serán tenidos en cuenta para la evaluación y comparación 
de la oferta. Éstos serán tenidos en cuenta para la aceptación de la oferta siempre y cuando 
sean favorables para EL CONTRATANTE. 
 
Ponderación valor 
 

Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total, se le asignarán setenta (70) puntos 
y a los demás se les asignará puntajes inversamente proporcionales de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 

Poi = Vo x 70 
                 V i 

 
 
Donde: 
 
Poi = Puntaje de la oferta analizada. 
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada 
Vo = Valor cotizado de la oferta más económica 

 
 

4.1.2. Cumplimiento 
 
En el formato correspondiente, el oferente individual, deberá relacionar las multas, medidas                   de 
apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causa imputable al 
contratista u otros incumplimientos que se le hayan aplicado o declarado, dentro   de los tres (3) 
años anteriores contados hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas. 
 
En el caso de medidas de apremio, terminación anticipada del contrato por causa imputable al 
contratista, u otros incumplimientos en contratos celebrados con cualquiera de las empresas del 
Grupo EPM, se deberá informar el número del contrato. No obstante, lo anterior, EL 
CONTRATANTE verificará los archivos y si encuentra medidas de apremio, terminación 
anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos 
adicionales a los relacionados en la oferta, se considerará para la disminución del puntaje. 
 
La aplicación de los factores que modifican el pago o contraprestación al CONTRATISTA, 
relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS) no serán tenidos en cuenta para la evaluación y ponderación de este 
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 factor. 
 
Por incumplimientos para efectos de la ponderación sólo se tendrán en cuenta aquellas 
conductas que al ser aplicadas por la entidad contratante se consideran como medida 
sancionatoria y como tal se ha otorgado el derecho de defensa para proceder a su aplicación. 
 

4.1.2.1. Ponderación cumplimiento 
 
Al oferente que no tenga relacionada ninguna multa, medida de apremio provisional o definitiva, 
terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, u otro incumplimiento en 
el período señalado, se le asignará el máximo puntaje en este factor. 
 
En casos de declaratoria de incumplimiento, terminación por incumplimiento, aplicación de 
sanciones u otros incumplimientos distintos a medida de apremio, no se le reconocerá puntaje 
alguno al oferente en este factor. 
 
En el caso de multas, medidas de apremio provisionales o definitivas, se demeritará el factor 
cumplimiento como se indica a continuación: 
 

4.1.2.1.1. El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada multa 
cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente 
aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo 
Empresarial EPM sea definitiva será de dos (2) puntos, sin considerar si el contrato se 
encuentra terminado o en ejecución. 
 

4.1.2.1.2. El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada medida 
de apremio provisional aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial EPM 
será de dos (2) puntos, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecución. 
 
En los casos señalados el demérito se aplicará sólo cuando el acto respectivo se encuentre en 
firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado por la entidad estatal o privada 
correspondiente. 
 

En el caso de multas u otros incumplimientos se entiende en firme o aplicado el acto 
correspondiente, así: (i) En la fecha de recibo de la comunicación mediante la cual se le informa 
al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base en la causal respectiva, 
cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de contratación 
aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende justificar el 
incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al día hábil siguiente de la fecha de 
vencimiento del término que se le concede al contratista para que exponga las razones para 
justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho uso de dicha 
facultad. 
 
Las medidas de apremio se entienden aplicadas según lo indicado en el numeral 6.9.3., de 
estas condiciones de estas condiciones y son definitivas cuando se presente alguna de las 
situaciones previstas en el numeral 6.9.4. 
 
Para el demerito del puntaje que aquí se establece, no se requiere que las multas, medidas de 
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 apremio u otro incumplimiento se encuentren registrados o reportados ante la cámara de 
comercio, o en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, o en el registro que 
lleve la respectiva entidad contratante, según corresponda. 
 

En la ponderación del cumplimiento se tendrá especial cuidado en verificar que el oferente no 
esté incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 

La interpretación y aplicación de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral, 
entendiendo que cada una es complementaria de las otras. 
 

4.1.3. Empresas o emprendimientos de mujeres 
 
El puntaje adicional de 0.25 descrito en los factores de ponderación, será otorgado a los 
proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 
de 2021. 
 
 

4.1.4. Otro(s) factor(es) N/A  
 

4.2. Puntaje total y comparación de las ofertas 
 

Evaluadas las ofertas en los factores señalados, se sumarán los puntajes obtenidos y se 
asignará el puntaje total de cada oferta; con base en éste se hará la comparación 
correspondiente mediante la elaboración de una lista que ubique respectivamente a cada 
oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que obtiene el menor. 
 
Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más ofertas con igual puntaje se dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 (o la que la modifique             o 
sustituya) para lo cual, en el momento de presentarse tal situación EL CONTRATANTE 
solicitará, a los oferentes que presenten el empate, la documentación válida para acreditar el 
cumplimiento de alguno de los criterios de desempate de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021). 
 

Si luego de la aplicación de todos los criterios establecidos en la Ley, permaneciere la igualdad, 
se optará por el desempate mediante el sistema de balotas en presencia de los oferentes, 
 
En ningún caso la lista incluirá oferentes que no hayan obtenido un mínimo del sesenta por 
ciento (60%) del puntaje máximo señalado. 
 

Las ofertas que ocupen los tres (3) primeros lugares en la lista de ponderación se evaluarán 
como se indica a continuación: 
 
Se examinarán las ofertas correspondientes a los tres (3) primeros oferentes en la lista 
mencionada: se examinará si los oferentes están habilitados para formularlas de acuerdo con 
los requisitos de participación exigidos, si están completas, si se ha suministrado la garantía 
requerida, si los documentos han sido debidamente presentados, si no se presenta alguna o 
algunas de las causales de eliminación, y, en general, si se ajustan a los documentos de la 
solicitud de ofertas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#CAP%C3%8DTULO%20III
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De estas ofertas se recomendará al competente para su aceptación la que obtuvo mayor 
puntaje y cumplió con todos los requisitos de participación. 
 
La oferta que ocupe el primer lugar se evaluará como se indica a continuación: 
 
Se examinará la oferta correspondiente al primer oferente en la lista mencionada: se examinará 
si el oferente está habilitado para formularla de acuerdo con los requisitos de participación 
exigidos, si está completa, si se ha suministrado la garantía requerida, si los documentos han 
sido debidamente presentados si no se presenta alguna o algunas de las causales de 
eliminación, y en general, si se ajusta a los documentos de la solicitud de ofertas, se recomendará 
al competente para su aceptación. En caso contrario se realizará una nueva  ponderación sin 
tener en cuenta la oferta rechazada o eliminada y se continuará con la evaluación del primero 
en la nueva lista y así sucesivamente. 
 

4.3. Rechazo y eliminación 
 
Para el rechazo o eliminación de las ofertas, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 
3.1. “Rechazo y eliminación”, de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. 
 

Causales de eliminación 

 
-Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2 de las Condiciones Generales Contratación Bienes 
y Servicios, en esta solicitud de ofertas se considerarán como causales de eliminación, las allí 
indicadas.  
 
 

Además de las allí indicadas, para este proceso de contratación también serán causales 
de eliminación la(s) siguiente(s): 

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o jurídica, que haya 
intervenido, directa o indirectamente, en los diseños o en la asesoría técnica del 
proyecto (AGUAS DEL ATRATO), para el que se requieren las obras o servicios objeto 
de esta solicitud de ofertas, o participado en la elaboración de esta, o por la compañía 
cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervención. 
 

4.4. Informe de análisis y conclusiones N/A  
 
 

4.5. Aceptación de la oferta o declaratoria de desierta 
 
La aceptación de la oferta o la declaratoria de desierta de la solicitud de ofertas se hará 
conforme lo previsto en el numeral 3.6 de las Condiciones Generales Contratación Bienes y 
Servicios. 

 
4.6. Verificación del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo 
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 Cuando EL CONTRATANTE lo considere necesario y, para prevenir la ocurrencia de 
accidentes o enfermedades laborales durante la ejecución del contrato, con la comunicación 
de la aceptación de la oferta, podrá solicitar a EL CONTRATISTA que diligencie el formulario 
FE1 y su información de soporte, para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, estipulado en los Decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015 
del Ministerio de Trabajo. Este formulario deberá aportarse con los demás documentos 
requeridos para la formalización del contrato, y dentro del término previsto en el numeral 4.3. 
Formalización de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. 
 
Si EL CONTRATANTE a través de las dependencias responsables realiza observaciones o 
encuentra que el formulario requiere ajustes, solicitará a EL CONTRATISTA su adecuación 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles antes de ordenar el inicio. 
 

Así mismo, en cualquier momento dentro de la ejecución del contrato, se podrá solicitar a EL 
CONTRATISTA la información correspondiente al diligenciamiento del FE2 para hacer 
seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo 
cual deberá atender en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, luego de recibida la 
comunicación. 

 
4.7. Verificación de registro ante la autoridad ambiental competente de conformidad 
con la Resolución 0316 de 2018. N/A  

 

5. CONTRATO 

 
5.1. Valor del contrato 
 
El valor inicial del contrato es fijo y corresponde al valor de la oferta aceptada. El valor final 
del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades, ítems, entregables o actividades 
efectivamente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por EL 
CONTRATANTE, por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de servicios 
y/o actividades extra; el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor 
de los reajustes a que haya lugar en los precios de los servicios y/o actividades contractuales 
y adicionales, si es del caso. 
 
Si el oferente incluyó en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o 
actividades no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la aceptación definirá si 
acepta o no los servicios o actividades no solicitados, de no aceptarlos, del valor de la oferta 
se descontará el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del 
contrato. 
 
5.2. Plazo de ejecución 
 
Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar los servicios, actividades o entregables 
objetos del contrato, es por ello que se fija un plazo de tres (3) meses sin superar el 30 de 
junio del 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio que entregará por escrito el 
funcionario delegado por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. para la administración del 
contrato. 
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5.3. Medida de los servicios y/o actividades N/A  

 
5.4. Forma de pago 
 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA los 
valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha de radicación de la factura previo el cumplimiento de los 
requisitos que más adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los 
requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un 
día no hábil, éste se hará el día hábil siguiente. 
 
Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos podrán ser 
compensados por el CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer al CONTRATISTA, 
a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las partes y que se encuentre 
vigente. 
 
Se recibirán las facturas electrónicas en los siguientes buzones de correo 
electrónico: facturaelectronica@aguasdelatrato.com 
 

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a 
CONTRATISTAS residentes colombianos, se harán en moneda legal colombiana, si la 
cotización se realizó en moneda extranjera se pagarán en pesos colombianos y el valor 
equivalente será calculado según lo indica el numeral 5.4.1., mediante consignación a una 
cuenta bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago. 
 
En la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y 
otros deban efectuarse. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que EL CONTRATISTA acompañe 
a la factura de cobro, con los siguientes documentos: 
 

1. Formato de liquidación de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista – 
interventor o administrador), en formato pdf, enumeradas consecutivamente. 
 
2. La relación de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra 
en el Anexo denominado - Reportes Control de Ejecución.xls, la cual deberá devolverse 
diligenciada, según la periodicidad convenida en la etapa de planeación de la administración 
del contrato, por correo electrónico. 
 

3. Soporte para el pago del acta firmado por las partes (Contratista e interventor o 
administrador), en formato pdf. 
 
4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre información “Relacionada con aspectos 
laborales.” 

 

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptación de la oferta y en su calidad de 

mailto:facturaelectronica@aguasdelatrato.com
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 CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para: 
 

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del 
contrato, según lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. 
 

En caso de haberse aprobado la subcontratación, EL CONTRATISTA deberá acreditar los 
pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas. 
 
b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro 
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante 
contrato de trabajo para la ejecución del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del 
mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las empresas asociativas de 
trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones sociales o cualquiera 
remuneración adeudada. Así mismo, dicha facultad será aplicable al CONTRATISTA, cuando 
habiéndose aprobado la subcontratación, se presenta mora por parte del Subcontratista 
en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex trabajadores vinculados mediante 
contrato de trabajo para la ejecución del contrato. 
 
c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta cláusula, como 
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas 
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en 
empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o 
SUBCONTRATISTA. 
 
d) Exigir, a través de la interventora o de la administración del contrato, las constancias de 
pago correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y 
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o 
del Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo 
contractual. 
 
e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de 
pérdidas debidas a servicios o actividades defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas 
o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o 
reclamaciones pendientes. Cuando EL CONTRATANTE realice una retención, sin que medie 
justa causa, efectuará los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en el IPC. 
 

Reajuste de precios 
 
Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no 
serán objeto de reajuste durante el tiempo de ejecución. 
 
5.5. Anticipo N/A  

 
5.6. Garantías contractuales y seguros 
 

El oferente o contratista deberá constituir a favor AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P.o 
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 PROYECTO AGUAS DEL ATRATO las garantías de cumplimiento en las condiciones que se 
enuncian a continuación, además de los seguros que le sean requeridos. 
 
Las garantías cumplimiento podrán ser amparadas mediante una póliza de seguros o una 
garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, respectivamente. 
 
Las garantías se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a EPM o 
PROYECTO AGUAS DEL ATRATO. La póliza de responsabilidad civil extracontractual y 
otros seguros que se exijan en la contratación solo podrán ser otorgados por compañías de 
seguros. 
 
IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificación del plazo y/o el valor del 
contrato, EL CONTRATISTA deberá modificar el valor y/o el plazo de las garantías y seguros 
respectivos según corresponda, en proporción a los nuevos valores y plazos. Igualmente, 
cuando se presenten modificaciones en el contrato que no impliquen variación del valor o del 
plazo, EL CONTRATISTA deberá aportar la constancia de la comunicación a la compañía de 
seguros o al banco, según sea el caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el 
contrato. 
 

5.6.1. Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros 

. 

Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en 
Colombia, bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de servicios 
públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario Aguas Nacionales EPM 
S.A E.S.P.o PROYECTO AGUAS DEL ATRATO, y deberá ser constituida por EL 
CONTRATISTA en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para 
la ejecución del contrato, y deberá incluir: 
 

• Aclaración de que la aseguradora renuncia a la revocación unilateral del Contrato. 
• Cobertura de la Cláusula penal y de las medidas provisionales de apremio. 

5.6.2. Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias 

 
Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias, deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
 
Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que está sujeta a las 
reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC. 
 
Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la 
fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en 
Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y 
como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por 
la sociedad calificadora que la otorga. 
 
Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser confirmadas 
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 por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos 
anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta crédito standby bajo la estructura de 
una contragarantía, el banco emisor en Colombia deberá cumplir con dichos criterios. 
 
Deberán otorgarse en español o inglés 
 
La carta de crédito Standby deberá otorgarse dentro del término establecido para la 
formalización del contrato y estar vigente por el término de ejecución del contrato y mínimo 30 
días calendario más. 
 
En los casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la seriedad de la oferta, 
EL CONTRATANTE podrá solicitar la carta de compromiso del banco, para expedir las 
garantías contractuales. 
 

Cuando se trate de garantías para los amparos de calidad de los elementos o bienes 
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del servicios y calidad y 
estabilidad de las obras y el amparo de provisión de repuestos y accesorios, que son pos 
contractuales, la garantía se deberá presentar por lo menos un mes antes del vencimiento de 
las garantías contractuales, obligación que de no cumplirse dará lugar a afectar la garantía de 
cumplimiento. 
 

En cuanto a la reclamación para el pago tener en cuenta: 
 
La garantía deberá ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales 
a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se 
requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía 
Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá 
en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación 
acompañada de la manifestación de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento. 
 
Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación. 
 

El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la 
radicación de la solicitud de pago. 
 
La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total 
de la misma. 
 
La carta de crédito Standby estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se 
realicen por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados 
por el beneficiario de la carta de crédito Standby. 

 

- La carta de crédito Standby deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la 
cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número del proceso de contratación en 
el caso de la garantía de seriedad o el número del contrato garantizado para las garantías de 
cumplimiento. 
 

- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad 
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 de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a tramitar las garantías 
contractuales igualmente a través de este tipo de garantía. No obstante, se podrá gestionar, sin 
que al respecto se le dé ninguna certeza, el otorgamiento de las garantías contractuales, a través 
del programa de póliza matriz. Lo anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del 
mismo y cumpla los requisitos para la expedición de las garantías respectivas. 
 

- Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo 
superior a 360 días calendario y el contrato tenga una vigencia superior, la carta de crédito 
Standby deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos 
sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 30 días calendario más, salvo que el banco 
antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo 
caso el contratista deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. 
De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento del contrato se entenderá 
como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby 

 
5.6.3. Amparos de seriedad de la oferta , Cumplimiento, y seguros                                                                     aplicables 
a la solicitud de ofertas 

 
Las garantías de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos- 
contractuales, se constituirán en la misma moneda del contrato, y deberán cubrir los riesgos que 
se indican a continuación. 
 
Debido a que las compañías de seguros sólo pueden emitir primas en pesos colombianos o 
dólares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuará la 
conversión correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento. 
 

Garantía de Seriedad de la Oferta 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Garantía de 
Seriedad de la 

Oferta 

Por el 10% del valor total 
de la oferta 

Sesenta (60) días contabilizados a partir de 
la fecha de cierre para la recepción de las 

propuestas. 

 
Garantías de Cumplimiento 

 

• Amparo de Cumplimiento 

 
Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le 
cause el CONTRATISTA derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso 
imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato 
asegurado, así como por los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra 
o actividades cuando el contrato no prevé entregas parciales. 

 
Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la cláusula penal pecuniaria que 
se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos 
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 conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo. 
 
Deberá amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y deberá 
estar vigente durante la totalidad del plazo del contrato y seis meses más. 

 
      

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de 
cumplimiento 

20% del valor del 
contrato 

Vigencia igual a la totalidad del plazo 
del contrato. 

 

• Amparo de salarios y prestaciones sociales. 

 
Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios patrimoniales, 
originados en el incumplimiento de las obligaciones, nombradas en los sentidos y alcances 
que les asigna la legislación laboral incluyendo las indemnizaciones moratorias por falta de 
pago citadas en el Artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo o la aplicable a las 
cooperativas de trabajo asociado, respecto de las personas que hayan sido utilizadas para 
ejecutar el contrato asegurado, siempre y cuando exista solidaridad patronal o que el 
ASEGURADO sea obligado al pago por conceptos a los que hace referencia este amparo. 
Lo anterior sin perjuicio de que las partes, en previsión de afectaciones evidentes o muy 
probables puedan promover formas de conciliación con los eventuales afectados.  

El valor de este amparo debe corresponder al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y 
deberá estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) años más. 

 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de 
salarios y 
prestaciones 
sociales 

5% del valor del 
contrato 

Durante el plazo del contrato y 
tres 32) años más. 

 
• Amparo de calidad del servicio 

 
Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios patrimoniales 
que tengan su origen en la forma inadecuada o negligente como se prestaron los servicios 
o  efectuarán las labores encomendadas al garantizado de acuerdo con las exigencias de 
la obligación asegurada o las legales que se refieran al encargo contratado. 

 
El valor de este amparo será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
y su vigencia será de un (1) año, que empezará a correr desde la fecha de aceptación técnica 
del servicio por parte del contratante. 
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 Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de 
calidad del 

servicio 

10% del valor total del 
contrato 

Seis (6) meses, que empezará a 
correr desde la fecha de terminación 

del contrato 

 
 

Aclaraciones respecto de las garantías contractuales y seguros 
 

- Se aclara que el pago de la prima o valor de la carta de crédito Standby, que se cause 
con ocasión de esta solicitud de ofertas correrá por cuenta del oferente, así como la que se 
cause por las modificaciones en valor o vigencia del contrato y que impliquen el ajuste de la 
garantía y/o el seguro. 
 

- La modificación o ajuste de las vigencias de los amparos pos-contractuales será requisito 
previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se encuentren pendientes de 
pago al CONTRATISTA. 
 
- Queda entendido y acordado por las partes que ni los valores asegurados de las 
garantías con las que debe contar EL CONTRATISTA y/o Proveedor de conformidad con esta 
cláusula ni las garantías en sí mismas, limitan o reducen la responsabilidad del 
CONTRATISTA y/o Proveedor o sus obligaciones. 

 
 

5.7 Renovación 

 

De conformidad con lo establecido en el titulo III, numeral 19 del decreto 08 de 2017, por 
medio del cual se adopta el estatuto de contratación de la empresa AGUAS NACIONALES 
EPM S.A. E.S.P, Cuando en virtud de la naturaleza de los servicios o actividades y las 
obligaciones contraídas por las partes el contrato sea susceptible de renovación, se podrá 
renovar, hasta por dos veces. 
 

La renovación es considerada como un contrato independiente y en tal sentido el contrato 
inicial, y cada una de las renovaciones deberá ser liquidada, dentro del término establecido 
en esta solicitud de ofertas para el contrato inicial. 
 
El CONTRATISTA constituiría garantías nuevas para la formalización de la renovación, 
acorde con lo previsto en esta solicitud de ofertas. 
 

La renovación del contrato como contrato independiente debe cumplir previamente con la 
formalización del mismo. 

 
 

6. EJECUCIÓN 

 
Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratación Bienes 



03/02//2023 PRQ 2023-07 -Solicitud Pública de oferta Página 34 de 76 

 

XXXX      

  

 
CONDICIONES PARTICULARES 

CONSULTORIA 

ABS-FOR-48 

VERSION 05 

25/01/2021 

 y Servicios, en la ejecución del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
6.1. Inicio de las actividades 

 
EL CONTRATISTA debe adjuntar, previo al inicio de la ejecución, los protocolos asociados al 
Covid 19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos del 
Gobierno Nacional. 
 
Se indicará a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos propuestos, 
en aquellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL CONTRATANTE, los 
cuales deberán ser acatados y presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
solicitud. En todo caso, como un requisito previo al inicio de la ejecución, EL CONTRATISTA 
deberá incluir en los protocolos los ajustes que le sean solicitados 
 
Previa la orden de inició, se indicará al EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a su 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos que 
se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar el formato FE-1, los cuales 
deberán ser acatados y presentados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
solicitud. 
 

EL CONTRATANTE podrá, con atención a sus normas de contratación, dar la orden de 
iniciación de los servicios o actividades con anterioridad a la formalización del contrato. 
 

Cuando de la valoración de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobación de 
uno o varios de los amparos de las garantías, el inicio anticipado deberá contar con dicha 
aprobación. 
 
Recibida la comunicación de aceptación de oferta y previo al inicio de las actividades del 
contrato, EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar, además, la siguiente información 
específica a través de la funcionalidad del sistema de información habilitada para el efecto: 

Listado del personal que laborará en la ejecución del contrato, en la plantilla que EL 
CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en archivo de 
Excel. En la ejecución, deberá remitir la información sobre novedades en el personal. 
 
Adicionalmente, se deberá remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecución, cuando se 
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal quien diligencia el 
formato de causación. 
 
- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen 
experiencia y requisitos académicos, según los perfiles exigidos en la solicitud de oferta. 
 

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente, 
cuando sea el caso. 
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 - Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado 
al contrato. 
 

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensación para el 
personal que corresponda vinculado al contrato. 

 

6.2. Manual de identidad para contratistas N/A  
 

6.3. Instrucción sobre consumo de cigarrillo y tabaco en las instalaciones. 
 
El consumo de cigarrillo y tabaco se encuentra prohibido en las instalaciones donde funciona 
Aguas Nacionales EPM S.A E. S. P – proyecto Aguas del Atrato.   

 
6.4. Administración o supervisión del contrato 
 
Constituyen la administración del contrato las actividades tendientes a garantizar la debida 
y oportuna ejecución de los servicios y/o actividades “objeto” del contrato, tanto desde el 
punto de vista técnico como en los demás componentes que determinan el cumplimiento de 
dicha ejecución. Realizarán las actividades de supervisión los servidores designados para el 
efecto por EL CONTRATANTE, quienes desempeñarán su labor con base en las 
atribuciones que aquí se le señalan, las que contemplan las normas legales y técnicas 
aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se aplican. 
 
La administración será realizada por la persona natural o jurídica contratada para tal fin por 
EL CONTRATANTE. 

 

6.4.1. Atribuciones del administrador y Política de Responsabilidad Social Empresarial 
 
El administrador no tendrá la calidad de “representante” de EL CONTRATANTE con el alcance 
que este término tiene en el ámbito legal; sin embargo, estará habilitado para ingresar a los 
sitios o áreas donde se presta el servicio o se desarrolla la actividad y a las dependencias 
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del 
contrato. Tendrá, además, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada 
servicio y/o actividad componente de la ejecución tendrá la función de medir las cantidades 
de los servicios y/o actividades y contabilizar la efectiva producción de partes u objetos que 
ello suponga, si es del caso; podrá verificar la calidad, materiales y exigir, con base en las 
reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificación, corrección o 
ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato. 
 
Igualmente, el tendrá la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se 
administran el personal, los recursos y demás bienes involucrados en la ejecución del 
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL 
CONTRATISTA configurará un incumplimiento de su parte. 
 

El CONTRATISTA deberá actuar coherentemente con la Política de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuación dentro del cual se desarrollan los 
objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano 
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 sostenible a través de la generación de valor social, económico y ambiental, incluyendo 
temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales. 
La actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del 
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; está 
articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la empresa 
y de las personas que la conforman”; y no podrán realizar acciones contrarias a ella. 
 

El área responsable de la administración y/o administrador, velarán para que esta política se 
cumpla. 
 
6.4.2. Instrucciones, órdenes y decisiones del administrador del contrato.  

En principio, el administrador actuará a través de las denominadas “boletas de interventoría”. 
No obstante, en circunstancias especiales no será dado a EL CONTRATISTA abstenerse de 
realizar un servicio y/o actividad señalada por el Interventor o el supervisor so pretexto de que 
debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecución a la espera 
de dicha formalidad serán de cargo de ELCONTRATISTA. 
 
Las órdenes del administrador, estén contenidas en formatos especiales para ello o no, harán 
parte de la documentación del contrato, así como toda evidencia documental, fotográfica, de 
video u otro medio que la tecnología permita, las que deberán contener la identificación clara 
de la fecha y hora de su producción, así como quien las tomó o elaboró, y las demás 
formalidades que sean conducentes. Es obligación de quien desempeñe las actividades de 
interventor o administrador del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento 
que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento 
de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicación; el incumplimiento 
de esta actividad es causal de sanción disciplinaria cuando se adelante por servidores de EL 
CONTRATANTE o de adopción de las medidas que sean conducentes por incumplimiento de 
las obligaciones adquiridas con el contrato de interventoría y serán el soporte y prueba de las 
respectivas responsabilidades. 

 
EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el administrador puede requerir la asistencia o 
ayuda de auxiliares o personal adicional y que éstos deben contar con las facilidades que 
deben brindarse a aquél para llevar a cabo su labor. 

 
 

6.5. Aspectos técnicos 
 
En este aparte, se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la forma 
de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realización del “objeto” del 
contrato. 

 

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas 
 
EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comporta la 
ejecución del “objeto” del contrato están sujetas a reglamentaciones de orden jurídico o técnico 
y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas 
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetará a los alcances 
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 expresos e implícitos del “Anexo Técnico”, si es del caso. Se entenderá que hay un 
incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o más 
disposiciones de uno o más reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica más 
allá de lo que estos mismos permiten. 
 

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo 
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA 
obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la 
incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente -y que EL CONTRATANTE supone 
cuando acepta su oferta- exige detectar y corregir. 
 

6.5.2. Programa de trabajo 

 
EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los diez 
(10) días calendario siguiente a la formalización del contrato, el programa de trabajo para todos 
los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos de las 
especificaciones técnicas, acordados con el administrador. 
 

6.5.3. Planos y diseños N/A  
 

6.5.4. Plan de calidad N/A  
 

6.5.5. Gestión ambiental y social N/A  

 
6.5.6. Permisos, autorizaciones, licencias  
 
Si el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto” del contrato, la 
ubicación y la posibilidad de realizar efectivamente los servicios y/o actividades y los efectos que 
todo ello causa en el medio requieren de la obtención previa de permisos, autorizaciones o 
licencias, cada una de las partes se hace directamente responsable de la obtención del 
documento que haga viable la ejecución de lo pactado, según sus respectivas responsabilidades 
y competencias. 

 
6.5.7. Planes de Gestión del Riesgo de Desastre 
 
EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantará todas las gestiones 
necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y Contingencia, que  contenga 
las medidas de preparación para la respuesta y preparación para la recuperación ante 
potenciales situaciones de emergencia, derivadas de la materialización de riesgos asociados a 
la entrega de los bienes, ejecución de las actividades o de los servicios. 
 

6.6. Servicios y/o actividades adicionales y extras 
 

La ejecución de servicios o actividades adicionales o extras deberá ser previamente acordada 
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 entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y deberá ser efectuada -dicha ejecución- por EL 
CONTRATISTA según las condiciones acordadas por las partes. 
 
- Son servicios o actividades adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista 
de ítems, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las 
previstas allí. 
 
Los servicios o actividades ordinarios y adicionales se pagarán a los precios establecidos en la 
lista de ítems, cantidades y precios del contrato. 
 
- Son servicios o actividades extras aquellos que no figuran en la lista de ítems, 
cantidades y precios, pero que siendo de la naturaleza de los servicios o actividades contratados, 
se requieren para la completa terminación, adecuado funcionamiento y entrega del objeto del 
contrato. 
 

El precio de los servicios o actividades extras será acordado entre las PARTES, considerando 
los precios del mercado. 
 
6.7. Entrega y recibo de los servicios y/o actividades 
 

Mínimo diez (10) días antes vencimiento del plazo de ejecución del contrato y previo el aviso de 
entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hará entrega formal y 
material a los servidores responsables o a quienes EL CONTRATANTE designe para el efecto. 
La entrega consistirá en la revisión de los servicios y/o actividades, la comprobación de la 
operación de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un acta en 
la que consten las condiciones en las cuales se hallan los servicios y/o actividades/entregables 
en general y cada uno de los detalles que los definen. 
 
Se considerará que hay incumplimiento en la entrega de los servicios y/o actividades o ejecución 
del contrato cuando en el proceso de su recepción EL CONTRATANTE encuentra que hay 
productos, labores o actividades incompletas o no funcionales. 
 

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisión de las condiciones antes fijadas 
se tendrá por no efectuada y no será considerada como eximente de la responsabilidad, tanto 
de entrega como de custodia de los servicios y/o actividades, de ser el caso. 
 
El administrador o el supervisor o la comisión que para el efecto se designe, dispondrá de diez 
(10) días calendario para efectuar el recibo de los servicios, productos o actividades y podrá 
ordenar durante este término las modificaciones y adecuaciones a que haya lugar y que puedan 
exigirse de acuerdo con el contrato. 
 

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL 
CONTRATISTA cumplirá con la entrega de los servicios, productos o actividades y EL 
CONTRATANTE efectuará su recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinará si 
coinciden o no el plazo otorgado para la entrega y su realización efectiva. 
 
Sólo la entrega a entera satisfacción de EL CONTRATANTE relevará a ELCONTRATISTA de 
responsabilidades derivadas o inherentes a los servicios, productos o actividades y, en 
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 consecuencia, mientras esto no suceda EL CONTRATISTA estará obligado a responder por los 
efectos de no realizar la entrega formal. 

 

6.8. Cláusula penal 

 
De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en 
caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la 
terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará a EL CONTRATANTE en calidad 
de cláusula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que 
corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para 
lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los 
perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de esta suma EL 
CONTRATANTE podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el 
incumplimiento de EL CONTRATISTA. 
 
En otras palabras, EL CONTRATANTE descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el 
valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los 
perjuicios. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude 
a EL CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente a EL CONTRATISTA, o se hará 
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía 
judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo 
exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habrá lugar a la 
entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser 
entregados a EL CONTRATISTA en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al 
índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción 
al tiempo durante el cual fueron retenidos. 
 
6.9. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y 
medidas de apremio provisionales 
 
Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1602 
del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de contratación de 
EL CONTRATANTE, con la presentación de la oferta y la celebración del contrato, EL 
CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de los descuentos por incumplimiento de los ANS 
y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este numeral.  

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicación de las medidas de apremio 
provisionales, son un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan surgir 
durante la ejecución del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral. 
 
La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio 
provisionales, no libera ni atenúa la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como 
consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma separada. 
 

Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite igual al diez por ciento (10%) del valor 
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 del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas o 
en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para ello. Los Descuentos por 
incumplimiento de los ANS no serán registrados en el Sistema de Información de Proveedores 
y Contratistas, ni en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. La 
aplicación de cualquiera de las anteriores no será reportada a la cámara de comercio. 
 

Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud de 
oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge para él 
la obligación de pago de la misma, la cual será exigible en los términos señalados más adelante. 
 
Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales, son 
diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada figura es 
independiente. 

 

6.9.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS 
 
Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se pactan 
con el fin de establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en la ejecución de 
tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, 
rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de 
mejoramiento de la calidad y un elemento de medición en la ejecución del contrato y se traducen 
en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que 
da lugar a su aplicación. 
 
Los siguientes hechos no serán considerados como medidas de apremio provisionales, salvo 
cuando se configure el caso contemplado en el numeral 6.9.2.13., y darán lugar sólo a los 
descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual será comunicado al CONTRATISTA por 
el jefe de la dependencia administradora del contrato: 
 
Procedimiento para la aplicación de los descuentos por incumplimiento de los ANS:  
 

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantará la 
siguiente actuación: 
 

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el contrato, EL 
CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la administración del 
contrato, adelantará el siguiente trámite, según la siguiente clasificación: 
 
En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborará un 
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA 
informándole la factura de la cual se hará el descuento por el incumplimiento en que incurrió, o 
en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicará que debe realizar 
el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su 
emisión, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que 
deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a la 
dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho 
(8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se 
señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento. 
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6.9.2. Causales para la aplicación de medidas de apremio provisionales 
 
6.9.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad 
detallado dentro del plazo fijado y en la forma pactada. Se podrá aplicar una medida de 
apremio provisional de cero puntos ocho por ciento (0.8%) del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de 
trabajo y el plan de calidad detallado. 
 

6.9.2.2. Incumplimiento de las órdenes del administrador o del supervisor. Cuando 
EL CONTRATISTA incumpla una orden, se podrá aplicar una medida de apremio provisional 
de  dos (2%) del valor del contrato, por cada día calendario. 
 
Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir dos 
(2) órdenes dentro del período de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir 
cualquiera de las órdenes del interventor o del supervisor establecidas en el contrato y demás 
documentos que lo integran, el Interventor o el supervisor podrá ordenar la suspensión de las 
actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entenderá que, cuando por 
motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el Interventor o el supervisor le comunica la 
suspensión de las actividades objeto del contrato, seguirá corriendo tanto el plazo de 
ejecución del contrato como el de cada una de las órdenes de trabajo que hasta la fecha se le 
han entregado para su ejecución. 

 
6.9.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa 
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del 
trabajo demoren, cada una más del cinco por ciento (5%) del plazo total de ejecución del 
contrato, se podrá aplicar una medida de apremio provisional de dos (2) SMLDV por cada día 
calendario que demore en iniciar o reiniciar las actividades o servicios. 
 
Si pasados dos (2) días calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL CONTRATISTA 
no la ha iniciado, EL CONTRATANTE podrá ejecutarlo, directamente, o con otro contratista y, 
en este caso, se informará a la compañía aseguradora o banco de esta decisión, indicando que 
el valor del sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE debido al retardo y será descontado 
del próximo pago si lo hay o se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 
respectivo valor o se podrá acudir a la vía judicial para su cobro. 

 
6.9.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, 
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecución del 
contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podrá aplicar una medida de apremio 
provisional de cinco (5) SMLDV, independientemente del número de trabajadores a quienes 
no se les haya pagado; por cada día calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento. 

 
6.9.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL 
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso. N/A  

 
6.9.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa, 
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 ha generado y/o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de 
EL CONTRATANTE y/o a otra u otras empresas del Grupo Empresarial EPM. N/A  
 

6.9.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados 
por el interventor o el supervisor. N/A  
 
 
6.9.2.8. Por interrupción o suspensión en el servicio de energía o de acueducto o 
de otros servicios de EL CONTRATANTE. N/A  
        
6.9.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecución 
del contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para 
la ejecución del contrato, se le podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente 
a  cinco (5 SMLDV) por cada día que pase sin subsanar la falta. 
 
6.9.2.10. Por retardo en la entrega definitiva de los servicios o actividades Los 
servicios o las actividades deben estar completamente terminados dentro de los plazos 
establecidos para su entrega. El plazo que se considera, será el establecido en el programa 
de trabajo aprobado por el interventor o el supervisor para cada una de las partes de las 
actividades o servicios, teniendo en cuenta las modificaciones a que hubiere lugar con 
respecto al plazo. El incumplimiento de EL CONTRATISTA podrá dar lugar a la aplicación 
de una medida de apremio provisional de cinco (5 SMLDV) por cada día calendario de mora. 
 
6.9.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. EL 
CONTRATANTE podrá aplicar una medida de apremio provisional de (2) SMLDV por cada 
día calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento. 
  

6.9.2.12. Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS. Por 
cada caso  en que se supere el número de incumplimientos en los ANS que expresamente 
se indican en cada causal, se podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente 
a cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

 
6.9.2.13. Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. En 
caso de que cualquier actividad se esté ejecutando sin las medidas de seguridad requeridas 
de acuerdo con la norma, EL CONTRATANTE podrá suspender de inmediato dicha 
actividad y se le informará a EL CONTRATISTA por escrito (incluye correo electrónico, carta, 
boletas de Interventoría, actas de reunión, entre otros), aplicándose una, medida de apremio 
provisional equivalente a (5) SMLDV. 
 
6.9.2.14. Por no vincular, o desvincular durante la ejecución del contrato, a personal de 
población en pobreza extrema, o a desplazados por la violencia, o a personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, o a sujetos de especial protección constitucional en un 
porcentaje menor al 5%. EL CONTRATANTE no se podrá aplicar una medida de apremio 
provisional.  
 
6.9.3. Procedimiento para la aplicación de las medidas de apremio provisionales 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 
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 pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia administradora del 
contrato, le informará por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido y la 
consecuente deducción del monto respectivo, acompañándolo de las pruebas que soportan  
la ocurrencia de la causal. 
 
EL CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones que 
desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la inaplicabilidad de la medida          de 
apremio. 
 
Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato 
procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, de 
haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente argumentada, 
informando: 
 
1. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse las 
justificaciones y explicaciones presentadas. 
 

2. Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó las 
razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas 
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento. 
 
En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningún argumento dentro del término 
previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio provisional 
correspondiente, la cual se entiende aplicada. 

 
Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, se 
procederá así: 
 

• En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborará un 
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para que 
en un término no mayor a ocho (8) días calendario, siguientes a la fecha de su recibo, informe 
la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo 
señalado, EL CONTRATANTE lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al 
CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a favor 
del CONTRATISTA, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos que EL 
CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que deberá entregar la constancia de pago o 
informar por escrito la realización del pago a la dependencia administradora del contrato, como 
mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De 
no realizar el pago en el término que se le señala, se procederá a accionar la garantía de 
cumplimiento. 
 
La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término para que 
EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicación de la misma, sin que 
los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmación de la 
aplicación de la misma. 
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 6.9.4. Carácter definitivo de la medida de apremio 
 
La medida de apremio provisional, se volverá definitiva en los siguientes eventos: 
 

1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción. 
 
2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su 
aplicación. 
 
3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, según el caso. 
 
6.9.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolución de las sumas 
cobradas o pagadas 
 
La medida de apremio deberá dejarse sin efectos: 
 
1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de 
su aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que se fijen 
en el fallo. 
 
2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren 
de responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido, 
indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se retire del Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga EL 
CONTRATANTE. 
 

6.10. Cláusulas excepcionales  N/A  
 
6.11. Gestión de riesgo en contratos de interventoría contratada N/A  

 
6.12. Subcontratación  
 

Con base en los estudios previos y demás estudios que soportan el proceso, EL 
CONTRATANTE no aceptará ofertas que contemplen la subcontratación de ninguna de las 
actividades propias del contrato. 
 
No obstante, en caso de que, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA requiera 
subcontratar alguna de las actividades del contrato, deberá solicitar por escrito, autorización a 
EL CONTRATANTE; Comunicación en la que debe garantizar y soportar que EL 
CONTRATISTA efectuó las revisiones necesarias para validar que el subcontratista propuesto 
cumple con la idoneidad técnica, jurídica, operativa y financiera para ejecutar las actividades 
acordadas, así como la afirmación de que el subcontrato para el que solicita autorización, 
cumplirá con las condiciones establecidas por EL CONTRATANTE en las condiciones 
generales y particulares de contratación. 
 
6.13. Vigencia 

Periodo comprendido entre la fecha de comunicación de la aceptación de la oferta hecha al 
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 contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de 
ejecución del mismo y 60 días calendario más. 
 
En el término de esta vigencia las partes están habilitadas para ejercer los derechos y cumplir 
las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podrá entenderse que, por 
ello, se modifica el plazo de ejecución de las actividades que opera dentro de la vigencia del 
mismo, pero independientemente de ella. 

 
6.14. Exoneración de responsabilidad 

 

Para las partes es claro que la presente contratación se realiza bajo la existencia de un hecho 
conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19, por lo que EL 
CONTRATISTA debió tener en cuenta en su propuesta los costos que se requieran para 
atender en debida forma la ejecución del contrato durante la época de emergencia sanitaria, y 
cumplir con las directrices y medidas preventivas y de mitigación que se expidan para reducir 
la exposición y contagio por infección respiratoria causada por el Coronavirus. 
 
Así mismo, ninguna de las partes será responsable frente a la otra por daños derivados de 
hecho irresistibles, imprevisibles y externos. 

 
 

7. TERMINACIÓN 

 
7.1. Terminación del contrato 
 
La terminación del contrato se dará por las siguientes circunstancias: 
 
(a) por mutuo acuerdo entre las partes; 
 
(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos 
pactados en el contrato. 
 
(c) por vencimiento del plazo. 
 
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.  
 

(e) Terminación del contrato por inviabilidad de la ejecución generada por el Covid 
19: El contrato podrá terminarse si la situación generada por la pandemia del Covid 19 y por 
las                               medidas tomadas en relación con esta (situación y medidas que se presenten de forma 
posterior a la celebración del contrato), lleguen a afectar gravemente su ejecución, haciendo 
inviable su desarrollo, lo cual deberá estar debidamente soportado. En este evento, en 
principio, se pagará al contratista lo realmente ejecutado hasta el momento de la terminación, 
previas las deducciones a que hubiere lugar, y no habrá obligación de pagar ninguna 
indemnización ni compensación por dicha terminación. Sin embargo, se deberán analizar las 
condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir. 
 
En el caso del literal (b) anterior, el área técnica respectiva, documentará la aceptación de 
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 los productos, servicios y/o actividades. 
 
En el caso de aplicación de la causal “e”, se deberá tener en cuenta lo estipulado en el 
numeral 7.3, “Debido proceso”. 
 

Si la aceptación no ha sido documentada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a 
la fecha de la ejecución de los productos, servicios y/o actividades por causas no imputables 
al CONTRATISTA, éste podrá solicitar a EL CONTRATANTE un documento en que conste 
que la totalidad de los productos, servicios y/o actividades han sido entregados y que ha 
aportado la documentación exigida. Dicho documento hará las veces de aceptación técnica 
para efectos de la liberación de cualquier suma retenida, si es el caso. 
 

7.2. Terminación anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes 
 

Además de las causales de terminación anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9 
de la Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios y con fundamento en los 
artículos 1546 y 1602 del Código Civil colombiano, en concordancia con el artículo 870 del 
Código de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podrá dar por terminado 
el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, total o parcial, de 
las obligaciones a cargo de la otra parte. 

 
Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de: 
 
EL CONTRATISTA la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) La demora en el 
cumplimiento del programa de trabajo b) Cuando haya incurrido en causales de medidas de 
apremio que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c) El incumplimiento de 
una obligación ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o licencia ambiental; 
d) El incumplimiento que dé lugar a que EL CONTRATANTE incumpla una obligación de 
carácter regulatorio o legal; e) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales 
Contratación Bienes y Servicios en cuanto a las obligaciones de protección a la información 
personal.  
 

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales 
Contratación Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de protección a la información 
personal; 
 
Se deberá tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.4 del presente documento, “Debido 
proceso”. 
 

Terminación plazo contractual con incumplimiento grave 

 
Si el plazo de ejecución del contrato ha vencido, sin que se cumpla con la ejecución del 
objeto contractual, se considerara este como un incumplimiento grave por parte de EL 
CONTRATISTA. 
 
Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se deberá tener en cuenta lo estipulado 
en el numeral 7.4 del presente documento, “Debido proceso” 
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 7.3. Debido proceso 

 
Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, la parte que invoca la 
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el 
competente por parte de EL CONTRATANTE, comunicará a través de la funcionalidad del 
sistema de información habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decisión 
de iniciar el proceso de terminación del contrato o incumplimiento grave, indicándole la 
causal que se invoca. 
 

Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invoque 
deberá exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecución del 
contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual se invoca 
dicha causal tendrá cinco (5) días hábiles para analizar las razones expuestas y formular 
las que considere pertinentes. 
 
La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento, contará 
con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones del incumplimiento o para 
justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es imputable y 
de ser el caso aportar las pruebas que considere pertinentes. 
 
Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procederá al análisis de las 
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas presentado, 
y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando:  

1. Que no hay lugar a la terminación anticipada del contrato por la causal invocada, por ser 
de recibo las razones expuestas. 
 
2. Que habrá lugar a la terminación del contrato en el estado en que se encuentra, y 
se procederá al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre. 
 
3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios 
causados a la otra PARTE. 
 
4. Si el contrato ha terminado su plazo contractual, sin que se cumpla el objeto del contrato, 
trayendo como consecuencia un incumplimiento grave por parte de EL CONTRATISTA.-  
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PRQ 2023-007 

RELACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

El OFERENTE , somete la 
presente oferta a consideración de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Folio 

DESDE HASTA 

Folios de la oferta xx xx 

FORMULARIO 1 – Relación de documentos xx xx 

FORMULARIO 2 – Carta de presentación xx xx 

Anexo a la carta de presentación xx xx 

FORMULARIOS 3 – Cantidades y precios xx xx 

FORMULARIO 4 - Formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) 
xx xx 

FORMULARIO 5 – Incumplimiento de contratos xx xx 

FORMULARIO 6 – Experiencia del Oferente xx xx 

Anexos xx xx 

• Formulario # 1 - Relación de documentación 

• Formulario # 2 - carta de presentación  

• Formulario # 3 - Cantidades y precios  

• Formulario # 4 - Formulario LAFT. 

• Formulario # 5 - Experiencia del oferente 

• Formulario # 6 - Información de incumplimiento 

• Formulario # 7- Certificación de pago de aportes de 
seguridad y parafiscales 

• Formulario # 8 - características técnicas garantizadas  

• Anexo técnico 

 

xx xx 
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FORMULARIO # 2 

PRQ 2023-007 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 

Lugar: , fecha:    
 
 

«EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.» 
«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 
«Loma Cabí – Acueducto 
«barrio Niño Jesús 
«Quibdó -Chocó 

 
 

 
Asunto: PRQ: XXXXXX, 

Solicitud de oferta 
 

El suscrito   habiendo examinado cuidadosamente 
los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas)  , recibidas las 
aclaraciones solicitadas, presento oferta  para 
  relacionados con el objeto 

 
Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus 
informaciones, aclaraciones y/o modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales 
Contratación Bienes y Servicios y demás anexos del proceso, acepto las exigencias 
contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas. 

 
De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de 
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la 
documentación requerida, dentro del período indicado para el efecto. 

 
Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (o 
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los 
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratación 
con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptación que se nos haga y en el plazo 
estipulado en la solicitud de ofertas. 

 

Se mantendrá válida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta y 
se procederá a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, en caso de 
requerirse. 
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Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informará 
inmediatamente y se procederá a ceder el contrato, previa autorización escrita de EL 
CONTRATANTE y de no ser posible la cesión, se renunciará a continuar con su ejecución. 

 
Declaro que la información contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportarán las 
pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso 
de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la solicitud 
de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada. 

 
Con la presentación de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas para 
para utilizar la información referente a datos personales para todo el proceso contractual, así 
como durante la ejecución del contrato y su tratamiento estará regulado por la Ley 1581 de 
2012 y por la política de EL CONTRATANTE, la cual puede consultarse en los siguientes 
links: 

 

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N% 
20043%20DE%202013.pdf 
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_ 
DE_2014.pdf 

 

Cuando el contrato implique transmisión internacional de datos, con la presentación de la 
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmisión internacional de datos anexo. 

 
Declaro expresamente que la presente oferta SI        NO       tiene información reservada y 
la información que tiene dicho carácter se indica en el documento anexo, al igual que el 
fundamento legal. 

 
Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes 
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta. 

 

Nombre del oferente: NIT:    
 

Dirección para comunicaciones y/o notificaciones del oferente y/o contratista: 
  Teléfono No:    

 

E-mail: Teléfono No:    
 

Fax No.:    
 

Representante legal:    
 

Cédula de Ciudadanía o documento que haga sus veces, del Representante Legal: 
 

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N%20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N%20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
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Oferta abonada por: XXXX Matrícula No.: xx 
 

Cámara de Comercio del lugar donde está inscrita:    
 
 
 

Atentamente, 
 
 

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta 
 

Cédula de Ciudadanía: XXXX Cédula 

 
 
 

Anexo 1: 
 

Cuando el oferente manifieste que existe información de su oferta que tiene el carácter 
de reservada señalar expresa y debidamente, en el presente anexo los fundamentos 
mediante los cuales considera que le otorgan el carácter mencionado. 

 

Texto 

 
 
 

Atentamente, 
 
 

Representante legal o apoderado 
 

Cédula de Ciudadanía: XXXX 
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FORMULARIO 3 

PRQ 2023-007 

CANTIDADES Y PRECIOS 

Ítem Descripción Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

 
Valor 

unitario  

 
Valor 
total  

1 Diagnostico  1 Glb   

2 Estudio Topográfico 
1 

Glb 
  

3 Estudio Hidráulico 
1 

Glb 
  

4 Estudio Estructural 1 Glb   

5 Estudio Mecánico  1 Glb   

6 Estudio Eléctrico 1 Glb   

7 Estudio Social 1 Glb   

8 Estudio Ambiental 1 Glb   

9 Estudio Suelo 1 Glb   

10 
Presupuesto, apu´s 
y cronograma 

1 Glb 
  

11 Planos 1 Glb   

 

 
Moneda en que cotiza:    

 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:    
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FORMULARIO 4 

PRQ 2023-007 

 
FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT) 

 

Introducción e instrucciones 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto 
responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para 
quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta 
materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención 
de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de 
Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administración de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 

 
El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado 
completamente. 

 

Tenga en cuenta que: 
 
a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse 

escribiendo N/A. 

b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante 
Legal. 

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y 
Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa. 

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente 
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía. 

e) Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone 
debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente. 

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el 
presente formulario relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como 
de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos 
requeridos. 

g) Diligenciar los siguientes datos: 
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Información básica de la Empresa o Persona 

Natural 

Nombre, razón o denominación social: 

Tipo y Número de Identificación: Fecha de Expedición*: 

Dirección: 

Ciudad País: 

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Móvil): 

 
 
 

 
N° de PC – EP – CRW -WS:     

 
 
Consorcio o Unión Temporal:    

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con 
ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con 
nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad 
de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT. Para este 
tratamiento ANEPM podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como 
pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos 
personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados 
de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, 
comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM y sus filiales nacionales e 
internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. 
 

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para 
acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro canal de habeas 
data en el buzón: buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co. 

Para acceder a nuestra política: http://www.grupo- 

epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf 

 
El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son 
veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus 
datos personales. 

mailto:buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co
http://www.grupo-epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
http://www.grupo-epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
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Correo electrónico: 

Página WEB 

 

 

Tipo de Sociedad 

Nacional (Colombia) 

Extranjera País:    

Sucursal en Colombia 

¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razón social, el tipo y 
número de identificación de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que 
ostenta dentro del grupo. 

¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras? 

 

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadanía colombiana) 

Información del Representante Legal 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   

Fecha de 

Expedición 

  

Dirección   

Ciudad   

Correo 
electrónico 

  

 

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   
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Fecha de 
Expedición 

  

Teléfono   

Dirección   

Ciudad   

Correo 
electrónico 

  

¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún 
control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT fraude, corrupción y/o 
soborno?, Cual(es)? 

 

 
¿Qué tipo de sistema se tiene implementado? 

 

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su 
equivalente - PRINCIPALES 

 1 2 3 4 5 

Nombres:      

Apellidos:      

Tipo y No. De ID      

Fecha de 
Expedición 

     

Dirección      

Ciudad      

Correo 
electrónico 
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Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su 

equivalente - SUPLENTES 

 1 2 3 4 5 

Nombres:      

Apellidos:      

Tipo y No. De ID      

Fecha de 
Expedición 

     

Dirección      

Ciudad      

Correo 
electrónico 

     

 

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   

Fecha de 

Expedición 

  

Dirección   

Ciudad   

Correo 
electrónico 
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En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, 

indicar los datos de la misma: 

Razón social: 

Tipo y Número de Identificación: 

Observaciones o Aclaraciones: 

 

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) 

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior 
o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad 
que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente 
relación: 

Nombres y 
apellidos*/Razón 

Social 

Tipo 
y No. 
de Id. 

Fecha de 
Expedición 

del 
Documento 

Participación 
en el capital 
social (%) 

 
Dirección 

 
Ciudad 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

En caso que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la 
Razón Social y la identificación de la misma. 

 

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir 
más espacio. 
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Manifestaciones 

Con la presentación de la oferta declaro que: 
 
Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de 
ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no 
serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. 

 

La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión 
o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la devolución de 
la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. 

 
En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no 
provienen de ninguna actividad ilícita. 

 
Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus 
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco 
por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes 

 

 

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a 
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, 
corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de 
LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de carácter legal o reputacional, 
deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos. 

legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, 
sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con 
lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o 
cualquier otro país. 

 

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus 
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el 
cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes 
legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, 
vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados 
con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia 
o cualquier otro país, o exista información pública, que impacte legal y reputacionalmente a 
alguna de las empresas del Grupo EPM, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de 
carácter legal o reputacional. 
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Autorización 

 
Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas públicas establecidas 
para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, 
correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores 
fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios. 

 
Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de 
los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital 
social. 

 
Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento 
de ANEPM. 

 

De igual forma, se procederá cuando ANEPM lo requiera durante la ejecución del proceso de 
contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse). 

 

Para la constancia, 
 

 

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural) 
 
 

 

Nombres y apellidos:  

Tipo y Número de 
Identificación: 

 

Fecha de la firma del 
documento: 

 

 

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto 
el formulario. 
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Formulario No. 5 

ANEXOS 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 

 
 

Lugar: , fecha:    
 
 
 

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 
«Loma Cabí – Acueducto 
«barrio Niño Jesús 
«Quibdó -Chocó 

 

 
Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX, Objeto 

 

Certifico   que   la   sociedad   oferente (o   la   persona   natural,  de   ser   el   caso), 
  , con NIT (o cédula de ciudadanía, de ser el caso), 
   ha cumplido con las obligaciones del pago de los aportes 
de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
Atentamente, 

 
 

 

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal 
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FORMULARIO No. 6 

             PRQ 2023-007 

 

 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 
Objeto o 

Descripción de 
la Experiencia 

Certificada 

No. 
Contrato 

Valor del 
contrato (sin 

IVA) en 
pesos 

colombianos* 

Valor 
en 

SMMLV 

Porcentaje 
ejecutado 

en 
Consorcio 

o Unión 
Temporal 

Fecha 
de inicio 

del 
contrato 

(dia- 
mes- 
año) 

Fecha de 
terminación 
del contrato 

(dia-mes- 
año) 

N° del 
Folio 

soporte de 
la 

experiencia 
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FORMULARIO No. 8 

PRQ 2023-007 

 
NOMBRE 
DEL 
OFERENTE 

 

 
 
 
 

Objeto o 
Descripción 
del Contrato 

 
 
 
 
 
No. 
Contrato 

 
 
 
 
 
Entidad 
Contratante 

 
 
 

Fecha de 
inicio del 
contrato 
(día-mes- 
año) 

 
 
 

Fecha de 
terminación 
del contrato 
(día-mes- 
año) 

Descripción del 
incumplimiento: 
medida  de 
apremio 
provisional   o 
definitiva; 
terminación 
anticipada del 
contrato, 
declaratoria  de 
incumplimiento, 
multa u otro 
incumplimiento. 

      

      

      

      

      

Manifestación de no 
tener incumplimientos 
para reportar: (marque 
una x) 

 

 
FIRMA DEL 
OFERENTE 

 
 
 

 

Notas: 
El oferente deberá relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la 
declaratoria de incumplimiento, terminación anticipada del contrato por causas imputables al 
contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o aplicado 
en contratos celebrados con EL CONTRATANTE y las demás empresas de Grupo Empresarial 
EPM, durante los últimos tres (3) años, contados hasta la fecha de cierre para la entrega de las 
ofertas, así como las multas o demás incumplimientos aplicados por entidades estatales o 
privadas en el mismo término. 
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Certificado autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG SST 

 

DD/MM/AAAA 

Cuidad 
 

 
Señores 

Aguas Nacionales EPM S.A ESP 
 

 
Yo , identificado con cédula de ciudadanía de 

  , en nombre de la empresa con NIT , en calidad 
de representante legal de la compañía, certifico que se ha realizado la autoevaluación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, de acuerdo con los estándares mínimos contenidos 
en la Resolución 0312 de 2019, en donde el porcentaje (%) de la autoevaluación a la fecha es 
  (%). Adicionalmente, certifico la veracidad de la siguiente información monitoreada 
periódicamente en materia de seguridad y salud. 

 

Variable Magnitud 

Número de accidentes incapacitantes/año  

Número de accidentes mortales/año  

Horas hombre trabajadas/año  

Número de días incapacitantes/año  

Número de días cargados/año  

 

Atentamente, 
 

 
 

Representante Legal 
Cédula 

 
 

 

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Cédula 



 

 

 

ANEXO TÉCNICO 
 

CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA   DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y RESIDUAL DE LA CIUDADELA MIA. 

 
1 UBICACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO Y/O LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO. 
 
En el marco de la presente contratación, se ejecutará la consultoría para realización de un 
diagnóstico para la optimización del sistema de tratamiento de agua potable y sistemas de 
tratamiento de agua residual de la CIUDADELA MIA, en el Municipio de Quibdó. 

 
2 OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 
Analizar, evaluar y generar los diseños necesarios para la optimización del sistema de tratamiento 
de agua potable y residual de ciudadela MIA, que garanticen la calidad del agua potable para el 
consumo humano y la calidad de las aguas residuales, para el vertido a las fuentes receptoras a 
través de alternativas y recomendaciones apropiadas, desde el punto de vista técnico, económico y 
ambiental. 

 
Notas:  
 
La realización del diagnóstico de la consultoría para la optimización de los sistemas de tratamiento 
se realizará de acuerdo con los requerimientos de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., y las 
normas técnicas locales, nacionales e internacionales que apliquen y se encuentre 
 
Los trabajos asociados al diseño estarán condicionados a los resultados del análisis de alternativa 
presentados por EL CONSULTOR, previa aprobación de la entidad contratante. 
 
3 ALCANCE. 

 
A través de este contrato Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., encargará a EL CONSULTOR los 
estudios necesarios, para la optimización del sistema de tratamiento de agua potable y residual 
de la ciudadela MIA en el municipio de Quibdó. 
 
4 DEFINICIÓN 

 
4.1 Diagnóstico  

 
Con el fin de obtener un proyecto adecuado, EL CONSULTOR deberá realizar un diagnóstico 
completo (línea base) sobre el funcionamiento de todo el sistema para el tratamiento de agua 
potable y cuatro (4) plantas de aguas residuales en la Ciudadela MIA en el Municipio de Quibdó. 
 
El contratista realizará un diagnóstico de las condiciones y estado físico actual de la 
Infraestructura existente que componen los sistemas de plantas de tratamiento de agua potable 
(PTAP) y de cuatro (4) plantas de aguas residuales (PTAR) de la ciudadela MIA, donde analizará 
y evaluará la operación de las mismas y la puesta en marcha. En el diagnóstico se describirán los 
elementos que conforman los sistemas de tratamiento, su funcionamiento y las obras 



 

 

 

complementarias que se requieren para el mejoramiento y optimización de la operación del 
sistema y ajustes de la calidad del agua de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Las obras complementarias estimadas que resulten de esta consultoría y relacionadas en la 
viabilidad del proyecto, las cuales deben ser objeto de análisis y de estudio para efectos de 
definición de alternativas y diseño en detalle, deben contemplar lo siguiente: 

 
➢ Mejora del sistema de todos los componentes de los sistemas de plantas de tratamiento de 

agua potable (PTAP) y de cuatro (4) plantas de aguas residuales (PTAR) de la ciudadela MIA 
(incluye evaluación de los pozos subterráneos, equipos de bombeo, tanque alto, línea de 
impulsión, líneas de desagües, estabilidad de las estructuras, hermeticidad de las unidades, 
potencia eléctrica disponible y requerida y demás elementos asociados a los sistemas de 
tratamiento). 

 
➢ Para la definición del diagnóstico el proponente deberá realizar visitas técnicas a las zonas 

de intervención, con el fin de determinar la situación actual de funcionamiento de las plantas 
de tratamiento e identificar las potenciales soluciones para la implementación de las obras 
complementarias, también se identificarán, evaluarán y analizarán aspectos tales como 
fuentes de abastecimiento (Pozos subterráneos), concesión de aguas, módulos de 
tratamiento, capacidad de los procesos existentes en las plantas y su dimensionamiento, 
sistemas de bombeo, redes hidráulicas, estructuras de almacenamiento de agua, 
cumplimiento de aspectos ambientales, disponibilidad de otros servicios públicos como 
alcantarillado, energía, gas y teléfono y que puedan generar interferencias con las obras 
complementarias que se proyecten construir para evitar inconvenientes en la etapa de 
construcción, y demás información relevante para la ejecución del proyecto. 

 
➢ Todo el diagnóstico debe realizarse teniendo en cuenta los enfoques técnico, económico, 

financiero, institucional, legal, social y ambiental. 
 

➢ El diagnóstico y evaluación de los sistemas de tratamiento de agua potable y residual deben 
propender por la identificación, cuantificación, priorización e integración de las obras 
complementarias que se prevén sean ejecutadas en el marco de la actual convocatoria, de 
tal manera que se puedan establecer las posibles alternativas de solución, presentando su 
predimensionamiento, presupuesto, conceptos y análisis técnicos, que permitan definir la 
mejor alternativa desde el punto de vista técnico y económico para operar las plantas de la 
ciudadela MIA. 

 
➢ Dentro del diagnóstico el contratista deberá efectuar una caracterización y evaluación de la 

operación y puesta en marcha de las plantas de tratamiento, con el fin de analizarlas e 
integrarlas en las alternativas propuestas, para tal efecto podrá apoyarse en los registros 
efectuados en el último año por el operador del servicio de acueducto y alcantarillado de la 
ciudadela MIA, adicionalmente deberá realizar aforos y pruebas de bombeo en coordinación 
con la Interventoría y el operador con el fin de revisar su estado, funcionamiento, 
características básicas, necesidades y obtener la información y resultados requeridos para la 
ejecución correspondiente. 

 
➢ Para efectos de diagnóstico el contratista deberá presentar y determinar los parámetros de 

diseño, de conformidad con los estudios técnicos realizados en sus componentes hidráulicos, 



 

 

 

geotécnicos, estructurales, topográficos, eléctricos, etc., requeridos para las obras 
complementarias en sus diferentes alternativas propuestas, para lo cual podrá tener en 
cuenta como ya se ha mencionado los estudios y diseños existentes de las plantas de 
tratamiento, los conceptos técnicos y estudios realizados con anterioridad y demás 
información consultada por el contratista relacionada con la ejecución del proyecto. 

 
➢ Todo lo anterior de conformidad con la normatividad vigente establecida en el RAS a través 

de la Resolución No 330 de 2017, en la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10, el 
Reglamento Técnico vigente de Instalaciones Eléctricas vigente Resolución No. 18 0398 de 
7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, las Normas Técnicas 
Colombianas, las normas y planes vigentes del orden Municipal, Departamental, Regional y 
Nacional que estén relacionadas con él. 

 
4.1.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

 
El contratista deberá, por su cuenta y riesgo, recolectar y consultar la información existente sobre el 
servicio de acueducto, alcantarillado y aquella relevante sobre los sistemas de tratamiento existentes 
en la ciudadela MIA y que puedan poseer las EPQ en Liquidación, el prestador de los servicios 
públicos, la Corporación Autónoma Regional para el desarrollo del Chocó (CODECHOCO), el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las organizaciones no gubernamentales que trabajen, hagan 
intervención o presencia en el área del proyecto, así como la información adicional disponible en 
otras entidades del orden local, departamental, regional y/o nacional, con el fin de que sean utilizadas 
como referencia para la elaboración de los estudios para la optimización y diseños necesarios para 
la ejecución de las obras complementarias, en caso de no existir estudios o diseños. 
 
El contratista deberá buscar, recolectar, revisar y analizar estudios que pudieron ser adelantados con 
anterioridad en la zona de estudio, que servirá de base para la caracterización en el planteamiento 
de alternativas y en la detección de posibles fallas a nivel de diseño, lo anterior con el fin de obtener 
la información necesaria para la selección y ubicación de las obras complementarias. 
 
El contratista deberá tener en cuenta los estudios y diseños realizados con anterioridad para la 
ejecución de las Plantas de Tratamiento de la ciudadela MIA, u otros estudios de proyectos 
municipales o regionales, con el fin de revisar y analizar las memorias de cálculo que sirvieron de 
base para el dimensionamiento de la Infraestructura Existente, de no contar con esta información o 
de considerar que la misma es insuficiente para la ejecución del diagnóstico y el desarrollo de las 
obras complementarias, el contratista deberá realizarlos con el fin de tener el insumo necesario para 
el estudio de las alternativas. 
 
La existencia de información relacionada con los estudios y diseños de las Plantas de Tratamiento o 
de conceptos técnicos no podrá relevar al Consultor de su responsabilidad de investigar, analizar, 
verificar o realizar los estudios y diseños que sean pertinentes y se requieran para llevar a cabo el 
complemento o los diseños de las obras necesarias para optimizar el funcionamiento de los sistemas 
de tratamiento de la ciudadela MIA. 
 
4.1.2.  ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Una vez se haya recopilado la información, en su totalidad, se deberá clasificar y organizar para 
hacer un resumen de tal manera que se pueda consultar de la forma más ágil y eficiente, presentada 



 

 

 

de manera discriminada para los procesos a intervenir, de tal manera que se pueda apreciar las 
condiciones y diferencias actuales que se presentan entre estos. 
 
La información recopilada deberá ser normalizada e inventariada por medio de la asignación de 
procedimientos de consulta, responsabilidad final entre otros, de manera que permita la ágil y 
oportuna consulta. 
 
De otro lado, se deberá validar, en el campo, la información que pueda existir contenida en los planos 
récord u otros planos donde se encuentre plasmada las obras de la infraestructura construida 
actualmente, y así cuantificar hasta qué punto se han construido los proyectos que fueron 
planificados con antelación. Con base en lo anterior se podrá definir el alcance de los levantamientos 
topográficos a realizar, la metodología y tecnología que se vaya a utilizar en la definición de las 
alternativas; todo con la debida justificación que deberá estar respaldada en el análisis de la 
información. 
 
Toda la información se analizará con el propósito de evaluar su pertinencia y posibilidad de 
utilización, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, para poder optimizar los recursos 
disponibles para la realización del Proyecto en sus dos fases. 

 
4.1.3. INVESTIGACIONES DE CAMPO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

FUNCIONA MIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP Y CUATRO (4) PTAR, 
DE LA CIUDADELA MIA 

 
El contratista realizará recorridos en las zonas de intervención con el fin de confrontar la información 
existente y consultada con la Infraestructura construida, esto con el fin de verificar la operatividad y 
puesta en marcha de las plantas de tratamiento. 
 
En esta investigación el contratista deberá revisar las condiciones técnico-administrativas propias de 
la operación, donde revisará, evaluará y analizará los procedimientos utilizados, posibles fallas o 
deficiencias detectadas en su funcionamiento, medidas preventivas, capacidad operativa, personal 
utilizado y requerido, estado de todos los elementos y sistemas que componen las plantas, control 
de  fugas, conexiones de equipos, existencia y estado de equipos de laboratorio, de reactivos 
necesarios para los procesos de tratamiento, análisis y ensayos de agua, registros y toda la 
información que sea necesaria para que el contratista pueda identificar como las obras 
complementarias a diseñar y construir, que mejorarán la eficiencia del servicio y la puesta en marcha 
de las plantas, así como el insumo para la definición de las posibles alternativas de ejecución de las 
obras que serán objeto de diseño y construcción, de tal manera que se dé cumplimiento a las 
disposiciones que en la materia define el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
 
4.2 ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
Esta actividad consiste en la elaboración de los estudios técnicos iniciales, necesarios para la 
definición de las posibles alternativas de solución que proponga el Contratista, para las obras 
complementarias de las Plantas de Tratamiento de la ciudadela MIA, que permitirán complementar 
el funcionamiento y operatividad de las mismas. 
 
Se elaborará una memoria descriptiva de los estudios la cual deberá contemplar el resultado del 



 

 

 

diagnóstico efectuado y contendrá una síntesis de los principales aspectos considerados durante el 
desarrollo de los estudios básicos, así como de los principales resultados obtenidos. Todo lo anterior 
tiene como objetivo dejar unas memorias suficientemente claras, de tal forma que se pueda realizar 
un seguimiento del proyecto, en su parte técnica. Los estudios más importantes que deberá realizar 
son los siguientes: 
 
Topografía 
 
Se realizará un levantamiento planimétrico y altimétrico de los sitios donde se prevé la construcción 
de las estructuras complementarias, estableciendo amarres con BMs existentes y validados con el 
sistema de referencia MAGNA SIRGAS adoptado por Colombia. En los sitios donde se proyecten 
estructuras se dejarán como mínimo dos (2) mojones con coordenadas y cota real que permitan la 
posterior ubicación de estos elementos. En general se deberá dejar un número suficiente de mojones 
para el replanteo de todos los elementos del sistema proyectado. Las carteras topográficas y demás 
elementos del proceso estarán a disposición de la Interventoría del contrato para su verificación. Se 
tendrá en cuenta para referencia los estudios topográficos realizados en desarrollo de los diseños de 
las Plantas de Tratamiento. 
 
El Contratista deberá migrar la información topográfica básica y sus atributos más representativos 
hacia un sistema de información geográfica que facilite elaborar los modelos hidráulicos para los 
análisis de alternativas. 
 
El Contratista garantizará la precisión de los equipos empleados en la medición, mediante 
certificados de calibración vigentes expedidos por organismos de certificación debidamente 
autorizados, y no podrá iniciar actividades de medición sin aprobación previa de los equipos por parte 
de la interventoría. 
 
El Contratista indicará los aspectos más sobresalientes, tales como clase de instrumentos, grado de 
precisión, sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelación. Igualmente, las 
diferencias planimétricas y altimétricas y los amarres con B.M. o puntos conocidos, de acuerdo con 
el RAS vigente. En los sitios de tratamiento, se dejarán como mínimo dos (2) mojones de concreto 
debidamente diferenciados y referenciados que permita la localización posterior de las estructuras 
en diseño de detalle. 
 
Durante los levantamientos topográficos de campo cuando sea aplicable se deberá localizar las 
redes de otros servicios públicos disponibles a lo largo de los trazados (energía eléctrica, telefonía, 
etc.). 
 
El levantamiento debe estar amarrado al sistema de georreferenciación del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC en altimetría y planimetría que rige en Colombia para la ciudadela MIA. 
Se consideran inaceptables errores angulares de precisión superiores a tres segundos. 
El informe de topografía deberá contener los siguientes contenidos mínimos: 
 

✓ Puntos de referencia 
✓ Equipos de topografía empleados 
✓ Copia de los certificados de calibración de equipos 
✓ Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del topógrafo 
✓ Puntos de amarre IGAC empleados durante levantamiento, metodología para hacer 



 

 

 

el levantamiento 
✓ Memoria de cálculo y ajuste de las poligonales 
✓ Reportes de las poligonales 
✓ Alcance de las nivelaciones 
✓ Chequeos exigidos a la nivelación y contra nivelación 
✓ Formatos de verificación de estación vs nivel 
✓ Memoria de cálculo de las coordenadas 
✓ Datos crudos de la estación total 
✓ Cálculo de las coordenadas del levantamiento 
✓ Carteras de campo 
✓ Registro fotográfico 
✓ Planos cartográficos y topográficos, con topografía a escala 1:250 
✓ Planos topográficos detallados de redes y lotes donde se ubican las estructuras hidráulicas 

 
Los planos deberán presentarse en archivos tipo CAD, las carteras en hoja electrónica tipo 
Excel, Access o similar. Así mismo, los planos y las carteras topográficas deberán presentarse 
en medio impreso debidamente firmados. 
 
Adicionalmente, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones especiales para la 
elaboración de la topografía para los diseños de las obras complementarias: 
 

✓ Realizar una topografía detallada teniendo en cuenta para ello los sitios de captación y 
estructuras de almacenamiento (tanques ubicados en los predios de las plantas), las plantas 
de tratamiento existente y de los sistemas complementarios proyectados para efectos del 
diagnóstico. 

 
✓ En los sitios de ubicación de estructuras hidráulicas proyectadas, se instalarán placas de 

georreferenciación en bronce (diámetro 7,5 cm) empotradas en mojones de concreto de 40cm 
x 40cm x 50cm por ml. 

 
✓ En el sitio donde se proyecten estructuras se dejarán como mínimo 1 mojón con coordenadas 

y cota real que permitan la posterior ubicación de estos elementos. 
 

✓ En general se deberá dejar un número suficiente de mojones para el replanteo de todos los 
elementos del sistema proyectado. 

 
✓ Las carteras topográficas y demás elementos del proceso se dispondrán para la revisión, 

verificación y aprobación de la Interventoría y el Supervisor de la Entidad Contratante. 
 
El informe topográfico del proyecto debe ser detallado, sobre localización de mojones y referencias, 
la localización de las posibles estructuras conforme a las alternativas y obras complementarias 
requeridas para el estudio. 

 
Para propósito del planteamiento de alternativas y diseños, el consultor deberá realizar un 
levantamiento topográfico con su respectiva localización 
Estudios Hidráulicos 
 
El Contratista deberá verificar, evaluar y analizar previo a su utilización las memorias de cálculo de 



 

 

 

los estudios y diseños iniciales de las Plantas de Tratamiento para obtener los caudales de diseño 
necesarios para el predimensionamiento de las obras complementarias a ejecutar, en caso de no 
contar con esta información, el contratista deberá realizar los ensayos, pruebas, inspecciones y 
estudios que se requieran, con el fin de obtener los caudales de diseño para la modelación hidráulica 
de dichos elementos. En todo caso para la obtención de los parámetros de diseño de las obras 
complementarias en su componente hidráulico debe prevalecer en caso de que existan las memorias 
de cálculo y los estudios realizados por la firma que elaboró los diseños de las plantas de tratamiento. 
 
Dentro del análisis técnico del sistema de tratamiento se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
Proceso de Producción.  
 
Se debe evaluar el sistema de pozos subterráneos de agua cruda, estimar su capacidad y años de 
vida útil. Evaluar el funcionamiento hidráulico y los niveles de pérdida de agua cruda entre la 
captación y los sistemas de tratamiento (PTAP de la ciudadela MIA) y los sistemas de 
almacenamiento en los predios de las plantas, unidades de bombeo incluido los equipos 
electromecánicos, ventosas y válvulas de purga). 
 
Proceso de Tratamiento de agua potable. Se debe hacer énfasis en el diagnóstico del 
funcionamiento hidráulico y del estado estructural de cada uno de los procesos que componen el 
tratamiento, su capacidad operativa normal y máxima. Análisis del estado de medidores, 
manómetros, válvulas, compuertas, unidades de aforo, equipos de dosificación, tipo y 
características físicas e hidráulicas de los procesos de mezcla rápida, floculación, sedimentación y 
filtración,  estado de los filtros, lechos filtrantes, sistema de lavado, la operación y el mantenimiento 
de estos sistemas, el estado de los equipos electromecánicos, etc. 
 
Proceso de Tratamiento de aguas residuales. Se debe hacer énfasis en el diagnóstico del 
funcionamiento hidráulico y del estado estructural de cada uno de los procesos que componen los 
sistemas de tratamiento de cuatro (4) plantas de aguas residuales, su capacidad operativa normal y 
máxima. Análisis del estado de las válvulas, las compuertas, las unidades de aforo y los procesos de 
cribado, homogenización, sedimentación primaria, aireación, sedimentación secundaria y cloración, 
además, equipos de aireación mecánica, tratamiento de lodos y tanque de recirculación de aguas 
filtratadas.  
 
Proceso de Almacenamiento: Dentro del análisis al proceso de distribución se debe incluir la 
evaluación de las variaciones de nivel de agua en las estructuras de almacenamiento y/o 
compensación de las plantas, especialmente en horas de bajo consumo y estimar las pérdidas 
resultantes (pruebas de estanqueidad); así mismo, se deben estimar las pérdidas en las distintas 
estructuras y sus causas (reboses, estanqueidad, etc.), con base en las mediciones que allí se 
realicen. 
 
Calidad del agua: Dentro del análisis de los procesos de tratamiento se debe incluir la evaluación 
de la calidad fisicoquímica y microbiológica tanto para el agua cruda y tratada para el consumo 
humano como para las aguas residuales a la entrada y salida de los sistemas,  y demás muestras 
que se consideren a realizar según la necesidad. Dichos análisis deberán tener en cuenta todos los 
parámetros considerados en la normativa vigente para agua potable y residual. 
 
El consultor deberá brindar en el diagnóstico, las respectivas conclusiones del estado de cada 
componente de las plantas de tratamiento y demás componentes del sistema de acueducto y 



 

 

 

alcantarillado previsto a desarrollar. 
 
Para cada uno de los componentes a evaluar para efectos de estudios de alternativas deberán 
presentarse si se requiere, la correspondiente modelación hidráulica, acompañada de los planos 
iniciales donde se verifique sus dimensiones, coordenadas y cotas. 
 
Estudios Ambientales 
 
Se deberá efectuar un plan de manejo ambiental además de un análisis comparativo de los efectos 
y riesgos inherentes a la obra o actividad a ejecutar, y de las posibles soluciones y medidas de control 
y mitigación para cada una de las alternativas. 
 
El Contratista deberá preparar toda la documentación necesaria para el Plan de Manejo y que la 
entidad contratante, la Autoridad Ambiental Regional soliciten con el fin de mitigar los posibles 
impactos que este tipo de proyectos puedan generar al medio ambiente. 
 
El Contratista a partir de sus análisis deberá verificar si la ejecución de las obras, requieren algún 
permiso, licencia o autorización por parte de la Autoridad Ambiental competente, para lo cual deberá 
efectuar las recomendaciones pertinentes para cada alternativa. En caso de que el operador o el 
Ente Territorial ya cuente con permisos o conceptos técnicos por parte de la Autoridad Ambiental, se 
deberá verificar si los mismos pueden ser extensivos a las obras a ejecutar, o si por el contrario se 
debe hacer un alcance o una modificación con el fin de tener en cuenta el impacto que podría 
generarse con las intervenciones propuestas. En tal situación debe de incluirse la documentación o 
las gestiones que se deben realizar para tal efecto. 

 
Vulnerabilidad y Riesgo 
 
El Contratista deberá identificar y caracterizar las amenazas presentes en la zona, así como 
identificar las debilidades de la infraestructura, determinando la vulnerabilidad física de los 
componentes propuestos en cada una de las alternativas, la identificación de los riesgos de su 
ejecución y la forma de mitigarlos. 
 
Al considerar las obras complementarias a realizar de acuerdo a cada alternativa propuesta, deben 
incluirse las medidas y obras de protección que aseguren la sostenibilidad de los sistemas frente a 
los riesgos definidos. 
 
El Contratista deberá identificar, evaluar y cuantificar los riesgos asociados con las alternativas 
propuestas. Para cada tipo de riesgo el Contratista deberá proponer mecanismos eficientes de 
asignación y mitigación. Se deberá asignar la responsabilidad de cada riesgo a la parte que mejor 
pueda controlarlo. Se cuantificarán las implicaciones financieras que tienen los riesgos y los 
mecanismos de mitigación requeridos, de manera que se pueda establecer la viabilidad financiera y 
la confiabilidad de los mecanismos propuestos. 
 
En todos los estudios deberá considerarse para las obras propuestas la evaluación de la 
vulnerabilidad del sistema y los análisis de los riesgos en la construcción y en la operación para las 
mismas. 
 
 



 

 

 

Estudio Estructural 
 
Se deberá realizar y evaluar el estado estructural de los elementos o infraestructura existente, que 
el Contratista considere son necesarios para el estudio de las alternativas a proponer, se deberá 
efectuar los análisis de vulnerabilidad sísmica y estructural, evaluación de procesos patológicos y 
demás necesarios donde se tengan dudas sobre la funcionalidad, seguridad o durabilidad de los 
elementos. El estudio por realizar debe incluir el diagnóstico correspondiente donde se plasme las 
recomendaciones y/o las causas de intervención, recuperación o demolición de dichos elementos. 
 
En todo caso los estudios a realizar deben incluir todos los parámetros y cumplir lo establecido en la 
NSR-10, o la norma vigente a la entrega de los productos del diseño. 
 
Gestión Predial (en caso de aplicar) 
 
Se debe realizar una revisión de posibles sitios para evaluar la ubicación de la infraestructura 
existente y/o complementaria a construir, desde la fase del diagnóstico. 
 
Una vez definidas las áreas que ocuparán los diferentes componentes del proyecto, el Contratista 
deberá realizar una evaluación de los derechos de propiedad de dichas áreas y establecer la 
necesidad de la compra de algunas de ellas y definir su costo conforme a las alternativas a plantear, 
o en su defecto establecer las acciones de legalización de los derechos y servidumbres que sean 
necesarios para la construcción y operación del proyecto. 
 
Plan de Gestión Social 
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el Plan de Gestión Social y Reputacional de acuerdo con los 
lineamientos anexos al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementación 
de los componentes y respectivos productos que favorecen la apropiación y sostenibilidad de las 
obras a ejecutar durante la etapa de estudios y diseños. 
 
Gestión Social: 
 

1. Componente de lectura territorial 
2. Componente de comunicación y divulgación 
3. Componente de seguimiento y evaluación 

 
Durante esta fase de elaboración es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados 
que el momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecución del mismo, motivo 
por el cual el trabajo comunitario tendrá carácter eminentemente preparatorio y de generación de 
condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes 
grupos sociales beneficiados y/o impactados. 
 
Estudio de Disponibilidad de Energía Eléctrica 
 
Deben verificarse la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en la localidad, 
lo mismo que las características de tensión, potencia y frecuencia del servicio. 
 
Los estudios deben incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 



 

 

 

 
1. Inventario de los sistemas de bombeo existentes, con el fin de determinar el 

aprovechamiento de instalaciones y su factibilidad de ampliación y aprovechamiento para 
la ejecución de las obras complementarias. 

2. Altura dinámica total requerida para todos los componentes de la infraestructura 
existentes. 

3. Capacidad de los sistemas de bombeo existentes. 
4. Dimensión de los cárcamos de succión. 
5. Accesorios de los elementos. 
6. Niveles de operación y duraciones de bombeo. 
7. Energía disponible. 
8. Energía requerida. 
9. Relación con las demás partes de los sistemas de tratamiento con el fin de lograr 

compatibilidad del sistema de bombeo con el resto de la infraestructura, especialmente en 
su capacidad y operación. 

 
Definición de posible alternativa (s) considerando la utilización de los sistemas de bombeo 
existente o de su retiro en la operación de las plantas de tratamiento. 

 
Debe hacerse un plano detallado de la zona del sistema de bombeo, indicando edificaciones 
cercanas, vías existentes y por construir, cauces y drenajes principales. Así mismo, deben 
ubicarse redes de otros servicios. En caso de considerarse como parte de la solución en alguna 
de la (s) alternativa (s) propuesta (s), debe de estudiarse su interacción y funcionamiento con la 
demás infraestructura existente. 

 
Aspectos Financieros 
 
Con el fin de estimar la bondad de cada alternativa a proponer, no solo en inversión inicial, sino 
también en costos operativos, el Contratista deberá efectuar el análisis financiero, considerando 
a lo largo de la vida útil del Proyecto para cada alternativa, los costos de las inversiones iniciales 
(costo obras civiles, equipos, insumos, etc.) y los costos periódicos (costo anual energía eléctrica, 
costo consumibles y repuestos, reposición de materiales filtrantes, etc.), que permitan dar 
sustento a la decisión de optar por la alternativa técnica, económica y financiera más viable para 
los usuarios de la ciudadela MIA. 
 
5 ACTIVIDADES. 
 
Para la realización del proyecto, Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., ha identificado las principales 
actividades requeridas en el objeto contractual, las cuales deberá ejecutar EL CONSULTOR; 
estas son: 

 
 5.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
 
Teniendo como base la evaluación y diagnóstico de la Infraestructura existente,  de la operación 
y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento, así como los estudios básicos realizados, el 
Contratista deberá identificar, plantear y predimensionar las alternativas de solución para la 
ejecución de las obras complementarias de conformidad con el alcance definido en la viabilidad 
del Proyecto, y las razones y justificaciones para la inclusión de elementos nuevos si así fuere el 



 

 

 

caso. Así, el Contratista deberá plantear, predimensionar, evaluar, seleccionar y recomendar a la 
entidad contratante y al prestador de los servicios la solución más conveniente desde los puntos 
de vista técnico, económico, operativo, financiero, social, ambiental e institucional. 
 
Las alternativas factibles por cada componente que se propongan deberán propender por 
garantizar una adecuada operación, incorporando los análisis y conceptos técnicos de los 
especialistas. 
 
Se debe considerar desde el punto de vista económico el costo de las inversiones iniciales y los 
costos recurrentes de operación llevados a valor presente neto para cada una de las alternativas, 
con el objeto de tomar la decisión más favorable que genere la mejor sostenibilidad del servicio, 
teniendo en cuenta que los costos operativos se trasladan a los usuarios vía tarifas. 
Dentro de las alternativas tecnológicas a considerar, se debe tener en cuenta la solución de 
mínimo costo que cumpla con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente, 
tanto en inversión inicial como en costos de operación. Así mismo, deberá considerar la situación 
de disponibilidad de los predios y servidumbres (en caso de que apliquen) requeridos para el 
desarrollo del proyecto. 
Cada una de las alternativas factibles propuestas por el Contratista deberá contar con un análisis 
financiero que refleje y optimice la estimación de costos de inversión, administración, operación y 
mantenimiento. 
 
Cada alternativa debe incluir el análisis y las conclusiones acerca de la factibilidad individual de 
cada propuesta, análisis comparativo de las propuestas, conclusiones y recomendaciones. 
 
Las alternativas de solución planteadas deberán responder a las necesidades detectadas dentro 
del diagnóstico realizado y deberá desarrollarse la modelación hidráulica correspondiente. 
 
Se deberán plantear un mínimo de dos alternativas para cada necesidad detectada. Las obras 
complementarias a los sistemas de tratamiento deberán justificarse plenamente, en cuanto a la 
adopción de tecnologías nuevas si es del caso. 
 
Debido a la estimación y propuesta de ejecución de las obras complementarias, el Contratista 
deberá señalar los requerimientos mínimos para el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento, de conformidad con las diferentes alternativas, incluyendo las recomendaciones en 
cuanto a necesidades de insumos químicos, de elementos de laboratorio, recursos humanos y 
materiales para su adecuada administración. 
 
Para cada alternativa presentada se deberán incluir los costos aproximados de inversión, tanto 
inicial como periódica, así como los costos de operación, mantenimiento y eventual reposición. 
Se deberán incluir en todas las obras diseñadas los costos ambientales ya sea por prevención, 
mitigación, corrección, compensación, y/o manejo de los efectos negativos que se generen. 
 
Deberá incluirse las actividades de la gestión predial para cada alternativa propuesta (en caso de 
aplicar), definiendo necesidades de obtención de posibles predios, servidumbres o verificar 
posibles afectaciones a la propiedad, donde se presentarán los análisis relacionados con 
titularidad del predio. 
 
Para el análisis de alternativas, de ser necesario, se deberán plantear sistemas de energía no 



 

 

 

convencionales para bombeo, con la respectiva justificación técnico-financiera. Lo anterior, debe 
estar enmarcado en la política de Cambio climático, con la implementación de sistemas 
autosostenibles y amigables con el ambiente. 
 
Para propósitos de estudio y análisis, al Contratista se recomienda sin limitarse a ellas, considerar 
mínimo dos alternativas como una posible solución, respecto a la mejora de los sistemas de 
tratamiento de agua potable y residual así: 
 

• Efectuar análisis de todos los procesos del tratamiento en las PTAP y las cuatro (4) PTAR 
de la ciudadela MIA, utilizando como insumo los Estudios y Diseños existentes, lo mismo 
que los recopilados con la operación actual. 

• El Contratista deberá analizar los informes realizados por la operación y verificar su 
pertinencia, deberá realizar las validaciones o ajustes o recomendaciones de la 
información allí contenida que permitan definir en su totalidad la alternativa más favorable. 
 

En todo caso el Contratista podrá sugerir otras alternativas que según los estudios y análisis 
realizados sean óptimos para asegurar la ejecución del alcance del Proyecto y la optimización en 
el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento. 

 
El Contratista deberá tener en cuenta que los costos estimados de las diferentes alternativas que 
proponga deberán estar enmarcadas para garantizar la ejecución total de las obras, la 
funcionalidad y la operatividad de las plantas de tratamiento de agua potable y residual con las 
Obras Complementarias propuestas. 
 
El Contratista deberá presentar para aprobación por parte de la Interventoría un informe de 
alternativas propuestas para el proyecto y que cumplan con los estándares de calidad exigidos; 
este informe deberá contener por lo menos: 

 
I. Análisis de factibilidad de las alternativas consideradas. 

II. Descripción del análisis para la formulación de cada alternativa (diagnósticos, estudios 
técnicos básicos, análisis ambiental, situación predial y de posibles permisos requeridos, 
predimensionamiento de elementos de la propuesta, plan de inversiones, presupuesto de 
obras y comparativo de costos técnicos y operativos). 
 

El Contratista deberá describir claramente la metodología de análisis utilizada para evaluar cada 
una de las alternativas propuestas y para la priorización de la alternativa seleccionada. Las 
soluciones serán establecidas como obras prioritarias teniendo en cuenta la importancia para la 
operación de las plantas de tratamiento, debiendo el Contratista presentarlas para la revisión, 
análisis y aprobación de la Interventoría cuando éstas sean definidas. 
 
Una vez aprobadas por el administrador. de la Supervisión, se procederá a su socialización ante 
el Operador del Servicio Público, con el fin de llevar la alternativa seleccionada a diseño con 
ingeniería de detalle. 
 
Plan de Ejecución del Proyecto. 
 
El Contratista elaborará el planeamiento de la ejecución de las obras proyectadas y de las 
acciones que se deben emprender, con el fin de determinar la secuencia óptima para adelantar 



 

 

 

su realización. El plan de ejecución se presentará en la herramienta más adecuada para las 
necesidades del proyecto, donde se indique la duración de cada actividad y la interrelación entre 
cada una de ellas. 
 
Se formulará el plan estimado de ejecución del proyecto para cada alternativa acorde a los 
recursos disponibles, que involucre la ejecución de las obras de los diferentes componentes 
previstos a construir, identificando la ruta crítica y definiendo la secuencia constructiva más 
adecuada para los esquemas propuestos. 
 
Para adelantar en forma satisfactoria la ejecución del proyecto, el Consultor recomendará y 
dimensionará los recursos técnicos y humanos que se estimen necesarios para el adecuado 
funcionamiento del esquema de organización requerido. 

 
 INGENIERIA DE DETALLE 
 
En el desarrollo de este producto, el Contratista deberá realizar los Estudios y Diseños técnicos 
definitivos y en detalle correspondiente a la alternativa de solución desarrollada por el Contratista 
y aprobada por el Interventor. Los diseños se deberán presentar de acuerdo a la Resolución No 
0330 de 2017, o aquella que la reemplace y se encuentre vigente al momento de iniciar la 
ejecución del contrato, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
 
Se realizará una memoria descriptiva la cual contendrá una síntesis de los principales aspectos 
considerados durante el desarrollo de los estudios y diseños, así como de los principales 
resultados obtenidos para cada uno de los componentes objeto de diseño. El Contratista deberá 
tener en cuenta la participación conjunta con la Interventoría, con el fin de acordar aspectos 
relacionados con la forma de presentación de los cálculos del Proyecto, tomando como base el 
RAS Vigente. 
 
Se deberán presentar la totalidad de los documentos sin protecciones o claves de seguridad, 
memorias descriptivas, memorias de cálculos, planos de forma impresa de la infraestructura 
existente y proyectadas (conforme a la alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos 
y/o audiovisuales, te niendo en cuenta la disponibilidad de recursos real, el análisis económico, 
los objetivos de desarrollo y operativos, la definición clara de sus componentes físicos e 
institucionales, sus costos, la forma como se enfrentará su ejecución y los posibles problemas de 
tipo constructivo, legal, administrativo e institucional. 

 
 
 
Diseños Hidráulicos. 
 
Las modelaciones hidráulicas de las obras complementarias si fuera el caso, se realizarán con un 
programa de modelación dinámica que sea reconocido comercial o institucionalmente y que 
cuente con la capacidad suficiente para incluir todas las variables y elementos que conformen el 
sistema existente y el proyectado. Toda modelación hidráulica se debe entregar con la información 
que se procesó en el software nativo, para su verificación de forma magnética y física, con datos 
de entrada, supuestos, presiones, caudales, curvas de modelación, resultados debidamente 
tabulados y concordantes con los datos plasmados en los planos de diseño. Para los diseños 



 

 

 

hidráulicos se tendrán en cuenta los lineamientos de la norma RAS vigente y los diseños 
existentes de las Plantas de Tratamiento. 
 
Se aceptarán las modelaciones hidráulicas en programas de computación (software) 
especializados y/o en hojas electrónicas (dada la necesidad tan específica). En cualquiera de los 
casos, se deberá entregar una prueba de escritorio con la memoria descriptiva de los cálculos 
realizados por la aplicación utilizada. Cuando no se utilicen programas de uso público (Epanet, 
Epaswimm, FLowPipe, etc) deberá presentarse copia de la licencia del software. 
 
Para las plantas de agua potable y residual, se debe allegar perfil hidráulico de las unidades de 
proceso localizadas aguas arriba de los sitios de control hidráulico, mostrando los niveles iniciales, 
mínimo, máximo y nivel máximo del agua durante la operación, acotando el borde libre disponible 
en cada unidad; lo anterior, para los procesos de potabilización afectados por la intervención 
programada y deberá documentarse, además, las especificaciones técnicas de equipos 
especiales a adquirir. 
 
Diseños Estructurales. 
 
A partir de los diseños hidráulicos y las recomendaciones geotécnicas, se deben elaborar los 
diseños estructurales que correspondan, ya sea en estructuras metálicas, de concreto, u otro tipo 
que resulte conveniente para el adecuado funcionamiento del proyecto. 
 
El análisis de las alternativas puede arrojar usos de materiales diferentes a los materiales 
convencionales, para tales situaciones el Contratista debe adicionar dentro del análisis de tanques 
y compartimientos de tanques (en caso de que se establezca como alternativa seleccionada), las 
siguientes consideraciones: 

 

• Cálculo hidráulico de las cargas actuantes sobre la pared del tanque, sobre las divisiones 
internas del tanque y sobre el fondo del mismo durante la secuencia de llenado, secuencia 
de vaciado, por probables fugas inesperadas en orificios laterales y de fondo, por efecto 
de las aguas durante la etapa de operación. 

 

• Para suministros o fabricantes del mercado que cotizan durante la preinversión, la persona 
natural o jurídica debidamente identificada, que adjunta la cotización, debe emitir 
certificación de responsabilidad para cotización de componentes en materiales no 
convencionales, utiliza- dos en agua, señalando que la cotización adjunta, con referencia 
(código), de fecha (definir fecha), solicitada por (nombre del consultor interesado) 
correspondiente a (describir estructura y componentes), tuvo en consideración los 
siguientes documentos que contienen las condiciones a las cuales va a estar sometida la 
estructura: 

 
1. Condiciones hidráulicas de funcionamiento: estudios de fecha (fecha de los estudios 

hidráulicos), realizados por (nombre del especialista en hidráulica), con matrícula 
profesional vigente No. (número de la matrícula especialista en hidráulica). 

2. Suelos y geotécnica: estudios específicos de fecha (fecha de los estudios geotécnicos), 
realizados por (nombre del especialista en geotecnia), con matrícula profesional vigente 
No. (número de la matricula especialista en geotecnia). 

3. Parámetros y análisis estructurales: estudios específicos de fecha (fecha de los estudios 



 

 

 

estructurales), realizados por (nombre del especialista en estructuras), con matrícula 
profesional vigente No. (número de la matricula especialista en estructuras). Se debe 
certificar que los materiales considerados en la propuesta de fabricación para la estructura 
de materiales no convencionales cumplen con los estándares nacionales e internacionales 
del material. Adicionalmente, que se cuenta con experiencia certificada en la fabricación 
de estructuras similares a la allegada dentro de la cotización adjunta. 

 
La anterior certificación se solicita con el fin de garantizar para la alternativa en materiales no 
convencionales, que la estructura ofertada con las especificaciones técnicas del fabricante, 
instalado en sitio con las condiciones propias de la obra aplicando las diferentes hipótesis de carga, 
cumple con la resistencia requerida y soporta las diferentes hipótesis de carga, con el factor de 
seguridad definido para este tipo de obra. 
El ingeniero diseñador debe consultar los fabricantes especializados de materiales protectores con 
el fin de obtener información referente a la mejor preparación de la superficie del concreto, el 
proporcionamiento y mezclado óptimo de cada producto y la mejor manera de aplicación. 
 
En las recomendaciones constructivas, deberá indicarse el nivel de toxicidad de cada producto y 
relacionar todas las medidas de precaución tales como ventilación y equipo protector para los 
operarios. 
El Contratista deberá entregar el diseño hidráulico y estructural de cada uno de los componentes 
que hacen parte de la solución concertada, incluyendo memorias y planos respectivos. 
 
Diseños, Eléctricos y Electromecánicos. 

Si es el caso, el Contratista debe llevar a cabo el diseño de sistemas de energía eléctrica, 
determinando las condiciones básicas de operación de las plantas de tratamiento y del sistema de 
bombeo existente, fijar la capacidad de acuerdo a los estudios básicos de disponibilidad de energía 
para las alternativas propuestas y establecer el régimen de operación que asegure una operación 
económica. 
 
El Contratista de acuerdo a los estudios de disponibilidad de energía y a la alternativa seleccionada 
debe entregar la respectiva memoria de cálculo, planos, especificaciones técnicas, manuales de 
operación y mantenimiento, manuales de operación con costos recurrentes, con el fin de garantizar 
seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia. 
 
En general, para el diseño de los circuitos de los motores el diseñador debe ceñirse a las Normas 
del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 y por la NTC 2805 – Motores y Generadores Eléctricos. 
 
De acuerdo con las recomendaciones del RAS, se deben tener en cuenta aspectos como sistema 
de automatización, accionamiento de las bombas, motores de emergencia, características de los 
motores, arrancadores, voltaje de los circuitos, entre otros necesarios para la correcta operación 
de estos elementos. 
 
Análisis de la Capacidad Limitante y Necesidad de Obras 

 
El Contratista analizará y verificará la capacidad y vigencia de los diversos componentes de las 
obras complementarias a diseñar en relación con las necesidades actuales y futuras, concordante 
con las metodologías propuestas en el REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
(RAS-2017), teniendo en cuenta, entre otros, la capacidad y el período para el cual fueron 



 

 

 

proyectados los componentes del sistema existente, su tiempo de servicio y la capacidad actual 
bajo las condiciones de operación y mantenimiento existentes. 
 
Igualmente se identificarán los componentes críticos, es decir, aquellos que presenten déficit de 
capacidad y se establecerá el estado de las estructuras o elementos, indicando la forma de 
rehabilitarlas, si es el caso, y el período durante el cual podrán servir sin reforzar la capacidad 
existente. 
 
En caso de necesitarse ampliar o modificar alguno de los componentes de las obras existentes del 
sistema y que serán objeto de diseño por ser la alternativa seleccionada, es necesario demostrar 
que dicho componente es compatible hidráulicamente con los existentes. Finalmente se 
presentarán las condiciones, diagnóstico y recomendaciones con respecto al correcto 
funcionamiento de las obras complementarias en las Plantas de Tratamiento. 
 
Aspectos Ambientales 

 
El Contratista deberá preparar toda la documentación necesaria para que el Distrito o el Operador 
del Servicio Público solicite a la autoridad ambiental competente los permisos, concesiones en 
caso de ser necesarias y autorizaciones requeridas por la ley e identificadas, para el desarrollo de 
las obras complementarias objeto de diseño, que fue seleccionada de acuerdo a la alternativa 
propuesta elegida como técnicamente viable. 
 
Para ello el Contratista deberá entregar y realizar los estudios correspondientes y presentar los 
soportes necesarios que solicite dichas autoridades, con el fin de que se adelanten los permisos 
requeridos por parte del Distrito o el operador del servicio público. En caso de no requerir ningún 
permiso ambiental para el desarrollo de las obras, el contratista deberá indicarlo claramente en su 
informe técnico, presentando las recomendaciones pertinentes, las cuales incluirán entre otras la 
solicitud del concepto técnico ante la autoridad ambiental en donde informen que no se requieren 
tales permisos. 
 
En todo caso el Contratista deberá elaborar un plan de manejo ambiental, planes de acción y 
mitigación del riesgo para el desarrollo de las obras a ejecutar, de conformidad con la alternativa a 
diseñar. 
 
Aspectos Prediales (en caso de aplicar) 

 
El Contratista deberá realizar la gestión predial en detalle de la alternativa seleccionada, generando 
la documentación suficiente y necesaria para que el operador del servicio público o el Distrito inicien 
las actividades que permitirán obtener los predios o servidumbres en caso de que aplique, y que 
fueron verificadas a nivel de estudios básicos. Para ello el Contratista presentará los planos 
prediales catastrales, realizará los levantamientos y estudios de títulos y demás requeridos para 
su obtención. 
 
Memoria de Cálculo de Cantidades de Obra. 

 
Debe incluirse una memoria detallada del cálculo de las cantidades de obra, interpretando el 
contenido de los planos, y estimando longitudes, áreas o volúmenes necesarios para la 
construcción de las obras. 



 

 

 

 
Las memorias de cálculo de cantidades de obra deben acompañarse de diagramas con despieces 
de volúmenes, longitudes o elementos, según sea el caso, indicando claramente con nomenclatura 
adoptada, la localización de cada elemento analizado. Las cantidades de obra son producto de los 
planos constructivos, por lo que deben calcularse con la mayor precisión posible, evitando generar 
en el momento de la ejecución del proyecto mayores o menores cantidades de obra, ni ítems o 
cantidades de obras no previstas. 
 
Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios. 

 
Se preparará un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, 
diferenciando por capítulos cada uno de los elementos principales del sistema proyectado. Se 
deben incluir cantidades de obra por cada ítem y presentar la memoria de cálculo de dichas 
cantidades, de manera coherente con los ítems de pago establecidos en las especificaciones y 
costos unitarios correspondientes a las condiciones particulares del proyecto. 
 
Para la ejecución de cada actividad de las obras definidas en el estudio, se establecerán los 
insumos y servicios necesarios (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, transportes, 
rendimientos) con el fin de conformar los Análisis de Precios Unitarios (APU). 
El Contratista deberá entregar Análisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los ítems incluidos en 
el presupuesto, los cuales deben estructurarse con base en costos y condiciones de mercado 
locales. 
 
Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procederá a calcular el presupuesto de la 
obra de la alternativa diseñada. 
 
Se deberá presentar el desglose del factor de costos indirectos A.U (Administración, y Utilidad), 
valor que deberá ser acorde a las características de la zona. 
 
De igual forma, se deberá presentar una lista de materiales, insumos y equipos disponibles en el 
mercado, con cotizaciones recientes que permitan estimar el valor promedio de las compras 
requeridas, evaluando los costos con el suministro al sitio de las obras. 
Igualmente, deberá estimar el costo ambiental del proyecto (medidas de manejo o gestión 
ambiental) correspondientes a la mitigación, compensación, control, seguimiento y contingencia 
del mismo; así como los costos de la interventoría de obra física y la gerencia de ésta, lo cual hará 
parte del plan financiero del proyecto. 
 
En la elaboración del presupuesto para la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener en 
cuenta los ítems y los precios unitarios del mercado calculados. 
 
En caso de que la alternativa seleccionada y su diseño en detalle requiera la ejecución de ítems 
adicionales no contemplados en la lista de precios fijos, el proponente realizará los respectivos 
APU’s y serán presentados al Interventor para su respectivo concepto y aprobación. Para la 
estructuración de dichos APU’s el Contratista deberá tener en cuenta los insumos básicos 
utilizados para la elaboración de los APU’s de la lista de precios fijos. 
 
 
 



 

 

 

Costos de Operación y Mantenimiento. 
 
El Contratista deberá determinar de manera racional, los costos de operación y mantenimiento in 
situ de las obras complementarias proyectadas, con el fin de incorporar esta información en el 
análisis financiero del proyecto. 
 
De igual manera, revisar y ajustar si es el caso los Manuales de Operación y Mantenimiento de 
todos y cada uno de los componentes que conforman las obras complementarias de las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Residuales, donde se defina como se integrará y se 
optimizará su funcionamiento en la operación y puesta en marcha de las plantas y del sistema de 
tratamiento. 
 
Especificaciones Técnicas. 

 
El Contratista deberá entregar las especificaciones de construcción, materiales y equipos 
requeridos de cada una de las actividades que están contempladas en el presupuesto de las obras. 
Se incluirán, entre otros los siguientes aspectos: 
 

I.Condiciones de las unidades de obra. 
II. Materiales. 
III.Pruebas mínimas para recepción de obras y equipos. 
IV.Medición y pago de obras. 
V.Seguridad industrial. 
VI.Especificaciones eléctricas y mecánicas particulares. 

 
Programación de Ejecución del Proyecto. 

 
El Contratista deberá entregar, la proyección del programa de ejecución del proyecto que involucre 
las etapas de construcción de las obras de los diferentes componentes del proyecto de las 
diferentes alternativas, identificando todas las actividades asociadas a entregables concretos de 
acuerdo con la secuencia constructiva más adecuada para el esquema propuesto. 
 
Adicionalmente, se debe realizar la programación del flujo de fondos o financiera del proyecto. Es 
necesario elaborar la programación en un software adecuado para este fin, tal como Microsoft 
Project u otro ampliamente utilizado para este tipo de proyectos y aceptado por el Administrador. 
 
Planos de Construcción y Documentos. 

 
Todos los planos de diseño deben tener claramente identificados y dibujados todos los elementos 
requeridos, detallando convenciones claras para identificar si los elementos existen o son 
elementos propuestos, lo cual debe reflejarse en cuadros de numeración y resumen de cantidades. 
 
Los planos deben mostrar en forma detallada, a escalas convenientes, las conexiones, estructuras 
especiales, equipos, etc., necesarios para construir las obras propuestas; las cantidades 
informadas en los planos deben ser consistentes con las cantidades informadas dentro de los 
presupuestos, las memorias de cálculo de cantidades de obra, las especificaciones técnicas de 
construcción y los planos deben servir de base para elaborar los manuales de operación y 
mantenimiento de las obras propuestas. 



 

 

 

 
Todos los planos deberán estar debidamente firmados por el profesional responsable, acreditado 
en la materia respectiva, informando número de la matricula profesional vigente.  
 
En los planos que resulten de los diseños, debe aparecer la ubicación de los puntos BM validados 
por el IGAC usados en los levantamientos topográficos. 
 
En general, para la aplicación de normas y especificaciones técnicas relacionadas con los diseños, 
planos y memorias, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico del sector RAS 
vigente y la Resolución 661 del 201 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Se incluirán en caso que aplique entre otros, los siguientes planos para el proyecto: 
 

✓ Planos topográficos generales de diseño, de detalles y un reducido en planta y otro 
en perfil, todos en tamaño de papel pliego y escala conveniente que permita una 
adecuada lectura de toda la información consignada y representen la totalidad del 
proyecto. 

✓ Planos topográficos con curvas de nivel, georreferenciación y referencias (cuerpos 
de agua, caminos y vías, líneas eléctricas, construcciones, etc.). 

✓ Planos de localización de las válvulas de control de ingreso de la PTAP y las PTAR. 
✓ Planos de localización en planta de los sistemas proyectados y obras 

complementarias. 
✓ Perfiles de las redes hidráulicas internas diseñadas indicando longitudes, 

diámetros, cruces con otras tuberías, pendiente, tipo y clase de tubería. 
✓ Planos detallados de estructuras hidráulicas, estaciones de bombeo y demás 

elementos que se proyecte construir, incluyendo para cada uno su localización en 
planta y detalles constructivos. 

✓ Planos civiles, hidráulicos, estructurales, eléctricos, mecánicos y de 
instrumentación de las estaciones de bombeo. 

✓ Plano mostrando perfil hidráulico de las unidades de proceso y el sistema de 
interconexión entre procesos (mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración, 
desinfección, hasta llegar al tan- que de almacenamiento y/o control hidráulico, 
localizado al interior del predio de la PTAP). 

✓ Plano mostrando perfil hidráulico de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

✓ Planos detallados para montajes eléctricos, mecánicos y de equipos principales de 
las Estaciones de Bombeo, tanto el sistema de tratamiento de agua potable y 
residual en caso de que aplique. 

✓ Plano de Análisis predial y/o servidumbres (si aplica). 
✓ Demás planos constructivos que se requieran para el proyecto. 

 
Los planos de construcción deberán presentarse en original elaborados en archivos tipo Autocad 
compatibles con la versión que se disponga en la entidad contratante, adicionalmente, las 
localizaciones generales deberán presentarse en Sistema de Información Geográfica en versión 
SIG tipo ArcGis 9.0; incluyendo los elementos de la alternativa seleccionada a escala conveniente, 
con localización general de las plantas (de ciudadela MIA), amarrados al Sistema de Referencia 
Magna Sirgas. De todas formas, para verificar la compatibilidad del software, se deberá consultar 
y coordinar previamente con el administrador. 



 

 

 

 
Todas las memorias y planos sin excepción deberán ser entregados por el Contratista en medio 
físico y magnético. 
 
Los planos deberán ser dibujados cumpliendo las normas de digitación a ser suministradas por la 
Interventoría. 
 
Se deben presentar los planos preferiblemente en escala 1:500 o 1:250 o la que defina la 
Interventoría. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR. 

 
El Contratista deberá entregar los informes ajustados al cronograma de trabajo, en donde se 
verifique el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos acordados. 
De igual forma los informes deben ir firmados por los responsables de la elaboración y aprobación 
tanto del contratista como de la Interventoría. 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

1 Diagnóstico  1 Glb 

2 Estudio Topográfico 1 Glb 

3 Estudio Estructural 1 Glb 

4 Estudio Hidráulico 1 Glb 

5 Estudio Mecánico  1 Glb 

6 Estudio Eléctrico 1 Glb 

7 Estudio Social 1 Glb 

8 Estudio Ambiental 1 Glb 

9 Estudio Suelo 1 Glb 

10 
Presupuesto, apu´s y 
cronograma 

1 Glb 

11 Planos récords  1 Glb 

 
Producto 1: Diagnóstico. 
 
El Contratista debe presentar un informe del diagnóstico integral de la infraestructura existente y 
en general lo correspondiente a los sistemas de tratamiento de agua potable, y residual de 
conformidad con análisis de alternativas de ingeniería de detalle del presente estudio previo, en el 
cual se incluya además de los lineamientos solicitados anteriormente, lo siguiente: 

✓ Reporte de visita previa y registro fotográfico de las mismas. 
✓ Descripción de las condiciones encontradas en los sitios de intervención, accesibilidad, 

topografía, clima, etc. 
✓ Descripción metodológica de los trabajos realizados. 
✓ Consolidación y análisis de los estudios de la PTAP y cuatro (4) PTAR realizados con 

anterioridad. 
✓ Estudios realizados en la fase de diagnóstico descritos en la tabla anterior. 
✓ Análisis y resultados del diagnóstico técnico de los sistemas existentes y de la operación 



 

 

 

de las Plantas de Tratamiento, teniendo en cuenta los resultados microbiológicos y 
fisicoquímicos para las estructuras de tratamiento de agua potable y residual.  

✓ Inventario de información disponible. 
✓ Planos. 
✓ Actas, memorias, registro fotográfico y listas de asistentes de las reuniones efectuadas. 
✓ Conclusiones y recomendaciones. 
✓ Demás evidencias del proceso que el Contratista o el administrador considere relevantes. 

 
Producto 2: Diseños Definitivos de alternativa seleccionada. 
 
El Contratista deberá presentar un Informe del proyecto para la optimización de los sistemas, que 
contenga los estudios y diseños detallados de a la alternativa definitiva aprobada, de conformidad 
con el alcance descrito en el presente Estudio Previo, incluyendo, además: 
 

✓ Descripción de la metodología utilizada para el diseño en cada especialidad. 
✓ Análisis de alternativas y alternativa definitiva  
✓ Análisis y resultados de los diseños de cada componente del proyecto. 
✓ Planos récords  
✓ Memorias de cálculo de diseño por especialidades 
✓ Memorias de cálculo de cantidades de obra 
✓ Presupuesto y análisis de precios unitarios 
✓ Ajuste, complemento y/o elaboración de las Especificaciones Técnicas 
✓ Conclusiones y recomendaciones 

 
Todos los productos deberán ser desarrollados teniendo en cuenta lo siguiente 
 

✓ Reglamento técnico – RAS, con la cual se viabilizó el proyecto. 
✓ Legislación ambiental municipal y/o, departamental y Nacional. 
✓ Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 
✓ Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, que apliquen 
✓ Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
✓ Normas del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 y por la NTC 2805 – Motores y 

Generadores Eléctricos 
✓ Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de 

abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
 
 
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  
 
El administrador  deberá emitir concepto favorable, cuando el análisis de los  Informes 
estructurado por el CONTRATISTA, producto de las verificaciones realizadas en cumplimiento de 
las obligaciones y actividades establecidas para la ejecución del proyecto, y una vez realizados 
los estudios y diseños definitivos de las obras complementarias, se pueda establecer que las 
obras ejecutadas en las Plantas de Tratamiento en contratos anteriores y las que se deberán 
ejecutar serán funcionales y cumplirán con el alcance establecido en la viabilidad de la empresa, 
sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias o suspensivas.  



 

 

 

 
5.1.1 Instrumentación y control 

 
Esta especialidad solo se realizará, si la alternativa seleccionada y aprobada por Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., lo requiere; por lo tanto, EL CONSULTOR deberá realizar la 
ingeniería, incluyendo las especificaciones técnicas de equipos, accesorios y componentes que se 
requieran como parte del proyecto o requerimiento, planos, memorias de cálculos 
correspondientes componentes de diseño. Así como la ingeniería de integración para los diseños 
de las actividades que se mencionan a continuación: 
 

• Sistemas de control, instrumentación y comunicaciones para las plantas de tratamiento de 
agua potable, aguas residuales, tanques, líneas de impulsión y estaciones de bombeo. En 
términos generales, el sistema podrá estar compuesto por los siguientes elementos: 
sensores y suiches de presión, sensores y suiches de flujo, instrumentación para la 
protección de las bombas (sensores de temperatura y vibraciones en los motores), 
actuadores (válvulas motorizadas o solenoides) y elementos para el control y 
comunicaciones del sistema, tales como gabinetes de control con sus respectivos PLC, 
módulos de comunicaciones y de entradas y 
salidas, HMI, RTU, botoneras, pulsadores, indicadores, relés, borneras, suiches de 
comunicaciones, entre otros. 

• Sistemas de control, instrumentación y comunicaciones para los componentes de la 
alternativa seleccionada; en términos generales, el sistema de bombeo deberá contar si 
se requiere con Micromedidor y electroválvulas integradas al sistema existente y 
visualización desde el HMI en sitio. 

 

• El diseño de estos enlaces deberá incluir la selección del medio y del sistema de 
comunicación más adecuado; microondas, fibra óptica, etc. Los enlaces y sistemas de 
comunicación seleccionados deberán ser justificados con la realización de un estudio de 
conexión que permita identificar la viabilidad, confiabilidad y disponibilidad del enlace 
propuesto, así como su relación beneficio costo (OPEX y CAPEX). 

• Todos los diseños deberán incluir los documentos, informes, planos, tablas y demás 
entregables referentes a las especificaciones técnicas particulares. 
 

5.1.2. BIBLIOGRAFÍA ESPÉCIFICA. 
 
Referencias de estudios, artículos o documentos tenidos en cuenta en los estudios técnicos. 

 
5.1.3. ANEXOS 

 
(Memorias de cálculo, mecánicos, estructural, hidráulico con archivos de alimentación, planos en 
formato dwg y pdf con detalles en planta, perfil, esquemas, secciones transversales del sitio donde 
está localizada la obra). 
 
5.2. CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA 

 
5.2.1 Normatividad aplicable. 
 
Los diseños, modelaciones, simulaciones, cálculos y análisis que se realicen, deben estar acordes 



 

 

 

con las normas o reglamentos vigentes a la fecha de ejecución de los diseños. En los casos no 
estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como normativas las 
disposiciones de los códigos y recomendaciones que se indican a continuación: 
 

INSTITUTOS, ORGANIZACIONES O NORMAS SIGLA 

American Concrete Institute ACI 

American Institute of Steel Construction AISC 

American Iron and Steel Institute AISI 

American National Standards Institute ANSI 

American Society for Testing and Materials ASTM 

American Welding Society AWS 

American Society of Mechanical Engineers ASME 

National Electrical Manufacturers Association NEMA 

American Water Works Association AWWA 

International Organization for Standardization ISO 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción  

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
saneamiento     Básico, Sistemas de Potabilización 
Sistemas de Acueducto. 

RAS (versión 
vigente) 

Sismo Resistente NSR-10 

Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC) NTC 

Reglamento técnico de instalaciones Eléctricas. 
RETIE (versión 
vigente) 

Manual del código eléctrico colombiano NTC2050 

Normas y especificaciones energía de EPM  

International Organización For Estandarización ISO 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EE.PP.M. 

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de  
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 
NEGC 

Normas para Construcción de Pavimentos de la región  

Ministerio de Transporte (Instituto Nacional de Vías) INV 

Plan de Ordenamiento Territorial, POT y Planes Parciales 
asociados a la zona de trabajo. 

POT 

International Society of Automation ISA 

Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 

International Electrotechnical Commission IEC 

National Electrical Manufacturers Association NEMA 

International Telecommunication Union ITU-T 

 
5.2.2. Especificaciones normalizadas 
 
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como 
normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones que se indican a continuación: 
 
EL CONSULTOR deberá tener en cuenta que entre los instrumentos legales que regulan y 
normalizan la política ambiental colombiana están las siguientes, las cuales tienen carácter 



 

 

 

enunciativo: 

• La Ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y de la cual se 
desprenden las normativas que deben regir las materias ambientales y demás 
disposiciones que la modifican, y complementan. 

• El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, expedido mediante Decreto Ley 2811 de 1974 y demás disposiciones que lo 
modifican, y complementan. 

• El Código Sanitario Nacional, Ley 9 de 1979 y las disposiciones que lo modifican, y 
complementan. 

• La Ley 163 de 1959, Defensa y Conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Monumentos Públicos de la Nación. 

• Plan de Ordenamiento Territorial POT, asociados a la zona de trabajo. 
 

•  Decreto único reglamentario 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura 

 

• Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Según aplique, y otras disposiciones normativas que puedan requerirse, y aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 
 
5.2.3. Sistema de unidades. 

 
Las unidades indicadas en todos los documentos, memorias, instrucciones, planos, informes, 
correspondencia y en toda la demás información y documentos relativos al contrato serán en el 
sistema internacional de unidades (SI) de acuerdo con la norma ISO 1000. Si la práctica de EL 
CONSULTOR, sus asesores o subcontratistas es utilizar otro sistema de unidades, todas las 
memorias, instrucciones, planos, informes, correspondencia y toda la demás información y 
documentos relativos al contrato deberán contener en cada caso su equivalente en el sistema 
internacional de unidades (SI). 

 
5.2.4. Idioma. 

 
Todos los documentos generados deben estar en idioma español. Todos los documentos, 
literatura, memorias, instrucciones, planos, informes, correspondencia y toda la demás 
información y documentos relativos al Contrato se redactarán en español, el cual será el idioma 
que regirá el Contrato. 
 
5.2.5. Planos e impresiones. 

 
Los planos deberán ser entregados bajo los criterios consignados en el Manual de dibujo de EPM, 
para presentación ante el MVCT el cual se podrá consultar en la página: 
 
http://www.epm.com.co/site/Home/Centrodedocumentos/Clientesyusuarios/Aguas/Vincula 
ciónClientes.aspx 

 
 

http://www.epm.com.co/site/Home/Centrodedocumentos/Clientesyusuarios/Aguas/Vincula


 

 

 

Los planos deben estar en formato DWG de AutoCAD, versión 2013 o superior y en PDF. Deberán 
ser totalmente editables y libres de contraseñas o algún tipo de protección. Firmado por los 
profesionales del diseño de quienes revisaron y aprobaron, con las referencias y copias de 
las respectivas matriculas profesionales. 

 
Todos los entregables del proyecto deberán ser en manera digital y física. 

 
Los planos en formato AutoCAD se deberán entregar de manera que se abran automáticamente 
los archivos de referencia. 

 
EL CONSULTOR deberá elaborar los planos en el número y grado de detalle requeridos para 
acometer la construcción de los diferentes componentes y ponerlos en funcionamiento sin 
necesidad de estudios o diseños adicionales. Los planos deben mostrar con claridad el alcance 
detallado del trabajo por realizar. De todos los diseños de obras civiles, hidráulicos, estructurales y 
demás, se harán planos generales de disposición, distribución y dimensionamiento, con un nivel 
elevado de definición correspondiente a planos para construcción, los cuales se podrán emplear 
durante la licitación. 

 
El proyecto debe amarrarse a la red geodésica, por lo cual cada elemento del proyecto debe estar 
localizado en el dibujo con coordenadas reales. 

 
En general, todos los planos que se entreguen deben ser elaborados y presentados sobre la 
cartografía básica oficial del proyecto, soportándose en: la localización general del proyecto, 
información base SIGMA, topografía, vías existentes, infraestructura existente, planos y registros 
catastrales del área de influencia del proyecto, amarre geodésico y referencias altimétricas y 
planimétricas. 

 
Todos los documentos definitivos que produzca EL CONSULTOR durante esta consultoría 
(informes, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, esquemas, 
etc.) los cuales deben estar firmados por el profesional encargado y que sean aprobados por 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., deberán ser entregados en papel tamaño carta y los planos 
en papel tamaño A1 o B1 según normas. En caso de que algún detalle no se alcance a ver 
claramente en este tamaño, se debe imprimir en un tamaño mayor. Adicionalmente, se debe 
generar el archivo final de salida en formato PDF editable por capas. Sin embargo, Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., le podrá informar a EL CONSULTOR durante la consultoría sobre la 
cantidad de documentos a imprimir, tanto para la revisión como para la entrega final. 
 
5.2.6. Memorias de cálculo. 

 
Las unidades indicadas en toda la documentación producida por EL CONSULTOR, que deban 
ser sometidas a aprobación por parte de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., o que deban ser 
entregadas como parte del objeto contractual, tal como literatura, memorias, instrucciones, 
notificaciones, programas, especificaciones técnicas, planos, informes, reportes de pruebas o 
ensayos, correspondencia y toda la demás información y documentos relativos al contrato, serán 
establecidos en el sistema internacional de unidades (SI) o sus unidades derivadas. Si en las 
especificaciones técnicas se define otro sistema de unidades, los documentos deberán contener 
en cada caso su equivalencia en el sistema internacional de unidades. 

 



 

 

 

Las memorias de cálculo deben ser detalladas y descriptivas, en herramientas computacionales, 
con la correspondiente interpretación de resultados, deben contener una descripción general del 
cálculo, tener definidas claramente las variables de entrada, variables de salida y criterios de 
diseño. Se deben entregar memorias en Word, Excel y PDF. 

 
Deberán ser totalmente editables y libres de contraseñas o algún tipo de protección. Firmado por 
los profesionales del diseño, de quienes revisaron y aprobaron, con las referencias y copias de 
las respectivas matriculas profesionales. 

 
5.2.7. Realización de reuniones y comités de diseño. 

 
Entre Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., y EL CONSULTOR se acordará la frecuencia de las 
reuniones y la periodicidad de los comités de diseño. De cada una de estas reuniones, se dejará 
constancia a través de actas, las cuales se numerarán consecutivamente. Las actas se elaborarán 
simultáneamente con la reunión y EL CONSULTOR será responsable de asignar una persona para 
tal fin. Concluida la reunión EL CONSULTOR enviará a Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., el acta 
digital para revisión y aprobación, la cual se firmará posteriormente por todos los participantes. 
Como mínimo, se harán reuniones mensuales con Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., y el 
personal solicitado a EL CONSULTOR, con el fin de hacer seguimiento y control a los estudios y 
diseños solicitados. 
 
5.2.8. Calidad de los diseños 

 
EL CONSULTOR deberá implementar sistemas formales para garantizar que las propuestas, 
procedimientos, planes y proyectos para desarrollar el alcance propuesto en el pliego de 
condiciones, permitan lograr un balance óptimo entre el costo, la confiabilidad y el funcionamiento 
pretendido y reducir los costos innecesarios implícitos en diseños que no contribuyen a la 
operatividad, durabilidad y calidad pretendida. 
 
EL CONSULTOR será responsable de la organización, dirección y ejecución de los servicios y/o 
actividades objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual 
deberá vigilar que las actividades se realicen de manera económica, eficiente y efectiva y de 
acuerdo con el plan y programa director de la consultoría; utilizar personal calificado, capacitado 
y adecuado para el correcto desarrollo de los servicios y/o actividades y controlar los criterios y 
técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias. 
Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONSULTOR será civilmente 
responsable de los perjuicios originados en el mal desempeño de sus funciones, sin que ello exima 
de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a los subcontratistas. 
 
EL CONSULTOR será totalmente responsable de todos los daños, perjuicios, pérdidas, siniestros 
y lesiones por acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus subcontratistas, empleados o 
agentes. Los servicios y/o actividades que sea necesario repetir por mala organización o 
negligencia de EL CONSULTOR o sus subcontratistas, o por no ajustarse a los requerimientos 
del contrato, así como los materiales y equipos entregados por Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., 
a su cuidado y que resulten dañados o perdidos por causa diferente a fuerza mayor o caso fortuito, 
serán repetidos y repuestos por EL CONSULTOR a su costa y a satisfacción de Aguas Nacionales 
EPM S.A E.S.P. 
 



 

 

 

EL CONSULTOR será responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones que 
formule a Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., en desarrollo del contrato y por lo tanto, será 
civilmente responsable de los perjuicios originados por la utilización que haga Aguas Nacionales 
EPM S.A E.S.P., o terceros autorizados por éstas, de dichas investigaciones, conclusiones, 
recomendaciones o diseños, en el caso de que tales perjuicios puedan ser imputados a mal 
desempeño de las funciones de EL CONSULTOR o sus subcontratistas, o que su aplicación 
resulte en violación de la ley. 

 
El CONSULTOR, de acuerdo con el alcance del contrato, deberá entregar a Aguas Nacionales 
EPM S.A E.S.P., a los quince (15) días calendario siguiente al recibo de la comunicación de 
aceptación de la oferta, la metodología para el manejo de la información técnica producida como 
parte del desarrollo de la consultoría, así como aquella otra información solicitada por Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., para la administración del contrato. Todos los informes serán 
entregados en medio magnético. Es importante aclarar a EL CONSULTOR que mínimo debe 
contar con 2 discos externos con capacidad sugerida de dos (2) TB, uno de los cuales debe 
permanecer en Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., con la información que vaya siendo entregada, 
y el otro en las oficinas de EL CONSULTOR que se empleará para que este traiga la información 
a Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., para su correspondiente almacenamiento. 

 
Todo informe, registro, diseño, estudio y demás documentos que entregue EL CONSULTOR a 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., debe tener su respectivo soporte digital en formato PDF. 
 
5.2.8.1. Informes técnicos. 

 
Con base en los productos a entregar en cada una de las disciplinas, EL CONSULTOR deberá 
recopilar un informe técnico con los estudios y diseños definidos. Tiempo de ejecución de 
los servicios y/o actividades y programa de trabajo. 

 
5.2.9. Frentes de trabajo. 

 
EL CONSULTOR deberá mantener mínimo para la ejecución de las actividades la infraestructura, 
recursos y personal que sean necesarios para ejecutar las actividades dentro de los plazos 
parciales y totales inicialmente establecidos en la planeación del contrato. 
 
EL CONSULTOR deberá garantizar tantos frentes de trabajo como sean necesarios, para cumplir 
con el objeto del acta de trabajo dentro del plazo de ejecución contractual. Los frentes de trabajo 
deben presentarse dentro del programa de trabajo teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos: el plazo total para ejecutar el acta de trabajo, las características de las zonas, la 
importancia de los diseños, las características de la población afectada, todos los aspectos 
mencionados en el manual de impacto comunitario, 
así como todos los permisos y licencias que EL CONSULTOR debe tramitar para la ejecución de 
las actividades. En el programa de trabajo deben considerarse también las temporadas de 
vacaciones tanto del personal propio de la empresa como las de los subcontratistas. 
 
Además, se obliga a ocupar, en la ejecución del contrato, personal experimentado en las 
actividades que se le encomienden, en el número y con la capacidad suficiente, de acuerdo con el 
volumen de trabajo que se tenga, con el fin de que éstos se ejecuten en forma técnica, eficiente y 
dentro del plazo acordado. 



 

 

 

5.2.10. Métodos de ejecución de los servicios y/o actividades. 
 

Los métodos para la ejecución de los servicios y/o actividades quedarán a la iniciativa de EL 
CONSULTOR en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán 
encaminados a obtener los resultados; sin embargo, Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., tendrá 
en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad 
y al avance de los servicios y/o actividades o su coordinación con las obras de otros contratistas 
o para obligar al contratista a ajustarse al contrato. 
 
Si Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., así lo requiere, podrá solicitar a EL CONSULTOR antes de 
iniciar cualquier actividad, o en cualquier momento durante la ejecución de esta, suministrar con 
quince (15) días de anticipación, para la autorización por Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., toda 
la información requerida referente a los materiales, programas, métodos y procedimientos que se 
utilizarán en la ejecución de las actividades, antes del inicio de las mismas. 
 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., podrá formular, en todo momento, las observaciones, 
peticiones y solicitudes que estime necesarias, relacionadas con el cumplimiento del Contrato. 
 
En relación con los servicios y productos entregables, dentro de los diez (15) Días Hábiles 
siguientes a su recibo, Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., podrá aceptar las actividades 
realizadas por encontrarlas ajustadas a las obligaciones asumidas dentro del Contrato, o en su 
defecto, presentará las observaciones, peticiones y solicitudes a que haya lugar. 
 
Por su parte, EL CONSULTOR contará con un plazo de diez (10) días hábiles, o el plazo que las 
partes convengan, para atender los requerimientos, en las condiciones en que le sean 
presentadas. 
 
5.2.11. Control y seguimiento del contrato. 

 
Para garantizar el control y aseguramiento de la calidad y oportunidad de los estudios y diseños 
objeto de esta consultoría, se enumeran las siguientes actividades que realizará Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., durante la ejecución del contrato: 
 

1. Requerirá a EL CONSULTOR el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
presente Contrato, en la propuesta presentada y aceptada por Aguas Nacionales EPM S.A 
E.S.P., y demás documentos que hace parte integral del Contrato. 

2. Solicitará aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los 
entregables presentados por EL CONSULTOR, o de aquellos que específicamente 
requiera Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., siempre y cuando se estime su conveniencia 
y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 

3. Hará el seguimiento respectivo de la ejecución del Contrato mediante reuniones periódicas 
y convocando a quién estime necesario, con el fin de analizar temas y problemas 
relacionados con el desarrollo del contrato, y acordar soluciones técnicas adecuadas. 

4. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del 
contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor 
ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. 
 
 



 

 

 

5.2.12. Propiedad de los trabajos. 
 

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., conservará en su totalidad el derecho de propiedad sobre 
bienes, documentos escritos, planos, diseños, fotografías, material de informática, plantillas, 
modelos, simulaciones, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen o 
envíen a EL CONSULTOR y que pongan a su disposición en desarrollo del contrato. EL 
CONSULTOR no podrá, sin la autorización escrita de Aguas Nacionales EPM 
S.A E.S.P., utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato. 

 
La información básica, metodología, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas de 
campo, datos, cartografía, resultados de ensayos, expedientes de calidad de la consultoría, 
archivos, programas de computador, material de informática y técnicas especiales que se 
ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONSULTOR y sus subcontratistas en virtud del 
contrato, quedarán de propiedad de Aguas Nacionales EPM 
S.A E.S.P., la cual podrá utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que 
estime convenientes y deberán ser trasladados y presentados por EL CONSULTOR a Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., en forma aceptable para ésta y EL CONSULTOR no podrá utilizarlos 
para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorización previa escrita de Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P. 
 
En los contratos que EL CONSULTOR suscriba con subcontratistas dentro del desarrollo de las 
actividades objeto del contrato, deberá estipularse la obligación que tienen de cumplir con lo escrito 
en este numeral. 
 
Los documentos del contrato y toda la demás información suministrada a EL CONSULTOR por 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., o generada por EL CONSULTOR en relación con el contrato, 
permanecerán de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., y no deberán ser usados por 
EL CONSULTOR para propósitos diferentes de la ejecución del contrato, sin la autorización 
escrita de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. 
 
5.2.13. Confidencialidad de la información del contrato. 

 
Toda la información producto de los estudios y diseños realizados, será de propiedad de Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., y por lo tanto, su divulgación debe contar con la aprobación expresa 
de la misma. 
 
EL CONSULTOR deberá considerar como confidencial toda la información, análisis, estudios y 
resultados que le sean suministrados y que obtenga en el desarrollo de su trabajo. Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., y la empresa consultora deberán utilizar todos los medios a su 
alcance para garantizar que los empleados a su servicio y demás personas autorizadas, respeten 
la obligación de reserva y confidencialidad sobre cualquier información obtenida en las 
investigaciones, estudios y análisis que adelanten. 
 
La obligación de reserva consiste en abstenerse de usar, facilitar, divulgar o revelar, sin causa 
justificada y sin consentimiento del titular, la información sobre cuya confidencialidad se le haya 
prevenido en forma escrita; dicha obligación subsistirá durante la vigencia del contrato, y luego 
de su terminación mientras existan las características para considerarla como información 
confidencial. 



 

 

 

 
Sin el previo consentimiento escrito de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., el consultor no 
divulgará los documentos del contrato o cualquier estipulación de ellos, ni ninguna especificación, 
instrucción, programa, plano, modelo, muestra, o cualquier otro documento o información 
suministrados por o generados por EL CONSULTOR en relación con el contrato, a cualquier 
persona o entidad diferente a aquellas empleadas por EL CONSULTOR en la ejecución del 
contrato, en cuyo caso la divulgación deberá hacerse confidencialmente, y solamente en la 
medida que sea necesario para el propósito de la ejecución del contrato. 

 
Cualquier solicitud de información en relación con el contrato, que se haga a EL CONSULTOR, 
sus asesores, subcontratistas, empleados o agentes, por la prensa, radio, televisión o por 
cualquier otra organización o persona externa, deberá ser trasladada por EL CONSULTOR a 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. 

 
5.2.14. Reconocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato. 

 
EL CONSULTOR hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la disponibilidad local 
de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución 
de los servicios y/o actividades, las condiciones de transporte y acceso al sitio de los servicios y/o 
actividades, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las leyes o costumbres locales 
relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los municipios donde opera Aguas 
Nacionales EPM S.A. E.S.P. o Así mismo, EL CONSULTOR hace constar que conoce todos los 
requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las 
estipulaciones del pliego y ha considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de los 
servicios y/o actividades y ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente 
el propósito de todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo. 

 
Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de los 
servicios y/o actividades y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo 
para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL CONSULTOR al formular la oferta, y su influencia 
no será justificada por EL CONSULTOR como causal para el incumplimiento del presente contrato. 

 
Igualmente, EL CONSULTOR conviene en que no hará en adelante ningún reclamo que implique 
compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase con base en la 
interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes del contrato. 

 
 
5.2.15. Prevención de accidentes y medidas de seguridad. 

 
EL CONSULTOR en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente 
seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., y a terceros, aplicando 
por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolución 1050 de 
2004 del Ministerio de Transporte) y sus Códigos de Edificaciones y Construcciones. EL 
CONSULTOR deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se 
tomarán de acuerdo con estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que se 
considere necesaria. EL CONSULTOR deberá responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de 
dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios de trabajo. 



 

 

 

 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., procederá al seguimiento y verificación de su cumplimiento 
en cualquier momento que lo estime conveniente o por quejas verbales o escritas que manifiesten 
irregularidades al respecto. 
 
5.2.16. Coordinación con otros contratistas y con Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P 

 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., se reserva el derecho de desarrollar actividades similares 
dentro de la misma área de influencia del proyecto o requerimiento, e incluso puede celebrar otros 
contratos relativos al proyecto o ejecutar algunas operaciones relacionadas con el mismo, aún 
mientras esté en ejecución el contrato que resulte de este pliego. 
 
EL CONSULTOR deberá permitir a Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., o a otros contratistas 
encargados por Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., de otros trabajos, el derecho al ejercicio de 
sus labores. EL CONSULTOR deberá planear y ejecutar los servicios y/o actividades en tal forma 
que permita coordinar su trabajo con el de otros contratistas o con trabajos que sean ejecutados 
por personal de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., 

 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en relación con su trabajo, 
deberá ser solucionado o decidido por Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P.,; EL CONSULTOR 
deberá suspender la ejecución de cualquier parte de los servicios y/o actividades aquí 
especificados y desarrollarlos en la forma que se le ordene, cuando tal suspensión o cambio de 
método sea necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas o de Aguas Nacionales EPM 
S.A E.S.P., sin que ello le dé derecho a EL CONSULTOR a exigir el pago por los perjuicios que 
dicho evento implique. Sin embargo, si la suspensión o cambio de método de trabajo afecta en 
forma real el tiempo de ejecución de los servicios y/o actividades, se deberá hacer la respectiva 
reprogramación y de común acuerdo entre Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., y EL 
CONSULTOR, se convendrá la ampliación del plazo y evaluación del impacto respectivo. 

 
Será Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., quien, de las pautas, directrices y alcance, a los trabajos 
que se le encarguen al CONSULTOR. De igual forma, para cada uno de los productos objeto de 
esta consultoría, existe una especificación particular que se encuentra en el numeral 5.12 de este 
documento, allí se tienen definidas, entre otras, las generalidades, normatividad aplicable, 
productos a entregar incluidos en cada ítem y medida y pago. 

 
Cuando alguna parte del trabajo de EL CONSULTOR dependa de diseños o del trabajo que esté 
ejecutando otro contratista o Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., aquel deberá, inspeccionar 
dichas actividades e informarle a Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., sobre cualquier defecto o 
demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo aquí especificado implicará 
para EL CONSULTOR la aceptación de las actividades que estén ejecutando terceros. 

 
5.2.17. Material suministrado por EL CONSULTOR. 

 
Para favorecer el proceso en la realización de actividades para investigación por medio de 
actividades de los estudios entre otras, EL CONSULTOR o sus subcontratistas se comprometen a 
conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para la ejecución de los servicios 
y/o actividades dentro de los cronogramas y entregas acordadas y a mantener permanentemente 
una cantidad suficiente de los mismos. 



 

 

 

 
Los materiales y demás elementos que EL CONSULTOR emplee en la ejecución de los servicios 
y/o actividades que se le encomienden deberán ser de primera calidad en su 
género y para el fin a que se les destine; por lo tanto, EL CONSULTOR deberá presentar pruebas 
garantizadas, incluyendo aseguramiento de calidad y certificación de norma de sus proveedores 
cuando así lo exija Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. 
 
5.2.18. Equipos y herramientas. 

 
En la realización de actividades para investigación por medio de nichos de investigación, o 
actividades de los estudios de suelos y geotecnia entre otras, EL CONSULTOR o sus 
subcontratistas tomarán las medidas y estrategias para mantener en el sitio de ejecución un 
número suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar los servicios y/o 
actividades, de acuerdo con la programación acordada. 
 
EL CONSULTOR deberá sostener los equipos y herramientas de construcción con un 
mantenimiento periódico según el Plan de Calidad, con el objeto de evitar demoras o 
interrupciones debidas a daños frecuentes del equipo de construcción. La mala calidad de los 
equipos y herramientas, o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal que 
exima a EL CONSULTOR del cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente 
contrato. 
 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de 
aquellos equipos, maquinarias o herramientas que a su juicio sean inadecuados, ineficientes, o 
que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo 
para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. 
 
5.2.19. Vehículos. 

 
EL CONSULTOR deberá considerar y cumplir la normatividad vigente del servicio de transporte, 
en especial la Ley 105 de 1993, 336 de 1996, 769 de 2002, 1239 de 2008 y los 
Decretos 94 y 95 de 2001 y 4190 de 2007 del Ministerio de Transporte y el capítulo 16 en la Norma 
técnica y especificación general de construcción 1300 Impacto Comunitario, versión 02 de 
diciembre de 2002 o la que esté vigente, de EPM. 
 
Se deberá tener en cuenta que los vehículos utilizados para el desarrollo del contrato, tanto para 
transporte de personal como de materiales, deben ser de propiedad de EL CONSULTOR o estar 
matriculados como de servicio público y además, ser los adecuados para el tipo de actividad, 
material y personal a ser transportado, dando cumplimiento a la Resolución No. 1050 de 2004 del 
Ministerio del Transporte (Apéndice 9) o la que la reemplace. 
 
5.2.20. Utilización de software y desarrollo de herramientas. 

 
Cualquier desarrollo de tipo físico o informático que ejecute EL CONSULTOR, debe ser entregado 
a Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., indicando si se necesita la adquisición de software y 
hardware especializado, con sus respectivas especificaciones técnicas, posibles 
proveedores, análisis de mercado y análisis económico de la adquisición, que permita programar 
su disponibilidad en los equipos de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., 



 

 

 

 
EL CONSULTOR debe desarrollar los análisis, modelos y simulaciones objeto del presente estudio 
mediante el desarrollo de herramientas y la utilización de software que extraigan y procesen la 
información disponible de los sistemas de información de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., 
Para los casos en que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., no cuente con la información necesaria 
de acuerdo con las metodologías y procedimientos que sugiera EL CONSULTOR, éste debe 
desarrollar los procedimientos y metodologías para el levantamiento de la información y 
desarrollar las herramientas necesarias para incorporar dicha información a los sistemas de 
información de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., 
 
Los productos y análisis solicitados, así como la formulación de planes y proyectos solicitados a 
EL CONSULTOR deben estar soportados por herramientas, modelos y simulaciones que se 
operen en Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., de tal forma que se puedan actualizar los 
resultados, con la evolución de los datos reales que se registren en los mismos. 
 
Para las diferentes actividades que EL CONSULTOR desarrolle, y que estén relacionadas con los 
sistemas de información y la infraestructura informática de Aguas Nacionales EPM 
S.A E.S.P., se deben tener en cuenta las políticas de seguridad de la información de Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., Los criterios expresados en estas políticas de seguridad, y en los 
procedimientos e instructivos asociados, deben ser acatados por EL CONSULTOR, en lo que se 
refiere a actividades del siguiente tipo que se vayan a desarrollar en el presente estudio: 
 
Ingreso a los Sistemas de información de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., para consulta. 

 
Ingreso a los Sistemas de información de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., para incorporar 
información. 
Adquisición de equipos para interconectarse con sistemas existentes. 

 
Licencias de Software 
Todos los programas utilizados para el desarrollo de ingeniería deberá ser propiedad de EL 
CONSULTOR, ya sea licencia permanente y/o licencia temporal. No se admiten licencias 
estudiantiles. 

 
5.2.21. Oficina de la consultoría 
Esta oficina debe estar provista de todos los recursos necesarios para su funcionamiento tales 
como: infraestructura, tecnología, recursos humanos, transporte, entre otros. 
 
Con el fin de garantizar una comunicación permanente y efectiva entre Aguas Nacionales EPM 
S.A E.S.P., y EL CONSULTOR, en esta oficina deberán estar disponibles para videoconferencias 
o reuniones presenciales, el personal clave requerido, los asesores temáticos, equipo de 
dibujantes, la comisión de topografía y los recursos que de acuerdo con las necesidades del 
proyecto sean requeridos. EL CONSULTOR deberá tener en cuenta que el no cumplimiento de 
este numeral le podrá acarrear la imposición de la medida de apremio provisional definida en el 
pliego de condiciones y especificaciones para este fin, o la suspensión parcial de las actividades 
de consultoría hasta tanto se cumpla con este requisito. 
 
 
 



 

 

 

5.2.22. Gestión de archivos digitales. 
 

EL CONSULTOR implementará de forma aceptable para Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., un 
sistema de organización, control, codificación y archivo de los planos, documentos técnicos y 
material de informática producidos por él mismo. 
 
Al terminar cada etapa se hará transferencia de dicho archivo, que incluirá fichas bibliográficas, 
fichas de referencias para la localización de la información, hipervínculos, listados, índices y 
contenidos, de tal manera que en cualquier momento pueda ser consultado el estado de 
aprobación y un resumen del contenido básico de cada uno de ellos, similar al cuadro que se 
presenta a continuación: 

 
Tabla 1. Ejemplo tabla gestión de archivos 

 

 
Cada documento deberá corresponder a un archivo auto contenido, de tal manera que para su 
lectura o impresión no sea necesario acudir a archivos externos. 
 
Los archivos deberán ser entregados en formatos CAD, Word, Excel y PDF, totalmente editables 
y libres de contraseñas o algún tipo de protección. 
 
EL CONSULTOR deberá velar porque todos los documentos o entregables producidos por 
subcontratistas y entidades externas, cumplan con los estándares de presentación y formatos de 
entrega exigidos en este pliego. 
 
5.3. GENERALIDADES DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR CON LA 

CONSULTORÍA. 
 

EL CONSULTOR deberá entregar todas las memorias de cálculo de todos los diseños que se 
realicen en las diferentes disciplinas: hidráulicos, geotécnicos, estructurales, ambiental, 
tránsito y demás. Las memorias de cálculo se elaborarán en forma clara y pormenorizada y se 
editarán como folletos o volúmenes aparte, claramente identificados. 
 
EL CONSULTOR deberá elaborar los planos del proyecto en AUTOCAD, en el número y grado 
de detalle requeridos para acometer la construcción de los diferentes componentes y ponerlos en 
funcionamiento, sin necesidad de estudios o diseños adicionales. De todos los diseños de obras 
civiles y redes de transporte de agua, se harán planos generales de disposición, distribución y 
dimensionamiento con un elevado nivel de definición correspondiente a planos de construcción y 
que podrán ser usados en una licitación. 
 
EL CONSULTOR deberá elaborar las especificaciones técnicas detalladas particulares tanto para 
la construcción de las obras civiles, como para el suministro e instalación de equipos. Para el 
efecto se pueden utilizar las normas y especificaciones generales de construcción de EPM, 
adicionadas con las especificaciones faltantes que EL CONSULTOR debe generar. Estas 
especificaciones deben corresponder una a una con cada una de las actividades definidas en el 



 

 

 

presupuesto para la construcción, es decir, cada ítem del formulario de cantidades de obra y 
presupuesto deberá contener la(s) especificación(es) técnica correspondiente. 

 
Por otra parte, EL CONSULTOR preparará los informes técnicos y las presentaciones que Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P., requiera como parte del desarrollo del proyecto. 

 
EL CONSULTOR deberá garantizar la integralidad, suficiencia y calidad de la información, 
estudios y diseños que se proveerán al constructor, incluyendo entre otros, los aspectos técnicos, 
geológicos, geotécnicos, hidráulicos, ambientales, topográficos, de interferencias con 
infraestructura de todo tipo y con redes de servicios públicos, así como lo previsto para su manejo 
y solución. 

 
El detalle de los diseños y especificaciones deberá ser tal que sólo requieran revisiones y 
adiciones menores durante la construcción, para ajustarlos a las características de los equipos o 
a condiciones del terreno imprevisibles o diferentes a las detectadas durante las investigaciones. 
Se exceptúan aquellas condiciones especiales que obliguen el rediseño originadas por 
circunstancias ajenas a las investigaciones programadas por EL CONSULTOR, no siendo 
imputables a falta de investigación. Igualmente, se exceptúan aquellos casos en que por la 
naturaleza de la obra y de la información necesaria para el diseño, su ajuste y diseño definitivo 
queden supeditados a la información que se obtiene durante el mismo proceso de construcción. 
 
Los diseños, especificaciones y documentos para la adquisición de equipos y materiales deberán 
adecuarse en lo posible para permitir la máxima participación de la industria nacional y ceñirse a 
lo dispuesto por la ley sobre protección a dicha industria. 

 
El detalle de todas las actividades, funciones y requerimientos para el componente social y 
ambiental de la consultoría se encuentra en el capítulo de Especificaciones para la gestión 
Ambiental y social de este mismo documento. Allí se encuentran todos los lineamientos para 
la ejecución de las actividades que componen la gestión ambiental y social, así como el alcance 
detallado para su ejecución. 

 
5.4. GENERALIDADES TÉCNICAS PARA EL PAGO DE LOS ÍTEMS DEFINIDOS DENTRO 

DEL OBJETO DE ESTA CONSULTORÍA. 
 

El tiempo empleado para la elaboración de planos de los diseños debe estar incluido en el valor del 
ítem y no se cuantificará para efectos de pago. Los costos de transporte, dedicación de los 
profesionales a visitas y reuniones, deberán ser tenidos en cuenta en el valor de la propuesta 
económica presentada por EL CONSULTOR, estos costos no serán objeto de cobro 
independiente. 
 
El pago de las labores de consultoría que debe ser efectuado a EL CONSULTOR de acuerdo con 
lo explicado en este anexo técnico y en el pliego de condiciones, se realizará con base en la 
entrega de los productos y las aprobaciones respectivas de los mismos por parte de Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P. 

 
El pago se realizará una vez el contratista haga entrega del diseño y sean aprobados por parte de 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. 
 



 

 

 

Se debe entregar los planos, memorias de cálculos, presupuesto e informe de los parámetros de 
diseños definitivos. Una vez se haya legalizado y perfeccionado el contrato, se pagará según lo 
indicado anteriormente, de acuerdo los precios ofertados y aceptados por Aguas Nacionales EPM 
y recibidos a satisfacción por parte del Administrador del Contrato, de esta forma deberá 
presentarse la factura, correspondiente. Los precios no podrán ser reajustables. 
 
5.4.1. Calendario para órdenes de pago 
 
El CONSULTOR ha de tener en cuenta que, por requerimientos contables, Aguas Nacionales 
EPM S.A E.S.P., fija unas fechas dentro de cada período mensual, en las cuales deben presentarse 
las facturas o cuentas de cobro para su cancelación o pago. El desconocimiento de dicho 
calendario puede originar tropiezos para El CONSULTOR, y 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., no se hace responsable por los potenciales perjuicios que el 
desconocimiento de ello pueda generar. 
 
5.5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 
5.5.1. Personal clave. 

 
EL CONSULTOR se obliga a atender en forma permanente la dirección de la consultoría y en 
forma exclusiva y permanente los diseños y actividades con profesionales graduados y 
matriculados, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 64 de 1978, su Decreto 
reglamentario No. 2500 de 1987 y la Ley 9 de 1990, y a dar cumplimiento a todas las disposiciones 
de las citadas leyes que le sean aplicables. 

 
Todos los trabajadores serán de libre vinculación y desvinculación de EL CONSULTOR y no 
adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con Aguas Nacionales EPM S.A 
E.S.P., Por lo tanto, corresponde a EL CONSULTOR el pago de salarios, indemnizaciones, 
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho. 

 
EL CONSULTOR está obligado a pagar a los trabajadores que utilice en la ejecución de la 
consultoría no solo el salario y las prestaciones sociales cotizadas, sino a cumplir en general con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993, y normas laborales vigentes. EL CONSULTOR deberá 
incrementar los salarios de dichos trabajadores cada primero de enero en un porcentaje, como 
mínimo, igual al porcentaje indicado para el reajuste del salario mínimo legal por parte del 
Gobierno Nacional. EL CONSULTOR deberá mantener informada a Aguas Nacionales EPM S.A 
E.S.P., oportuna, permanente y detalladamente de cualquier conflicto laboral colectivo, real o 
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato, y de cualquier otro 
hecho del cual tenga conocimiento pueda afectar el desarrollo del contrato o la seguridad de Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P.,, de sus empleados, agentes o de sus bienes. 

 
El grupo de profesionales y especialistas debe estar disponible para reuniones 
presenciales con Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., en el Municipio de Apartadó o para 
visitas de campo, según las necesidades del proyecto y/o requerimientos de Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P. Estas reuniones y visitas serán programadas de común acuerdo 
entre Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., y EL CONSULTOR.  

 
En general, la experiencia específica es legítima a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 



 

 

 

Para los profesionales extranjeros con estudios de pregrado y posgrado en el exterior, los años 
de experiencia específica se contarán a partir de la expedición del documento que lo faculta para 
ejercer la profesión, de acuerdo con las leyes del país de origen y que hace las veces de la 
matrícula profesional en Colombia. 

 
El personal profesional de EL CONSULTOR deberá tener una experiencia específica cuyo 
cumplimiento será evidenciado con la presentación de las hojas de vida para aprobación 
de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., en formato resumido, que relacione únicamente los 
proyectos que certifiquen los requisitos solicitados. 

 
El perfil del personal clave requerido es el siguiente: 
 

PERSONAL REQUERIDO 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Director del 
proyecto 

Formación académica: Ingeniero civil, ambiental y/o sanitario. 

Experiencia general: 15 años a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional 

Experiencia especifica: 3 años en dirección de proyectos de 
construcción y/o diseño de acueductos, alcantarillado, planes 
maestros. y/o proyectos de diseño de bocatomas y/o 
construcción de bocatomas.   

Especialista 
Hidráulico 

Formación académica: Ingeniero civil, ambiental y/o sanitario. 
Con posgrado en hidráulica, recursos hídricos o sistemas 
hídricos urbanos. 

Experiencia general: 7 años a partir de la fecha de expedición 
de la matricula profesional 

Experiencia especifica: 3 años como asesor, diseñador o 
ingeniero hidráulico en proyectos de construcción y/o diseño 
de acueductos, alcantarillado, planes maestros. y/o proyectos 
de diseño de bocatomas y/o construcción de bocatomas.   

Especialista en 
estructuras 

Formación académica: Ingeniero civil con posgrado en 
estructuras. 

Experiencia general: 7 años a partir de la fecha de expedición 
de la matricula profesional 

Experiencia especifica: 3 años como ingeniero especialista 
en estructuras en proyectos de construcción y/o diseño de 
acueductos, alcantarillado, planes maestros. y/o proyectos de 
diseño de bocatomas y/o construcción de bocatomas.   

 
Nota: Además del personal clave indicado anteriormente, EL CONSULTOR deberá contar con el 
personal suficiente tanto profesional como técnico y de soporte, con la dedicación y en la 
oportunidad que considere necesarios, para cumplir con la ejecución de las actividades y el objeto 
de la consultoría en los plazos que indique Aguas Nacionales EPM 
S.A E.S.P., En caso de no cumplir podrá hacerse acreedor a una multa. 

 
En caso de requerirse un profesional o especialista no incluido en el personal clave y otro personal 



 

 

 

para el desarrollo del contrato, EL CONSULTOR deberá incluirlo con la dedicación y en la 
oportunidad que sean necesarias para cumplir el objeto contractual pactado. 

 
5.11.1 Otro personal para el desarrollo del contrato. 

 
EL CONSULTOR deberá tener en cuenta para la preparación de la propuesta todo el personal 
clave y además, todo aquel personal necesario para la ejecución del contrato. 

 
Las actividades relacionadas con aspectos de topografía deberán ser desempeñadas por 
Topógrafos debidamente reconocidos ante el Consejo Nacional de Topografía e inscritos en el 
Registro Nacional de Topógrafos, de lo cual deberá anexar constancia, y acreditar una experiencia 
mínima de dos (2) años en levantamientos topográficos para redes de acueducto. 

 
Las actividades relacionadas con aspectos de mecánica deberán ser desempeñadas por 
Ingeniero Mecánico, Especialista en planeación, ejecución y montaje de proyectos con tres años 
de experiencia. 

 
En caso que se requiera las actividades relacionadas con aspectos de automatización y 
telecomunicación deberán ser desempeñadas por Ingeniero de Automatización, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero de instrumentación y/o control, con posgrado (maestría o especialización) 
en temas relacionados con automatización de procesos industriales, con tres años de experiencia 
contados después de obtener el título de pregrado. Debe tener experiencia en diseños, montajes 
y pruebas y puesta en servicios en proyectos electromecánicos automatizados en plantas de 
tratamiento de agua o industriales. 

 
 
 
 


