Aguas Nacionales Grupo-epm

Programa Péliza Matriz
De Cumplimiento y la responsabilidad civil

Apreciados oferentes y contratistas

El procedimiento para solicitar las polizas de seguros
para amparar su oferta ha cambiado. El Grupo EPM
cuenta con un programa de Péliza Matriz para amparar
el Cumplimiento y la responsabilidad civil en los
contratos.

Lo invitamos a conocer la informacion en detalle en el
capitulo de Garantias y Seguros.

Informacion
de su Interés

Carrera 58 No. 42-125 Piso 7 — Medellin (Colombia) - Teléfono 380 44 44
Oficina Administrativa: Barrié Nifio Jesus, Loma Cabi — Acueducto, Quibdé. Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46
Oficina Comercial: Carrera 32 No.29-55, Teléfonos (4) 672 41 47- 672 41 81
WWW.grupo-epm.com/aguasnacionales NIT: 830112464-6
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CONDICIONES PARTICULARES OBRA
1. INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas deberd evaluar su capacidad para participar,
teniendo en cuenta lo previsto en:

I. Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios que se encuentran
publicadas en la pagina web http://www.aguasdelatrato.com , espacio proveedores
y contratistas.

II.  Solicitud de ofertas y en sus anexos.

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE inicia
el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe verificarlas
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los requisitos
que se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, econdmicas y materiales
para cumplir con el “objeto” senalado.

El hecho de gue los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa valida
para la eventual formulaciéon de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta se entiende que el oferente analizé todos los documentos
de la solicitud de ofertas y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que
consideraba inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacién de los procedimientos,
criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, EL
CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el
“objeto”.

Efectuada la seleccién EL CONTRATANTE, procedera a comunicar la aceptacion de la(s)
oferta(s) al(los) oferente(s) favorecido(s) y se procedera a la respectiva formalizacion del
contrato.

EL CONTRATANTE y EL “CONTRATISTA” daran inicio a la ejecucion del contrato que se
derive de esta solicitud de ofertas con sujecion estricta a los términos aqui fijados y siempre
dentro del marco de la ley colombiana.
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1.2. Objeto del contrato

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE
OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

1.3 . Alcance

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., en su calidad actual agente operador especializado de
los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para el cabal
cumplimiento de sus funciones y el adecuado desarrollo de su gestibn administrativa y
operativa, dentro del componente de acueducto, alcantarillado y aseo, requiere contratar la
construccion y adecuaciones locativas en las instalaciones que opera AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Las caracteristicas técnicas se detallan en el Anexo Técnico de estas condiciones
particulares.

1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollar en las etapas y dentro de los plazos que se indican a
continuacion en el orden correspondiente:

(20-octubre-2020) Publicacion de las condiciones particulares

presentacion de

aclaraciones:
ofertas

Apertura: para contratar en la pagina WEB de AGUAS
NACIONALES EPM S.A. ES.P.

Periodo de hqs@a cinco (5) dias D|r|g|_dasa

observaciones habiles antes de la|atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

consultas " fecha de cierre parala | tg]éfono 3002740907

Hasta un (1) dia habil

Respuestas a|antes de la fecha de

observaciones cierre para la

(Aclaraciones) presentacion de
ofertas.

Publicacion  pagina Web de EL

CONTRATANTE

Hasta dos (2) dias
habiles antes de la
fecha de cierre parala
presentacion de
ofertas, salvo las que
se expidan para
ampliar la fecha de
cierre para la
presentacion de
ofertas, las que se
podran emitir hasta un

Adendas

Publicacion Adenda Pé&gina Web de EL
CONTRATANTE
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(1) dia habil antes de
la fecha de cierre.

(30-octubre-2020), Las ofertas deberan enviarse al conrreo del
(hasta las 03:pm) contratista .

Se podra mediante | atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
adenda ampliar el
plazo para realizar el
cierre, hasta en un
término igual al que
corre entre la apertura
y cierre sefialados.

Cierre para la
presentacion de
ofertas

1.5. Reuni6n informativa y visita

1.5.1. Reunién informativa.

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial
para guien asista

N/A

Obligatoria: Si/ No

1.5.2. Visita al sitio de las obras

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial
para guien asista

N/A

Obligatoria: Si/ No

En ambos casos el interesado debera tener en cuenta las caracteristicas que de estas
actividades se especifican en el numeral 1.10. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios.

1.6. Moneda

El oferente residente colombiano, debera cotizar los precios de la oferta en pesos
colombianos.

1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcion de la oferta, las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE

durante el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la siguiente
informacion:
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Objeto de la solicitud de ofertas
Nombre del remitente
Nombre del responsable de la solicitud de ofertas.

Debera ser enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.comcon
copia al responsable de la solicitud de ofertas edinson.nagles@aguasdelatrato.com.

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
por el Sistema de Gestion Documental de EL CONTRATANTE, y sera la Unica considerada
vélida.

EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o0 comunicaciones mal
dirigidas o con desatencién de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacion sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones de el
contratante

La informacion de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se adelanten
mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera publicada en el sistema
de informacion corporativo, pagina web www.aguasnacionalesepm.com.

http://www.appanepm.com/modules.php?name=epm tecuento&opt=3

La publicacion que se haga a través de este medio constituira la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.
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2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Formade participacién

EL CONTRATANTE recibira las ofertas presentadas por personas naturales o juridicas,
nacionales

2.2. Requisitos de participacion

Son requisitos de participacion los siguientes:

2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni
especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
los articulos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011y los articulos 31y 33 de la Ley 1778 de 2016),
90y 10° del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993,
articulos 2.2.1.1.2.2.5y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo 11
de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el
articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296 de
2009), paragrafo 1 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002 concordado con el articulo 60 de
la Ley 610 de 2000, articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, articulos 35 numerales 22
(modificado por el articulo 3 de la Ley 1474 de 2011), articulos 3, 5, 27 y 90 de la Ley 1474
de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 (vigente desde el 30 de enero de 2017) y
demas normas legales aplicables.

Asi mismo, no podra presentar oferta la persona juridica que se desempefia como Auditor
Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus sociedades
matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz comdn o que pertenecen
a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las licencias, franquicias,
metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor
externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente estara
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de
2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas
en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo
cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el oferente,
sus accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o miembros de Junta
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Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y
Financiacién de Terrorismo LA/FT, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y
personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las
disposiciones sobre fraude y corrupcion o en la “Lista de empresas y personas sancionadas
por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se haran las consultas
que en tal sentido correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridicay Representacion Legal
2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la respectiva
Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la
certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran obligadas
a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado debera tener una antigiedad inferior a un (1) mes a la fecha de cierre para la
presentacion de oferta, en todo caso, debe corresponder al certificado vigente.

2.2.2.2. De extranjeros

No aplica para la presente contratacion.

2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacién
especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta, copia
del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentacion de la
oferta, los actos que se deriven de ella, asi como para la celebracion del contrato y todos
los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificardn con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o juridica para que contrate en su
nombre, debera anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El certificado de
existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una persona juridica o
fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga sus veces si es persona
natural, y b) El documento mediante el cual la compafila mandante confiere poder o
autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los
términos y el alcance de la representacion acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de
estas condiciones.

2.2.3. Derecho a participar
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No aplica para la presente contratacion.
2.2.4. Certificacién de pago de los aportes alaseguridad social integral y parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el articulo
9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados
con los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar en la solicitud de ofertas para
la contratacion de bienes y servicios deberdn cumplir con la siguiente obligacion:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s), certificado
que acredite estar a paz y salvo con el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor
Fiscal (si la persona juridica esta obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal),
0 en su defecto por el Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En
el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Se deberé aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcién
como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal, segun
corresponda.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del articulo 23
del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las normas que las modifiquen
0 complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a
su servicio, debera acreditar ademas el pago de aportes a la seguridad social integral por
éstos, asi como de los parafiscales antes sefalados.

En la siguiente tabla que es_indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente
y/o contratista debera prever, de conformidad con la legislacion colombiana, dichas
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
125 % del ingreso Base de
Cotizacion, de los cuales el 4% esta a | Articulo 204 de la Ley 100
cargo del trabajador y el 8,5% del|de 1993

empleador.

16 % del ingreso Base de Cotizacion,
de los cuales el 4% esta a cargo del | Articulo 7 de la Ley 797 de
trabajador y el 12% a cargo del|[2003

empleador.

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del
empleador.

Salud (ver nota 1)

Pensiones

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

Articulo 6° de laley 1562 de
2012.

Cajas de Compensacion
Familiar 4% totalmente a cargo del empleador.
(ver nota 3)

Articulo 7,9y 12 de la Ley
21 de 1982
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
Instituto Colombiano de Articulo 1 de la Ley 89 de

3% totalmente a cargo del empleador.

Bienestar Familiar (ver nota 1) 1988
Articulo 7,9y 12 de la Ley
SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador. 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio
del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al Sistema
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacion sera por cuenta del contratante.
(Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el articulo 2
de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 articulo 5).

La Afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también ser& obligatoria para
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios,
con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracion superior a un (1) mes,
toda vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliaciéon trabajadores independientes a cajas de compensacion, Articulo
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de 2003.

2.2.5. Inscripcién y clasificaciéon en el Sistema de Informacién de Proveedores y
Contratistas

0

No aplica para la presente contratacion.

2.2.6. Diligenciar Formato Prevencion Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo

Los interesados deberan diligenciar el formulario correspondiente, anexo a la presente
Solicitud de Ofertas.

2.2.7. Experiencia

El oferente interesado en participar en el presente proceso de contratacion debera acreditar
la siguiente experiencia.

Se tendran en cuenta maximo cinco (5) certificados de contratos terminados, durante los
ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso, relacionados con la
ejecucion y/o mantenimiento de obras verticales; por valor acumulado igual o superior a
1500 SMMLYV, donde cada certificado debe ser por valor igual o superior a 300 SMMLYV.

La experiencia requerida deberé ser demostrada con la entrega de copias del acta de recibo
final, certificacion en la que especifique claramente: La persona contratante, el contratista,
el objeto contractual, el valor del contrato, la fecha de ejecucién del contrato, el tiempo de
duracién del contrato, el recibo a entera satisfaccién del contrato en hoja membretada o
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rubricada por la entidad que la acredita y/o acta de liquidacién del respectivo contrato;
ademas debera estar consignado en el RUP.

El proponente debera acreditar que cuentan con experiencia, que cumple con las siguientes
condiciones:

1. El alcance u objeto de los contratos o certificaciones debera comprender la
realizacion de actividades relacionadas con el objeto de la precitada contratacion.

2. Encaso que el alcance u objeto de los contratos con los cuales se pretende acreditar
la experiencia exigida comprenda actividades diferentes a las descritas en el literal
anterior, solo se tendra en cuenta el porcentaje de ejecucion de las actividades que
tengan el alcance requerido en el literal anterior, para lo cual el proponente debera
presentar certificacion que acredite lo ejecutado.

3. Los contratos relacionados deben haberse ejecutado o encontrase en ejecucion en
Colombia.

4. La sumatoria de la cuantia de los contratos incluido IVA debe ser igual o mayor a
1500SMMLV

5. En caso de contratos en ejecucion debera presentar balance certificado y soportado
debidamente firmado por la Interventoria o por el Representante Legal de la
Empresa Contratante, donde se especifique lo ejecutado a la fecha limite de
presentacion de oferta y el valor de ello.

6. Para la determinacion de la cuantia de los contratos relacionados por el oferente se
tendran en cuenta las siguientes reglas:

o Para los contratos ejecutados se tomara el valor final de cada contrato incluido IVA
(incluidas prorrogas y adiciones) y se convertird a salarios minimo legales
mensuales vigentes a la fecha de terminacion del contrato.

e Para los contratos en ejecucion, se tomara el valor parcial de la actividad ejecutada
incluido IVA a la fecha de presentacién de las ofertas y se convertird a salarios
minimos legales mensuales vigentes a la misma fecha

El oferente deberd aportar en la oferta los documentos para acreditar la experiencia
requerida.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente debera relacionarla
indicando el nimero del contrato ejecutado.

En el caso en que el oferente sea una filial o subordinada de una casa matriz, se permite
acreditar la experiencia adquirida por la matriz; igualmente, si el oferente es la casa matriz,
se permite acreditar como experiencia la que tengan sus filiales o subordinadas.

En caso de personas juridicas, constituidas dentro de los dos (2) afios anteriores a la
presentacion de la oferta, se aceptara también como experiencia la adquirida por los socios
o el titular de la empresa unipersonal.

2.2.8. Certificado de gestiéon de calidad

Obra
Octubre de 2020 SPO -PRQ-2020-037 Pagina 12 de 91




ABS-FOR-47

b

Grupo-ep 15/04/2018

No aplica como requisito de participacion para la precipitada contratacion..
2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta deberd acompafarse de una garantia emitida por un banco o por una compafia
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el numeral
Garantias y Seguros, de estas condiciones particulares

2.2.10. Requisito financiero

La participacién de este proceso estara condicionada por la estabilidad econdmica y la
capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez, indice de
endeudamiento y capital de trabajo neto, segun se indica mas adelante. Para el efecto, el
oferente debera suministrar la siguiente informacion para el afio 2019.

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 comparativos,
incluyendo balance general y estados de resultados, los cuales deberan estar
firmados por el representante legal del oferente, el contador publico que los prepara
y el revisor fiscal si esta obligado de acuerdo con el paragrafo 2° del articulo 13 de
la ley 43 de 1990. En el Balance General deben estar discriminados los activos y
pasivos en corrientes y de largo plazo.

2. Notas a los estados financieros.

3. Certificados vigentes de la inscripcién ante la Junta Central de contadores, del
contador publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados
financieros.

4. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

5. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de la ley
222 de 1995.

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluara la capacidad
financiera y patrimonial del oferente que asegure a la entidad la ejecucién sin riesgos
econdmicos del objeto a contratar, bajo los siguientes parametros:

A) liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razon de liquidez debe ser mayor a 1

El indice de liquidez minimo del proponente es el siguiente:

IL >1
El indice de liquidez se evaluara de la siguiente manera:
AC

Don(je:
IL = Indice de liquidez
AC = Activo corriente
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PC = Pasivo corriente

B) endeudamiento = pasivo total / activo total la razon de endeudamiento debe ser
menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor de 80%
de sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo
Total (AT), y se expresa en términos porcentuales segun la siguiente férmula:

El indice de endeudamiento méaximo del proponente es el siguiente:
E < 80%

El indice de endeudamiento se evaluara de la siguiente manera:

PT
AT
Dénde:

£

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total

PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejara contra los Estados Financieros y el
Balance de pérdidas y ganancias del afio 2019, siempre que se hayan presentado en debida
forma.

NOTA: Quedarad HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el proponente
que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores sefialados.

NOTA: En todos los calculos que se realicen para efectos de la calificacion, el nimero
resultante se redondeara a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal
es inferior a 5, el indice resultante se mantiene con las dos primeras cifras decimales
obtenidas; por el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras
decimales se incrementaran a su niumero superior mas préximo. Ejemplo:

Aproximacion
Ejemplo |cifras decimales
0.793319 0.79
0.795256 0.80

2.2.11. Asistencia alareunién vy visita obligatoria
No aplica como requisito de participacion para el presente proceso contractual.

2.2.12. Firma de la oferta
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La oferta debera ser firmada por un profesional de ingenieria civil, para lo cual utilizara el
formulario correspondiente.

2.2.13. Registrio Unico del Proponente.

El oferente deberd anexar en la oferta el Registro Unico del Proponente.
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3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendra una validez de sesenta (60) dias calendario

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de sefialar o
incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deberd consultar en el Anexo Técnico
“Especificaciones de Construccién”, “Especificaciones para la gestion ambiental y social”, y
en el manual “Normas y Especificaciones Generales de Construccion en Redes y Servicios”
de EL CONTRATANTE, cdmo debe ejecutarse cada item y su forma de medida y pago.

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcion del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaraciéon
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.

3.3. Aspectos econdémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.4. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan atender las
obligaciones de contenido econémico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y
EL CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a terceros en virtud
exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo.

El oferente debe incluir los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar y
ejecutar el contrato, entendiendo por este concepto los requeridos para mantener la
disponibilidad de su organizacion y operacion, tales como arrendamientos de bienes
inmuebles, cargas tributarias, servicios publicos, pélizas, el alea normal de ejecucion del
contrato y/o costos de contingencia por traslado de riesgos ordinarios, desplazamientos y
en general, todos los costos que le permitirian mantener condiciones de normalidad en la
ejecucioén de la obra.

Los precios cotizados, deben considerar y contener el pago de trabajos debidamente
terminados, de conformidad con las especificaciones, y deberan comprender todos los
gastos necesarios en equipos, materiales, herramientas, maquinaria, transporte, mano de
obra, prestaciones sociales, direccién y administracion, utilidad del oferente, y todos los
gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas. El oferente debera
tener en cuenta en sus precios los costos por concepto de ensayos de laboratorio, calidad
e inspeccién de los materiales u obras terminadas de acuerdo a lo solicitado en el anexo
técnico.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose que
es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su
oferta, deber& tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles
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que influyan o puedan influir en la ejecucién de los servicios o bienes encomendados; por
lo tanto, para la formulacién y la atencion de posibles reclamaciones, se tendra en cuenta
dicha estructura de costos.

Valor - precios

El oferente debera indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada
uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades
estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera
expresarse.

Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar
los trabajos, y de las especificaciones para la gestibn ambiental y social segin lo
establecido en el Anexo, se entienden incluidos en la oferta. EI CONTRATISTA debera
discriminar todos los costos en los que incurra por los conceptos anteriormente descritos
de acuerdo a los formatos solicitados en el anexo técnico respectivo.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que puedan
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato, tales como: el
Impuesto de Renta, estampilla y el de Industria y Comercio, entre otros, asi como las
deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones
normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara obligado a reconocerle
a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales cotizadas, o las
minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser el caso, asi como
la indemnizacion que corresponda cuando se dé por terminado el contrato laboral sin justa
causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de precios el oferente debera sefialar el valor unitario de cada uno de
los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse, en
caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las reglas de subsanabilidad
previstas en las Condiciones Generales Contratacién Bienes y Servicios. Cuando el
formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, EL
CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuacién de las operaciones con
las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomara como referente el valor unitario y el
resultado corregido que EL CONTRATANTE encuentre.

El oferente debera indicar las unidades monetarias en que cotiza.

Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el plazo del
contrato .

3.4. Aspectos técnicos
Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el

“Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas lo indicado
en el numeral “Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras”.
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Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA
obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacion o
de la incursibn en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que EL
CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales

Para la gestién ambiental y social durante la construccion, se debera atender e implementar
lo dispuesto en las especificaciones para la gestién ambiental y social, y el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Ver ademas lo indicado en el numeral “Aspectos ambientales y
sociales para la ejecucion de las obras”.

3.6. Entrega de las ofertas

Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nimero de la solicitud
de ofertas, acompafiadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben
presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios y refrendados
con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe presentarse, ademas, una relacion
de los documentos que componen la oferta, con la indicacién de los folios correspondientes
a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.

Aguas Nacionales EPM S.A .E.S.P , le informa que, ante las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional ante la situacién presente respecto a la
salud publica (COVID -19), recibira la oferta del proceso contractual a través
de la pagina WEB _atencionaproveedores@aguasdelatrato.com . ademas, el
nombre del oferente y su direccién completa, asi:

SOLICITUD DE OFERTAS numero

Objeto :CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES
QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

3.7. Retiro o modificaciéon

Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la
presentacion de ofertas. EL CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones
adicionales a cualquiera de los oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no
significa que surja para éstos el derecho a modificarlas o adicionarlas.
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4. EVALUACION

EL CONTRATANTE examinard las ofertas para determinar si los oferentes estan
habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos, si estan
completas, si se ha suministrado la garantia requerida, si los documentos han sido
debidamente presentados y en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de
ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y férmulas de ponderacion que permiten
hacerlas comparables en términos de puntajes.

4.1. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el numeral
3.1. Rechazo y eliminacién, de las Condicones Generales Contratacion Bienes y
Servicios.

Causales de eliminacion

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratacion

Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se consideraran como causales de
eliminacion, todas las alli indicadas.

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios para el que se requieren las obras
objeto de esta solicitud de ofertas, o participado en la elaboracion de ésta, o por la compafiia
Cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.

4.2. Ponderacién

Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participacion, EL CONTRATANTE
efectuard la ponderacioén del siguiente factor:

Factores de ponderacioén

Factor Ponderacién maxima
Valor de la oferta 100
Total 100

Ponderacién valor

Al oferente que ofrezca el menor precio comparable, se le asignaran cien (100) puntos y a
los demas se les asignara un puntaje inversamente proporcional de acuerdo con la siguiente
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féormula:

Pog@ = Vo x 100

V )
Donde:
Poi = Puntaje de la oferta analizada.
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada.
Vo = Valor cotizado de la oferta mas econémica.
4.2.1. Valor

Se considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefale explicitamente como tal
en el aparte correspondiente, dentro de los formularios contenidos en esta solicitud de
ofertas.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimird o
modificara la forma del ofrecimiento, ni podra hacerlo el oferente so pena de considerarse
modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la mas conveniente, al momento de la
aceptacion EL CONTRATANTE definira si acepta o no las especificaciones o caracteristicas
no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la oferta se descontara el valor de lo no
solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicion consignados en la oferta seran aplicados, para
lo cual el oferente deberé indicar cudl es el descuento especifico que ofrece para cada uno
de los items, y los debera indicar en los precios de la oferta.

Los descuentos condicionados no seran tenidos en cuenta para la evaluacion y
comparacion de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la oferta
siempre y cuando sean favorables para EL CONTRATANTE.

4.3. Puntaje total, comparaciéon de las ofertas

Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores sefialados, se sumaran los puntajes
obtenidos en cada uno de éstos por items y se asignara el puntaje total de cada oferta por
por items; con base en éste se hard la comparacion correspondiente mediante la
elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha
obtenido el mayor puntaje total por items, hasta el que obtiene el menor por items. La oferta
por items que ocupe el primer lugar se recomendara al competente para la aceptacion.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje, se preferira
la oferta con mayor puntaje en el factor valor. Si permaneciere la igualdad, se preferira la
oferta con el menor nimero de incumplimientos en contratos, si persiste la igualdad se
preferira la oferta del oferente que tenga en su némina un porcentaje igual o mayor al 10%
de trabajadores discapacitados con respecto al total de trabajadores, de acuerdo a lo
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establecido en el articulo 24 de la ley 361 de 1997 y debidamente certificado por el
Ministerio de Trabajo. Si permaneciere la igualdad, se preferira la oferta con mayor puntaje
en el factor valor y de continuar la igualdad se preferira la oferta a la que no se le haya
disminuido puntaje en la ponderacion en el factor cumplimiento o con el menor nimero de
incumplimientos en contratos, segun el caso, si persiste el empate se optara por el
desempate mediante el sistema de balotas, en presencia de los oferentes.

En ningln caso la lista incluird oferentes que no hayan obtenido un minimo del sesenta por
ciento (60%) del puntaje maximo sefialado.

4.4. Informe de andlisis y conclusiones

El informe de analisis y conclusiones sera enviado/publicado y sometido a consideracién
de los oferentes y permanecera a disposicion de ellos en la dependencia responsable por
un término de tres (3) dias hébiles para que presenten por escrito las observaciones que
consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara a partir del dia
siguientes al envio / a la publicacion del informe; las observaciones que se presenten seran
analizadas y respondidas. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar,
adicionar o modificar su oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones, se
procedera a hacer la negociacion directa si hay lugar a ello.

El informe de analisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas — en los casos en
que aplique sera publicadas en la pagina web www.aguasdelatrato.com Pagina Web de EL
CONTRATANTE.

Agotado el trAmite anterior, sera elaborado el informe de recomendacién de aceptaciéon de
oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratacion, el cual serd comunicado a
todos los oferentes, previo informe al Comité de Contratacion.

El informe de recomendacidn sera publicado en la pagina web _www.aguasdelatrato.com
Pagina Web de EL CONTRATANTE.

El Presidente puede disponer que se efectlle una audiencia publica para la aceptacion de
las ofertas.
4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierta se hara conforme lo previsto en el
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.
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5. CONTRATO

5.1. Valor

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas
por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por EL CONTRATANTE, por los precios
unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra; el valor de
reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar
en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si asi se pactd expresamente
en forma justificada.

Si el oferente incluy6 en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la
aceptacion definira si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la oferta se
descontard el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del contrato.

5.2. Plazo de ejecucion

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato, asi
como la entrega y recepcién de las mismas - se fija hasta el dia 30 de noviembre de 2020
0 hasta agotar presupuesto, lo que ourra primero, contados a partir de la fecha que se
sefale en la orden de inicio.

5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periodicas segun el avance de
la obra ejecutada y suscribiran los reportes, actas o constancias respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Para
ello se hara uso de formatos, formularios y planillas de control de las obras, las cantidades
de obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios
namero de item, descripcién, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la
fecha, el inicio y la finalizacion de cada proyecto o solicitud, para totalizar y establecer el
valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacion de obras descritas por item completo
como para las adicionales requeridas.

5.4. Formade pago

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATANTE pagar4d a EL CONTRATISTA los
valores facturados por éste y aprobados por la misma, a los treinta (30) dias calendario,
siguientes a la fecha de radicacion de la factura previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el numeral 4.4. de las condiciones generales y los que méas adelante se
indican, elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como
de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un dia no habil, éste se hara el dia habil
siguiente.
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En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y
otros deban efectuarse.

El valor del ultimo pago sera retenido y su liberacion quedara supeditado a la entrega por
parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
efectivamente el pago de la liquidacion y prestaciones sociales de los trabajadores una vez
finalicen las labores de obra de ser el caso, o la acreditaciéon de paz y salvo con los
trabajadores que contindan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraidas, no
imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocerd una tasa de interés anual
equivalente al DTF Bancario + 5% para la moneda nacional, vigente al vencimiento de la
obligacion, y Libor mas 2% para la moneda extranjera. La tasa sera la Libor a seis (6)
meses.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin
animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva
resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencion de la retencién en la
fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que EL CONTRATISTA acompafie
ala factura de cobro, los siguientes documentos:

1. Formato de liquidacién de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista -
(EL CONTRATANTE a través de un Administrador), enumeradas consecutivamente, el
cual debera contener la relacién de las cantidades ejecutadas.

2. Soporte para el pago del acta firmado por las partes (Contratista y ( Administrador).
3. Informe de Administracién del contrato.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informaciéon “Relacionada con aspectos
laborales.” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la ofertay en su calidad
de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del
contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la
seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex
trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las
empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracion adeudada.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
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consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se
convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA.

d) Exigir, a través del Administrador, las constancias de pago correspondientes a salarios,
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el
Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo
del contratista empleador en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo
contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para
el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o
reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en
el IPC.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no
seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion

5.5. Anticipo

No palica para la presente contratacion.

5.6. Garantias y seguros

El Oferente o contratista debera constituir a favor de Aguas Nacionales EPM, las garantias
de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuacion.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una pdéliza de
seguros 0 una garantia bancaria, emitida por una compafiia de seguros o un banco,
respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a Empresas
AGUAS NACIONALES EMP S.A E.S.P. NIT: 830112464-6.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por compafiias de seguros.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o los precios
del contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias y
seguros respectivos segun corresponda, en la proporcién correspondiente a los nuevos
valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no
impliquen variacion del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA debera aportar la
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constancia de la comunicacién a la compafiia de seguros o al banco, segun sea el caso, en
la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las pdélizas emitidas por compafiias de seguros

Las garantias de seriedad y de cumplimiento, asi como el seguro de responsabilidad
civil extracontractual que se soliciten dentro de las solicitudes de oferta con Aguas
Nacionales EPM, se suscribirdn con base en un clausulado Unico disefiado a la
medida de las necesidades de las empresas del Grupo EPM, denominado Pdliza
Matriz y gue s6lo puede ser expedido por las compaiiias designadas para este fin.

De conformidad con lo anterior, en lo que respecta a estas garantias otorgadas a través de
seguros, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que Aguas Nacionales EPM, es el
titular del riesgo a ser asegurado mediante los seguros a los que se refiere esta clausula y
que, por lo tanto, esta legalmente facultado para determinar las condiciones de
aseguramiento que deben cumplir las pélizas por medio de las cuales sera transferido este
riesgo a las aseguradoras, y en los cuales asume la condicidon de tomador, asegurado y
beneficiario. En consecuencia, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que las
condiciones de aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre seguros vy
transferencia de riesgos de Aguas Nacionales EPM, son cumplidos por la Péliza Matriz que
se ha negociado con las compafiias de seguros Chubb de Colombia S.A., Compafia
Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza), Liberty Seguros S.A., y Seguros Generales
Suramericana S.A. Por lo tanto, el Contratista/Oferente contratara los seguros a los que se
refiere esta clausula solamente con tales aseguradoras y bajo las condiciones del Programa
Pdliza Matriz, cuyas definiciones y condiciones se pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%
20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf

Para la expedicion de la garantia mediante pdliza de seguros, el oferente/Contratista debera
contactarse con el Programa Pdliza Matriz, de la siguiente forma:

- Dirigiéndose a las taquillas de atencién ubicadas en la Direccibn Seguros
Corporativos de EPM, en las oficinas 06-4830 y 06-483, en el Piso 6 del Edificio
EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en Medellin.

- O viatelefénica, a los teléfonos (4) 380 7590 o (4) 380 7589.

- O via correo electrénico a la direccion Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co

Para el tramite de las pélizas se deberan aportar, con una antelacion de seis (6) dias habiles
a la fecha de cierre para la presentacion de la oferta, los siguientes documentos:

Para Personas Juridicas:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables.

- Declaracion de Renta, ultimo periodo gravable.

-  RUT.

- Certificado de existencia y representacion, con vigencia no superior a 3 meses.

- Listado de socios con una participacion superior al 5%, incluyendo nombre o razén
social, cédula o NIT.
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- Hoja de Vida o record de obras (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador
exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de
la pagina web).

- Cedula de ciudadania del representante legal.

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

Para Personas Naturales:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables, o
Constancia de Ingresos (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos vy
Retenciones o el documento que corresponda).

- Declaracién de Renta del dltimo periodo gravable disponible (Si declara).

- Copia del documento de identidad.

-  RUT.

- Hoja de Vida o record de obras (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador
exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de
la pagina web).

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

El oferente podra indicar al Programa Péliza Matriz, con cual aseguradora prefiere que se
emita la péliza (de entre las que hacen parte del Programa). Si dicha aseguradora no
pudiera otorgar el seguro, se tramitara su expedicion con otra de las aseguradoras
seleccionadas para este programa.

Con tres (3) dias de antelaciéon a la fecha de cierre para la presentacion de ofertas, se le
informard al oferente si la aseguradora indicada u otra de las que hace parte del Programa
Pdliza Matriz emitira la poliza. En caso de que fuera declinada por todas, se le informara al
oferente para que realice las gestiones para obtener una garantia bancaria a efectos de
presentar su oferta.

Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias de seriedad
y de cumplimiento, y de la péliza de responsabilidad civil extracontractual correra por cuenta
del oferente, asi como la que se cause por las modificaciones efectuadas las mismas.

Para que la pdliza pueda ser adjuntada a la oferta, la pdliza se entregara hasta el mismo
dia de cierre, hasta una hora antes de la hora fijada para el cierre de la presente solicitud
de ofertas, siempre que se entregue el respectivo certificado de pago de la misma o se
pueda verificar.

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una garantia bancaria (aval o carta de crédito Stand By) emitida por
entidades bancarias, deberan reunir los siguientes requisitos:

- Deberan ser irrevocables y a la vista.

- Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con
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una calificacion vigente a la fecha de expedicién de la garantia, otorgada por una
sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificacion debera
corresponder a la maxima calificacion para el corto plazo y como minimo la segunda
mejor calificacion para el largo plazo, segun las escalas utilizadas por la sociedad
calificadora que la otorga.

- Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan ser
confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los
criterios definidos anteriormente.

- Deberan otorgarse en idioma espafiol, bien sea por el banco emisor o por la entidad
bancaria que confirma la garantia en Colombia

- En caso de que la garantia bancaria sea expedida por entidades financieras del
exterior, en cumplimiento de la normatividad cambiaria vigente al momento de la
expedicidn, se deberd entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la
Republica.

- El garante debe haber renunciado al beneficio de excusioén.

- La garantia bancaria debera constituirse dentro de los seis (6) dias habiles
siguientes a la formalizacién del contrato y estar vigente por el término de duracién
del contrato y minimo 30 dias mas.

- Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o bienes
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del
servicios y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provision de repuestos
y accesorios, que son pos-contractuales, la garantia se debera presentar por lo
menos un mes antes del vencimiento de las garantias contractuales, obligacion que
de no cumplirse dara lugar a afectar la garantia de cumplimiento.

- En cuanto a la reclamacién para el pago tener en cuenta:

Deberan ser incondicional y a primer requerimiento o a primera demanda, sin que se exijan

requisitos o formalidades adicionales a la reclamacién presentada en espafiol para su
pago. En consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicién o el acompafiamiento
del original o copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o
requisito de cualquier otro tipo. Se entenderd en consecuencia, que este documento
constituye titulo ejecutivo con su simple presentacion acompafiada de la manifestaciéon de
“Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

- Se deberd indicar la sucursal del banco en la que se deberéa presentar la reclamacion.

- El banco deberad pagar la suma garantizada a mas tardar en los 6 dias bancarios
siguientes a la radicacion de la solicitud de pago.

- La garantia podra ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesario, hasta completar el monto total de la misma.
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- La garantia estara vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen
por el Banco a peticion del ordenante, los cuales deberan estar previamente aprobados por
el beneficiario de la garantia. Toda modificacion que se realice a la garantia inicial debera
presentarse bajo el mismo formato, y este reemplazara en su totalidad la garantia existente.

- La garantia bancaria debera especificar, la fecha de emision, la vigencia, la cobertura que
otorga, el valor garantizado, asi como el numero de solicitud de ofertas en el caso de la
garantia de seriedad o el numero del contrato garantizado para las garantias de
cumplimiento.

- Cuando el oferente opte por otorgar la garantia de seriedad de la oferta a través de una
garantia bancaria, se compromete a tramitar las garantias contractuales igualmente a
través de este tipo de garantia. No obstante, se podra gestionar, sin que al respecto se le
dé ninguna certeza, el otorgamiento de las garantias contractuales, a través del programa
de pdliza matriz. Lo anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del mismo y
cumpla los requisitos para la expedicion de las garantias respectivas.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y seguros
aplicables a la solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-
contractuales, se constituirdn en la misma moneda del contrato, y deberan cubrir los riesgos
gue se indican a continuacion.

Debido a que las compafiias de seguros s6lo pueden emitir primas en pesos colombianos
o délares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuara
la conversion correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento de la
expedicion.

e Amparo de Cumplimiento

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de 20% del valor del Vigencia igual a la totalidad del plazo
cumplimiento contrato del contrato.

e Amparo de calidad de los elementos o bienes suministrados

Cobertura Valor asegurado Vigencia
: Un (1) aflo, que empezara a correr
Amparo de Ca"d"‘.d de 10% del valor del desde la fecha de aceptacion técnica
los elementos o bienes .
o contrato de los bienes por parte del
suministrados
contratante

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.
Cobertura Valor asegurado Vigencia
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Amparo de salarios y 10% del valor del Durante el plazo del contrato y tres

prestaciones sociales contrato (3) afios mas.

e Calidad y Estabilidad de la obra
Cobertura Valor asegurado Vigencia

Tres (3) afios, que empezaran a correr
desde la fecha de aceptacion final de
las obras por parte del Contratante

Amparo de calidad y |10% del valor total de la
estabilidad de la obra obra

1. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Cobertura Limite asegurado Vigencia

Durante la totalidad de la duracion del
200 SMMLV contrato, y las prérrogas a las que haya
lugar.

Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual

Cobertura basica de predios, labores y operaciones- PLO.
Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
Contratistas y/o subcontratistas (sublimite 50%)
Responsabilidad Civil Cruzada
Contaminacion, polucion, filtracién accidental, subita e
imprevista
Responsabilidad civil patronal
Gastos médicos (sublimite 20%)
Parqueaderos (sublimite 50%)

Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

Amparos obligatorios

5.7. Renovacion

El contrato que resulte de este proceso no podra ser renovado.
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6. EJECUCION

Teniendo en cuenta la situacion que actualmente enfrenta el pais causada por el
coronavirus COVID-19 se incluye la siguiente:

Exoneracion de responsabilidad

Para las partes es claro que la presente contratacion se realiza bajo la
existencia de un hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial
por COVID-19 que actualmente vivimos, por lo que EL CONTRATISTA
debera tener en cuenta en su propuesta los costos que se requieran
para atender en debida forma el contrato durante la época de
emergencia sanitaria, y cumplir con las directrices y medidas
preventivas y de mitigacion que se expidan para reducir la exposicion y
contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el coronavirus
COVID-19.

El contratista debe adjuntar, previo a la orden de inicio, los protocolos
asociados al COVID-19 para ejecutar las respectivas actividades, de
acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional. Los costos o
gastos asociados a estos deben estar incluidos en el valor de la oferta.

Adicional a lo establecido en el numeral 6. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente

6.1. Comunicaciones para efectos del contrato

6.1.1. Del contratista

Toda comunicacién debera escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del caso, via
email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

El asunto del email sera el numero del contrato y el nombre del remitente.
Al inicio del contenido del correo electrénico digite la siguiente informacion:
- No. Contrato: Ingrese el numero, tal como aparece en el contrato 0 comunicacion
de aceptacion de oferta.
- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.

- Empresa: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.
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- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante del bien
o el servicio. : Ingrese el numero del Centro de Actividad (C.A), del administrador del
contrato, informacion que aparece en la comunicacion de Orden de Inicio.

- Asunto: Ingrese las palabras mas relevantes del objeto del contrato, hasta 45
caracteres.

«Asunto: Contrato N° X>§XX XXX X»
Objeto: “CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES
QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A.E.S.P.”

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
en el Sistema de Gestion Documental de EL COMNTRATANTE.

6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitiran a la direccion por él
consignada en el formato para la adquisicién del derecho a participar o en su oferta. Si se
presenta algun cambio, éste debera ser informado a EL CONTRATANTE, con la debida
anticipacion, a la direccién citada en el numeral 6.1.1. de estas condiciones particulares.

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
en el Sistema de Gestion Documental de EL COMNTRATANTE.

6.2. Inicio de las actividades

Para el inicio de la ejecucién del contrato, deberan estar aprobados los documentos
requeridos para su formalizacion.

Previa la orden de inicio, se indicara al EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a
su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos
que se consideren necesarios por EL CONTRATANTE, los cuales deberan ser acatados y
presentados, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la solicitud. En todo caso,
como un requisito previo a la orden de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA debera
incluir en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado
con su oferta, los ajustes que le sean solicitados.

Recibida la comunicacién de aceptacién de oferta y previo al inicio de las actividades del
contrato, EL CONTRATISTA deberd preparar y presentar, la siguiente informacion
especifica.

Listado del personal que laborara en la ejecucion del contrato, en la plantilla que EL
CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en archivo de
Excel.

Adicionalmente debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucién, cuando se
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a
continuacion:
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- Formato matricula de terceros diligenciado y debidamente firmado por el
represéntante legal, para la matricula de la cuenta donde se desembolsara el
anticipo, con los siguientes documentos anexos:

- Certificado bancario con vigencia inferior a un (1) mes, en el cual conste nombre del
titular de la cuenta, N° de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificacion. En
dicha certificacion se debe dejar explicito que dicha cuenta es Unica y exclusiva para
el manejo del anticipo del contrato, cuando vaya a hacer uso del mismo.

- Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de la sede donde esta inscrito o la entidad que haga sus veces segun
corresponda, con una fecha de expedicion menor a un (1) mes, en caso de que al
momento del tramite de desembolso del anticipo, el que se tuvo en cuenta para la
aceptacion de la oferta no se encuentre actualizado en el Sistema de Informacion
de Proveedores y Contratistas.

- Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal quien diligencia el
formato de causacion.

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiqguen
experiencia y requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de
oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado
anteriormente, cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado
al contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacion para el
personal que corresponda vinculado al contrato.

- Los documentosy planes descritos en las especificaciones para la gestion ambiental
y social.

- Plan de calidad, en caso de que apliquen.
- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen.

- Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da
la orden de inicio.

En casos especiales debidamente justificados, EL CONTRATANTE podra dar la orden de
inicio anticipado (sin que el contrato esté formalizado) de la ejecucion del contrato.

Cuando de la valoracion de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacion
de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera contar con dicha
aprobacion.

En todo caso, la entrega del anticipo o del pago anticipado, segun aplique, requerira que se
constituya y apruebe la respectiva garantia.
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6.3. Manual de imagen fisica de contratistas

En la presente solicitud de ofertas EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la
ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato el “Manual de Imagen para Contratista”,
el cual se encuentra publicado en la pagina web de la empresa, el cual se podra consultar
en el siguiente link:

http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-co/proveedoresycontratistas/manualdeimagen.aspx

6.4. Interventoria o administracién del contrato

Constituyen la “interventoria o administracion” del contrato las actividades tendientes a
garantizar la ejecucion del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto
desde el punto de vista técnico y administrativo como en los demas componentes que
determinan el cumplimiento de dicha ejecucién. Realizaran las actividades de
administracion los empleados designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien
desempenfara su labor con base en las atribuciones que aqui se le sefalan, las que
contemplan las normas legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo
de actividades se aplican.

La interventoria serd realizada por la persona natural o juridica contratada para tal fin por
EL CONTRATANTE.

6.4.1. Atribuciones del Interventor o Administrador y Politica de Responsabilidad
Social Empresarial

El Interventor o Administrador, segun corresponda, no tendra la calidad de “representante”
de EL CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el ambito legal; sin
embargo, estara habilitado para ingresar a los sitios 0 areas de la obra y a las dependencias
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del
contrato. Tendra, ademas, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo
cada actividad componente de la ejecucion y la obra o producto resultante; tendra la funcién
de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva produccion de partes u objetos
que ello suponga; podra verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir,
con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la
modificacion, correccién o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado
que pretende el contrato.

Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se
administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la ejecucién del
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL
CONTRATISTA configurard un incumplimiento de su parte.

EI CONTRATISTA debera actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacioén dentro del cual se desarrollan
los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano
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sostenible a través de la generacion de valor social, econémico y ambiental, incluyendo
teméticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.
La actuacién empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; esta
articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la
empresa y de las personas que la conforman”; y no podran realizar acciones contrarias a
ella.

El area responsable de la administracion del contrato, asi como quienes realizan la
interventoria del contrato, velaran para que esta politica se cumpla.

6.4.2. Instrucciones, o6rdenes y decisiones del Interventor o del Administrador del
contrato

En principio, el Interventor o el Administrador actuara a través de los denominados
“informes de administracién”. No obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL
CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad sefalada por el Interventor o el
Administador so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias
de aplazar la ejecucion a la espera de dicha formalidad seran de cargo de EL
CONTRATISTA.

Las ordenes de la Interventoria o del Administrador, estén contenidas en formatos
especiales para ello o no, haran parte de la documentacion del contrato, asi como toda
evidencia fotogréafica, de video u otro que la tecnologia permita la que debera estar
identificada con fecha y hora de su produccion, asi como quien las tomé o elaboré, y las
demas formalidades que sean conducentes. Es obligacibn de quien desempefie las
actividades de interventor o Administrador del contrato dejar las pruebas anteriores durante
el seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal
cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el
incumplimiento de esta actividad podra dar lugar a la imposicién de sancion disciplinaria
cuando se adelante por empleados de EL CONTRATANTE o de adopcién de las medidas
que sean conducentes por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato de
interventoria y seran el soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el Interventor o el Administrador, puede
requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional y que éstos deben contar
con las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar a cabo su labor.

6.5. Aspectos técnicos

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la
forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion del
“objeto” del contrato.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta
la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o
técnico y que, en ambos casos, ha de atenderse estricta y puntualmente a lo que dichas
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetara a los alcances
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expresos e implicitos del “Anexo Técnico” y los planos y disefios entregados para la
ejecucioén del contrato, si es del caso. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato
cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno 0 mas
reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica mas alla de lo que estos
mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las
especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de consultar
expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de atenerse
estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la
ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta
una modificacion a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo
adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la
definicion que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacién correspondiente con la
expresion clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que
sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y disefios”
y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL
CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada
interpretacion o de la incursion en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que
EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes a la formalizacion del contrato, el programa de trabajo para
todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos
de las especificaciones técnicas, acordados con la interventoria.

Planos y disefios

Para la ejecucion de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a
ELCONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para
dicha ejecucion. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara
estrictamente a lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su
responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren descripciones o0 caracteristicas
erroneas o incompatibles que hayan debido ser identificadas oportunamente por él.

En este dltimo caso, EL CONTRATISTA estd en la obligacién de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones
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que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA
desaparecera en los casos en los cuales el empleado responsable de EL CONTRATANTE
no responda su manifestacion formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad.
La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al empleado responsable, no excluye la
responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de ELCONTRATISTA antes mencionados, éste debera
asumir los costos de correccion o reparacion de la obra en lo correspondiente y EL
CONTRATANTE no estara obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.

6.5.2. Plan de calidad

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la formalizacién del contrato, el plan de calidad para todos
los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos del sistema de
calidad y con los requisitos de las especificaciones técnicas.

Ademaés del cumplimiento con los documentos que acreditan las certificaciones en materia
de calidad, tanto si dichas certificaciones lo suponen como si EL CONTRATISTA ha ofrecido
o se ha comprometido con niveles de gestidn de calidad, éstos se entenderan incorporados
al contrato y haran parte de las obligaciones de aquél. La omisién o modificacion de las
actividades que comportan dichas gestiones se consideraran incumplimiento del contrato.

6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias

Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto”
del contrato, la ubicacién y posibilidad de realizar efectivamente las actividades y los efectos
gue todo ello causa en el medio, requieren ordinariamente la obtencion previa de permisos,
autorizaciones o licencias, cada una de las partes se hace directamente responsable de la
obtencion del documento que haga viable la ejecucion de lo pactado, segun sus respectivas
responsabilidades y competencias.

6.5.4. Gestion ambiental y social

Para la gestibn ambiental y social durante la construccién, EL CONTRATISTA debera
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y
social, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA debera consultar, analizar, cumplir y
aplicar toda la normatividad vigente en el pais, relacionada con las actividades propias del
contrato.

EL CONTRATISTA esta obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del proyecto y
el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia que seran
entregados por EL CONTRATANTE:

* Plan de Manejo Ambiental (PMA).

* Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales
otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos
y/o aquellos, producto de las actividades de seguimiento, control y vigilancia.
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* Plan de monitoreo y seguimiento.

» Politica ambiental del Grupo EPM.

» Politica Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM.

» Mecanismo de atencién a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos Humanos.

+ Lineamientos para la recopilacién y procesamiento de cartografia necesaria para la
elaboracion de estudios ambientales y estandares para entrega de cartografia derivada
de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

+ Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilaciéon de informacion en campo,
relacionamiento con la comunidad, entre otros.

* Requisitos para trdmites ambientales y estructura recomendada de contenido para
estudios técnicos de soporte.

Ver el Anexo “Especificaciones para la gestion ambiental y social” y “Plan de Manejo
Ambiental” incluida en esta solicitud de ofertas.

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucion de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.

Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items, cantidades y
precios, pero cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas alli.

Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios, pero
gue siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminacion,
adecuado funcionamiento y entrega de la misma.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de items,
cantidades y precios del contrato.

La obra extra debera ser acordada previamente por empleado competente de EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, mediante el debido tramite de modificacion bilateral.
Cuando EL CONTRATANTE ordene la realizacion de obras extras, EL CONTRATISTA
estara obligado a ejecutarlas de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas.

Los precios que se pacten para las obras extras no estardn sometidos a reajustes, a menos
que asi se haya estipulado en la modificacion bilateral correspondiente y ello esté
debidamente justificado.

En caso de que para una obra extra no sea posible llegar a un acuerdo sobre el precio, los
pagos se haran por el denominado “sistema de administracion delegada” acorde con lo
previsto en este numeral, siempre y cuando estos no se puedan extractar de la oferta:

6.6.1. Para obras no especializadas y en general para aquellas que son comunes a la
naturaleza de las labores de EL CONTRATISTA o que pueden ser ejecutadas por su
personal utilizando materiales de uso frecuente en el tipo de obra que se realiza, se
calculara su valor asi:
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6.6.1.1. Materiales. EL CONTRATISTA presentard diariamente al Interventor o
Administrador el detalle de materiales gastados con su valoracién de acuerdo con los
precios indicados en la oferta o en su defecto, presentara debidamente sustentado el
analisis de precios correspondientes.

6.6.1.2. Herramientas. Por concepto de herramientas se imputara un dos por ciento (2%)
del valor de la mano de obra, siempre y cuando éstas se utilicen.

6.6.1.3. Equipos. EL CONTRATISTA presentara diariamente al Interventor o Administrador
el detalle de los equipos utilizados, valorados de acuerdo con las tarifas establecidas en la
oferta, o en su defecto, presentara debidamente sustentado el andlisis de precios
correspondientes.

6.6.1.4. Mano de obra. EL CONTRATISTA presentara diariamente al Interventor o
Administrador las planillas de mano de obra utilizada, valorada, teniendo como base los
salarios, y los porcentajes a reconocer por concepto de prestaciones sociales seran los de
las leyes vigentes en el momento de ejecutarse las obras, desde obrero hasta el grado de
oficial 0 maestro de primera. Las planillas diarias de mano de obra deberan contener:
nombre del trabajador, oficio y tiempo trabajado, indicando si es ordinario o extra, diurno o
nocturno, normal o festivo.

6.6.2. Para obras especializadas o sea aquellas que ordinariamente no sean
ejecutadas por EL CONTRATISTA, se calculara su valor asi:

6.6.2.1. EL CONTRATISTA presentara a consideracion del Interventor o Administrador tres
(3) cotizaciones de firmas o personas especializadas en esta clase de trabajo; las
cotizaciones deberan indicar en forma separada el valor de los materiales, la mano de obra,
la administracion, la utilidad y el plazo de ejecucion.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo cinco dias antes vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo el aviso
de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara entrega formal
y material de la obra a los empleados responsables o a quienes EL CONTRATANTE sefiale
para el efecto. La entrega consistird en la revision visual de las obras, la comprobacion de
la operacién de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un
acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra en general y cada uno
de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucion del contrato
cuando en el proceso de su recepciéon EL CONTRATANTE encuentre que hay productos,
labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones antes
fijadas se tendra por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.
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EL CONTRATISTA entregara cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada,
si no las tiene terminadas no se recibirdn y esto sélo se hara cuando hubiese ejecutado las
modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas
modificaciones o reparaciones se hara con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se
emplee en ellas se computard como parte del plazo total empleado para la terminacién de
las obras.

Garantia del fabricante

Garantia del Fabricante: EL CONTRATISTA debera adjuntar cuando haga el proceso de
entrega de las obras, la garantia de calidad y eficiencia que otorga el fabricante los bienes
0 equipos, indicando el termino de validez de la misma. La garantia del fabricante sera
requisito adicional para el recibo de las obras.

Garantia del Fabricante: Respecto de los bienes y/o equipos que hacen parte de la
presente solicitud de ofertas, y a partir de las condiciones y especificaciones técnicas de
operacién y demas requerimientos técnicos solicitados por EL CONTRATANTE u ofertados
por el oferente/contratista, este Ultimo adjuntara cuando haga la entrega de las obras el
documento en el que formalice la garantia de calidad y eficiencia del fabricante segun las
condiciones técnicas y temporales convenidas. La garantia del fabricante serd requisito
adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el
eqguipo de construccién y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la
ejecucion de los trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la obra. Los
costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correran por cuenta
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con ocho (8) dias calendario de anticipacion la
fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del término
fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente, designara una
comision que dara la aprobacion definitiva y haré las observaciones que sean necesarias
para que EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion, segin corresponda.

La Interventoria o el Administrador o la comision que se designe, dispondra de cinco (5)
dias calendario para efectuar el recibo de las obras y podra ordenar durante este término
las modificaciones y reparaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con
el contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplira con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara su
recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinara si coinciden o no el plazo otorgado
para la entrega y su realizacion efectiva.

Solo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevard a ELCONTRATISTA
de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto
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no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a responder por los efectos de no realizar la
entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo
1602 del Codigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de
contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la celebracién del
contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacién de los descuentos por
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales, acorde con lo
establecido en este numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS vy la aplicacién de las medidas de apremio
provisionales, es un mecanismo de solucion directa de las controversias que puedan surgir
durante la ejecucion del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral.

La aplicacién de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atenda la responsabilidad de EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracion del contrato. Los perjuicios
que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran hacerse
efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite méaximo igual al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de
Proveedores y Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para
el efecto. Los Descuentos por incumplimiento de los ANS no seran registrados en el
Sistema de Informacién de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que EL
CONTRATANTE tenga habillitado para el efecto. La aplicacion de cualquiera de las
anteriores no sera reportada a la camara de comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge
para él la obligacion de pago de la misma, la cual seré exigible en los términos sefialados
més adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales,
son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se
pactan con el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o en la
ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medicion en la ejecucioén del
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.
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Los siguientes hechos no seran considerados como supuestos para la aplicacion de
medidas de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el
numeral 6.8.2.14. , y daran lugar sélo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo
cual sera comunicado al CONTRATISTA por el Administrador del contrato:

Procedimiento para la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantara
la siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el
contrato, EL CONTRATANTE a través del Administrador del contrato, adelantara el
siguiente tramite, segun la siguiente clasificacion:

En_contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborard un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que incurrio,
0 en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicara que debe
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos
y que debera entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacion del pago
al Administrador del contrato, como minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias
calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se sefiala,
se procedera a accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales parala aplicacion de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad
detallado dentro del plazo fijado y en la forma pactada. Se podra aplicar una medida
de apremio provisional de cinco (5.0SMLDV), por cada dia calendario de atraso en la
entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo y el plan de calidad
detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las 6rdenes de Interventoria o del Adminsitrador. Cuando
EL CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de cinco (5.0SMLDV ), por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir
dos (2) 6érdenes dentro del periodo de una semana, 0 si se niega persistentemente a cumplir
cualquiera de las 6rdenes establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran,
el Interventor o el Adminsitrador podra ordenar la suspension de las actividades hasta que
EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera que, cuando por motivos inherentes a
EL CONTRATISTA, el Interventor o Administrador le comunica la suspension de las
actividades objeto del contrato, seguira corriendo tanto el plazo de ejecucién del contrato
como el de cada una de las 6rdenes de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para
Su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del
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trabajo demoren, cada una mas del CINCO (5%) del plazo total de ejecucién del contrato,
se podrd aplicar una medida de apremio provisional de DIEZ (10.0SMLDV ), por cada dia
calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras.

Si pasados dos (2) dias (es sélo un ejemplo, en cada caso fijar el término prudencial)
calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, EL
CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente, o con otro contratista y, en este caso, se
informard a la compafiia aseguradora o banco de esta decision, indicando que el valor del
sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE debido al retardo sera descontado del
préximo pago si lo hay, o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el
respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o0 compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucién del
contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar una medida de
apremio provisional de DIEZ (10.0SMLDV), independientemente del numero de
trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso, hasta
tanto se dé cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso

No aplica para la presente contratacion. .

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa,
ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de EL
CONTRATANTE y/o a otra u otras empresas del Grupo Empresarial EPM. Se podra aplicar
una medida de apremio provisional de DIEZ (10.SMLDV) por cada instalaciéon que permita
ser conectada de manera fraudulenta en las redes, sin perjuicio de la accién penal y de las
demas acciones legales a que haya lugar. En el evento en que se encuentre con una
instalacion no legalizada, EL CONTRATISTA debera informar a la Interventoria o el
Adminsitrador del contrato para que se tomen las medidas correctivas.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por
la Interventoria o el Administrador. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos,
materiales o equipos que no hayan sido verificados por la Interventoria o el Administrador
para su utilizacion, éste podra incurrir en una medida de apremio provisional de DIEZ
(10.0SMLDV), por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro correspondiente de los
mismos y su reemplazo por materiales verificados por la Interventoria o el Administrador.

6.8.2.8. Por interrupcion o suspension en el servicio de energia o de acueducto o de
otros servicios de EL CONTRATANTE.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucion del
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la
ejecucion del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente
a DIEZ (10.0SMLDV) por cada dia que pase sin subsanar la falta.
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6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestién y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de DIEZ (10.0SMLDV)
por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestion ambiental y
social o el Plan de Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en
especificaciones para la gestion ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de CINCO (5.0 SMLDV)
por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.14. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el nimero de
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, EL
CONTRATISTA se podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente a DIEZ
(10.0SMLDV).

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisional
pactadas en el contrato, EL CONTRATANTE a través del Administrador del contrato, le
informara por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido. El Contratista contara
con un término de dos (2) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha de
recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones de su atraso o del
incumplimiento.

Finalizado el término indicado, el Administrador del contrato procedera al analisis de las
razones o justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le
enviard comunicacion escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacién de la medida de apremio provisional, de aceptarse las
justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se tramitara la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifesto las
razones que justifiguen el incumplimiento de la respectiva obligaciéon, o de haberlas
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En la comunicacién del trdmite de aplicacion de la medida de apremio provisional, se
concedera a EL CONTRATISTA un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del
dia siguiente al recibo de la misma, para que presente los argumentos que sustentarian la
inaplicabilidad de la medida de apremio provisional y aporte las pruebas que considere
pertinentes.

Cumplido este término se procedera al andlisis de los argumentos que presente EL
CONTRATISTA y de las pruebas aportadas y se enviara una nueva comunicacion escrita:

1. Confirmando la aplicacion de la medida de apremio provisional, en caso de no aceptarse
los argumentos presentados, o

2. Indicando que no se aplicara, en caso de aceptarse los mencionados argumentos.
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En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningun argumento dentro del término
previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptacion de la medida de apremio
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacion establezca la aplicacién de la medida de apremio provisional, se
procederd asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborard un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para
que en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de su recibo,
informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del
tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo podra deducir de cualquier suma que le adeude al
CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a
favor del CONTRATISTA, se le indicara que debe realizar el pago del documento de cobro
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su emision, en los establecimientos
que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que debera entregar la constancia
de pago o informar por escrito la realizacién del pago al Administrador del contrato, como
minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su vencimiento.
De no realizar el pago en el término que se le sefiala, se procedera a accionar la garantia
de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entender& aplicada el dia en que vence el término
para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de la
misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la
confirmacion de la aplicacion de la misma.

6.8.4. Caracter definitivo de la medida de apremio

La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la accion para controvertirla ante la Jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su
aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el
caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucion de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:
1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de
su aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las condiciones que

se fijen en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren
de responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero cobrado o
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deducido, indexado con el indice de Precios al Consumidor y se ordenara que se
retire del Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas o del registro que
para el efecto tenga EL CONTRATANTE.

6.9. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Codigo Civil Colombiano, las partes convienen que
en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la
terminacion del mismo por hechos imputables a él, éste pagard a EL CONTRATANTE en
calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato que corresponde a una tasacion anticipada de los perjuicios derivados de dicho
incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma sera considerada como pago parcial
pero no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de
esta suma EL CONTRATANTE podréa cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha
causado el incumplimiento del contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad de
probar el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara directamente de
cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrara directamente
a EL CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del contrato; si lo
anterior no es posible, se cobrara por la via judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA
acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son
aceptadas por EL CONTRATANTE, habré lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los
dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA
en este concepto seran reajustados en el porcentaje igual al indice de precios al consumidor
para el afio en que se proceda a la devolucién y en proporcién al tiempo durante el cual
fueron retenidos.

6.10. Clausulas excepcionales

No aplica para la presente contratacion.

7. TERMINACION Y LIQUIDACION

7.1. Terminacion del contrato
La terminacién del contrato se dara por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos
pactados en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.
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(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la parte
cumplida comunicara a la otra tal situacion a fin de iniciar las acciones pertinentes.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los tramites
de la liquidacién del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relacion completa, clara
y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato; una relacion de los elementos,
materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL CONTRATISTA gue sean de propiedad
de EL CONTRATANTE y tengan caracter devolutivo, asi como una relacion de los informes,
memoarias y todos aquellos documentos que por parte de EL CONTRATANTE, le sean
solicitados para proceder a la liquidacion, tales como:

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y de los
subcontratistas si los hay.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social de
EL CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucién de los carnés de los trabajadores.

- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental.

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucién del contrato y/o
resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de que aplique.

- Informacién técnica (original de catalogos, manuales de operacién y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas, accesorios y
en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la ejecucion del
contrato.

(e)Terminacion del contrato por inviabilidad de la ejecucién

El contrato podra terminarse si la situacién actual de la pandemia afecta gravemente
su ejecucion, haciendo inviable su desarrollo. En este evento se pagara al
contratista lo realmente ejecutado hasta el momento de la terminacion y no habra
lugar al pago de ninguna indemnizacioén ni compensacion por dicha terminacion

7.2. Terminacion anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes

Ademas de las causales de treminacion anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9
de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con fundamento en los
articulos 1546 y 1602 del Cdodigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870 del
Cdédigo de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podra dar por
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave,
total o parcial, de las obligaciones a cargo de la otra parte.
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Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El incumplimiento
del programa de trabajo en un porcentaje de 20%; b)Cuando haya incurrido en causales de
medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c) El
incumplimiento de una obligacion ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o
licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a que EL CONTRATANTE incumpla
una obligacién de caracter regulatorio o legal; e) El incumplimiento de lo previsto en la
clausula de las Condiciones Generales Contratacidén Bienes y Servicios en cuanto a
las obligaciones de proteccion a la informacién personal.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales
Contratacién Bienes y Servicios.

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccién, la parte que invoca la
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el competente
por parte de EL CONTRATANTE, comunicard la decision de iniciar el proceso de
terminacion anticipada del contrato, indicandole la causal que se invoca.

La parte presuntamente incumplida contara con un término de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacién, para exponer o
justificar las razones del incumplimiento o para justificar las razones por las cuales
considera que dicho incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas
que considere pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al andlisis de las
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacién anticipada del contrato por la causal invocada, por ser
de recibo las razones expuestas.

2. Que habra lugar a la terminacién del contrato en el estado en que se encuentra, y se
procedera a su liquidacidon o al cierre de cuentas del mismo, segun corresponda, en el
estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurri6é en la causal a
indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE.

7.3. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de
las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion” dentro del cual dejaran
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe
para ello y la condicion de “paz y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos
y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucion del contrato. En el acta de
liquidacion bilateral constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y
salvo.
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Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigira a EL CONTRATISTA la
extension o ampliacién de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del
plazo del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato, o LAS PARTES no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la
liquidacién, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y tomara las
medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que
resulten, segun sea el caso.
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FORMULARIO 1
PR 2020-037
RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la presente

oferta a consideracién de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente:

. Folio
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
DESDE |HASTA

Folios de la oferta XX XX
FORMULARIO 1 — Relacién de documentos XX XX
FORMULARIO 2 — Carta de presentacion XX XX
Anexo a la carta de presentacion XX XX
FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios XX XX
FORMULARIO 4 - Prevencion lavado de activos y financiacion del terrorismo XX XX
FORMULARIO 5 — Experiencia del Oferente XX XX
FORMULARIO 6 — Cumplimiento contratos XX XX
FORMULARIO 7 - Certificaciobn de pago de aportes de seguridad y X X
parafiscales.

Garantia de seriedad de la oferta XX XX
Certificado de la Junta Central de Contadores, XX XX
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FORMULARIO 2
PR 2020-037

CARTA DE PRESENTACION

Lugar: , fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
Proyecto Aguas del Atrato.

«Loma cabi — Acueducto

«Barrio nifio Jesus

«Quibdo-Chocb.

Asunto: Solicitud de oferta PR XXXXXX

El suscrito habiendo examinado
cuidadosamente los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) ,
recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y/o modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales
Contrataciéon Bienes y Servicios y demas anexos de la solicitud de ofertas, acepto las
exigencias contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la
documentacion requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (o
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratacion
con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacion que se nos haga y en el plazo
estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta
y se procedera a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en caso de
requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informara
inmediatamente y se procederd a ceder el contrato, previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE y de no ser posible la cesion, se renunciard a continuar con su ejecucion.

Declaro que la informacién contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportaran las
pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso
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de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la
solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas
para para utilizar la informacion referente a datos personales para actividades propias de
Su negocio y su tratamiento estara regulado por la Ley 1581 de 2012.

Cuando el contrato implique transmision internacional de datos, con la presentacion de la
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmision internacional de datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta Sl NO tiene informacion reservada
y la informacion que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo, al igual que el
fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccibn para comunicaciones y/o notificaciones del oferente y/o contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:

Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:

Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Céamara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta
Cédula de Ciudadania: XXXX Cédula

Anexo 1:
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Cuando el oferente manifieste gque existe informacidon de su oferta gue tiene el
caracter de reservada sefialar expresa y debidamente, en el presente anexo los
fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el caracter mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX

Anexo 2: Contrato de transmision Internacional de Datos

A efectos de cumplir con lo previsto en el Articulo 26 de la Ley 1581 de 2012, el Decreto
reglamentario 1377 de 2013, particularmente en los Articulos 24 y 25 y demas normas que
regulan lo referente a la transmision internacional de datos personales para encargados del
tratamiento de datos personales establecidos en terceros paises-, AGUAS NACIONALES
EPM E.S.P., entidad responsable del tratamiento de datos (y en lo sucesivo,
RESPONSABLE) y el CONTRATISTA definido en el apéndice, entidad encargada del
tratamiento de datos (y en lo sucesivo, ENCARGADO):

MANIFIESTAN,

1. Que el RESPONSABLE y el ENCARGADO suscribiran un contrato (en adelante
contrato derivado) de conformidad con lo establecido en el Articulo 25 del Decreto 1377
de 2013.

2. Que el RESPONSABLE y el ENCARGADO han convenido, en el contrato marco que
parte de los servicios encargados, descritos en el apéndice implican transferencia de
datos en el pais definido en el apéndice, y en caso de transferir informacién por fuera
de Colombia, en dicho pais se proporcionara el nivel de proteccion adecuado que
contempla como condicion la Ley 1581 de 2012.

3. Que el tratamiento que tiene previsto efectuar el ENCARGADO supone una transmision
internacional de datos personales toda vez que se producira tratamiento de los mismos
fuera del territorio colombiano.

4. Que las siguientes clausulas contractuales tienen por objeto ofrecer garantias
suficientes respecto a la proteccion de datos personales para la transmision
internacional de estos por parte del RESPONSABLE al ENCARGADO vy que, por lo
anterior,

ACUERDAN
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Clausula 1. Definiciones. Ademas de las previstas en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, se destacan las siguientes:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Autorizacién: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a
cabo el tratamiento de sus datos personales;

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
tratamiento;

Dato personal: Cualquier informacién vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables;

Titular (interesado): Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
tratamiento;

Tratamiento: Cualquier operacion o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacion o
supresion.

Subtratamiento (tercerizacién): Casos en los que el ENCARGADO procede a
entregar a un tercero los datos para que este efectle el tratamiento en donde dicho
tercero tendréa obligaciones de encargado de la informacion.

Responsable: Persona natural o juridica, publica o privada, que por si misma o en
asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

Encargado: Persona natural o juridica, publica o privada, que por si misma o en
asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del
Responsable del Tratamiento.

Encargado posterior: Persona natural o juridica, publica o privada, que contrate
con el ENCARGADO algun servicio a cargo del ENCARGADO derivado del contrato
marco, en virtud de un subcontrato, cesién, servicio, entre otros, que implique
tratamiento de los datos personales objeto de este contrato, siempre que hubiese
sido autorizado por el RESPONSABLE.

Contrato Marco: Contrato original suscrito entre las partes que da origen a la
Transmision Internacional de Datos.

Legislacion de proteccion de datos aplicable: Legislacién que protege los
derechos y libertades fundamentales de las personas, y, en particular, su derecho a
la vida privada respecto del tratamiento de los datos personales, aplicable al
RESPONSABLE del tratamiento en Colombia.

Medidas de seguridad técnicas y organizativas: Medidas destinadas a proteger
los datos personales contra su destruccién o pérdida accidental o uso ilicito o su
alteracion, divulgacibn o acceso no autorizados, especialmente cuando el
tratamiento suponga la transmisién de los datos por redes, o cualquier otra forma
ilicita de tratamiento.
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Clausula 2. Detalles de la transmision:

En virtud de los servicios que el ENCARGADO presta al RESPONSABLE, se hace
necesario que el RESPONSABLE transmita Datos Personales al ENCARGADO a fin de
que éste ejecute los servicios. En este sentido, las Partes acuerdan que el presente
documento regira las condiciones aplicables a la transmision de los Datos Personales y
Datos Personales Sensibles que se identifican en al APENDICE. Los detalles de la
transmision, en particular las categorias especiales de los datos personales, quedan
especificados (si aplican) en el apéndice 1 que forma parte integrante del presente acuerdo.

Clausula 3. Obligaciones de las partes:

1. El ENCARGADO ha efectuado y seguira efectuando el tratamiento de los datos
personales a los que hace referencia el presente Contrato de conformidad con las
disposiciones colombianas en materia de proteccion de datos y la Politica de
Tratamiento de Datos fijada por el RESPONSABLE mediante el Decreto 1946 de julio
de 2013 de la Gerencia General de EPM, documento que se entregard al ENCARGADO
para su conocimiento.

2. El ENCARGADO establecerd y cumplira con las medidas de seguridad, técnicas y
organizativas implantadas por el RESPONSABLE y salvaguardara la seguridad de las
bases de datos en los que se contengan datos personales.

3. ElI ENCARGADO debera obtener la autorizacion del RESPONSABLE para el posible
subtratamiento futuro de datos por parte de un tercero.

4. El RESPONSABLE pondra a disposicion de la Superintendencia de Industria y
Comercio, cuando esta asi lo requiera, los contratos de prestacion de servicios suscritos
con el ENCARGADO vy el presente Contrato.

5. EIENCARGADO tratara los datos de conformidad con las instrucciones establecidas en
el contrato marco y de acuerdo con la finalidad que los titulares hayan autorizado, en
caso que se requiera la misma y conforme a los principios que los tutelan consagrados
en el Articulo 4 de la Ley 1581 de 2012, a saber: legalidad, finalidad, libertad, veracidad
o calidad, transparencia, acceso y circulacion restringida, seguridad y confidencialidad.

6. En el evento de que la transmision incluya datos especialmente protegidos y el
RESPONSABLE asi se lo informe, el ENCARGADO debera adoptar las medidas de
seguridad que garanticen su disponibilidad, confiabilidad, integridad y no repudio.

7. Eldestino de los datos, es decir su destruccién o devolucion, se daran cuando el titular
del dato nos ordena su eliminaciéon (de acuerdo a las causales establecidas en la Ley
1581) o porque la finalidad para la cual se recaud6 el dato personal ya esta cumplida, o
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una vez finalizada la prestacién de los servicios de tratamiento de los datos personales
por el ENCARGADO.

8. ElI RESPONSABLE tramitarda, oportunamente, ante la Superintendencia de Industria y
Comercio la respectiva autorizacion para efectuar transmision internacional de datos
cuando sea requerida.

9. El RESPONSABLE registrar4 ante la Superintendencia de Industria y Comercio las
bases de datos en que se encuentran almacenados los datos objeto del presente
contrato, en los términos establecidos en la ley. Igualmente, el RESPONSABLE dara
cumplimiento a todas las demas obligaciones en materia de proteccion de datos
personales.

Clausula 4. Obligaciones del RESPONSABLE:

1. El tratamiento de los datos personales, incluida la transmision, se efectuara de
conformidad con las disposiciones colombianas en materia de datos personales y conforme
a lo establecido en el contrato marco.

2. El RESPONSABLE acuerda y garantiza lo siguiente:

a) Ha dado y dard al ENCARGADO, durante la prestacion de los servicios de tratamiento
de los datos personales, instrucciones para que el tratamiento de los datos personales
transmitidos se lleve a cabo exclusivamente por cuenta del ENCARGADO siguiendo las
instrucciones de este, en los términos establecidos en el contrato marco, y de conformidad
con las disposiciones de proteccion de datos en Colombia.

b) Ha verificado que, de conformidad con las disposiciones de proteccion de datos
personales, las medidas de seguridad adoptadas resultan apropiadas para proteger los
datos personales contra su destruccién o pérdida accidental o uso ilicito o su alteracion,
divulgacién o acceso no autorizados, especialmente cuando el tratamiento suponga la
transmisién de los datos por redes o contra cualquier otra forma ilicita de tratamiento;
ademas verificara que dichas medidas garantizan un nivel de seguridad apropiado a los
riesgos que entrafia el tratamiento y la naturaleza de los datos que han de protegerse.

c) Cuenta con avisos de privacidad en los que les ha informado a los titulares de la
informacion sobre el tratamiento de sus datos y las finalidades de dicho tratamiento, y en
los casos en que es procedente ha obtenido las autorizaciones de los titulares de los datos
para realizar el tratamiento de los mismos, razén por la cual es posible realizar la
transmision a la que se refiere el presente documento.

d) el RESPONSABLE dara cumplimiento a todos los deberes y obligaciones que como tal
le corresponden frente al tratamiento de datos personales segun lo establecido en la Ley
1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
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e) Responderd a las consultas de los Titulares y de la Autoridad, relativas al Tratamiento
de los datos personales por parte del ENCARGADO, cuando dichas consultas hubiesen
sido realizadas directamente a él. En todo caso, cuando el ENCARGADO esté en
imposibilidad manifiesta para responder y se lo informe al RESPONSABLE, sera el
RESPONSABLE quien deba responder, en la medida de lo razonablemente posible y a
partir de la informacion de que razonablemente pueda disponer y que el ENCARGADO le
entregue. Las respuestas deberan darse dentro de los términos establecidos en la
legislacion en materia de proteccion de Datos en Colombia.

f) EI RESPONSABLE esta obligado a informar al ENCARGADO de cualquier variacion que
pueda afectar a los Datos Personales. EI ENCARGADO considerard que los datos
suministrados son validos y actualizados.

g) Las demas obligaciones establecidas en la ley para los Responsables de los Datos.

Clausula 5. Obligaciones del ENCARGADO:

a) Tratara los datos personales transmitidos del RESPONSABLE, de conformidad con sus
instrucciones, lo establecido en el contrato marco, en estas clausulas, y en general
conforme con las obligaciones indicadas en la Ley de Proteccion de Datos y las
disposiciones que la regulen y sustituyan. En caso de que no pueda cumplir estos requisitos
por la razén que fuere, informara de ello sin demora al RESPONSABLE, en cuyo caso este
estara facultado para suspender la transmision de los datos o dar por terminado
anticipadamente el contrato marco.

b) Ofrecera garantias suficientes en lo que respecta a las medidas de seguridad técnicas y
organizativas especificadas en el presente contrato y en el contrato marco.

c) Notificara dentro de un plazo razonable y a mas tardar antes del vencimiento de los
términos legales, al RESPONSABLE sobre:

i) Toda solicitud juridicamente vinculante de divulgar los datos personales
presentada por una autoridad competente, a menos que esté prohibido, por
ejemplo, por la legislacion penal para preservar la confidencialidad de una
investigacion llevada a cabo por una de dichas autoridades,

1)) Todo acceso accidental o no autorizado,
iii) Toda solicitud sin respuesta recibida directamente de los interesados.
iv) Todo requerimiento que reciba de los titulares de la informacion.

d) Tratara adecuadamente, durante el plazo contractual previsto en el contrato marco, en
el apéndice y en los demas periodos que establezca la ley, todas las consultas que el
RESPONSABLE le formule y que estén relacionadas con el tratamiento que efectle de los
datos personales sujetos a transmision, y, se atenderd a la opinion de la Superintendencia
de Industria y Comercio, en lo que respecta al tratamiento de los datos transmitidos.
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e) Ofrecera, a peticion del RESPONSABLE, sus instalaciones para que se lleve a cabo
auditoria de las actividades de tratamiento cubiertas por estas clausulas. Esta sera
ejecutada por el RESPONSABLE o por un organismo de inspeccion compuesto por
miembros independientes con las calidades profesionales necesarias y sujetos a la
confidencialidad; dado el caso, el organismo de inspeccion serd seleccionado por el
RESPONSABLE, vy, cuando corresponda, de conformidad con las instrucciones que al
respecto emita la Superintendencia de Industria y Comercio.

f) En caso de subtratamiento posterior de los datos, habra que informarlo previamente al
RESPONSABLE, debiendo obtener la autorizacion previa de este para poder proceder al
subtratamiento.

Clausula 6. Responsabilidad:

1. Las partes acuerdan que los interesados que hayan sufrido dafios como resultado del
incumplimiento de las obligaciones contenidas en este acuerdo tendran derecho a percibir
una indemnizacion del ENCARGADO por el dafo sufrido, siempre que dicho dafio sea
imputable al ENCARGADO, de acuerdo a lo que determine el juez competente.

2. EI ENCARGADO no podra basarse en un incumplimiento de un Encargado Posterior del
tratamiento para eludir sus responsabilidades.

Clausula 7. Mediacion y jurisdiccion. Las Partes acuerdan que cualquier controversia que
surja entre ellas con ocasion o en consecuencia de la ejecucion, celebracion, terminacion
del presente Acuerdo, seran resueltas mediante arreglo directo, dentro de los quince (15)
dias siguientes a la presentacién de la respectiva reclamacién, por cualquiera de las
partes. Frustrada la etapa de arreglo directo, las partes quedan en libertad de acudir a la
jurisdiccién colombiana si asi lo consideran.

Clausula 8. Cooperacion con la Superintendencia de Industriay Comercio:

1. El RESPONSABLE podra depositar una copia del presente contrato ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, si es requerida por esta.

2. Las partes reconocen que la Superintendencia de Industria y Comercio esta facultada
para investigar al ENCARGADO, o0 a cualquier ENCARGADO POSTERIOR, en la misma
medida y condiciones en que lo haria respecto del RESPONSABLE conforme a las
disposiciones colombianas de proteccion de datos.

Clausula 9. Legislacion aplicable:
Las clausulas se regiran por las disposiciones colombianas en materia de proteccion de
datos personales, por el Decreto interno 1946 de julio de 2013 de la Gerencia General de

EPM y por las normas que las sustituyan.

Clausula 10. Subtratamiento posterior de datos
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1. El ENCARGADO no subcontratar4 ninguna de sus operaciones de procesamiento
llevadas a cabo por cuenta del RESPONSABLE con arreglo a estas clausulas sin previo
consentimiento por escrito del RESPONSABLE. Si el ENCARGADO subcontrata sus
obligaciones con el consentimiento del RESPONSABLE, lo hara exclusivamente mediante
un acuerdo escrito con el Encargado posterior del tratamiento de datos, en el que se le
impongan a este las mismas obligaciones impuestas a él. En los casos en que el encargado
posterior del tratamiento de datos no pueda cumplir sus obligaciones de proteccién de los
datos personales con arreglo a dicho acuerdo escrito, no podra seguir con el subcontrato y
el ENCARGADO seguira siendo plenamente responsable frente al RESPONSABLE.

2. Las disposiciones sobre aspectos de la proteccion de los datos en caso de
subcontratacion posterior de operaciones de procesamiento a que se refiere el punto 1 se
regiran por la legislacién colombiana.

Clausula 11. Obligaciones una vez finalizada la prestacion de los servicios:

1. Las partes acuerdan que, una vez finalizada la prestacion de los servicios de tratamiento
de los datos personales, el ENCARGADO y el encargado posterior (en caso de que exista)
deberan, a discreciéon del RESPONSABLE en los términos establecidos en el contrato
marco, o0 bien devolver todos los datos personales transmitidos y sus copias, o bien
destruirlos por completo y certificar esta circunstancia al RESPONSABLE, a menos que la
legislacion aplicable al ENCARGADO le impida devolver o destruir total o parcialmente los
datos personales transmitidos. En tal caso, el ENCARGADO garantiza que guardara el
secreto de los datos personales transmitidos y que no volvera a someterlos a tratamiento.
Lo anterior, siempre que el ENCARGADO o el Encargado Posterior aporte prueba de la
regulacién que lo obliga a mantener los datos.

2. EIl ENCARGADO Yy el encargado posterior (en caso de que exista) garantizan que, a
peticion del RESPONSABLE o de la Superintendencia de Industria y Comercio, pondran a
disposicién sus instalaciones de tratamiento de los datos para que se lleve a cabo la
auditoria de las medidas mencionadas anteriormente. Dichas auditorias correran por cuenta
de quien realice la misma, salvo cuando la auditoria se genere de un incumplimiento del
ENCARGADO

Clausula 12.Indemnidad: EI ENCARGADO debera indemnizar y defender al
RESPONSABLE, a su exclusivo cargo, contra toda responsabilidad y gastos, incluyendo
honorarios razonables de abogados y costos, en cualquier juicio que surja de un reclamo
de tercero en cuanto a que, por el tratamiento de datos realizado segun las instrucciones
aqui contempladas, se infringen derechos de los titulares, siempre que el RESPONSABLE
notifiqgue con prontitud al ENCARGADO por escrito de tal accion.

Clausula 13. Vigencia: El término de vigencia del presente Acuerdo estara sujeto al
término de vigencia de la relacién comercial entre las Partes salvo que acuerden lo contrario
en documento escrito. Durante este término las Partes daran estricto cumplimiento a lo
establecido en el presente documento. En el caso de terminacion de la relacién comercial
el presente Acuerdo se entenderd terminado.

Paragrafo. - Las Partes acuerdan que la terminacion del presente Acuerdo no las eximira
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del cumplimiento de las obligaciones y condiciones estipuladas en las clausulas en lo que
respecta al tratamiento de los datos personales transferidos.

Clausula 14.- Descripcion de la Transmisién. Los detalles de la Transmision y de los
Datos Personales y Datos Personales Sensibles se especifican en el Apéndice. Las Partes
acuerdan que el Apéndice podra contener informacion empresarial de caracter confidencial
que no revelaran a terceros, excepto cuando lo exija la legislacion o en respuesta a un
organismo regulador o gubernamental competente. Las Partes podran introducir anexos
adicionales para regular otras transmisiones, los cuales se presentaran a la autoridad
siempre que ésta asi lo pida. Como alternativa, el Apéndice podra redactarse de forma que
abarque multiples transmisiones.

Clausula 15- Normas de seguridad informética a ser aplicadas: LAS PARTES se
obligan mutuamente a establecer las medidas de seguridad informatica suficientes para
proteger los datos entregados, las cuales no seran, en ningln caso, menores a las que
establezca la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 1377 de 2013 como demas normas gue lo complementen
adicionen o modifique.

En todo caso las partes deberan poner todos los esfuerzos y utilizar las herramientas
tecnoldgicas que permitan salvaguardar la informacion.

Clausula 16.- Notificaciones: Las Partes fijas las siguientes direcciones para recibir todas
las notificaciones y avisos relacionados con el presente acuerdo:

AL RESPONSABLE:
Direccion:

A la Atencion de:
Correo electrénico:

AL ENCARGADO:
Direccion:

A la Atencion de:
Correo electrénico:

Clausula 17. El presente documento aplicara a la relacién entre las Partes y especialmente
a lo relativo a la transmisién Internacional de Datos Personales y Datos Personales
Sensibles derivada de la prestacion de los servicios a cargo del ENCARGADO vy a favor del
RESPONSABLE. El presente Acuerdo recoge los términos y condiciones en que se regira
la Transmision Internacional de Datos Personales contenidos en las bases de datos del
RESPONSABLE. En consecuencia, remplaza y deja sin efecto cualquier otro acuerdo,
verbal o escrito, sobre el mismo objeto.

En nombre del RESPONSABLE
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En nombre del ENCARGADO:

Nombre (COMPIELO): .o,
L0 o [ PR
10 = PRSPPI

APENDICE

Este apéndice forma parte integral de las clausulas del contrato de transmisién internacional
de datos y debera ser complementados y suscrito por las partes al momento de la
formalizacion del contrato.

Objeto contractual (El definido en el contrato marco):

Plazo contractual (El definido en el contrato marco):

Nombre del Encargado (Contratista):

Pais (es) donde se transmitiran los datos:

Actividades del RESPONSABLE que implican transmisién de datos:

El RESPONSABLE define como alcance del tratamiento lo siguiente: (especifique la
informacién que se transmitira al encargado que implique operacion sobre datos
personales, tales como la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacién o supresion y los
medios a través de los cuales efectuara dicha transmision):

Actividades del ENCARGADO que implican transmision de datos:

El ENCARGADO efectuara las siguientes actividades: (especifique las actividades
correspondientes a la transmisién que impliqguen operacion sobre datos personales, tales
como la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacion o supresion a cargo del
ENCARGADO por cuenta del RESPONSABLE):
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Categorias de datos

Los datos personales transmitidos se refieren a las siguientes categorias de datos (dato
publico, semiprivado, privado (Articulo 3 del Decreto 1377 de 2013):

Categorias especiales de datos (si es pertinente)

Los datos personales transmitidos se refieren a las siguientes categorias especiales de
datos:

Cuando se trate de tratamiento de datos personales de nifios, nifias y adolescentes, se
precisa que estéa proscrito dicho tratamiento, salvo que sea de naturaleza publica (Articulo
7 de la Ley 1581 de 2012 y 12 del Decreto 1377 de 2013) y en caso de estar permitido se
debe relacionar en este aparte dicha informacion.

Cuando se trate de informacioén relativa al estado de salud de los titulares se autorizara
siempre que esté de por medio la salud o higiene publica (Articulo 26 literal b) de la Ley
1581 de 2012).

Datos sensibles y/o biométricos (Articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 y 3 del Decreto 1377 de
2013):

Informacion sobre el registro de proteccion de datos del Responsable de los Datos:

El RESPONSABLE, en su calidad de responsable de los datos personales realizara la
inscripcion en el Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley. Lo anterior en los
términos de lo establecido en la clausula 3 del presente Acuerdo, y conforme a los
requerimientos de la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, asi como la Circular
002 de 2015.

Descripcién de las medidas de seguridad técnicas y organizativas puestas en
practica por el ENCARGADO para cumplir con lo exigido en este contrato:

En nombre del RESPONSABLE:
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En nombre del ENCARGADO:

NOmMbre (COMPIELO): ..o
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Moneda en que cotiza:

FORMULARIO 3
PR 2020-037

CANTIDADES Y PRECIOS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
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FORMULARIO 4
PR 2020-037

Formulario para el conocimiento del tercero

REVENCION PLAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO, FRAUDE,
CORRUPCION Y SOBORNO

Introduccién e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto
responsable de contar con un sistema de gestiébn de riesgos Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario
para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en
esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de
prevencion de actos de fraude, corrupcion y soborno, sus actuales Politicas de Gestién
Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de
Administraciéon de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
(SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser
diligenciado completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacion no aplique, en cuyo caso asi debera expresarse
escribiendo N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante
Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y
Representacion Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el
proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Para todo Consorcio o Unién Temporal, cada persona natural o juridica que lo
compone debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el
presente formulario relacionando la informacion de la sucursal en Colombia, asi como
de la sociedad principal extranjera, indicando para esta Ultima todos los campos
requeridos.

g) Diligenciar los siguientes datos:
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N° de PR — EP — CRW -WS:

Consorcio o Union Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con
ocasion del presente formulario seran tratados de manera segura y confidencial, acorde
con nuestra politica de proteccién de datos personales publicada en el sitio web, con la
finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT. Para
este tratamiento ANEPM podra acudir a los datos personales de contacto suministrados,
como pueden ser, correo electrénico, numeros de teléfono, SMS, entre otros. Los datos
personales recolectados podrdn ser comunicados a autoridades, contratistas y
empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podran
ser tratados, comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM y sus filiales
nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamacion sobre el tratamiento de sus datos personales y para
acceder, rectificar o modificar estos, podra realizarla a través de nuestro canal de habeas
data en el buzén: buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.

Para acceder a nuestra politica: http://www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015 DE 2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son
veraces y gque ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre
sus datos personales.

Informacién béasica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razén o denominacién social:

Tipo y Niumero de Identificacion: Fecha de Expedicion*:
Direccion:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Movil):

Correo electrénico:

Pagina WEB
Nacional (Colombia) D
Tipo de Sociedad Extranjera ] Pais:
Sucursal en Colombia D
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¢cLasociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razdn social, el tipo
y niumero de identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que
ostenta dentro del grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacion del Representante Legal

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Informacion del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico
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¢ Qué tipo de sistema se tiene implementado?

¢cLasociedad esta sujeta aalguna normatividad que la obligue aimplementar algun
control para la prevencion o gestién de riesgos de LA/FT fraude, corrupcién y/o
soborno?, Cual(es)?

equivalente - PRINCIPALES

Informacién de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracién o su

2 3

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicién

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

equivalente - SUPLENTES

Informacién de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracién o su

2 3

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No.
De ID

Fecha de
Expedicién

Direccién

Ciudad
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Correo
electrénico
Informacioén de Revisores Fiscales o Auditores Externos
Principal Suplente
Nombres:
Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electronico

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor,
indicar los datos de la misma:

Razé6n social:

Tipo y Niumero de Identificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participacion superior o igual al cinco por ciento (5%)

Certifico que los asociados, accionistas 0 socios que tienen una participaciéon
superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participacion en el capital social de
la entidad que represento son las personas naturales o juridicas que aparecen en
la siguiente relacién:

. Fecha de L
Nombres y Tipo Expedicion Participacion
apellidos*/Razon | y No. P en el capital Direccion Ciudad
. del .
Social de Id. social (%)
Documento
Obra
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*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica, especifique la Razén
Social y laidentificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir
mas espacio.

Manifestaciones

Con la presentacion de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no provienen
de ninguna actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucion del mismo
no seran destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacién consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier
omisién o inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la mismay la
devolucion de la documentacion, como también la cancelacion de mi inscripcion o
registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida
no provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan
el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacién, de sus
representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la
Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comision de delitos dolosos,
relacionados con lavado de activos, financiacién del terrorismo, fraude, corrupcion o
soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan
el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus
representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la
Junta Directiva, vinculacion alguna a investigaciones o procesos penales por delitos
dolosos relacionados con lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude,
corrupcion o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, o exista informacion publica,
gue impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o que
pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.
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Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude,
corrupcion o soborno, asi como informacién que impacte legal y reputacionalmente a una
de LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de caracter legal o
reputacional, debera adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos
eventos.

Autorizacion

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas
establecidas para el control de LA/FT, asi como las centrales de informacién y/o bases
de datos publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus
representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica,
como de los representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al 5%
del capital social.

Manifiesto que cualquier variacién en la informacién suministrada serd puesta en
conocimiento de ANEPM.

De igual forma, se procedera cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucion del proceso
de contratacion o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:

Tipo y NUumero de
Identificacion:

Fecha de la firma del
documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomara como incompleto el
formulario.
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FORMULARIO 5
PR 2020-037
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Objeto o No. Valor del Valor (Porcentaje| Fecha | Fechade N° del
Descripcién (Contratof contrato (sin en ejecutado de (terminacidn Folio
dela IVA) en SMMLV en inicio del soporte de
Experiencia pesos Consrocio|| del contrato la
Certificada colombianos* o Union [contrato| (dia-mes- [experiencia
Temporal | (dia- afio)
mes-
afno)

Notas: Recuerde que para la validez de cada una de las experiencias relacionadas deben
estar acompafadas de su respectivo soporte.

-Para acreditar la experiencia anexe certificados expedidos por el contratante, el cual
debera contener: Nombre de la firma que certifica, Direccion, Teléfono, Ciudad y pais, email.

Firma del Oferente
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FORMULARIO 6
PR 2020-037
CUMPLIMIENTO CONTRATOS
NOMBRE
DEL
OFERENTE
Descripcién  del
incumplimiento:
medida de
apremio
Fecha de | Fecha de | provisional 0
Objeto o] . inicio del | terminacion | definitiva;
S No. Entidad . S
Descripcion Contrato | Contratante contrato del contrato | terminacién
del Contrato (dia-mes- (dia-mes- anticipada del
afo) afo) contrato,
declaratoria de
incumplimiento,
multa u otro
incumplimiento.
Manifestacibn de no

tener
para reportar:
una x)

incumplimientos

(marque

FIRMA DEL
OFERENTE:

Notas:

El oferente debera relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la
declaratoria de incumplimiento, terminacién anticipada del contrato por causas imputables al
contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o aplicado
en contratos celebrados con EL CONTRATANTE y las demés empresas de Grupo Empresarial
EPM, durante los ultimos tres (3) afios, contados hasta la fecha de cierre para la entrega de las
ofertas, asi como las multas o demas incumplimientos aplicados por entidades estatales o

privadas en el mismo término.
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FORMULARIO 7

PR 2020-037
CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES
Lugar: , fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
«Edificio Empresas Publicas de Medellin»
«Carrera 58 42-125, Oficina XX, piso 7
«Medellin»

Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX
Objeto: XXXXXXXXX

Certifico que la sociedad oferente (0o la persona natural, de ser el caso),
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago
de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal
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ANEXO TECNICO

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE
OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

1. ALCANCE

Se requiere contratar la CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS
INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en la ciudad de
Quibdo, para contribuir al mejoramiento y durabilidad de las infraestructuras de la empresa,
con la construccidn de sitios de bodegaje y almacén, Adecuacion locativas varias en Loma,
Playita, Bocatoma, Sede Comercial, Ciudadela MIA.

Alcance de las obras a acometer:

v'Actividades preliminares: Se contemplan todas las actividades que se requieren para

adelantar las obras, tales como: localizacién, levantamiento, excavaciones, llenos
compactados, corte y demoliciéon de pavimentos, reparacién de andenes y construccion
de losas de concreto.

v' Adecuaciones locativas en las diferentes sedes y ciudadela MIA: Se contempla una

intervencion diferenciada y puntual en cada una de las sedes, que va desde la
adecuacion y reparacion de puerta de vidrio de acceso a la sede comercial, adecuacion
de instalaciones eléctricas, cambio de cielo raso y divisiones modulares; adecuacién de
puertas y ventanas en sede loma y playita; suministro e instalacién de mesoén en acero
inoxidable en laboratorio de loma y ciudadela MIA; hasta la aplicacién de pintura (todas
las sedes).

v Adecuacion de muro de cerramiento en las diferentes sedes: Se requiere con especial

urgencia la reparacion de 5 ml de muro de cerramiento; que se encuentra con un alto
deterioro y evitar el acceso de personas no autorizadas a las instalaciones de la

Empresa.

v' Construccion de area de almacenamiento en tanque de Zona Norte.

2. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES

ITEM | Espec. | DESCRIPCION UNIDAD | CANT. |PREC.| VALOR TOTAL
UNIT.
| PRELIMINARES
11 104 | Localizacion trazado y replanteo M2 300,0
12 Rocgna de tgrrenos Qe Igs sedes de Aguas Ha 30
Nacionales (incluye limpieza)
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Demolicion de elementos en concreto (piso,
1,3 cimentaciones, placa, mesones) incluye retiro y M3 50
botada de escombros
Il EXCAVACIONES Y LLENOS
2,1 201 | Excavacion manual en material comun M3 40,0
Suministro e instalacion de lleno de material
2,2 | 204 | seleccionado incluye (suministro, cargue, M3 20,0
descargue, conformacion y compactacion)
23 | 204 Lleno cpmpactado con ma.tfanal seleccionado M3 10,0
proveniente de la excavacion
[} CONCRETOS, CIMENTACION Y ESTRUCTURA
3,1 Concreto pobre o solado de limpieza de 2500psi m3 2,0
Zapatas 1,5X1,5 en concreto de 3000 PSl incluye
3,2 formaleta, mano de obra y demas elementos m3 10,1
necesarios para su construccion
Columna a la vista 30X30 y pedestal 40X40 de
3,3 3000 PSl incluye formaleta, mano de obra 'y m3 17,3
demas elementos necesarios para su construccion
Vigas de cimentacion 30x40 cm en 3000 PSI
3,4 incluye formaleta, mano de obra y demas m3 11,5
elementos necesarios para su construccién
Vigas de cubierta a la vista 30x40 cm en 3000 PSI
3,5 incluye formaleta, mano de obra y demas m3 11,6
elementos necesarios para su construccion
Placa contrapiso concreto 3000psi incluye
3,6 formaleta, mano de obra y demas elementos m2 80,0
necesarios para su construccion
v ACERO DE REFUERZO
41 600 Acero de Refuerzo Estructura zapata, vigas, kg 31409
columnas, losas
v 1400 | MAMPOSTERIA
51 600 | Levante de muro en bloques de hormigén m2 150,0
Vi ESTRUCTURA METALICA
ooy | Estructura Metélica Cubierta incluye (limpieza
6,1 o2 desgrase, soldadura, anticorrosivo y acabado final kg 800,0
sias0s | €Smalte segun disefio)
1500,
VIl | (50 |CUBIERTA
71 Sumlmstro e Instalacion de Teja arquitecténica m2 80,0
calibre 30
7,2 Caballeta en lamina calibre 30 ml -
7,3 | 1800 |PANETES
74 Paﬁete.: 1:4 |mpermeabll|zgdo para zona de bafios m2 50,0
o exterior (incluye filos y dilataciones)
Vil INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero control principal 12 circuitos (Incluye: Caja
8,1 de breakers trifasica de 2 ctos. Breakers de 3 x Und 1,0
30Amp, 2 x 20 Amp y 1 x 20 Amp)
8.2 Suministro e Instalacién de Acometida cable cobre ml 400
' N°8 AWG, THHN, tuberia Conduit PVC de 1") :
Obra

Octubre de 2020

SPO -PRQ-2020-037

Pagina 76 de 91




Aguas Nacionales

Grupo-ep

b

CONDICIONES PARTICULARES OBRA

ABS-FOR-47

VERSION 02

15/04/2018

8,3

Tomacorrientes eléctricos (incluye: Punto eléctrico
para tomas, y tomas 1F, 110v, Alambre de cobre #
12 AWG, THHN)

Und

5,0

8,4

Luminaria interna TIPO 1 (incluye: Punto eléctrico
para Lamparas, punto eléctrico para interruptor,
interruptor sencillo, Lamparas 1x 32W cocina, tipo
Led, Alambre de cobre # 12 AWG, THHN)

Und

8,0

8,5

Suministro e instalacion de toma corriente doble
(incluye elementos necesarios para su correcta
instalacion)

Und

20,0

8,6

Suministro e instalacion eléctrica de red regulada.
(Punto eléctrico para toma 110v, toma regulado
110v, canaleta metalica 5 x 12cm, Alambre de
cobre # 12 AWG, THHN)

Und

20,0

8,7

Suministro e instalacion de tomas de Voz y Datos
Incluye (clips para Marcacion, faceplate 2puertos y
toma (voz/datos) completo, cable utp cat. 6, planta
telefénica IP PBX, etc.)

Und

20,0

8,8

Suministro e instalacion de luminaria Tipo panel
Led 45w 60x60 Incrustar Luz Blanca Célida

Und

40,0

8,9

Suministro e instalacion de Lampara hermética
Led 2X36W (incluye elementos necesarios para
su correcta instalacion)

Und

10,0

CARPINTERIA METALICA Y DIVISIONES
MODULARES

9,1

Suministro e instalacion de puerta tipo cortina con
fleje galvanizado H= 3,5m y L=5,0m ver disefio.

und

1,0

9,2

Suministro e instalacion de puerta en hierro hasta
de (H=2,20mt A= 1,0mt)

und

1,0

9,3

Suministro e instalacion de entrepafio en hierro
con pintura electrostatica para almacén H=3.0mt

ml

10,0

9,4

Suministro e instalacion de modulares para
escritorio, segun disefio (incluye estanteria
superior y cajoneras en el escritorio)

ML

30,0

9,5

Suministro e instalacion de divisién modulares,
segun disefio

M2

20,0

TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS

10,1

Suministro e instalacion de punto hidraulica
(incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion)

UND

5,0

10,2

Suministro e instalacion de punto sanitario, incluye
accesorios

UN

50

10,3

Suministro e instalacion de Tuberia - PVC-S de 4"
(incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion)

MI

6,0

10,4

Suministro e instalacién de Tuberia PVC-S de 3"
(incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

MI

1,0

Xl

PISOS, ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

11,1

Construccion de piso en concreto de 3500 psi; e=
12 c¢m (incluye malla electrosoldada y formaleta)

M2

20,0
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Construccion de anden en concreto de 2500 psi

11,2 e= 12 cm (incluye malla electrosoldada y M2 10,0
formaleta)

113 Surmmstro e instalacién de orinal blanco con UND 10
fluxémetro

11,4 Suministro e instalacion de combo sanitario blanco | UND 2,0

11,5 Suministro e instalacion de ducha UND 2,0

11,6 Suministro e instalacion de guarda escoba MI 10,0
Suministro e instalacion de piso en baldosa de

" 0.60 X 0.60m M2 50

118 Suinlmst_ro e mstalamoq enchape para piso de M2 50
bafio bafios y laboratorio

119 Su[nlnlstro e msta_lamon enchape para pared de M2 70
bafios y laboratorio

12,0 Suministro e |r_lstaIaC|on de ducha especializada UND 10
para laboratorios
Suministro e instalacion de lavamanos en acero

12,1 inoxidable con pedal y lava pies (COVID-19) UND 2,0
(Incluye todos los accesorios para su instalacién)

Xil MURO DE CERRAMIENTO
Cerramiento en malla eslabonada (Incluye
excavacion, cimiento, lleno, muro en bloque de

121 hormigén; malla eslabonada en alambre M 50

’ galvanizado calibre No. 12, tubo en hierro ’

galvanizado @ 2" de H=2,50m cada 2,0m y
alambre de pUas)

Xl PINTURA

13,1 Pintura Koraza Fachada a dos manos m2 150,0

13,2 Estuco y pintura tipo | a tres manos m2 150,0

XIv ASEO Y LIMPIEZA

14,1 Retiro de material sobrantes GLOB 1,0

TOTAL, COSTO DIRECTO

Administracion

Utilidad

Impacto Comunitario (NEGC 1300)

TOTAL

NOTA:

1. Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir segin
las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacion que debe ser
tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues deben mantener cada precio
unitario durante toda la vigencia del contrato con independencia de la cantidad indicada y/o
la efectivamente requerida.

2. El proponente debera presentar los correspondientes APU, para que la propuesta sea evaluada.
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3. El proponente debera anexar el presupuesto y los correspondientes APU en medio magnético y en

formato Excel y para facilitar la revision de su propuesta. En caso de no hacerlo, AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P., requerira al oferente una vez, para que presente lo sefalado, so
pena de excluir al proponente de la respectiva evaluacion.

3. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION.

Esta parte del pliego de condiciones corresponde a las obligaciones y especificaciones que
debe verificar el contratista, para el desarrollo de las obras de CONSTRUCCION Y
ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

3.1.

10.

11.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir con el objeto acordado en la forma y dentro del plazo establecido en el contrato,
de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en las condiciones particulares
y sus documentos anexos.

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un equipo de
trabajo para la realizacion de los productos que se soliciten para atender los requerimientos
inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.

Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el tiempo
adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las intervenciones a que haya lugar
se realicen dentro del cronograma establecido. Todos los gastos que se generen deben ser
asumidos por el contratista.

El contratista deberad garantizar la prestacion del servicio durante los fines de semana,
teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. de sostener
la operacidén y garantizar la prestacion de los servicios publicos en la ciudad de Quibdé.
Responder por la calidad de la prestacion del servicio.

Los gastos de transporte que se generen en ocasion de la prestacion del servicio deberan
ser asumidos por el CONTRATISTA.

Realizar las entregas en forma efectiva y oportuna al CONTRATANTE en el tiempo
requerido.

Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del
contrato.

Entregar la cantidad total de los elementos solicitados que se sefialan en la orden de pedido
dada por el funcionario autorizado por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Proporcionar orientacion y apoyo técnico, que pueda requerir Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. que contribuya a la utilizacién, mantenimiento y conservacion de las estructuras
entregadas en el contrato, que surja de este proceso.
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12. Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben ser a cargo
del contratista.

13. Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacién entregados por Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el ejercicio de las actividades convenidas y no utilizarlos
para fines diferentes a lo contratado.

14. Cumplir con la documentacién requerida para la legalizacidn del contrato de acuerdo a lo
establecido por la ley.

15. Atender los requerimientos que sean formulados por el administrador del contrato y para
efectos de ejecutar en debida forma el contrato.

16. Cumplir y gestionar todos los tramites y permisos que sean requeridos para la ejecucion de
las obras.

17. Informar por escrito y oportunamente al administrador sobre los obstaculos, problemas o
sugerencias que encuentre durante el desarrollo del contrato.

18. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales segin lo
dispuesto en las condiciones particulares, sus adendas, y la propuesta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato a suscribir.

19. El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en las condiciones particulares y documentos
que se deriven del contrato.

20. Garantizar que la entrega, cumpla con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las
ordenes que emite el administrador del contrato.

21. EL CONTRATISTA se obliga por eviccién y redhibicion con arreglo a derecho y el
CONTRATANTE tendrd derecho a requerir indemnizacion de perjuicios del CONTRATISTA en
caso de vicios redhibitorios u ocultos.

22. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado de aportes a la seguridad
social, y parafiscales.

23. EL CONTRATISTA deberd suministrar un plan de contingencia o continuidad ante situaciones
de emergencias que se puedan presentar en ocasion a la prestacion del servicio, de manera
que se garantice la disponibilidad del servicio.

24. Todas las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran para el
cabal cumplimiento del objeto del mismo.

3.2. LUGAR DE EJECUCION

La entrega de las obras objeto del contrato, se llevaran a cabo en el municipio de Quibdo,
de conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de la
administracion del contrato.
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3.2.1. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL
CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudié cuidadosamente la disponibilidad
local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de las
actividades de obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio estas, la disponibilidad
de mano de obra y las disposiciones de la Secretaria de Obras Publicas, Planeacion,
Transito y Transporte del municipio de Quibdé.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos
por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del pliego y ha
considerado éstas en relacién con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos
los estudios necesarios para entender completamente el propésito de todas las partes del
contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucién de las
actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo o el plazo
para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la oferta y su
influencia no sera alegada por el contratista como causal que justifique el incumplimiento
del presente contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningln reclamo que implique
compensacion, prolongacién del plazo o concesion de cualquier clase con base en la
interpretacion errébnea o incompleta de alguna de las partes del contrato.

3.3. OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio de la Interventor y/o administrador designado, se requiera la inmediata
ejecucion de una obra, EL CONTRATISTA procedera, previa orden, escrita, a realizar los
trabajos solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno
0 nocturno, en dias habiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada.

3.4. PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada
proteccion de las estructuras de servicios publicos tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energia y teléfonos, gas, etc. Sera de cuenta del CONTRATISTA el valor de
las reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a dafios ocasionados por él en estas
estructuras.
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3.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservara en su totalidad el derecho de propiedad
sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material de informatica,
plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen o
envien al contratista y que pongan a su disposicion en desarrollo del contrato y EL
CONTRATISTA no podr4, sin la autorizacion escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecucién del contrato.

La informacion basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo,
libretas de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las
obras, archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas especiales
que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en
virtud del contrato, quedaran de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., la cual
podra utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime
convenientes y deberan ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P. en forma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no podra
utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorizacién previa
escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligacién que tienen de
cumplir con lo escrito en este numeral.

3.6. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la
suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. ES.P.y a
terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades
oficiales (Resolucion 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y
Transporte) y sus Cédigos de Edificaciones y Construcciones. EL CONTRATISTA debera
preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran de acuerdo
con estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. quien podra, ademas ordenar cualquier otra medida adicional que se considere
necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de
dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta las
sefales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el contrato.

3.7. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA ser& responsable de la organizacion, direccién y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo
cual debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econémica, eficiente y efectiva y
de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal calificado, capacitado
y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar los criterios y
técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad
necesarias. Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA sera
civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempefio de sus funciones,
sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a
los subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo
de los trabajos.

La administracion del contrato podrd solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la némina del personal. El contratista atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del contrato
haya fijado.

3.8. CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucién de las obras que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiira
a las especificaciones y planos suministrados con anticipaciéon por Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL CONTRATISTA declara que conoce
suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de contradiccion, se preferira
lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto sera resuelta
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Durante la ejecuciéon del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra ordenar los
cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se
afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. convendra
con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmara
por las partes el acta correspondiente.

3.9. TRABAJOS EN ALTURAS.
EL CONTRATISTA debera asegurarse que sus trabajadores cumplan con la resolucion

1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.
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4. DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO
Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato, los siguientes documentos para
su revisibn y aprobacién, los cuales deberdn estar debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacion del equipo requerido.

. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.

. Laboratorio toma de control de calidad.

. Lineamientos de calidad (en medio fisico y magnético).

El administrador del contrato tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario después
de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y aprobacién de
todos los documentos exigidos. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte
del administrador designado, el contratista debera atenderlo en un término no mayor de dos
(02) dias hébiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revision de los documentos debera
ceflirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.

4.1. RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL,
MATERIALES Y EQUIPOS

4.1.1. PERSONAL.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante
la ejecucion de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccion, todo el personal
idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros (mano
de obra no calificada) que se requieran.

4.1.2. MATERIALES.
EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se

requieran para la construccion y ejecuciéon de actividades, para no retrasar el proceso de
los trabajos.
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Los materiales y demés elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de las
obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género
y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando
el Interventor y/o administrador designado del contrato lo solicite, EL CONTRATISTA,
sometera a previa aprobacién de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en
las obras, como también las fuentes de abastecimiento.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes y adecuadas
facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor y/o
administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras, y suministrara, libre de
costo para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., todas las muestras de materiales y ensayos
que impliquen alguna erogacion, éstos costos seran por cuenta del CONTRATISTA en los
casos expresamente establecidos en los documentos del contrato, en caso contrario,
correran por cuenta de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. El material rechazado se retirara
del lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se
corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por
deficiencia en el material empleado o por defecto de construccion, deberé ser reparada por
EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el Interventor y/o
administrador designado del contrato, sin que implique ampliacion del plazo contractual.

4.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

EL CONTRATISTA debera anexar con su propuesta dentro del término fijado en las
condiciones particulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas en
aguella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a
emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de
conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y
ambientales del proyecto.

CONTRATISTA deberd mantener disponible el equipo necesario para realizar las
intervenciones, reparaciones y/o dafios en donde Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
presta los servicios domiciliarios, ademas un ndmero suficiente de herramientas de
construccién en buen estado de funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones debidas a dafios frecuentes del equipo de construccién. La mala calidad de
los equipos y herramientas, o los dafios que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato.

Dicha relacién seré entregada con la oferta para su respectiva revision y aprobacion, una
vez adjudicada la solicitud el contratista debera mantener al frente de la obra el equipo
necesario, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia para cumplir
con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra, por lo tanto,
los costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis de los precios unitarios
de la propuesta.
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Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato designado,
verificara durante el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentre completo y en 6ptimas condiciones. Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos,
maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes, o que, por sus
caracteristicas, no se ajusten a los requerimientos de seguridad, o sean un obstaculo para
el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. La reposicién,
mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para este
contrato correran por su cuenta.

4.1.4. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS.

EL CONTRATISTA deberéa considerar la Normatividad Vigente del Servicio de Transporte,
en especial se debe tener presente el texto del articulo 83 de la Ley 769 de 2002 (Cdodigo
Nacional de Transito), que prohibe el cargue de personas en su parte exterior o por fuera
de las cabinas de los vehiculos; Decretos 173, 174 y 176 de 2001 en cuanto a transporte
de carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehiculos de transporte y materiales y
personas y lo indicado en la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300
Impacto Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, version 02 de
diciembre de 2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales,
herramientas o equipo de construccién, es por cuenta y bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecanico y fisico;
cumplir con la respectiva revision técnica mecanica y de emisién de gases; Ademas todos
los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la respectiva licencia de
conduccién vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. se reserva el
derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra rechazar en cualquier momento si
encuentra deficiencias mecénicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos por
las autoridades de transporte y transito. Las sefiales informativas de los vehiculos se regiran
por la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300A1l Impacto
Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional versién 02 de diciembre de
2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

4.2. PROGRAMAS.
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EL CONTRATISTA deberd presentar al Interventor y/o administrador designado del
contrato, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion de la
aceptacion de la oferta, la siguiente documentacion asociada al programa de trabajo:

. Prevencién y manejo del impacto comunitario.
. Gestion en salud ocupacional y seguridad industrial

La aprobacion que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o administrador
designado del contrato den a esta documentacion no exonera al Contratista de sus
obligaciones a su cargo, sean contractuales o legales. En ningun caso la aprobacién de que
trata la presente clausula hara solidariamente responsable a Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. En consecuencia, EL CONTRAITSTA debera entregar los trabajos oportunamente,
y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un nimero mayor o
tipo diferente de los equipos programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la
jornada diaria, trabajar en horas nocturnas, en dias festivos 0 que tenga necesidad de
reprogramar algunas o todas sus actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM
S.A.E.S.P. podra solicitar cambio en la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias
festivos, sin que ello implique valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.;
estos valores se entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o administrador
designado del contrato, que no contienen la informacion requerida, éste haréa la devolucion
para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya lugar, y el plazo de entrega
de los programas seguird corriendo hasta que éstos sean nuevamente entregados a la
interventoria.

4.2.1. PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO.

Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera
permanente o transitoria en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una
comunidad y su habitat, durante las diferentes etapas en las que se desarrolla un proyecto.

En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y fisicos que afectan al
conglomerado que habita el sector objeto de intervencién y todo aquello que interactlia con
ellos. Debido a que estos aspectos son indivisibles, requieren integrar esfuerzos que
permitan con antelacion, identificar las situaciones que pueden presentarse, para evitar su
ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los impactos negativos que
necesariamente se presentan particularmente en la etapa constructiva.

Adicionalmente, se busca ofrecer a la ciudadania, la informacién necesaria, a través de
dispositivos de sefializacion, que permita su desplazamiento en forma segura tanto en
vehiculos como peatonal por el sector de las obras.
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EL CONTRATISTA siempre tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y a terceros,
aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolucién
001050 de mayo 2004, del Ministerio de Transporte, resolucion 541 de diciembre de 1994,
del Ministerio del Ambiente, acuerdo 38 de 2002 del Concejo Municipal de Medellin, entre
otros).

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, con el fin de no perjudicar
al publico en general, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el personal y los
vehiculos necesarios para que el retiro de escombros se haga en forma permanente. En
casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA debe realizar la limpieza y
retiro de escombros a la mafiana siguiente. También se compromete a mantener vy utilizar,
en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con el fin de conservar limpias las zonas de
circulacion peatonales y vehiculares. EL CONTRATISTA contara durante la ejecucion del
contrato con un centro de acopio para materiales y alli almacenara todos aquellos que no
sean para utilizacion durante el dia laboral en curso. No se aceptaran depodsitos y
acumulacién de materiales, bien sea para utilizar en obra, o escombros en los sectores
delimitados para las labores.

Todos los trabajos se ejecutaran considerando que se debe producir el minimo de molestias
al pablico. Para ello, EL CONTRATISTA emplearé el equipo necesario, delimitara el sitio de
las obras adecuadamente, mantendra éstas en las mejores condiciones higiénicas y
dotadas de los sistemas de seguridad que requieran, evitara interrumpir o perjudicar el
transito vehicular o peatonal, sin causa justificada, y practicar roturas innecesarias en el
pavimento. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra sancionar al Contratista, si éste
llegare a incumplir estos aspectos.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el
suficiente personal para atender el control del Impacto Comunitario en todos los frentes de
ejecucion.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las sefiales
necesarias (preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales seran fabricados, segun
los disefios establecidos en el Manual de Sefalizacion Vial Nacional.

Las sefiales y avisos permanecerdn en las obras durante la ejecucion de los trabajos las
veinticuatro (24) horas del dia. EL CONTRATISTA se compromete a mantener toda la
sefalizacion correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los trabajos en cada
uno de los sitios, para lo cual debe contar con el personal necesario para la ejecucion de
esta labor. Igualmente debera dejar la sefalizacion en cada sitio hasta que se realicen los
trabajos de reconstruccion del pavimento, cuando este es hecho por otro contratista.
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Ninguna persona puede operar, sin el correspondiente permiso, las redes que son
propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., y quien lo haga estara sometido a la
multa correspondiente indicada en este pliego y demas sanciones que puedan impartir
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para ello.

Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de calidad
para ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el impacto
comunitario que genere la obra y todos los demas gastos que puedan afectar el costo
directo e indirecto de las obras, estaran incluidos en los precios unitarios que ofrezcan los
proponentes.

Como se encuentra establecido por la Norma NEGC 1300 (ultima versién) que el encargado
de Impacto Comunitario a su vez es el responsable de implementar, hacer seguimiento y
control de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional de la obra, debe hacer recorrido
permanente a los diferentes sitios donde realizar obras durante la totalidad de la jornada.
En caso de que se programen trabajos en una jornada nocturna, se debe contratar con un
profesional de impacta comunitario.

Para la elaboracion del programa de prevencion y manejo del impacto, EL CONTRATISTA
debera verificar las condiciones de entorno de cada uno de los sitios donde se le ordene la
ejecucion de obras. Entre los diferentes aspectos a considerar estan: trafico vehicular, rutas
de servicio publico, sentido de circulaciéon de las vias, estados de las vias, circulacion de
peatones, instituciones de salud, entidades industriales o comerciales, e instituciones de
educacion, con el fin de que se tomen las consideraciones para reducir los impactos en
cuanto a los cierres de vias o suspension del servicio de acueducto.

4.2.2. GESTION EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todos los contratistas que celebren contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
deberan cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los costos relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta por el
proponente, para la elaboracién de su oferta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizara el seguimiento a la Gestiobn en Salud

Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y después
de la ejecucion del contrato.

5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener en
cuenta para la preparacion de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del contrato.
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La ejecucion de todas las actividades de la obra se hara de acuerdo a las Normas y
Especificaciones Generales de Construccibn (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber
tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes,
el contratista los omita 0 modifigue mas alla de lo que estos mismos permiten.

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades el Manual de Normas y
Especificaciones Generales de construccion, el pliego de condiciones y especificaciones,
en caso de ser necesario, el administrador del contrato podra consultar la informacion de
las redes en las oficinas de Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P. para dar las instrucciones respectivas al contratista.

La informacion de redes que se entregue deberd servir como una guia general para
establecer la ubicacion de las tuberias y no significa que reemplace la investigacion y el
cuidado que EL CONTRATISTA debe tener con las redes de servicios publicos existentes.

5.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

NEGC 104 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO

NEGC 105 DEMOLICIONES

NEGC 201 EXCAVACIONES

NEGC 202 ENTIBADOS DE MADERA EN EXCAVACIONES

NEGC 204 LLENOS COMPACTADOS

NEGC 205 CARGUE, RETIRO Y BOTADA DEL MATERIAL SOBRANTE
NEGC 500 FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS

NEGC 501 CONCRETOS

NEGC 816 CAJAS DE INSPECCION

5.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A continuacién, se incluyen las especificaciones particulares para el contrato, las cuales
son complementos o modificaciones al manual de normas y especificaciones estipuladas
en la edicion de las "Normas y Especificaciones Generales de Construccion”, de EPM,
aprobados por la Junta Directiva, segun consta en el Acta 1320 del 18 de diciembre de
1997; Las cuales podran ser consultadas por el oferente en el siguiente link:

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/centro-de-
documentos/normas-técnicas

El listado de dichas especificaciones es el siguiente:

201.A1 EXCAVACIONES

204.A1 LLENOS COMPACTADOS

205.A1 CARGUE, RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE
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Aqguas Nacionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 02
Grupo-ep 15/04/2018
422.N1 MANO DE OBRA
501.A1 CONCRETOS
701.3. Al TUBERIAS Y ACCESORIOS EN POLI- CLORURO DE VINILO (PVC)
801.A1 TUBERIAS PARA ALCANTARILLADOS
1200.A1 SENALIZACION CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN
LAS ZONAS DE TRABAJO
1300.A1 IMPACTO COMUNITARIO — Nueva Version
1700.A1 PISOS
1800.A1 REVOQUE, ENCHAPE, ESTUCO Y PINTURA
1900.A1 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
2100.A1 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
2200.A1 INSTALACION ELECTRICA DE VOZ Y DE DATOS
2300.A1 OBRAS VARIAS, INTERIORES Y EXTERIORES
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