	INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES	ABS-FOR-16
		VERSION 02
		15/02/2019

1. PROCESO DE CONTRATACIÓN: PRQ 2022-042

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO PLAYITA – LOMA, QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ.

2. DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE(S) DE LA EVALUACIÓN:

- Financiera
- Técnica
- Jurídica

3. VALOR DEL PROCESO: \$ 703.055.086 SMLMV: 703

4. CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

No.	Fecha última de aprobación
220237	2022-07-15

5. TIPO DE CONTRATO: Mixto.

PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Se publicó en el sistema de Información corporativo, entre el 10 de octubre de 2022 y el 13 de octubre de 2022, convocando a la persona jurídica B Y R, por ser un proceso de única oferta.

PERSONAS O FIRMAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN


Nombre de los proponentes
BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A. S.

6. FECHA DE APERTURA: [1, 10, 2022] FECHA DE CIERRE: [13, 10, 2022].

7. VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Sesenta (60) días, hasta [13, 12, 2022].

8. PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS:

Proponente	Puntaje	Valor comparable de la(s) oferta(s) de acuerdo con lo estipulado en la solicitud de ofertas.
BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A. S.	N/A	\$ 654.626.206

	INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES	ABS-FOR-16
		VERSION 02
		15/02/2019

9. CORRECCIONES ARITMÉTICAS:

N/A

10. OFERTAS RECHAZADAS:

N/A

11. OFERTAS ELIMINADAS:

N/A

12. ETAPA DE SOLICITUD DE NUEVA OFERTA ECONÓMICA O NEGOCIACIÓN DIRECTA

Se recibe una oferta por valor de SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS (\$724.799.062), la cual supera el presupuesto establecido por la empresa en SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$70.272.856).


Por lo anterior se envió correo al oferente solicitando aclaración respecto al aumento del valor de la oferta, al cual se dio respuesta mediante oficio del 19 de octubre en donde manifiesta que el mismo se debe a que por tratarse de bienes importados, se ha visto afectada por los amplios incrementos del dólar en el mes de octubre con tendencia al aumento.

Verificada la justificación del proveedor invitado, se evidencia que es hecho notorio que todo el mes de octubre el valor del dólar ha presentado un aumento que desde el comportamiento del mercado no se preveía que el mismo iba a alcanzar unos máximos históricos que no se habían visto desde años, tan solo el miércoles 19 de octubre el dólar abrió a 4.744 pesos colombianos en promedio según el Banco de la República, cuando el 6 de octubre estaba a 4.672 pesos colombianos.

Dado lo anterior se realizó una negociación directa, y se recibió una nueva oferta por la suma de SETECIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS (\$703.055.086), que se encontraba vigente hasta el 28 de octubre y que mediante documento del 02 de noviembre fue sostenida y ratificada por el oferente.

13. OFERTAS ELEGIBLES:

Proponente	Puntaje	Valor comparable de la(s) oferta(s) de acuerdo con lo estipulado en la solicitud de ofertas.	Valor de aceptación
BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A. S.	N/A	\$ \$ 654.626.206	\$703.055.086

	INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES	ABS-FOR-16
		VERSION 02
		15/02/2019

14. PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL de la(s) firma(s) a quien(es) se recomienda aceptar la(s) oferta(s).

**ALEJANDRO GONZALEZ GUEVARA
CC 71.788.198**

15. RECOMENDACIÓN

De acuerdo con los resultados de la evaluación de la(s) oferta(s), se recomienda:

ACEPTAR LA OFERTA

A la firma BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A. S., de acuerdo con su oferta, por un valor determinado, de SETECIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS (\$703.055.086), a precios fijos IVA incluido, para realizar en las instalaciones de la Empresa Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P - Proyecto Aguas del Atrato, luego de realizar una negociación directa dado que el aumento desproporcionado del dólar en tan solo un mes, desde que se presentó el estudio de mercado a la fecha, son situaciones que están por fuera el análisis normal del mercado, teniendo en cuenta también que para la fecha del presente informe el valor del dólar respecto del peso colombiano se encuentra en 4975, por lo que la justificación debe ser aceptada pues se debe reconocer que el aumento del precio del dólar de manera excesiva determina indefectiblemente todas las ofertas de bienes en pesos colombianos.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que estamos ante un proceso de solicitud de única oferta, justificada en la entrada en operación de la Planta Playita 1, y la falta de las bombas que se adquieren ponen en inminente riesgo de falla en el sistema de bombeo, lo cual desembocaría en la interrupción de la prestación del servicio de acueducto en la ciudad.


El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre del 2022, contados a partir de la fecha de recibo de la orden de iniciación escrita, dada por el administrador de la AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. -Proyecto Agua del Atrato.

16. DECISIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Se acepta la recomendación de acuerdo con delegación vigente.


17. ANEXOS

- Certificado(s) de disponibilidad presupuestal


	INFORME DE RECOMENDACIÓN Y "ACEPTACIÓN DE OFERTAS" "DECLARATORIA DE DESIERTO", "TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN" O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES	ABS-FOR-16
		VERSION 02
		15/02/2019


- Evaluación contractual y ponderación de ofertas.
- Otros documentos de soporte


Elabora:


HAYDI MENA RODRÍGUEZ
 Profesional Proyecto Jurídico


Recomienda:
Comité Evaluador


HAYDI MENA RODRÍGUEZ
 Profesional Proyecto


DAHIANA ALBORNOZ BARRIOS
 Profesional Proyecto


EDWIN EXEHOMO PEREZ B.
 Profesional Proyecto

Acepta:


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Director (e) Proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.