Aguas Nacionales Grupooepn)

Programa Poéliza Matriz
De Cumplimiento y la responsabilidad civil

Apreciados oferentes y contratistas

El procedimiento para solicitar las polizas de seguros
para amparar su oferta ha cambiado. El Grupo EPM
cuenta con un programa de Poliza Matriz para
amparar el Cumplimiento y la responsabilidad civil
en los contratos.

Lo invitamos a conocer la informacion en detalle en
el capitulo de Garantias y Seguros.

Informacion
de su
Interés
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CONDICIONES PARTICULARES OBRA

CONDICIONES PARTICULARES SERVICIOS
1. INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas debera evaluar su capacidad para participar, teniendo
en cuenta lo previsto en:

I.  Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, que se encuentran
publicados en la pagina web www.aguasnacionalesepm.com, espacio proveedores y
contratistas.

II.  Solicitud de ofertas y en sus anexos.

- Técnico

- Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

- Normas de transporte de personas y bienes a tener en cuenta por el contratista.

- Manual de Imagen Fisica de Contratistas.

- Ambiental — Social. (Consultar y diligenciar en lo pertinente, el que corresponda,
segun el objeto del contrato; se puede contar con el apoyo y asesoria de la Unidad
Técnica Ambiental y Social Proyectos e Ingenieria de EPM.)

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE inicia
el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe verificarlas
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los requisitos
gque se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, econémicas y materiales
para cumplir con el “objeto” senalado.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa valida
para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta se entiende que el oferente analiz6 todos los documentos
de la solicitud de ofertas y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que
consideraba inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacién de los procedimientos,
criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, EL
CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el
“objeto”.

Efectuada la seleccion, EL CONTRATANTE procedera a comunicar la aceptacién de la(s)
oferta(s) al(los) oferente(s) favorecido(s) y se procedera a la respectiva formalizacion del
contrato.
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EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA daran inicio a la ejecucién del contrato que se
derive de la presente solicitud de ofertas con sujecion estricta a los términos aqui fijados y
siempre dentro del marco de la ley colombiana.

1.2. Objeto del contrato

OPTIMIZACION, REPOSICION, GESTION DE PERDIDAS, FUGAS EN REDES DE
ACUEDUCTO, APOYO A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
(PQR) ACTIVIDAD DE LA GESTION COMERCIAL Y OBRAS ACCESORIAS DE LOS
SERVICIOS QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA
CIUDAD DE QUIBDO

1.3. Alcance y localizacién de las obras
Alcance

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., en su calidad actual de agente operador especializado
de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de
Quibdg, para el cabal cumplimiento de sus funciones y el adecuado desarrollo de su gestién
administrativa y operativa, dentro del componente de acueducto, alcantarillado y aseo,
requiere contratar la optimizacion, reposicion y apoyo para la operacion de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo; incluye el desarrollo de obras accesorias de los servicios
gue opera la empresa aguas nacionales EPM S.A. E.S.P. en la ciudad de Quibdo.

Las caracteristicas técnicas se detallan en el Anexo Técnico.
Localizacion de las obras
La prestacion del servicio a contratar, se realizara en el muncipio de Quibdé-Choco, de

conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de las administracion
del contrato.

1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se indican a
continuacién en el orden correspondiente:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR

25 de julio de 2019 Publicacion de las condiciones particulares

Apertura: para contratar en la pagina WEB de EL
CONTRATANTE.

Periodo de hasta cinco (5) dias habiles antes | Dirigidas a
observaciones de la fecha de cierre para la | atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
consultas ' o presentacion de ofertas (correo del responsable de la solicitud de
aclaraciones: ofertas) teléfono 3002740907

OBRA
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Hasta un (1) dia habil antes de la | Comunicacién eclectrénica via e-mail a los
Respuestas &|fecha de cierre éara la|interesados.

observaciones presentacion de ofertas.
(Aclaraciones)

Hasta dos (2) dias habiles antes | Publicacion Adenda Pagina Web de EL
de la fecha de cierre para la| CONTRATANTE

presentacion de ofertas, salvo las
gue se expidan para ampliar la
Adendas fecha de cierre para la
presentacion de ofertas, las que
se podran emitir hasta un (1) dia
hébil antes de la fecha de cierre.

12 de agosto de 2019, 4:00 |Las ofertas deberan entregarse en loma de
p.m. cabi acueducto — barrio nifio jesus, sede
administrativa de Aguas del Atrato.

Cierre para la|Se podrd& mediante adenda
presentacion de ofertas | ampliar el plazo para realizar el
cierre, hasta en un término igual
al que corre entre la apertura y
cierre sefialados.

En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participacion, se debera ampliar
minimo dos (2) dias héabiles el plazo para el cierre del proceso y para la adquisicion del
derecho a participar, segun el caso.
1.5. Reuni6n informativay visita

N/A

1.6. Moneda
El oferente residente colombiano, debera cotizar los precios de la oferta en peso colombiano

1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcibn de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE durante
el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotuladas minimo con la siguiente
informacion:

Objeto de la solicitud de ofertas
Nombre del remitente
Nombre del responsable de la solicitud de ofertas.

Deberé ser enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com.

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
por el Sistema de Gestion Documental de EL CONTRATANTE, y sera la Unica considerada
valida.
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EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia 0 comunicaciones mal
dirigidas o con desatencion de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacién sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones de EL
CONTRATANTE

La informacion de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se adelanten
mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera publicada en el sistema
de informacion corporativo, pagina web www.aguasdelatrato.com

http://www.appanepm.com/modules.php?name=epm _tecuento&opt=3

La publicacion que se haga a través de este medio constituira la notificacién de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.
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2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Formade participacién

EL CONTRATANTE recibir4 las ofertas presentadas por personas haturales o juridica
nacionales, en forma individual. Por ningln motivo, aceptara ofertas presentadas en
consorcio 0 union temporal u otra forma asociativa, las que asi se presenten seran
rechazadas.

2.2. Requisitos de participacién
Son requisitos de participacion los siguientes:

2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni
especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
los articulos 4y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 31y 33 de la Ley 1778 de 2016),
9°y 10° del Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica Ley 80 de 1993,
articulos 2.2.1.1.2.2.5y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo 11
de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el
articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296 de
2009), paragrafo 1 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002 concordado con el articulo 60 de la
Ley 610 de 2000, articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, articulos 35 numerales 22
(modificado por el articulo 3 de la Ley 1474 de 2011), articulos 3, 5, 27 y 90 de la Ley 1474
de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 (vigente desde el 30 de enero de 2017) y
demas normas aplicables.

Asi mismo, no podra presentar oferta la persona juridica que se desempefia como auditor
externo, ni las sociedades matrices y sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz
comun o que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni a aquellas que participen de las
licencias, franquicias, metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la marca que
utiliza el auditor externo, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente estara
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de
2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas
en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo
cual harén las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el oferente, sus
accionistas, asociados o0 socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva,
estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y Financiacion de
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Terrorismo LA/FT, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y
corrupcion o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco
Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se haran las consultas que en tal sentido
correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridicay Representacion Legal
2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacién expedido por la respectiva
Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la
certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran obligadas a
acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado debera tener una antigiiedad inferior a un (1) mes a la fecha de cierre para la
presentacion de oferta, en todo caso, debe corresponder al certificado vigente.

2.2.2.2. De extranjeros
No aplica para la presente contratacion.
2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o0 Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacién
especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta, copia
del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentacion de la
oferta, los actos que se deriven de ella, asi como para la celebracion del contrato y todos los
actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificaran con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o juridica para que
contrate en su nombre, deberéd anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El
certificado de existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una persona
juridica o fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga sus veces si es
persona natural, y b) El documento mediante el cual la compafiia mandante confiere poder
0 autorizacién a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los
términos y el alcance de la representacion acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de estas
condiciones.
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2.2.3. Derecho a participar
No aplica para la presente contratacion.

2.2.4. Certificacion de pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el articulo
9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados con
los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensién, Riesgos Laborales) y
PARAFISCALES (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Sena), los interesados a participar en la solicitud de ofertas para la contratacion de
bienes y servicios deberan cumplir con la siguiente obligacién:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s), certificado
gque acredite estar a paz y salvo con el pago de dichos aportes, expedido por el Revisor
Fiscal (si la persona juridica estd obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal),
0 en su defecto por el Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En
el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcion
como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal, segun
corresponda.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del articulo 23
del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las normas que las modifiquen
o0 complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a su
servicio, deberd acreditar ademas el pago de aportes a la seguridad social integral por éstos,
asi como de los parafiscales antes sefialados.

En la siguiente tabla gue es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y/o
contratista deberd prever, de conformidad con la legislacibn colombiana, dichas
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL

12,5 % del ingreso Base de Cotizacion,
Salud (ver nota 1) de los cuales el 4% esta a cargo del
trabajador y el 8,5% del empleador.

16 % del ingreso Base de Cotizacion, de
los cuales el 4% estd a cargo del|Articulo 7 de la Ley 797 de
trabajador y el 12% a cargo del|2003

empleador.

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del
empleador.

Articulo 204 de la Ley 100 de
1993

Pensiones

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

Articulo 6° de la ley 1562 de
2012.
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL

Cajas de Compensacion Familiar Articulo 7,9y 12 de laLey 21
(ver nota 3) de 1982

Instituto Colombiano de Bienestar 3% totalmente a cargo del empleador. Articulo 1 de la Ley 89 de

4% totalmente a cargo del empleador.

Familiar (ver nota 1) 1988
SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador. 'gg'fgg);’ 9y12delaley2l

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio
del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al Sistema
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliaciébn serd por cuenta del contratante.
(Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el articulo 2
de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 articulo 5).

La Afiliacion a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también sera obligatoria para
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios, con
entidades o instituciones publicas o privadas con una duracion superior a un (1) mes, toda
vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliacion trabajadores independientes a cajas de compensacion, Articulo
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de 2003.

2.2.5. Inscripcion y clasificacion en el Sistema de Informacion de Proveedores y
Contratistas de acuerdo con los estandares definidos para la clasificacion

No aplica para la presente contratacion.

2.2.6. Diligenciar Formato Prevencién Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo

Los interesados deberan diligenciar el formulario correspondiente, anexo a la presente
Solicitud de Ofertas.

2.2.7. Experiencia

El oferente debera aportar con la oferta los documentos para acreditar la experiencia
requerida.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente deberé relacionarla indicando
el numero del contrato ejecutado.

Solo se tendran en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente sin incluir
impuestos al consumo.
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En el caso en que el oferente sea una filial o subordinada de una casa matriz, se permite
acreditar la experiencia adquirida por la matriz; igualmente, si el oferente es la casa matriz,
se permite acreditar como experiencia la que tengan sus filiales o subordinadas.

En caso de personas juridicas constituidas dentro de los dos (2) afios anteriores a la
presentacion de la oferta, se aceptara también como experiencia, la experiencia adquirida
por los socios o el titular de la empresa unipersonal.

Se debe anexar experiencia relacionada con el objeto de la precitada contratacién, durante
los ultimos diez (10) afios contabilizados hasta la fecha de cierre de presentacion de las
ofertas por valor acumulado igual o superior a 1.000 SMMLYV, donde cada certificado debe
ser por valor igual o superior a 200 SMMLYV, se aceptara un maximo de 5 certificaciones de
contratos terminados.

La experiencia requerida debera ser demostrada con la entrega de copia del acta de recibo
final o certificacion en la que especifique claramente: La persona contratante, el contratista,
el objeto contractual, el valor del contrato, la fecha de ejecucién del contrato, el tiempo de
duracién del contrato, el recibo a entera satisfaccion del contrato en hoja membretada o
rubricada por la entidad que la acredita y/o acta de liquidacion del respectivo contrato.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad
N/A
2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompafiarse de una garantia emitida por un banco o por una companiia
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el numeral
Garantias y Seguros, de estas condiciones particulares.

2.2.10. Requisito financiero

La participacion de este proceso estara condicionada por la estabilidad econdémica y la
capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez, indice de
endeudamiento, segun se indica mas adelante. Para el efecto, el oferente debera
suministrar la siguiente informacion para el afio 2018.

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 comparativos,
incluyendo balance general y estados de resultados, los cuales deberan estar
firmados por el representante legal del oferente, el contador publico que los prepara
y el revisor fiscal si esta obligado de acuerdo con el paragrafo 2° del articulo 13 de
la ley 43 de 1990. En el Balance General deben estar discriminados los activos y
pasivos en corrientes y de largo plazo.

2. Notas a los estados financieros.
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3. Certificados vigentes de la inscripcion ante la Junta Central de contadores, del
contador publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados
financieros.

4. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

5. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de la ley
222 de 1995.

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluara la capacidad
financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la ejecucion sin riesgos
economicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos
financieros.

A) Liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razén de liquidez debe ser mayor a
1
El indice de liquidez minimo del proponente es el siguiente:

IL >1
El indice de liquidez se evaluara de la siguiente manera:
AC
IL=—
PC

Donde:

IL = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

B) Endeudamiento = pasivo total / activo total la razén de endeudamiento debe ser
menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor de 80% de
sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo Total
(AT), y se expresa en términos porcentuales segun la siguiente formula:

El indice de endeudamiento maximo del proponente es el siguiente:
E <80%

El indice de endeudamiento se evaluara de la siguiente manera:

E PT
TAT

Dénde:

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total
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PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejara contra los Estados Financieros y el
Balance de pérdidas y ganancias del afio 2018, siempre que se hayan presentado en debida
forma.

NOTA: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el proponente
gque allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores sefialados.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento se
calculard sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su
porcentaje de participacion asi:

(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT...N*%P...N)

Donde

PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 ....N
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N AT1=
Activo Total Integrante 1,2 ....N

2.2.11. Asistencia alareunién y visita obligatoria
N/A

2.2.12. Firmay/o abono de la oferta

El oferente debera diligenciar la carta de presentacién de la oferta, para lo cual utilizara el
Formulario correspondiente, asi como debe ser abonada por un profesional de ingenieria
gue acredite tal condicion.

En este formulario, o en el que se determine para el efecto, se diligenciara el abono de la
oferta, cuando se requiera.

OBRA
JULIO SPO Pégina 14 de 100




ABS-FOR-47
9

Aguas Nacionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 01

Grupo-ep 15/04/2018

3. OFERTA
3.1. Validez de la oferta

La oferta tendré una validez de 60 dias calendario
3.2. Contenido y documentos de la oferta
La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de sefalar o
incluir el valor de cada uno de ellos, debera consultar en el Anexo Técnico, las indicaciones
para la ejecucion de los servicios o actividades o el contenido de los entregables, segun
corresponda y su forma de pago.

Si se encuentran discordancias, incongruencias u omisiones entre la descripcion del item, y
lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaracién correspondiente a EL
CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.

3.3. Aspectos econémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios, en este numeral se fijan reglas con las cuales debera atender las obligaciones
de contenido econdmico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente
de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo.

El oferente debe incluir los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar y
ejecutar el contrato, entendiendo por este concepto los requeridos para mantener la
disponibilidad de su organizacién y operacion, tales como arrendamientos de bienes
inmuebles, cargas tributarias, servicios publicos, garantias/pélizas, el alea normal de
ejecucion del contrato y/o costos de contingencia por traslado de riesgos ordinarios,
desplazamientos, y en general, todos los costos que le permitirian mantener condiciones de
normalidad en la ejecucidn de las obras.

Los precios cotizados, deben considerar y contener el pago de los trabajos debidamente
terminados, de conformidad con las especificaciones, y deberan comprender todos los
gastos necesarios en equipos, materiales, herramientas, maquinaria, transporte, mano de
obra, prestaciones sociales, direccion y administracion, utilidad del oferente, y todos los
gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose que es
conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su
oferta, debera tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que
influyan o puedan influir en la ejecucion de los servicios o las actividades, encomendadas;
por lo tanto, para la formulacién y la atencion de posibles reclamaciones, se tendra en cuenta
dicha estructura de costos.
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Valor — precios

El oferente deberda indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada
uno de los items, lotes o actividades o entregables solicitados, y los valores totales que
resulten de multiplicar las cantidades estimadas por los precios unitarios. En caso de que el
valor sea “cero”, asi debera expresarse.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que puedan
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecuciéon del contrato, tales como: el
Impuesto de Renta, estampilla y el de Industria y Comercio, entre otros, asi como las
deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones
normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara obligado a reconocerle
a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales cotizadas, o las minimas
legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser el caso, asi como la
indemnizacion que corresponda cuando se dé por terminado el contrato laboral sin justa
causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de precios el oferente debera sefialar el valor unitario de cada uno de los
entregables, items o actividades que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi
debera expresarse, en caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las
reglas de subsanabilidad previstas en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios. Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente
quiera incluirlos, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuacion de las
operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomara como referente el
valor unitario y el resultado corregido que encuentre.

3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similar, han de buscarse en el
“Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA
obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacion o de
la incursién en omisiones o errores que el conocimiento vigente -y que EL CONTRATANTE
supone cuando acepta su oferta- exige detectar y corregir.
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3.5. Aspectos ambientales y sociales

Para la gestiébn ambiental y social durante la construccion, se debera atender e implementar
lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y social, y el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Ver ademas lo indicado en el numeral “Aspectos ambientales y sociales
para la ejecucién de las obras”.

3.6. Entrega de las ofertas

Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nimero de la solicitud
de ofertas, acompafiadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben
presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios y refrendados
con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe presentarse, ademas, una relacion
de los documentos que componen la oferta, con la indicacion de los folios correspondientes
a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.

Deberan presentarse en medio magnético (CD) y 2 ejemplares impresos, en sobres
cerrados, separados y marcados: “Original” y “Copia”, respectivamente, en los cuales se
har& constar, ademas, el nombre del oferente y su direccién completa, asi:

SOLICITUD DE OFERTAS numero
Objeto: “XXXXXXXXXXXXX?”
Original [o copia]

En caso de discrepancia entre los ejemplares, el marcado como “Original” primara sobre los
otros.

No se aceptara presentacion de ofertas enviadas via fax o por correo electrénico.

EL CONTRATANTE no sera responsable por la apertura prematura de una oferta, o por no
abrirla y, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y
marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizara por los retardos,
extravios u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan presentarse cuando la
oferta sea enviada por correo.

Si se incluyen medios magnéticos, tales como memorias USB, etc., el oferente debera
informarlo al momento de entregar la oferta.

Los oferentes deben tener presente que existe un control previo para autorizar el ingreso de
personas a las instalaciones de EL CONTRATANTE, por lo tanto, el oferente o su delegado
debera presentarse con suficiente anticipacion respecto a la hora limite para la entrega de
ofertas. EL CONTRATANTE no se responsabiliza por demoras o retardos en el ingreso
causados por el ejercicio de los controles de acceso mencionados.
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3.7. Retiro o modificaciéon

Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la
presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad. EL
CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los
oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el
derecho a modificarlas o adicionarlas.

3.8. Formularios

En la elaboracion de la oferta, el interesado debera tener en cuenta que determinado tipo de
informacién requerida para la evaluacion, debe consignarse en formularios suministrados por
la empresa. El no consignar debidamente la informacion o diligenciarlos de manera
incorrecta o parcial, supondra la calificacion de la oferta como “incompleta” y podra dar lugar
a su eliminacién, salvo casos especiales en los que la omision sea subsanable.

Los formularios y formatos a diligenciar se encuentran al final de estas condiciones
particulares.
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4, EVALUACION

EL CONTRATANTE examinard las ofertas para determinar si los oferentes estan habilitados
para formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos, si estan completas,
si se ha suministrado la garantia requerida, si los documentos han sido debidamente
presentados y, en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y formulas de ponderacion que permiten
hacerlas comparables en términos de puntajes.

4.1. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el numeral
3.1. Rechazo y eliminacion, de las Condicones Generales Contratacion Bienes y
Servicios.

Causales de eliminacién

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se considerardn como causales de
eliminacion, todas las alli indicadas.

Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya intervenido,
directa o indirectamente, en los disefios 0 en la asesoria técnica del proyecto Aguas del
Atrato, para el que se requieren los servicios o0 actividades objeto de esta solicitud de ofertas,
0 participado en la elaboracion de ésta, o por la compafiia cuyos socios o personal a su
servicio hayan tenido tal intervencion.

4.2. Ponderacion

Entre las ofertas que cumplan con los de requisitos participacién y los requerimientos
técnicos de ser el caso, EL CONTRATANTE efectuara la ponderacion de los siguientes
factores:

Factores de ponderacion

Factor Puntaje

Valor de la oferta 100

Total 100
4.2.1. Valor

La ponderacion se hara teniendo en cuenta el valor inicial de la oferta o el valor ajustado de
las actividades o servicios, en caso de haberse optado por el ajuste econémico o la
negociacion directa.
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Se considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefale explicitamente como tal
en el aparte correspondiente, dentro de los formularios contenidos en esta solicitud de
ofertas.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o
actividades o bienes no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimird o modificaré la forma
del ofrecimiento, ni podra hacerlo el oferente so pena de considerarse modificada su oferta.
En todo caso, si la oferta es la mas conveniente, al momento de la aceptacion EL
CONTRATANTE definira si acepta o no los servicios o actividades no solicitados, de no
aceptarlos, del valor de la oferta se descontara el valor de lo no solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicion consignados en la oferta seran aplicados, para lo
cual el oferente debera indicar cudl es el descuento especifico que ofrece para cada una de
las actividades o servicios y los debera indicar en los precios de la oferta.

Los descuentos condicionados no seran tenidos en cuenta para la evaluacién y comparacion
de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la oferta siempre y cuando
sean favorables para EL CONTRATANTE.

Ponderacion valor

Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total de las actividades, bienes o
servicios, se le asignaran cien (100) puntos y a los deméas se les asignara puntajes
inversamente proporcionales de acuerdo con la siguiente férmula:

Poi = Vo x 100

Vi
Donde:
Po; = Puntaje de la oferta analizada
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada
Vo = Valor cotizado de la oferta mas econémica

4.3. Puntaje total, comparaciéon de las ofertas

Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores sefialados, se sumaran los puntajes
obtenidos en cada uno de éstos y se asignara el puntaje total de cada oferta; con base en
éste se hara la comparacion correspondiente mediante la elaboracion de una lista que ubique
respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje total, hasta el
que obtiene el menor. La oferta que ocupe el primer lugar se recomendara al competente
para la aceptacion.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje, se preferira la
oferta con mayor puntaje en el factor valor. si persiste la igualdad se preferira la oferta del
oferente que tenga en su némina un porcentaje igual o mayor al 10% de trabajadores
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discapacitados con respecto al total de trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 24 de la ley 361 de 1997 y debidamente certificado por el Ministerio de Trabajo. Si
permaneciere la igualdad, se preferira la oferta con mayor puntaje en el factor valor y de
continuar la igualdad se preferira la oferta a la que no se le haya disminuido puntaje en la
ponderacion en el factor cumplimiento o con el menor nidmero de incumplimientos en
contratos, segun el caso, si persiste el empate se optara por el desempate mediante el
sistema de balotas, en presencia de los oferentes.

En ningun caso la lista incluira oferentes que no hayan obtenido un minimo del sesenta por
ciento (60%) del puntaje maximo sefalado.

4.4. Informe de andlisis y conclusiones

El informe de andlisis y conclusiones, permanecerd publicado en la pagina web del
CONTRATANTE / a disposiciéon de los oferentes en la dependencia responsable por un
término minimo de tres (3) dias habiles, para que presenten, por escrito, las observaciones
que consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara a partir del dia
siguiente a la publicacién del informe. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran
completar, adicionar o modificar sus ofertas, so pena de ser eliminadas.

Agotado el trAmite anterior, se analizaran y responderan las observaciones que se
presenten. Las respuestas a las observaciones seran enviadas a la direccion que sefialen
los oferentes en su oferta.

Presentacién previa al Comité de Contrataciéon. El informe de analisis y conclusiones
debe ser presentado al Comité de Contratacion por el requeridor del area responsable, antes
de ser sometido a consideracion de los oferentes para que presenten sus observaciones.

Informe de andlisis y conclusiones sin observaciones. Cuando sobre el informe de
analisis y conclusiones no se presenten observaciones, se elaborard el informe de
recomendacién de aceptacion de oferta o de declaratoria de desierta, sin que el mismo deba
someterse nuevamente a consideracion del Comité de Contrataciéon, salvo cuando se haya
agotado la etapa de ajuste econémico o negociacion directa. El informe de recomendacién
sera publicado en la pagina web del CONTRATANTE / comunicado a todos los oferentes.

Informe de analisis y conclusiones con observaciones. Cuando sobre el informe de
andlisis y conclusiones se presenten observaciones, se procedera a elaborar el informe de
recomendacién de la decisién, el cual contendrd la respuesta a las observaciones
presentadas y se sometera al Comité de Contratacion. El informe de recomendacion sera
publicado en la pagina web del CONTRATANTE / comunicado a todos los oferentes.

4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta
La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierta se hara conforme lo previsto en el
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.
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4.5.1 Verificacion del cumplimiento del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo

Cuando EL CONTRATANTE lo considere necesario para prevenir la ocurrencia de
accidentes o enfermedades laborales durante la ejecucion del contrato, con la comunicacion
de la aceptacion de la oferta, se solicitard al CONTRATISTA que diligencie el formulario FE1
y su informacion de soporte, para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, estipulado en los Decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015.
Este formulario debera aportarse con los demas documentos requeridos para la
formalizacion del contrato, y dentro del término previsto en el numeral 4.2. Formalizacion
de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Si EL CONTRATANTE através de las dependencias responsables (Unidad Gestién Riesgos
Laborales o la dependencia que haga sus veces y el area técnica) realiza observaciones o
encuentra que el formulario requiere ajustes, solicitara al CONTRATISTA su adecuacién en
un término no mayor a cinco (5) dias habiles antes de ordenar el inicio.

Asi mismo, en cualquier momento dentro de la ejecucion del contrato, se podra solicitar al
CONTRATISTA la informacion correspondiente al diligenciamiento del FE2 para hacer
seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo
cual debera atender en un término no mayor a cinco (5) dias habiles, luego de recibida la
comunicacion.
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5. CONTRATO

5.1. VALOR

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final del contrato sera el que resulte de multiplicar las cantidades, items,
entregables o actividades efectivamente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a
satisfaccion por EL CONTRATANTE, por los precios unitarios aceptados y los pactados en
el caso de servicios y/o actividades extra; el valor de reconocimientos a que haya lugar de
ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar en los precios de los servicios y/o
actividades contractuales y adicionales, si es del caso. EL CONTRATANTE, en
consecuencia, no se obliga para con EL CONTRATISTA al pago total del valor del contrato,
sino Unica y exclusivamente el pago de los suministros de bienes y servicios recibidos a
satisfaccion.

Si el oferente incluyd en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o
actividades no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la aceptacién definira si
acepta o no los servicios o actividades no solicitados, de no aceptarlos, del valor de la oferta
se descontara el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del
contrato.

5.2. Plazo de ejecucion

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar los servicios, actividades o
entregables “objeto” del contrato - se fija hasta 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar
presupuesto, lo primero que ocurra, contado a partir de la fecha que se sefale en la orden
de inicio.

Si la duracién del contrato llegare a ser inferior al estipulado en estas condiciones, EL
CONTRATATANTE no asume responsabilidad alguna por el hecho de que el valor del
contrato pueda cubrirse en un plazo menor segun las necesidades de suministro que tenga
EL CONTRATANTE.

5.3. Medida de los servicios y/o actividades

Se harén cortes de los servicios y/o actividades para determinar la medida y avance del
contrato. Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de los servicios y/o
actividades, teniendo en cuenta el formulario de precios, el nUmero del item, descripcion,
cantidad ejecutada, valor unitario - cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalizacion de
cada actividad o solicitud, para totalizar y establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacion de los servicios y/o actividades descritas
por item completo como para las adicionales requeridas.

5.4. Formade pago

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA los
valores facturados por éste y aprobados por la misma, a los treinta (30) dias calendario,
siguientes a la fecha de radicacién de la factura previo el cumplimiento de los requisitos
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establecidos en el numeral 4.4. de las condiciones generales y los que mas adelante se
indican, elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como
de contenido.

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos, se hardn en moneda legal colombiana, si la
cotizacion se realizo en délares americanos previamente se hard la conversion respectiva y
el pago se efectuara conforme a la tasa representativa del mercado, certificada por la
Superintendencia Financiera, de la fecha de pago, mediante consignacion a una cuenta
bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago.

Las actividades o servicios cotizados en una moneda diferente al dolar americano, seran
liguidadas a la tasa de cambio media de la divisa frente al délar americano certificada por
el Banco de la Republica para obtener délares americanos (de la misma fecha de pago), y
éstos a su vez se liquidaran a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la
Superintendencia Financiera de la fecha de pago, para obtener la equivalencia en pesos
colombianos.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y
otros deban efectuarse.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraidas, no
imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una tasa de interés anual
equivalente al DTF Bancario + cinco (5) puntos para la moneda nacional, vigente al
vencimiento de la obligacién, y Libor mas dos (2) puntos para la moneda extranjera. La tasa
serd la Libor a seis (6) meses.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin
animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva
resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencion de la retencién en la fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que EL CONTRATISTA acompairie
alafactura de cobro, con los siguientes documentos:

1. Formato de liquidacién de cantidades ejecutadas firmado por las partes, Contratista — EL
CONTRANTE a través de un Administrador, enumeradas consecutivamente, el cual debera
contener la relacién de las cantidades ejecutadas.

2. Soporte para el pago del acta firmado por las partes.

3. Informe de Administracion del contrato.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacién “Relacionada con aspectos
laborales.” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la ofertay en su calidad
de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del
contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
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b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la
seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante
contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del
mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las empresas asociativas
de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones sociales o cualquiera
remuneracion adeudada.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta
en empleador y mucho menos gue sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

d) Exigir, a través de la del Administrador, las constancias de pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y cualquier otro concepto de
pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador en favor de cualquiera de
sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a servicios o actividades defectuosos no corregidos, a garantias no
cumplidas o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios
recibidos o reclamaciones pendientes. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencién,
sin que medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con
base en el IPC.

Reajuste de precios
Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no
seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion.

5.5. Anticipo

Para la presente contratacién no procede anticipo

5.6. Garantias y seguros

El Oferente o contratista debera constituir a favor de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. las
garantias de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuacion.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una péliza de
seguros 0 una garantia bancaria, emitida por una compafila de seguros o un banco,
respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P. NIT: 830.112.464-6

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por compafiias de seguros.
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IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o los precios
del contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias y
seguros respectivos segun corresponda, en la proporcion correspondiente a los nuevos
valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no
impliquen variacion del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA debera aportar la
constancia de la comunicacién a la compafiia de seguros o al banco, segun sea el caso, en
la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las pdélizas emitidas por compafiias de seguros

Las garantias de seriedad y de cumplimiento, asi como el seguro de responsabilidad civil
extracontractual que se soliciten dentro de las solicitudes de oferta con Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P., se suscribirdn con base en un clausulado unico disefiado a la medida de
las necesidades de las empresas del Grupo EPM, denominado Péliza Matriz y que sélo
puede ser expedido por las compafiias designadas para este fin.

De conformidad con lo anterior, en lo que respecta a estas garantias otorgadas a través de
seguros, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P., es el titular del riesgo a ser asegurado mediante los seguros a los que se refiere esta
clausula y que, por lo tanto, esta legalmente facultado para determinar las condiciones de
aseguramiento que deben cumplir las pélizas por medio de las cuales sera transferido este
riesgo a las aseguradoras, y en los cuales asume la condicién de tomador, asegurado y
beneficiario. En consecuencia, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que las
condiciones de aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre seguros y transferencia
de riesgos de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., son cumplidos por la Pdliza Matriz que se
ha negociado con las compafias de seguros Chubb de Colombia S.A., Compaiiia
Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza), Liberty Seguros S.A., y Seguros Generales
Suramericana S.A. Por lo tanto, el Contratista/Oferente contratara los seguros a los que se
refiere esta clausula solamente con tales aseguradoras y bajo las condiciones del Programa
Pdliza Matriz, cuyas definiciones y condiciones se pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%?2
0Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf

Para la expedicion de la garantia mediante pdliza de seguros, el oferente/Contratista debera
contactarse con el Programa Pdéliza Matriz, de la siguiente forma:

- Dirigiéndose a las taquillas de atencion ubicadas en la Direccibn Seguros
Corporativos de EPM, en las oficinas 06-4830 y 06-483, en el Piso 6 del Edificio EPM,
ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en Medellin.

- O viatelefdnica, a los teléfonos (4) 380 7590 o (4) 380 7589.

- O via correo electronico a la direccion Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co

Para el tramite de las pdlizas se deberan aportar, con una antelacion de seis (6) dias habiles
a la fecha de cierre para la presentacion de la oferta, los siguientes documentos:
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Para Personas Juridicas:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables.

- Declaracion de Renta, tltimo periodo gravable.

- RUT.

- Certificado de existencia y representacion, con vigencia no superior a 3 meses.

- Listado de socios con una participacion superior al 5%, incluyendo nombre o razon
social, cédula o NIT.

- Hoja de Vida o record de obras (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador
exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de la
pagina web).

- Cedula de ciudadania del representante legal.

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

Para Personas Naturales:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables, o Constancia
de Ingresos (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos y Retenciones o el
documento que corresponda).

- Declaracion de Renta del ultimo periodo gravable disponible (Si declara).

- Copia del documento de identidad.

- RUT.

- Hoja de Vida o record de obras (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador
exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de la
pagina web).

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

El oferente podra indicar al Programa Poéliza Matriz, con cuél aseguradora prefiere que se
emita la pdliza (de entre las que hacen parte del Programa). Si dicha aseguradora no pudiera
otorgar el seguro, se tramitara su expedicion con otra de las aseguradoras seleccionadas
para este programa.

Con tres (3) dias de antelacion a la fecha de cierre para la presentacion de ofertas, se le
informard al oferente si la aseguradora indicada u otra de las que hace parte del Programa
Pdliza Matriz emitira la pdliza. En caso de que fuera declinada por todas, se le informara al
oferente para que realice las gestiones para obtener una garantia bancaria a efectos de
presentar su oferta.

Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias de seriedad y
de cumplimiento, y de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual correra por cuenta
del oferente, asi como la que se cause por las modificaciones efectuadas las mismas.

Para que la pdliza pueda ser adjuntada a la oferta, la pdliza se entregara hasta el mismo dia
de cierre, hasta una hora antes de la hora fijada para el cierre de la presente solicitud de
ofertas, siempre que se entregue el respectivo certificado de pago de la misma o se pueda
verificar.
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5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias
Si se opta por otorgar una garantia bancaria (aval o carta de crédito Stand By) emitida por
entidades bancarias, deberan reunir los siguientes requisitos:

- Deberan ser irrevocables y a la vista.

- Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con
una calificaciéon vigente a la fecha de expedicién de la garantia, otorgada por una
sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificacion debera
corresponder a la maxima calificacién para el corto plazo y como minimo la segunda
mejor calificacién para el largo plazo, segun las escalas utilizadas por la sociedad
calificadora que la otorga.

- Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan ser
confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los
criterios definidos anteriormente.

- Deberan otorgarse en idioma espafiol, bien sea por el banco emisor o por la entidad
bancaria que confirma la garantia en Colombia

- En caso de que la garantia bancaria sea expedida por entidades financieras del
exterior, en cumplimiento de la normatividad cambiaria vigente al momento de la
expedicién, se debera entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la
Republica.

- El garante debe haber renunciado al beneficio de excusion.

- Lagarantia bancaria debera constituirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes
a la formalizacion del contrato y estar vigente por el término de duracién del contrato
y minimo 30 dias mas.

- Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o bienes
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del servicios
y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provision de repuestos y
accesorios, que son poscontractuales, la garantia se debera presentar por lo menos
un mes antes del vencimiento de las garantias contractuales, obligacion que de no
cumplirse dara lugar a afectar la garantia de cumplimiento.

- En cuanto ala reclamacion para el pago tener en cuenta:

Deberéan ser incondicional y a primer requerimiento o a primera demanda, sin que se exijan
requisitos o formalidades adicionales a la reclamacién presentada en espafiol para su
pago. En consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicién o el acompafiamiento
del original o copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o
requisito de cualquier otro tipo. Se entendera en consecuencia, que este documento
constituye titulo ejecutivo con su simple presentacion acompafnada de la manifestacion de
“Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

OBRA
JULIO SPO Pagina 28 de 100




ABS-FOR-47
9

Aguas Nacionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 01

Grupo-ep 15/04/2018

- Se deberd indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la reclamacion.

- El banco debera pagar la suma garantizada a mas tardar en los 6 dias bancarios siguientes
a la radicacioén de la solicitud de pago.

- La garantia podra ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesario, hasta completar el monto total de la misma.

- La garantia estara vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen
por el Banco a peticion del ordenante, los cuales deberan estar previamente aprobados por
el beneficiario de la garantia. Toda modificacién que se realice a la garantia inicial debera
presentarse bajo el mismo formato, y este reemplazara en su totalidad la garantia existente.

- La garantia bancaria debera especificar, la fecha de emision, la vigencia, la cobertura que
otorga, el valor garantizado, asi como el numero de solicitud de ofertas en el caso de la
garantia de seriedad o el numero del contrato garantizado para las garantias de
cumplimiento.

- Cuando el oferente opte por otorgar la garantia de seriedad de la oferta a través de una
garantia bancaria, se compromete a tramitar las garantias contractuales igualmente a través
de este tipo de garantia. No obstante, se podra gestionar, sin que al respecto se le dé ninguna
certeza, el otorgamiento de las garantias contractuales, a través del programa de péliza
matriz. Lo anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del mismo y cumpla los
requisitos para la expedicién de las garantias respectivas.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y seguros
aplicables a la solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-
contractuales, se constituiran en la misma moneda del contrato, y deberan cubrir los riesgos
que se indican a continuacion.

Debido a que las compafiias de seguros sélo pueden emitir primas en pesos colombianos o
ddélares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuara la
conversion correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento de la expedicién.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Sesenta (60) dias contabilizados a partir de
fecha de cierre para la recepcion de las
propuesta.

Garantia de Seriedad | Diez porciento del valor de
de la Oferta su oferta (10%)

En todo caso, la garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion
de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato.
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Garantias de Cumplimiento

e Amparo de Cumplimiento

elementos o bienes
suministrados

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Ampf_aro_ de 20% del valor del contrato Vigencia igual a la totalidad del plazo del
cumplimiento contrato
e Amparo de Calidad del Servicio
Cobertura Valor asegurado Vigencia
Calidad de los Un (1) afio, que empezara a correr desde la

10% del valor total del
contrato

fecha de aceptacion técnica de los bienes
por parte del contratante.

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.

Cobertura

Valor asegurado

Vigencia

Amparo de salarios y

10% del valor del contrato

Durante el plazo del contrato y tres (3) afios

prestaciones sociales mas.
e Amparo de salarios y prestaciones sociales
Cobertura Valor asegurado Vigencia

Amparo de salarios y

10% del valor total del

Durante la vigencia del contrato y tres (3)

prestaciones sociales contrato afios mas
e Amparo de calidad y estabilidad de la obra
Cobertura Valor asegurado Vigencia

Amparo de calidad y
estabilidad de la obra

10% del valor total del
contrato

Tres (3) afios, que empezaran a correr
desde la fecha de aceptacion final de las
obras por parte del contratante
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Poéliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Cobertura Limite asegurado Vigencia

Durante la totalidad de la

200 SMLMV duracion del contrato, y las

prorrogas a las que haya lugar.

- Cobertura basica de predios, labores y operaciones —
PLO

- Perjucios patrimoniales y extrapatrimoniales

- Contratistas y/o subcontratistas (Sublimite 50%)

- Responsabilidad Civil Cruzada

Amparos obligatorios - Contaminacion, polucion, filtracion accidental, subita e
imprevista

- Responsabilidad civil patronal

- Gastos médicos (sublimite 20%)

- Parqueaderos (sublimite 50%)

- Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

Pdliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual

S| EL CONTRATISTA tiene una péliza para amparar su actividad comercial de manera
global, podra aportar copia de dicha pdliza y un certificado otorgado por la aseguradora
donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el limite asegurado,
la vigencia y las coberturas adicionales sefialadas. Si la vigencia de dicha péliza termina con
anterioridad al plazo de ejecucion del contrato respectivo, el contratista se obliga a aportar
la renovacion de la poliza con el respectivo certificado que especifique el cubrimiento del
contrato respectivo y mantener vigente dicha péliza durante todo el plazo del contrato y
sesenta (60) dias mas.

Cuando se opte por esta ultima opcion a la pdliza se debera adjuntar el recibo o certificado
de pago de la prima y en todo caso, su aceptacion por parte de Aguas Nacionales EPM
estara sujeta a la revision de las condiciones otorgadas en dicha pdliza y a que cubra el
riesgo que se genera por la ejecucion del contrato.

5.7. Renovacioén

N/A
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6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Comunicaciones para efectos del contrato
6.1.1. Del contratista

Toda comunicacion debera escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del caso, via
email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

El asunto del email sera el nimero del contrato y el nombre del remitente.
Al inicio del contenido del correo electrénico digite la siguiente informacion:

- No. Contrato: Ingrese el nimero tal como aparece en el contrato o comunicacion de
aceptacion de oferta.

- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.
- Empresa: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.
- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante del bien
o0 el servicio. : Ingrese el nimero del Centro de Actividad (C.A), del administrador del
contrato, informacion que aparece en la comunicacion de Orden de Inicio.

- Asunto: Ingrese las palabras mas relevantes del objeto del contrato, hasta 45
caracteres.

Nota:

Si no se cuenta con la tecnologia adecuada o es necesaria la entrega de originales, las
comunicaciones o documentos se recibiran loma cabi acueducto — barrio Medrano sede
administrativa de Aguas del Atrato, y para ello deberan dirigir la comunicacion a:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
«Nombre del destinatario personal

« loma cabi acueducto — Barrio Medrano
«Quibdo

«Asunto: Contrato N° XXXX XXXX»
Objeto: “XXXXXXXXXX”

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
en el Sistema de Gestion Documental de EL CONTRATANTE.
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6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitiran a la direccién por él
consignada en el formato para la adquisicién del derecho a participar o en su oferta. Si se
presenta algun cambio, éste debera ser informado a EL CONTRATANTE, con la debida
anticipacion, a la direccion citada en el numeral 6.1.1. de estas condiciones particulares.

6.2. Inicio de las actividades

EL CONTRATANTE podra, con atencion a sus normas de contratacion, dar la orden de
iniciacion de los servicios y/o actividades con anterioridad a la formalizacién del contrato.

Cuando de la valoracién del riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacion de
uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera contar con dicha
aprobacion.

Documentos para el inicio del contrato

Recibida la comunicacion de aceptacion de oferta y previo al inicio de las actividades del
contrato, EL CONTRATISTA deberéa preparar y presentar ademas, la siguiente informacién
especifica:

Listado del personal que laborara en la ejecucién del contrato, en archivo de Excel.

Adicionalmente debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucién, cuando se
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a
continuacion:

- Hojas de vida del personal con sus respectivos anexos que certifiquen experiencia y
requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente,
cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al
contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacion para el personal que
corresponda vinculado al contrato.

- Seguro de vida colectivo y constancia del pago de la prima, si aplica.

- Informacion de la cuenta donde se va a consignar y manejar el anticipo en caso de que EL
CONTRATISTA haga uso del mismo.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion ambiental y
social, en caso de que apliquen.
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- Plan de calidad en caso de que apliquen.
- Programa de trabajo e Inversiones en caso de que apliquen.

- Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da la orden
de inicio.

EL CONTRATANTE podr4, con atencion a sus normas de contratacién, dar la orden de
iniciacion de los servicios y/o actividades con anterioridad a la formalizacion del contrato.

Cuando de la valoracion de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacion de
uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera contar con dicha
aprobacion.

6.3. Manual de imagen fisica de contratistas

En la presente solicitud de ofertas EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la
ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato el “Manual de Imagen para Contratista”,
el cual se encuentra publicado en la pagina web de la empresa, el cual se podra consultar
en el siguiente link:

http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-co/proveedoresycontratistas/manualdeimagen.aspx

En este manual se incluyen los procedimientos que deben seguirse para velar por el uso
correcto de la marca de EL CONTRATANTE.

6.4. Interventoria o administraciéon del contrato

Constituyen la administracion del contrato las actividades tendientes a garantizar la debida
y oportuna ejecucion de de las obras objeto” del contrato, tanto desde el punto de vista
técnico como en los demas componentes que determinan el cumplimiento de dicha
ejecucion. Realizaran las actividades de administracion los empleados designados para el
efecto por EL CONTRATANTE, quienes desempefiardn su labor con base en las
atribuciones que aqui se le sefialan, las que contemplan las normas legales y técnicas
aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se aplican.

6.4.1. Atribuciones del Administrador y Politica de Responsabilidad Social
Empresarial

El Administrador no tendra la calidad de “representante” de EL CONTRATANTE con el
alcance que este término tiene en el ambito legal; sin embargo, estard habilitado para
ingresar a los sitios o areas de la obra y a las dependencias administrativas desde las cuales
EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendr4, ademas, la
facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada servicio y/o actividad
componente de la ejecucion tendrd la funcién de medir las cantidades de los servicios y/o
actividades y contabilizar la efectiva produccion de partes u objetos que ello suponga, si es
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del caso; podra verificar la calidad, materiales y exigir, con base en las reglas aplicables a
gue hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificacién, correccidn o ajustes que sean
necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato.

Igualmente, el tendrd la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales
se administran el personal, los recursos y demds bienes involucrados en la ejecucion del
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL
CONTRATISTA configurara un incumplimiento de su parte.

El CONTRATISTA deberd actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacion dentro del cual se desarrollan
los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano
sostenible a través de la generacion de valor social, econémico y ambiental, incluyendo
tematicas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.
La actuacion empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; esta
articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la
empresa y de las personas que la conforman”; y no podran realizar acciones contrarias a
ella.

El area responsable de la administracion del contrato, velaran para que esta politica se
cumpla.

6.4.2. Instrucciones, 6rdenes y decisiones del Administrador del contrato.

En principio, el Administrador actuara a través reuniones de seguimiento de contrato, No
obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL CONTRATISTA abstenerse de
realizar un servicio y/o actividad sefalada por el Administrador so pretexto de que debe
dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucion a la espera de
dicha formalidad serén de cargo de ELCONTRATISTA.

Las ordenes del Administrador, estén contenidas en formatos especiales para ello o no,
hardn parte de la documentacion del contrato, asi como toda evidencia documental,
fotogréfica, de video u otro medio que la tecnologia permita, las que deberan contener la
identificacion clara de la fecha y hora de su produccién, asi como quien las tomé o elabord,
y las demas formalidades que sean conducentes. Es obligacion de quien desempefie las
actividades de Administrador del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento
que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento
de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el incumplimiento
de esta actividad podra dar lugar a la imposicion de sancién disciplinaria cuando se adelante
por servidores de EL CONTRATANTE o de adopcion de las medidas que sean conducentes
por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato de interventoria y seran el
soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el Administrador puede requerir la asistencia
0 ayuda de auxiliares o personal adicional y que éstos deben contar con las facilidades que
deben brindarse a aquél para llevar a cabo su labor.
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6.5. Aspectos técnicos

Con el fin de mejorar los indicadores en la prestacion de los servicios y atender los
requerimientos realizados por el &rea comercial de la empresa y la Alcaldia de Quibdd, se
requiere contratar la Optimizacion, reposicion, gestion de perdidas, fugas en redes de
acueducto, apoyo a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (PQR), actividad de
las gestion comercial y obras accesorias de los servicios que opera la empresa AGUAS
NACIONALES EPM S.A E.S.P en la ciudad de Quibdoé.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta
la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o
técnico y que, en ambos casos, ha de atenderse estricta y puntualmente a lo que dichas
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetara a los alcances
expresos e implicitos del “Anexo Técnico”, si es del caso. Se entendera que hay un
incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o mas
disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica
mas alla de lo que estos mismos permiten.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA
obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacion o
de la incursion en omisiones o errores que el conocimiento vigente -y que EL
CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta- exige detectar y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes a la formalizacion del contrato, el programa de trabajo para
todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos
de las especificaciones técnicas, acordados con la administracién del contrato.

Planos y disefios

Para la ejecucién de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entregara a
ELCONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para
dicha ejecucion. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara
estrictamente a lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su
responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren descripciones o caracteristicas
erroneas o incompatibles que hayan debido ser identificadas oportunamente por él.
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En este Ultimo caso, EL CONTRATISTA estd en la obligacion de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones
que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA
desaparecera en los casos en los cuales el empleado responsable de EL CONTRATANTE
no responda su manifestacion formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad.
La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al empleado responsable, no excluye la
responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de ELCONTRATISTA antes mencionados, éste debera
asumir los costos de correccién o reparacion de la obra en lo correspondiente y EL
CONTRATANTE no estara obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.

Ver ademas el Anexo Técnico y Planos y disefios
6.5.2. Plan de calidad

No aplica para la presente contratacion.

6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias

Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto” del
contrato, la ubicacién y posibilidad de realizar efectivamente las actividades y los efectos que
todo ello causa en el medio, requieren ordinariamente la obtencion previa de permisos,
autorizaciones o licencias, cada una de las partes se hace directamente responsable de la
obtencion del documento que haga viable la ejecucion de lo pactado, segun sus respectivas
responsabilidades y competencias.

6.5.4. Gestion ambiental y social

Para la gestion ambiental y social durante la construccion, EL CONTRATISTA debera
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y social,
y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA deberéa consultar, analizar, cumplir y aplicar
toda la normatividad vigente en el pais, relacionada con las actividades propias del contrato.

EL CONTRATISTA esta obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del proyecto y el
cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia que seran
entregados por EL CONTRATANTE:

* Plan de Manejo Ambiental (PMA).

* Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales
otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos
y/o aquellos, producto de las actividades de seguimiento, control y vigilancia.

* Plan de monitoreo y seguimiento.
» Politica ambiental del Grupo EPM.
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» Politica Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM.
* Mecanismo de atencidn a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos Humanos.

+ Lineamientos para la recopilacion y procesamiento de cartografia necesaria para la
elaboracion de estudios ambientales y estandares para entrega de cartografia derivada
de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

* Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilacion de informacién en campo,
relacionamiento con la comunidad, entre otros.

* Requisitos para tramites ambientales y estructura recomendada de contenido para
estudios técnicos de soporte.

Ver el Anexo “Especificaciones para la gestion ambiental y social” y “Plan de Manejo
Ambiental” incluida en esta solicitud de ofertas.

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucién de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.

Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items, cantidades y
precios, pero cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas alli.

Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios, pero
gue siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminacién, adecuado
funcionamiento y entrega de la misma.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de items,
cantidades y precios del contrato.

La obra extra deberd ser acordada previamente por empleado competente de EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, mediante el debido tramite de modificacion bilateral.
Cuando EL CONTRATANTE ordene la realizacion de obras extras, EL CONTRATISTA
estara obligado a ejecutarlas de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas.

Los precios que se pacten para las obras extras no estaran sometidos a reajustes, a menos
que asi se haya estipulado en la modificacion bilateral correspondiente y ello esté
debidamente justificado.

En caso de que para una obra extra no sea posible llegar a un acuerdo sobre el precio, los
pagos se haran por el denominado “sistema de administracion delegada” acorde con lo
previsto en este numeral, siempre y cuando estos no se puedan extractar de la oferta:

6.6.1. Para obras no especializadas y en general para aquellas que son comunes a la
naturaleza de las labores de EL CONTRATISTA o0 que pueden ser ejecutadas por su
personal utilizando materiales de uso frecuente en el tipo de obra que se realiza, se calculara
su valor asi:
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6.6.1.1. Materiales. EL CONTRATISTA presentard diariamente al Interventor o
Administrador el detalle de materiales gastados con su valoracion de acuerdo con los precios
indicados en la oferta o en su defecto, presentara debidamente sustentado el analisis de
precios correspondientes.

6.6.1.2. Herramientas. Por concepto de herramientas se imputara un diez por ciento (10%)
del valor de la mano de obra, siempre y cuando éstas se utilicen.

6.6.1.3. Equipos. EL CONTRATISTA presentara diariamente al Interventor o Administrador
el detalle de los equipos utilizados, valorados de acuerdo con las tarifas establecidas en la
oferta, o0 en su defecto, presentarda debidamente sustentado el analisis de precios
correspondientes.

6.6.1.4. Mano de obra. EL CONTRATISTA presentara diariamente al Interventor o
Administrador las planillas de mano de obra utilizada, valorada, teniendo como base los
salarios, y los porcentajes a reconocer por concepto de prestaciones sociales seran los de
las leyes vigentes en el momento de ejecutarse las obras, desde obrero hasta el grado de
oficial o maestro de primera. Las planillas diarias de mano de obra deberan contener: nombre
del trabajador, oficio y tiempo trabajado, indicando si es ordinario o extra, diurno o nocturno,
normal o festivo.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo cinco (5) dias antes del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo el
aviso de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara entrega
formal y material al empleado responsable o a quienes EL CONTRATANTE designe para el
efecto. La entrega consistira en la revision de los servicios y/o actividades, la comprobacion
de la operacién de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de
un acta en la que consten las condiciones en las cuales se hallan los servicios y/o
actividades/entregables en general y cada uno de los detalles que los definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de los servicios y/o actividades o
ejecucion del contrato cuando en el proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentra
que hay productos, labores o actividades incompletas o no funcionales.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones antes
fijadas se tendrd por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de los servicios y/o actividades, de ser
el caso.

EL CONTRATISTA entregard los productos, servicios y/o actividades una vez se encuentren
terminados, si no los ha terminado no se recibiran y esto sélo se hara cuando hubiese
ejecutado las modificaciones y adecuaciones exigidas. El costo de estas modificaciones o
adecuaciones se hara con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se emplee en ellas se
computara como parte del plazo total empleado para la terminacién de los servicios.
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El Administrador o la comisién que para el efecto se designe, dispondra de ocho (8) dias
calendario para efectuar el recibo de los servicios, productos o actividades y podra ordenar
durante este término las modificaciones y adecuaciones a que haya lugar y que puedan
exigirse de acuerdo con el contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplird con la entrega de los servicios, productos o actividades y EL
CONTRATANTE efectuara su recibo. EIl momento en el cual ello se cumpla determinara si
coinciden o no el plazo otorgado para la entrega y su realizacion efectiva.

Sélo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevara a ELCONTRATISTA
de responsabilidades derivadas o inherentes a los servicios, productos o actividades y, en
consecuencia, mientras esto no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a responder por
los efectos de no realizar la entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo
1602 del Cddigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de
contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacién de la oferta y la celebracion del
contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacibn de descuentos por
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales, acorde con lo
establecido en este numeral.

La aplicacién de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atentda la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones adquiridas con la celebracion del contrato. Los perjuicios que se
ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran hacerse efectivos en
forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite maximo igual al diez por ciento
(10%) del valor del contrato; Los Descuentos por incumplimiento de los ANS no seran
registrados en el Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que
EL CONTRATANTE tenga habillitado para el efecto. La aplicacion de cualquiera de las
anteriores no sera reportada a la camara de comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge
para él la obligacion de pago de la misma, la cual sera exigible en los términos sefialados
més adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales, son
diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

OBRA
JULIO SPO Pagina 40 de 100




ABS-FOR-47
9

Aguas Nacionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 01

Grupo-ep 15/04/2018

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS, son acuerdos entre LAS PARTES, que se
pactan con el fin de establecer estdndares de calidad en la prestacion del servicio o en la
ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medicion en la ejecucién del
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Los siguientes hechos no seran considerados como medidas de apremio, salvo cuando se
configure el caso contemplado en el numeral 6.8.2.12. y daran lugar sélo a los descuentos
0 cobros indicados en cada caso, lo cual sera comunicado al CONTRATISTA por el
Administrador del contrato:

6.8.1.1. Tiempos de atencién para mantenimientos preventivos, mantenimientos
correctivos, ejecucion de pavimentos. Se entiende como el tiempo méaximo que el
contratista empleard en la atencién de una orden de servicio (intervencion, construccion,
reconstrucciones y/o reparacién de cada una de las actividades que se listan a continuacion),
previa notificacion por escrito o via correo electrénico por parte del administrador del
contrato.

a) Construccion de acometidas, reparaciones, construcciones o reconstrucciones en
manholes y sumideros de Acueducto, alcantarillado, adicionalmente cuando sean
obras complemetarias como: construccién de andenes, cordones, limpieza y retiro de
sobrantes, excluye concretos y pavimentos, una vez notificado el contratista contara con
un plazo de siete (7) dias calendario, de no ser atiendido por causa imputable al
contratista, se podra aplicar un descuento operativo de 5 SMLDV por cada dia de retraso,
hasta que se cumpla la orden de servicio.

b) Dafios o contingencias que afecten la prestacion del servicio, acciones judiciales,
requerimientos de organismos de control o autoridades competentes, una vez
notificado el contratista contara con un plazo de dos (2) dias calendario, de no ser
atiendido por causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo de
5 SMLDV por cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

c) Quejas yreclamos derivados de los trabajos ejecutados o dejados de ejecutar por
el CONTRATISTA; Esta atencion incluye la ejecucién de trabajos pendientes y/o
defectuosos, reposicion de materiales por mala calidad, recoleccion de materiales y
escombros; y demas actividades solicitadas por el cliente y que correspondan
efectivamente al trabajo ejecutado por el CONTRATISTAYy el cierre de la queja por parte
del cliente, una vez notificado el contratista contard con un plazo de dos (2) dias
calendario, de no ser atiendido por causa imputable al contratista, se podra aplicar un
descuento operativo de 5 SMLDV por cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden
de servicio.
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d) Construccién de pavimentos y obras complementarias, una vez notificado el

f)

9)

h)

)

K)

contratista contara con un plazo de diez (10) dias calendario, de no ser atiendido por
causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo de 5 SMLDV por
cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

Investigacion de alcantarillado, las que apliquen para el caso en particular; una vez
notificado el contratista contara con un plazo de tres (3) dias calendario, de no ser
atiendido por causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo de
5 SMLDV por cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

Reparaciones de camara, sumideros, dafio reportado por investigacion; una vez
notificado el contratista contara con un plazo de diéz (10) dias calendario, de no ser
atiendido por causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo de
5 SMLDV por cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

Mantenimiento preventivo de aliviaderos, las que apliquen para el caso en particular;
una vez notificado el contratista contara con un plazo de cinco (5) dias calendario, de no
ser atiendido por causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo
de 5 SMLDV por cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

Construccién de sumideros, una vez notificado el contratista contara con un plazo de
veinte (20) dias calendario, de no ser atiendido por causa imputable al contratista, se
podra aplicar un descuento operativo de 5 SMLDV por cada dia de retraso, hasta que
se cumpla la orden de servicio.

Atencion, mantenimiento y reparacion de fugas tipo 1, 2, 3, 4, 5; una vez notificado
el contratista contara con un plazo de un (1) dia calendario, de no ser atiendidas por
causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo de 5 SMLDV por
cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

Atencién, mantenimiento y reparacion de fugas tipo 6, 7, 8, 9, 10; una vez notificado
el contratista contara con un plazo de dos (2) dias calendario, de no ser atiendidas por
causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo de 5 SMLDV por
cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

Atencion, mantenimiento y reparacion de fugas tipo 11, 12; una vez notificado el
contratista contara con un plazo de tres (3) dias calendario, de no ser atiendidas por
causa imputable al contratista, se podra aplicar un descuento operativo de 5 SMLDV por
cada dia de retraso, hasta que se cumpla la orden de servicio.

6.8.1.2. Procedimiento parala aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los
ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantara
la siguiente actuacion:
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Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el contrato,
EL CONTRATANTE a través del Adminsitrador del contrato, adelantara el siguiente tramite,
segun la siguiente clasificacion:

En_contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que incurrio,
0 en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicard que debe
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos
y que debera entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacion del pago al
Adminsitrador del contrato, como minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias
calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se sefiala,
se procedera a accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales parala aplicacion de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad
detallado dentro del plazo fijado y en la forma pactada. Se podra aplicar una medida de
apremio provisional de cinco (5) SMDLV, por cada dia calendario de atraso en la entrega
correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las 6rdenes de Interventoria o del Adminsitrador. Cuando
EL CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio provisional
de cinco (5) SMDLYV del valor del contrato, por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir
dos (2) érdenes dentro del periodo de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir
cualquiera de las érdenes del interventor o del Administrador establecidas en el contrato y
demas documentos que lo integran, el Interventor o el Administrador podra ordenar la
suspension de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera
que, cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el Interventor o el supervisor le
comunica la suspension de las actividades objeto del contrato, seguira corriendo tanto el
plazo de ejecucion del contrato como el de cada una de las 6rdenes de trabajo que hasta la
fecha se le han entregado para su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del
trabajo demoren, cada una mas de cinco (5) dias, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de diez (10) SMDLYV, por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar
las obras.

Si pasados seis (6) dias, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, EL CONTRATANTE podra
ejecutarlo, directamente, o con otro contratista y, en este caso, se informara a la compafia
aseguradora o banco de esta decisién, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra
EL CONTRATANTE debido al retardo y sera descontado del proximo pago si lo hay o se
podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a
la via judicial para su cobro.
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6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad
social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucién del contrato,
dentro de las fechas establecidas por la ley, se podr4 aplicar una medida de apremio
provisional de (10 SMDLV ), independientemente del nUmero de trabajadores a quienes no
se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso; Cuando se compruebe que EL
CONTRATISTA ha manipulado las redes sin el correspondiente permiso o autorizacion del
administrador del contrato se podra aplicar una medida de apremio provisional de veinte (20)
SMDLYV, por cada ocurrencia de este hecho; sin perjuicio de las acciones legales que podra
adelantar Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa, ha
generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de EL
CONTRATANTE. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o
culposa, ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de
EL CONTRATANTE, se podra aplicar una medida de apremio provisional de veinte (20)
SMDLYV, por cada ocurrencia de este hecho; sin perjuicio de las acciones legales que podra
adelantar Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por
la Interventoria o el Administrador. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos,
materiales o0 equipos que no hayan sido verificados por la Interventoria o el Administrador
para su utilizacion, éste podra incurrir en una medida de apremio provisional de diéz (10)
SMDLYV, por cada ocurrencia de este hecho, ademds del retiro correspondiente de los
mismos y su reemplazo por materiales verificados por la Interventoria o el Administrador.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucién del
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la
ejecucion del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente a
de diéz (10) SMDLV, por cada dia que pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoria o por el
Administrador. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucion del contrato,
previamente aprobado por el Adminsitrador, El incumplimiento de EL CONTRATISTA podra
dar lugar a la aplicacion de una medida de apremio provisional de cinco (5) SMDLYV, por cada
dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento en las especificaciones parala gestion ambiental y social
o el Plan de Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en
especificaciones para la gestion ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL
CONTRATANTE podré aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMDLV, por
cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.
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6.8.2.12. Por incumplimiento de los ANS. Por cada caso en que se supere el nUmero de
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, EL
CONTRATISTA se podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente a cinco (5)
SMDLV.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales
pactadas en el contrato, EL CONTRATANTE a través del Adminsitrador del contrato, le
informar& por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido, acompafiandolo de las
pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.

EL CONTRATISTA contara con un término de dos (2) dias habiles, contados a partir del dia
siguiente a la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones que
desvirtian el supuesto atraso o del incumplimiento.Finalizado el término indicado,
Administrador del contrato procedera al andlisis de las razones o justificaciones expuestas
por EL CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le enviard comunicacion escrita
debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacién de la medida de apremio provisional, de aceptarse las
justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se tramitara la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifesté las
razones que justifiqguen el incumplimiento de la respectiva obligacién, o de haberlas
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En la comunicacion del tramite de aplicacion de la medida de apremio provisional, se
concederda a EL CONTRATISTA un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del
dia siguiente al recibo de la misma, para que presente los argumentos gque sustentarian la
inaplicabilidad de la medida de apremio y aporte las pruebas que considere pertinentes.

Cumplido este término se procedera al andlisis de los argumentos que presente EL
CONTRATISTAy de las pruebas aportadas y se enviara una nueva comunicacion escrita:

1.Confirmando la aplicacion de la medida de apremio provisional, en caso de no aceptarse
los argumentos presentados, 0

2. Indicando que no se aplicara, en caso de aceptarse los mencionados argumentos.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningln argumento dentro del término
previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptacion de la medida de apremio
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacién establezca la aplicacion de la medida de apremio provisional, se
procedera asi:

La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el término para
gue EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de la misma,
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sin gue los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmacion
de la aplicacién de la misma.

6.8.4. Carécter definitivo de la medida de apremio
La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la accion para controvertirla ante la Jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su
aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el
caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devoluciéon de las sumas
cobradas o pagadas
La medida de apremio debera dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su
aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las condiciones que se
fijen en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de
responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido,
indexado con el indice de Precios al Consumidor y se ordenard que se retire del
Sistema de Informacién de Proveedores y Contratistas o del registro que para el
efecto tenga EL CONTRATANTE.

6.8.6.Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Codigo Civil Colombiano, las partes convienen que
en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la
terminacion del mismo por hechos imputables a él, éste pagard a EL CONTRATANTE en
calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato que corresponde a una tasacion anticipada de los perjuicios derivados de dicho
incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma sera considerada como pago parcial
pero no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de
esta suma EL CONTRATANTE podra cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha
causado el incumplimiento del contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontard de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad de probar
el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara directamente de cualquier
suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrara directamente a EL
CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del contrato; si lo anterior no
es posible, se cobrara por la via judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la
existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL
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CONTRATANTE, habrd lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos o
pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA en este concepto
seran reajustados en el porcentaje igual al indice de precios al consumidor para el afio en
que se proceda a la devolucién y en proporcion al tiempo durante el cual fueron retenidos.

6.8.7.Clausulas excepcionales

Para la presente contratacion no aplica las presente clausulas excepcionales.
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7. TERMINACION

7.1. Terminacion del contrato
La terminacioén del contrato se dard por las siguientes circunstancias:

(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos pactados
en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.
(d) Por agotamiento de los recursos

En el caso del literal (b) anterior, el &rea técnica respectiva, documentara la aceptacion de
los productos, servicios y/o actividades.

Si la aceptacion no ha sido documentada dentro de los 180 dias calendario siguientes a la
fecha de la ejecucién de los productos, servicios y/o actividades por causas no imputables
al CONTRATISTA, éste podra solicitar a EL CONTRATANTE un documento en que conste
gue la totalidad de los productos, servicios y/o actividades han sido entregados y que ha
aportado la documentacion exigida. Dicho documento hara las veces de aceptacion técnica
para efectos de la liberacién de cualquier suma retenida, si es el caso.

7.2. Terminacion anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes
Ademas de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9
de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con fundamento en los
articulos 1546 y 1602 del Cadigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870 del
Cdédigo de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podra dar por
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, total
o parcial, de las obligaciones a cargo de la otra parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de EL CONTRATISTA la
ocurrencia de uno de los siguientes eventos:

a) La demora en el cumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje superior al
(30%) b) Cuando haya incurrido en causales de medidas de apremio que superen el diez
por ciento (10%) del valor del contrato; c) Dejar de prestar los servicios sin causa justificada
(aplica cuando hayan mas de tres incumplimientos consecutivo).d) El incumplimiento que dé
lugar a que EL CONTRATANTE incumpla una obligacion de caracter regulatorio o legal; e)
El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios en cuanto a las obligaciones de proteccion a la informacién personal.

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca la causal
a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el competente por
parte de EL CONTRATANTE, comunicara la decision de iniciar el proceso de terminacion
anticipada del contrato, indicandole la causal que se invoca.
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La parte presuntamente incumplida contara con un término de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o
justificar las razones del incumplimiento o para justificar las razones por las cuales considera
que dicho incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas que
considere pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de las
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacién anticipada del contrato por la causal invocada, por
ser de recibo las razones expuestas.

2. Que habré lugar a la terminacion del contrato en el estado en que se encuentra, y se
procederd al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre,
guedando obligada LA PARTE que incurrié en la causal a indemnizar los perjuicios
causados a la otra PARTE.

7.3. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de
las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion” dentro del cual dejaran
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe
para ello y la condicién de “paz y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos
y transacciones a que haya lugar con ocasién de la ejecucion del contrato. En el acta de
liquidacion bilateral constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y
salvo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigira a EL CONTRATISTA la
extensién o ampliacion de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del plazo
del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién del contrato, o LAS PARTES no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la
liquidacion, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y tomara las
medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que
resulten, segun sea el caso.
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FORMULARIO 1
PR 201X-XXX
RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la presente

oferta a consideracién de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente:

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Folio

DESDE |HASTA

Folios de la oferta

FORMULARIO 1 — Relacién de documentos

FORMULARIO 2 — Carta de presentacion

Anexo a la carta de presentacion

FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios

FORMULARIO 4 - Prevencién lavado de activos y financiacion del terrorismo

FORMULARIO 5 — Experiencia del Oferente

FORMULARIO 6 - Certificacion de pago de aportes de seguridad y
parafiscales.

Anexos

Garantia de seriedad de la oferta

Fotocopia de la matricula o documento que haga sus veces del profesional que
abona la oferta

Certificado de la Junta Central de Contadores,

Otros (indicar cuales)
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FORMULARIO 2
PR 201X-XXX

CARTA DE PRESENTACION

Lugar: , fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
«LOMA CABI ACUEDUCTO»
«Quibdo6»

Asunto: Solicitud de oferta PR XXXXXX

El suscrito habiendo examinado cuidadosamente
los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) , recibidas las
aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y/o modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios y demas anexos de la solicitud de ofertas, acepto las
exigencias contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la
documentacién requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (o
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratacion
con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacién que se nos haga y en el plazo
estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendréa valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta y
se procedera a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en caso de
requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informara
inmediatamente y se procedera a ceder el contrato, previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE y de no ser posible la cesion, se renunciara a continuar con su ejecucion.

Declaro que la informacién contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportaran las
pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso
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de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la solicitud
de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas para
para utilizar la informacién referente a datos personales para actividades propias de su
negocio y su tratamiento estara regulado por la Ley 1581 de 2012.

Cuando el contrato implique transmisién internacional de datos, con la presentacion de la
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmision internacional de datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta Sl NO tiene informacion reservada y
la informacién que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo, al igual que el
fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccion para comunicaciones Yy/o notificaciones del oferente y/o contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:

Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:

Atentamente,

Representante legal o apoderado
Cédula de Ciudadania:

Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Céamara de Comercio del lugar donde esté inscrita:
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Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX
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Profesional que abona la oferta
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Anexo 1:

Cuando el oferente manifieste gue existe informacion de su oferta que tiene el caracter
de reservada sefalar expresa y debidamente, en el presente anexo los fundamentos
mediante los cuales considera gue le otorgan el caracter mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX

Anexo 2: Contrato de transmisiéon Internacional de Datos

A efectos de cumplir con lo previsto en el Articulo 26 de la Ley 1581 de 2012, el Decreto
reglamentario 1377 de 2013, particularmente en los Articulos 24 y 25 y demas normas que
regulan lo referente a la transmision internacional de datos personales para encargados del
tratamiento de datos personales establecidos en terceros paises-, AGUAS NACIONALES
EPM E.S.P., entidad responsable del tratamiento de datos (y en lo sucesivo,
RESPONSABLE) y el CONTRATISTA definido en el apéndice, entidad encargada del
tratamiento de datos (y en lo sucesivo, ENCARGADO):

MANIFIESTAN,

1. Que el RESPONSABLE y el ENCARGADO suscribiran un contrato (en adelante contrato
derivado) de conformidad con lo establecido en el Articulo 25 del Decreto 1377 de 2013.

2. Que el RESPONSABLE y el ENCARGADO han convenido, en el contrato marco que
parte de los servicios encargados, descritos en el apéndice implican transferencia de
datos en el pais definido en el apéndice, y en caso de transferir informacién por fuera de
Colombia, en dicho pais se proporcionara el nivel de proteccién adecuado que contempla
como condicién la Ley 1581 de 2012.

3. Que el tratamiento que tiene previsto efectuar el ENCARGADO supone una transmision
internacional de datos personales toda vez que se producira tratamiento de los mismos
fuera del territorio colombiano.

4. Que las siguientes clausulas contractuales tienen por objeto ofrecer garantias suficientes
respecto a la proteccion de datos personales para la transmision internacional de estos
por parte del RESPONSABLE al ENCARGADO y que, por lo anterior,
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ACUERDAN

Clausula 1. Definiciones. Ademas de las previstas en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, se destacan las siguientes:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

OBRA
JULIO

Autorizaciéon: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a
cabo el tratamiento de sus datos personales;

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
tratamiento;

Dato personal: Cualquier informacion vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables;

Titular (interesado): Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
tratamiento;

Tratamiento: Cualquier operacibn o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacion o supresion.

Subtratamiento (tercerizacidon): Casos en los que el ENCARGADO procede a
entregar a un tercero los datos para que este efectle el tratamiento en donde dicho
tercero tendréa obligaciones de encargado de la informacion.

Responsable: Persona natural o juridica, publica o privada, que por si misma o en
asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

Encargado: Persona natural o juridica, publica o privada, que por si misma o en
asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del
Responsable del Tratamiento.

Encargado posterior: Persona natural o juridica, publica o privada, que contrate con
el ENCARGADO algun servicio a cargo del ENCARGADO derivado del contrato
marco, en virtud de un subcontrato, cesién, servicio, entre otros, que implique
tratamiento de los datos personales objeto de este contrato, siempre que hubiese
sido autorizado por el RESPONSABLE.

Contrato Marco: Contrato original suscrito entre las partes que da origen a la
Transmision Internacional de Datos.

Legislacion de proteccion de datos aplicable: Legislacion que protege los
derechos y libertades fundamentales de las personas, y, en particular, su derecho a
la vida privada respecto del tratamiento de los datos personales, aplicable al
RESPONSABLE del tratamiento en Colombia.

Medidas de seguridad técnicas y organizativas: Medidas destinadas a proteger
los datos personales contra su destruccion o pérdida accidental o uso ilicito o su
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alteracion, divulgacion o acceso no autorizados, especialmente cuando el tratamiento
suponga la transmisién de los datos por redes, o cualquier otra forma ilicita de
tratamiento.

Clausula 2. Detalles de la transmision:

En virtud de los servicios que el ENCARGADO presta al RESPONSABLE, se hace necesario
que el RESPONSABLE transmita Datos Personales al ENCARGADO a fin de que éste
ejecute los servicios. En este sentido, las Partes acuerdan que el presente documento regira
las condiciones aplicables a la transmision de los Datos Personales y Datos Personales
Sensibles que se identifican en al APENDICE. Los detalles de la transmision, en particular
las categorias especiales de los datos personales, quedan especificados (si aplican) en el
apéndice 1 que forma parte integrante del presente acuerdo.

Clausula 3. Obligaciones de las partes:

1. El ENCARGADO ha efectuado y seguira efectuando el tratamiento de los datos
personales a los que hace referencia el presente Contrato de conformidad con las
disposiciones colombianas en materia de proteccion de datos y la Politica de Tratamiento
de Datos fijada por el RESPONSABLE mediante el Decreto 1946 de julio de 2013 de la
Gerencia General de EPM, documento que se entregard al ENCARGADO para su
conocimiento.

2. El ENCARGADO establecera y cumplird con las medidas de seguridad, técnicas y
organizativas implantadas por el RESPONSABLE y salvaguardara la seguridad de las
bases de datos en los que se contengan datos personales.

3. El ENCARGADO debera obtener la autorizacién del RESPONSABLE para el posible
subtratamiento futuro de datos por parte de un tercero.

4. EIRESPONSABLE pondra a disposicién de la Superintendencia de Industria y Comercio,
cuando esta asi lo requiera, los contratos de prestacion de servicios suscritos con el
ENCARGADO y el presente Contrato.

5. EI ENCARGADO tratara los datos de conformidad con las instrucciones establecidas en
el contrato marco y de acuerdo con la finalidad que los titulares hayan autorizado, en
caso que se requiera la misma y conforme a los principios que los tutelan consagrados
en el Articulo 4 de la Ley 1581 de 2012, a saber: legalidad, finalidad, libertad, veracidad
o calidad, transparencia, acceso y circulacion restringida, seguridad y confidencialidad.
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6. En el evento de que la transmision incluya datos especialmente protegidos y el
RESPONSABLE asi se lo informe, el ENCARGADO debera adoptar las medidas de
seguridad que garanticen su disponibilidad, confiabilidad, integridad y no repudio.

7. El destino de los datos, es decir su destruccion o devolucion, se daran cuando el titular
del dato nos ordena su eliminacion (de acuerdo a las causales establecidas en la Ley
1581) o porque la finalidad para la cual se recaudé el dato personal ya esta cumplida, o
una vez finalizada la prestacion de los servicios de tratamiento de los datos personales
por el ENCARGADO.

8. El RESPONSABLE tramitara, oportunamente, ante la Superintendencia de Industria y
Comercio la respectiva autorizacion para efectuar transmision internacional de datos
cuando sea requerida.

9. EIRESPONSABLE registrara ante la Superintendencia de Industria y Comercio las bases
de datos en que se encuentran almacenados los datos objeto del presente contrato, en
los términos establecidos en la ley. Igualmente, el RESPONSABLE dard cumplimiento a
todas las demas obligaciones en materia de proteccién de datos personales.

Clausula 4. Obligaciones del RESPONSABLE:

1. El tratamiento de los datos personales, incluida la transmisién, se efectuara de
conformidad con las disposiciones colombianas en materia de datos personales y conforme
a lo establecido en el contrato marco.

2. El RESPONSABLE acuerda y garantiza lo siguiente:

a) Ha dado y dara al ENCARGADO, durante la prestacion de los servicios de tratamiento de
los datos personales, instrucciones para que el tratamiento de los datos personales
transmitidos se lleve a cabo exclusivamente por cuenta del ENCARGADO siguiendo las
instrucciones de este, en los términos establecidos en el contrato marco, y de conformidad
con las disposiciones de proteccion de datos en Colombia.

b) Ha verificado que, de conformidad con las disposiciones de proteccion de datos
personales, las medidas de seguridad adoptadas resultan apropiadas para proteger los datos
personales contra su destruccién o pérdida accidental o uso ilicito o su alteracion, divulgacién
0 acceso no autorizados, especialmente cuando el tratamiento suponga la transmision de
los datos por redes o contra cualquier otra forma ilicita de tratamiento; ademas verificara que
dichas medidas garantizan un nivel de seguridad apropiado a los riesgos que entrafia el
tratamiento y la naturaleza de los datos que han de protegerse.

c) Cuenta con avisos de privacidad en los que les ha informado a los titulares de la
informacion sobre el tratamiento de sus datos y las finalidades de dicho tratamiento, y en los
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casos en que es procedente ha obtenido las autorizaciones de los titulares de los datos para
realizar el tratamiento de los mismos, razon por la cual es posible realizar la transmision a la
gue se refiere el presente documento.

d) el RESPONSABLE dara cumplimiento a todos los deberes y obligaciones que como tal le
corresponden frente al tratamiento de datos personales segun lo establecido en la Ley 1581
de 2012 y sus decretos reglamentarios.

e) Respondera a las consultas de los Titulares y de la Autoridad, relativas al Tratamiento de
los datos personales por parte del ENCARGADO, cuando dichas consultas hubiesen sido
realizadas directamente a él. En todo caso, cuando el ENCARGADO esté en imposibilidad
manifiesta para responder y se lo informe al RESPONSABLE, serd el RESPONSABLE quien
deba responder, en la medida de lo razonablemente posible y a partir de la informacion de
gque razonablemente pueda disponer y que el ENCARGADO le entregue. Las respuestas
deberéan darse dentro de los términos establecidos en la legislacion en materia de proteccion
de Datos en Colombia.

f) EIl RESPONSABLE esta obligado a informar al ENCARGADO de cualquier variacion que
pueda afectar a los Datos Personales. EI ENCARGADO considerara que los datos
suministrados son validos y actualizados.

g) Las demas obligaciones establecidas en la ley para los Responsables de los Datos.

Clausula 5. Obligaciones del ENCARGADO:

a) Tratara los datos personales transmitidos del RESPONSABLE, de conformidad con sus
instrucciones, lo establecido en el contrato marco, en estas clausulas, y en general conforme
con las obligaciones indicadas en la Ley de Proteccién de Datos y las disposiciones que la
regulen y sustituyan. En caso de que no pueda cumplir estos requisitos por la razén que
fuere, informaréa de ello sin demora al RESPONSABLE, en cuyo caso este estara facultado
para suspender la transmision de los datos o dar por terminado anticipadamente el contrato
marco.

b) Ofrecera garantias suficientes en lo que respecta a las medidas de seguridad técnicas y
organizativas especificadas en el presente contrato y en el contrato marco.

c) Notificara dentro de un plazo razonable y a mas tardar antes del vencimiento de los
términos legales, al RESPONSABLE sobre:

i) Toda solicitud juridicamente vinculante de divulgar los datos personales
presentada por una autoridad competente, a menos que esté prohibido, por
ejemplo, por la legislacion penal para preservar la confidencialidad de una
investigacion llevada a cabo por una de dichas autoridades,
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i) Todo acceso accidental o no autorizado,

iif) Toda solicitud sin respuesta recibida directamente de los interesados.

iv) Todo requerimiento que reciba de los titulares de la informacion.

d) Tratar4 adecuadamente, durante el plazo contractual previsto en el contrato marco, en el
apéndice y en los demas periodos que establezca la ley, todas las consultas que el
RESPONSABLE le formule y que estén relacionadas con el tratamiento que efectie de los
datos personales sujetos a transmision, y, se atendera a la opinion de la Superintendencia
de Industria y Comercio, en lo que respecta al tratamiento de los datos transmitidos.

e) Ofrecera, a peticion del RESPONSABLE, sus instalaciones para que se lleve a cabo
auditoria de las actividades de tratamiento cubiertas por estas clausulas. Esta sera ejecutada
por el RESPONSABLE o por un organismo de inspeccién compuesto por miembros
independientes con las calidades profesionales necesarias y sujetos a la confidencialidad;
dado el caso, el organismo de inspeccion serd seleccionado por el RESPONSABLE, v,
cuando corresponda, de conformidad con las instrucciones que al respecto emita la
Superintendencia de Industria y Comercio.

f) En caso de subtratamiento posterior de los datos, habra que informarlo previamente al
RESPONSABLE, debiendo obtener la autorizacion previa de este para poder proceder al
subtratamiento.

Clausula 6. Responsabilidad:

1. Las partes acuerdan que los interesados que hayan sufrido dafios como resultado del
incumplimiento de las obligaciones contenidas en este acuerdo tendran derecho a percibir
una indemnizacion del ENCARGADO por el dafio sufrido, siempre que dicho dafio sea
imputable al ENCARGADO, de acuerdo a lo que determine el juez competente.

2. EIl ENCARGADO no podra basarse en un incumplimiento de un Encargado Posterior del
tratamiento para eludir sus responsabilidades.

Clausula 7. Mediacion y jurisdiccion. Las Partes acuerdan que cualquier controversia que
surja entre ellas con ocasion 0 en consecuencia de la ejecucion, celebracion, terminacion del
presente Acuerdo, seran resueltas mediante arreglo directo, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la presentaciébn de la respectiva reclamacion, por cualquiera de las
partes. Frustrada la etapa de arreglo directo, las partes quedan en libertad de acudir a la
jurisdiccién colombiana si asi lo consideran.

Clausula 8. Cooperacién con la Superintendencia de Industriay Comercio:

1. El RESPONSABLE podra depositar una copia del presente contrato ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, Si es requerida por esta.
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2. Las partes reconocen que la Superintendencia de Industria y Comercio esté facultada para
investigar al ENCARGADO, o a cualquier ENCARGADO POSTERIOR, en la misma medida
y condiciones en que lo haria respecto del RESPONSABLE conforme a las disposiciones
colombianas de proteccién de datos.

Clausula 9. Legislacion aplicable:

Las clausulas se regiran por las disposiciones colombianas en materia de proteccion de
datos personales, por el Decreto interno 1946 de julio de 2013 de la Gerencia General de
EPM y por las normas que las sustituyan.

Clausula 10. Subtratamiento posterior de datos

1. El ENCARGADO no subcontratard ninguna de sus operaciones de procesamiento
llevadas a cabo por cuenta del RESPONSABLE con arreglo a estas clausulas sin previo
consentimiento por escrito del RESPONSABLE. Si el ENCARGADO subcontrata sus
obligaciones con el consentimiento del RESPONSABLE, lo hard exclusivamente mediante
un acuerdo escrito con el Encargado posterior del tratamiento de datos, en el que se le
impongan a este las mismas obligaciones impuestas a él. En los casos en que el encargado
posterior del tratamiento de datos no pueda cumplir sus obligaciones de proteccién de los
datos personales con arreglo a dicho acuerdo escrito, no podra seguir con el subcontrato y
el ENCARGADO seguira siendo plenamente responsable frente al RESPONSABLE.

2. Las disposiciones sobre aspectos de la proteccion de los datos en caso de subcontratacién
posterior de operaciones de procesamiento a que se refiere el punto 1 se regirdn por la
legislacién colombiana.

Clausula 11. Obligaciones una vez finalizada la prestacion de los servicios:

1. Las partes acuerdan que, una vez finalizada la prestacion de los servicios de tratamiento
de los datos personales, el ENCARGADO vy el encargado posterior (en caso de que exista)
deberan, a discrecion del RESPONSABLE en los términos establecidos en el contrato marco,
o bien devolver todos los datos personales transmitidos y sus copias, o bien destruirlos por
completo y certificar esta circunstancia al RESPONSABLE, a menos que la legislacion
aplicable al ENCARGADO le impida devolver o destruir total o parcialmente los datos
personales transmitidos. En tal caso, el ENCARGADO garantiza que guardara el secreto de
los datos personales transmitidos y que no volvera a someterlos a tratamiento. Lo anterior,
siempre que el ENCARGADO o el Encargado Posterior aporte prueba de la regulacién que
lo obliga a mantener los datos.

2. El ENCARGADO vy el encargado posterior (en caso de que exista) garantizan que, a
peticion del RESPONSABLE o de la Superintendencia de Industria y Comercio, pondran a
disposicion sus instalaciones de tratamiento de los datos para que se lleve a cabo la auditoria
de las medidas mencionadas anteriormente. Dichas auditorias correran por cuenta de quien
realice la misma, salvo cuando la auditoria se genere de un incumplimiento del
ENCARGADO
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Clausula 12.Indemnidad: EI ENCARGADO deberd indemnizar y defender al
RESPONSABLE, a su exclusivo cargo, contra toda responsabilidad y gastos, incluyendo
honorarios razonables de abogados y costos, en cualquier juicio que surja de un reclamo de
tercero en cuanto a que, por el tratamiento de datos realizado segun las instrucciones aqui
contempladas, se infringen derechos de los titulares, siempre que el RESPONSABLE
notifique con prontitud al ENCARGADO por escrito de tal accion.

Clausula 13. Vigencia: El término de vigencia del presente Acuerdo estara sujeto al término
de vigencia de la relacion comercial entre las Partes salvo que acuerden lo contrario en
documento escrito. Durante este término las Partes daran estricto cumplimiento a lo
establecido en el presente documento. En el caso de terminacion de la relacién comercial el
presente Acuerdo se entendera terminado.

Paragrafo. - Las Partes acuerdan que la terminacion del presente Acuerdo no las eximira
del cumplimiento de las obligaciones y condiciones estipuladas en las clausulas en lo que
respecta al tratamiento de los datos personales transferidos.

Clausula 14.- Descripcién de la Transmision. Los detalles de la Transmision y de los Datos
Personales y Datos Personales Sensibles se especifican en el Apéndice. Las Partes
acuerdan que el Apéndice podra contener informacién empresarial de caracter confidencial
que no revelaran a terceros, excepto cuando lo exija la legislacion o en respuesta a un
organismo regulador o gubernamental competente. Las Partes podran introducir anexos
adicionales para regular otras transmisiones, los cuales se presentardn a la autoridad
siempre que ésta asi lo pida. Como alternativa, el Apéndice podra redactarse de forma que
abarque multiples transmisiones.

Clausula 15- Normas de seguridad informéatica a ser aplicadas: LAS PARTES se obligan
mutuamente a establecer las medidas de seguridad informatica suficientes para proteger los
datos entregados, las cuales no seran, en ningun caso, menores a las que establezca la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1377 de 2013 como demas normas que lo complementen adicionen o
modifique.

En todo caso las partes deberan poner todos los esfuerzos y utilizar las herramientas
tecnoldgicas que permitan salvaguardar la informacion.

Clausula 16.- Notificaciones: Las Partes fijas las siguientes direcciones para recibir todas
las notificaciones y avisos relacionados con el presente acuerdo:

AL RESPONSABLE:
Direccion:
A la Atencion de:
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Correo electrénico:

AL ENCARGADO:
Direccion:

A la Atencion de:
Correo electrénico:

Clausula 17. El presente documento aplicara a la relacion entre las Partes y especialmente
alo relativo a la transmision Internacional de Datos Personales y Datos Personales Sensibles
derivada de la prestacion de los servicios a cargo del ENCARGADO y a favor del
RESPONSABLE. El presente Acuerdo recoge los términos y condiciones en que se regira la
Transmision Internacional de Datos Personales contenidos en las bases de datos del
RESPONSABLE. En consecuencia, remplazay deja sin efecto cualquier otro acuerdo, verbal
0 escrito, sobre el mismo objeto.

En nombre del RESPONSABLE

NOMDBIe (COMPIETO): ...t e s e e s
L= o | o S ST
10 = PP PRSPPI

En nombre del ENCARGADO:

NOMDBIE (COMPIETO): ...t e e eeaeeas

L0 T o [ o PP U PP PUPUPUPUPPP
[T g = ST

APENDICE
Este apéndice forma parte integral de las clausulas del contrato de transmision internacional
de datos y deberd ser complementados y suscrito por las partes al momento de la
formalizacion del contrato.
Objeto contractual (El definido en el contrato marco):
Plazo contractual (El definido en el contrato marco):
Nombre del Encargado (Contratista):

Pais (es) donde se transmitiran los datos:

Actividades del RESPONSABLE que implican transmision de datos:
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El RESPONSABLE define como alcance del tratamiento lo siguiente: (especifique la
informacién que se transmitira al encargado que implique operacién sobre datos personales,
tales como la recoleccién, almacenamiento, uso, circulacion o supresion y los medios a
través de los cuales efectuara dicha transmisién):

Actividades del ENCARGADO que implican transmision de datos:

El ENCARGADO efectuara las siguientes actividades: (especifiqgue las actividades
correspondientes a la transmisién que impliquen operacién sobre datos personales, tales
como la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacibn o supresion a cargo del
ENCARGADO por cuenta del RESPONSABLE):

Categorias de datos

Los datos personales transmitidos se refieren a las siguientes categorias de datos (dato
publico, semiprivado, privado (Articulo 3 del Decreto 1377 de 2013):

Categorias especiales de datos (si es pertinente)

Los datos personales transmitidos se refieren a las siguientes categorias especiales de
datos:

Cuando se trate de tratamiento de datos personales de nifios, nifias y adolescentes, se
precisa que esta proscrito dicho tratamiento, salvo que sea de naturaleza publica (Articulo 7
delaLey 1581 de 2012 y 12 del Decreto 1377 de 2013) y en caso de estar permitido se debe
relacionar en este aparte dicha informacion.

Cuando se trate de informacion relativa al estado de salud de los titulares se autorizara
siempre que esté de por medio la salud o higiene publica (Articulo 26 literal b) de la Ley 1581
de 2012).
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Datos sensibles y/o biométricos (Articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 y 3 del Decreto 1377 de
2013):

Informacion sobre el registro de proteccién de datos del Responsable de los Datos:

El RESPONSABLE, en su calidad de responsable de los datos personales realizard la
inscripcion en el Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley. Lo anterior en los
términos de lo establecido en la clausula 3 del presente Acuerdo, y conforme a los
requerimientos de la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, asi como la Circular
002 de 2015.

Descripcién de las medidas de seguridad técnicas y organizativas puestas en practica
por el ENCARGADO para cumplir con lo exigido en este contrato:

En nombre del RESPONSABLE:

NomMbre (COMPIELO): ..o e
L0 o [0 U U P PP P PP PP PPPP PP
1101 =

En nombre del ENCARGADO:

NomMbre (COMPIELO): ..o
L0 T o [ o P O P P PP TP PP PP P PPPPPPPN
10T R URR PP
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FORMULARIO 3
PC 201 X-XXX
CANTIDADES Y PRECIOS
NORMA DESCRIPCION ESPECIFICA DE VALOR VALOR
ITEM | ~Epm ELEMENTOS A COTIZAR UNIDAD CANTIDAD | NiTARIO TOTAL
| PRELIMINARES
11 100, 104 | Localizacién, trazado y replanteo ml
12 | 100,104 | Levantamiento y ml
Nivelacion.
Il EXCAVACIONES
Excavacion mecanica y/o manual en
100, 103, .
cualquier grado de humedad en
2,1 104, 107, X , . . m3
material comdn (<2m), incluye manejo
200, 201
de agua
Excavacion mecanica y/o manual en
99 200, 202, | cualquier grado de humedad en m3
' 203 material comdn (<4m), incluye manejo
de agua
100, 103, Apique de investigacion en material
23 | 104,107, cc[))n?t]n h=0mts - Zr%ts m3
200, 201 -
24 200, 202, | Apique de investigacion en material m3
' 203 comun h= 2mts - 4mts
m DEMOLICIONES, INCLUYE CARGUE
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS
100, 105, - . .
31 105.3, Qone, dgmqlmlon y retiro de pavimento, m3
incluye limpieza y aseo.
301
100, _— .
3,2 Demolicion de cordones o bordillos ml
105.2
100 Demolicion de andenes en cualquier
33 ; material (Simple o reforzado) incluye m3
105.2 . L
retiro de anden, limpieza y aseo.
v RELLENOS COMPACTADOS
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41 200, 204, | Relleno y apisonado de zanjas con m3
' 400, 404 | material de préstamo
Vv ESPACIO PUBLICO
Construccion de andenes en concreto
5.1 400, 403 de e<= 0.20. m2
52 | 400,403 Cons}rucciéq de andenes en granito m2
arenon o vitrificado
53 400, 403 Qonstruccwr) de cordonfes o bordillos ml
simples, vaciado en el sitio
Construccion de losa de concreto de
3500 psi, espesor de 0,20mt, pasadores
300, 302, | de transferencia D=7/8" fy=37,000 psi;
54 | 303,308, |atraque 5/8" fy=60,000psi; ambos de m3
309 longitud 0,50mt, incluye formaleta,
acelerante de concreto al 0,5%, asfalto
y curado
Construccion de losa de concreto de
300, 302, ; .
55 | 303 308, 3500 psi, espesor de 0,20mt, sin m3
309 refuerzo, incluye formaleta, acelerante
de concreto al 0,5% y curado
Vi SUMINISTRO DE TUBERIAS Y
ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO
800, 801, | Suministro, transporte e instalacién de
6,1 , und
801 tapa para valvula
Suministro, transporte e instalacion
6.2 de tuberia en polietileno PN 10,
’ incluye cinta para sefializacion de
redes
701, Suministro, transporte e instalacién de
6,2,1 701.6, |tuberia en polietleno @ 2" PN 10, ml
704 incluye cinta para sefializacion
Suministro, transporte e instalacién de
701, tuberia en polietileno @ 3" PN 10,
6,2,2 701.6, [incluye cinta  para sefializacion, ml
704 INCLUYE UNION DE EMPALME Y/O
TAPON
701, Suministro, transporte e instalacién de
6,2,3 701.6, |tuberia en polietleno @ 4" PN 10, mi
704 incluye cinta para sefializacion
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Suministro, transporte e instalacion
6,3 de Tuberia en SCH 40, incluye cinta
para sefializacion
701,
701.2, | Suministro, transporte e instalacion de
6,3,1 701.3, | Tuberia en SCH 40, incluye cinta para ml
701.7, | sefalizacion @ 3"
704, 706
701,
701.2, | Suministro, transporte e instalacion de
6,3,2 701.3, | Tuberia en SCH 40, incluye cinta para ml
701.7, | sefalizacion @ 8"
704,706
701,
701.2, | Suministro, transporte e instalacion de
6,3,3 701.3, | Tuberia en SCH 40, incluye cinta para ml
701.7, | sefalizacion @ 10"
704,706
6,4 80%’0§01’ ACOMETIDAS
Suministro, transporte e instalacién de
acometida en tuberia PF + UAD de @
1/2". incluye caja + medidor volumétrico
6.4.1 708 chorro . Unico de_ 1/2", con sus Und
respectivos accesorios, (llave de paso
Azul roscada-roscada PVC, llave de
Corte verde PVC, adaptador macho
PVC, codo, Niple, tapon)
Suministro, transporte e instalacién de
702 caja  polimérica para  contador
, domiciliario antifraude con el tornillo
6.4.2 702.1, . . " . Und
706, 707 debeuo de la tapa Dimension de la caja
’ longitud 50cm, ancho 35cm, y alto 20
cm
Suministro, transporte e instalacién de
6.4.3 medidor volumétrico chorro Unico de 1/2 Und
alma metélica
6.4.4 Instalacjé_n de medidor vglymétrico Und
chorro nico de 1/2 alma metalica
Aseguramiento y/o realce de cajas de
645 708 medidores y organizacion del m_edidor si und
se requiere. (Incluye aseguramiento en
concreto de 2500 PSI)
800. 801 Suministro, transporte de instalacion
6,5 8‘0 1 ’ | de valvulas de compuerta en HD, con
sello elastico extremo liso
100, 103, | Suministro, transporte e instalacion de
6.5.1 | 104,107, | valvulas de compuerta en HD extremo und
200, 201 | liso @ 10"
100, 103, | Suministro, transporte e instalacion de
6.5.2 | 104,107, | valvulas de compuerta en HD extremo und
200, 201 | liso @ 8"
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100, 103, | Suministro, transporte e instalacion de
6.5.3 | 104,107, | valvulas de compuerta en HD extremo und
200, 201 | liso @ 6"
100, 103, | Suministro, transporte e instalacion de
6.5.4 | 104,107, | valvulas de compuerta en HD extremo und
200, 201 |liso @ 3"
100, 103, | Suministro, transporte e instalacion de
6.5.5 | 104,107, | valvulas de compuerta en HD extremo und
200, 201 |liso @ 2"
Suministro, transporte de instalacion
800, 801, . .
6,6 de accesorios para tuberia
801
acueducto
6.6.1 80%’0§01’ TEE HD EXTREMO LISO DE 10" X 10" Und
6.6.2 80%'03101’ TEE HD EXTREMO LISO DE 8' X 8" Und
6.6.3 80%’0§01’ TEE HD EXTREMO LISO DE 8" X 2" Und
6.64 80%'03101’ TEE HD EXTREMO LISO DE 3' X 3" Und
665 80%'03101’ TEE HD EXTREMO LISO DE 2" X 2" Und
800, 801, [ REDUCCION HD EXTREMO LISO 10"
6.6.6 " Und
801 X8
6.6.7 ACOPlll_E UNIVERSAL R1 PARA PVC Und
DE 10
668 ACOI:LE UNIVERSAL R1 PARA PVC Und
DE 8
6.6.9 SE%PLE UNIVERSAL R1 PARA PVC Und
6.6.10 SE%PLE UNIVERSAL R1 PARA PVC Und
6.6.11 ACOE’LE UNIVERSAL R1 PARA PVC Und
DE 2
6.6.12 80%‘0?01’ CODO HD EXTREMO LISO 45° DE 8" Und
6.6.13 80%'(301’ CODO HD EXTREMO LISO 90° DE 8" Und
6.6.14 80%'(301’ CODO HD EXTREMO LISO 45° DE 6° Und
6.6.15 80%bﬁ01’ CODO HD EXTREMO LISO 90° DE 6" Und
FLOTADORES METALICOS DE 1/2"
6.6.16 PARA CONTROL DE NIVEL DE Und
TANQUES
Suministro, transporte e instalacion
6,7 de accesorios PEAD -ELECTRO
FUSION
6.7.1 Codo 90° PE 100
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701,
6.7.1.1| 701.6, |Codo PE 100 x DN - 63mm x 90° und
704
701,
6.7.12| 701.6, |Codo PE 100 x DN - 90mm x 90° und
704
6.7.2 Reduccion PE 100
701,
6.7.21| 701.6, | Reduccion PE 100, 90mm X 63mm und
704
6.7.3 Tapoén PE 100
701,
6.7.3.1| 701.6, |Tapon PE 100, DN - 63mm und
704
701,
6.7.3.2| 701.6, |Tapon PE 100, DN - 90mm und
704
6.7.4 Unién PE 100
701,
6.74.1| 701.6, | Union PE 100, DN - 63mm und
704
701,
6.74.2| 701.6, | Union PE 100, DN - 90mm und
704
SUMINISTRO DE TUBERIAS Y
vil ACCESORIOS PARA
ALCANTARILLADO
SUMINISTRO,  TRANSPORTE Y
71 807, 809, [ CONSTRUCCION EN CONCRETO DE und
' 810 3000 PSI DE CUELLO, Y TAPA PARA
CAMARA DE INSPECCION
Construccion de camara de inspeccion
79 807, 809, | en sitio en concreto reforzado de 3500
, P N ml
810 psi, incluye cafiuela, tapa y cuello
(segun especificacion)
73 811 Rotura y emboquillada de camara de und
inspeccién
Suministro, Transporte y construccién
7.4 807, 808 | de cafiuelas y reparaciones dentro de la und
estructura del MH
Suministro, transporte e instalacién de
Acometida para alcantarillado Novafort
7.5 | 801,803 @ 8" x 6" (incluye kit silla Yee, tuberia y und
codo)
Suministro, transporte e instalacién de
Acometida para alcantarillado Novafort
76 | 801,803 | 510" x 6" (incluye kit silla Yee, tuberfa und
y codo)
Suministro, transporte e instalacién de
77 | 801,803 tuberia para alcantarillado Novafort @ 8" mi
Suministro, transporte e instalacién de
7,8 | 801,803 | tuberia para alcantarillado Novafort @ ml
10"
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79

105.3

Construccion de caja en concreto de
2500psi de 60 cm X 60cm (&rea (til)
incluye herraje y tapa en concreto
reforzado (segun especificacion)

und

71

205

cargue, retiro y botada de escombros y
material sobrante a cualquier distancia

m3

Vill

CONTRUCCION DE VIADUCTOS

8,1

150, 104

Construccion, transporte e instalacion
de estructura en concreto reforzado
3500PSI para viaducto en tuberia de
SCH 40 (Segun disefio aprobado)
incluye: dos (2) pilas de 1m3 diametro
cada extremo (SegUn disefio aprobado)
estructura metalica en cercha metalica
acueducto de acuerdo a plano anexo.

mi

FUGAS

9,1

fuga tipo 1 - en el medidor solo cambio
de accesorio 1/2 ylo PF no incluye
excavacion sin demolicion

UN

9,2

fuga tipo 2 - en el medidor solo cambio
de llave azul o llave verde y PF, incluye
excavacion sin demolicion

UN

9,3

fuga tipo 3 - enla acometida PVC o PAD
de 2" a 4" cambio de collar, reparacion
de niple con union reparacion con niple
menor a 50cm incluye excavacion sin
demolicion

UN

94

fuga tipo 4 - enla acometida PVC o PAD
de 6" a 10" cambio de collar, reparacion
de niple con union reparacion con niple
menor a 50cm incluye excavacién sin
demolicion

UN

9,5

fugatipo 5 - enla acometida PVC o PAD
de 2" a 4" cambio de collar, reparacion
de niple con R1 con niple menor a 50cm
incluye excavacion sin demolicion

UN

9,6

fuga tipo 6 - en la acometida PVC o PAD
de 6" a 10" cambio de collar, reparacion
de niple con R1 con niple menor a 50cm
incluye excavacion sin demolicion

UN

9,7

fuga tipo 7 - en la acometida PVC o PAD
de 2" a 10" cambio de manguera menor
a 5mts y accesorio, incluye excavacion
sin demolicién

UN

9,8

fuga tipo 8 - en la acometida PVC o PAD
de 2" a 4" cambio de collar, reparacion
de niple con union reparacion con niple
menor a 50cm incluye excavacion,
incluye demolicion de 0,4 a 0,6m3

UN

9.9

fugatipo 9 - enla acometida PVC o PAD
de 6" a 10" cambio de collar, reparacion
de niple con union reparacion con niple

UN
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menor a 50cm incluye excavacion,
incluye demolicién de 0,4 a 0,6m3

9,1

fuga tipo 10 - en la acometida PVC o
PAD de 2" a 4" cambio de collar,
reparacion de niple con R1 con niple
menor a 50cm incluye excavacion,
incluye demolicién de 0,4 a 0,6m3

UN

9,11

fuga tipo 11 - en la acometida PVC o
PAD de 6" a 10" cambio de collar,
reparacion de niple con R1 con niple
menor a 50cm incluye excavacion,
incluye demolicién de 0,4 a 0,6m3

UN

9,12

fuga tipo 12 - en la acometida PVC o
PAD de 2" a 10" cambio de manguera
menor a Smts y accesorio, incluye
excavacion, incluye, demolicion de 0,4
a0,6m3

UN

TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion

Utilidad

Impacto Comunitario

TOTAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

OBRA
JULIO

SPO

Pagina 71 de 100




ABS-FOR-47
9

Aguas Nacionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 01

Grupo-ep 15/04/2018

FORMULARIO 4
PR 201X-XXXX

Formulario para el conocimiento del tercero

REVENCION PLAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO, FRAUDE,
CORRUPCION Y SOBORNO

Introduccién e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto
responsable de contar con un sistema de gestion de riesgos Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para
quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta
materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevencion
de actos de fraude, corrupcion y soborno, sus actuales Politicas de Gestién Integral de
Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administracién de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuestay deber ser diligenciado
completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacién no aplique, en cuyo caso asi debera expresarse
escribiendo N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante
Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y
Representacion Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Parael caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Para todo Consorcio o Unidbn Temporal, cada persona natural o juridica que lo
compone debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el
presente formulario relacionando la informacion de la sucursal en Colombia, asi como
de la sociedad principal extranjera, indicando para esta Ultima todos los campos
requeridos.

g) Diligenciar los siguientes datos:
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N° de PC — EP — CRW -WS:

Consorcio o Union Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con
ocasion del presente formulario seran tratados de manera segura y confidencial, acorde
con nuestra politica de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la
finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT. Para
este tratamiento ANEPM podré acudir a los datos personales de contacto suministrados,
como pueden ser, correo electrénico, niumeros de teléfono, SMS, entre otros. Los datos
personales recolectados podrdn ser comunicados a autoridades, contratistas y
empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podran
ser tratados, comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM y sus filiales
nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamacion sobre el tratamiento de sus datos personales y para
acceder, rectificar o modificar estos, podra realizarla a través de nuestro canal de habeas
data en el buzén: buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.

Para acceder a nuestra politica: http://www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015 DE 2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacidén que suministra en este documento son
veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre
sus datos personales.

Informacion bésica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razén o denominacién social:

Tipo y Niamero de Identificacion: Fecha de Expedicion*:
Direccion:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Movil):

Correo electrénico:

Pagina WEB

Tipo de Sociedad Nacional (Colombia) |:]
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Extranjera [] Pais:

Sucursal en Colombia |:]

¢Lasociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razén social, el tipo
y numero de identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que
ostenta dentro del grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacién del Representante Legal

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicién

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

Informacién del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Teléfono

Direccion
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Ciudad
Correo
electrénico

¢Qué tipo de sistema se tiene implementado?

¢La sociedad esta sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algun
control para la prevencién o gestién de riesgos de LA/FT fraude, corrupciéon y/o
soborno?, Cual(es)?

equivalente - PRINCIPALES

Informaciéon de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracién o su

2 3

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direcciéon

Ciudad

Correo
electrénico

equivalente - SUPLENTES

Informaciéon de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracién o su

2 3

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion
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Direccion
Ciudad
Correo
electrénico

Informacién de Revisores Fiscales o Auditores Externos

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicién

Direccion

Ciudad

Correo
electronico

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor,
indicar los datos de la misma:

Razé6n social:

Tipo y Niamero de Identificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participacion superior o igual al cinco por ciento (5%)

Certifico que los asociados, accionistas 0 socios que tienen una participacion
superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participacion en el capital social de
la entidad que represento son las personas naturales o juridicas que aparecen en la
siguiente relacion:

Nombres y Tipo Participacion
apellidos*/Razén | y No. | Fechade | en el capital Direccién Ciudad
Social de Id. | Expedicion | social (%)
OBRA
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del
Documento

*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica, especifique la Razdn
Social y laidentificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir mas
espacio.

Manifestaciones

Con la presentacion de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no provienen de
ninguna actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucion del mismo no
seran destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacion consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier
omisién o inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la mismay la
devolucion de la documentacién, como también la cancelacion de mi inscripcion o registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida
no provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el
cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes
legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva,
sentencia judicial en firme o condena por la comision de delitos dolosos, relacionados con
lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude, corrupcion o soborno; en Colombia
o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el
cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes
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legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva,
vinculacion alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados
con lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude, corrupciobn o soborno, en
Colombia o cualquier otro pais, o exista informacién publica, que impacte legal y
reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o0 que pueda exponer a estas
frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude,
corrupcién o soborno, asi como informacién que impacte legal y reputacionalmente a una de
LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de carécter legal o reputacional,
debera adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorizaciéon

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas
establecidas para el control de LA/FT, asi como las centrales de informacion y/o bases de
datos publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus representantes
legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica, como
de los representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al 5% del
capital social.

Manifiesto que cualquier variacion en la informacién suministrada serd puesta en
conocimiento de ANEPM.

De igual forma, se procedera cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucién del proceso
de contratacion o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:

Tipo y Numero de
Identificacion:

Fecha de la firma del
documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomard como incompleto el
formulario.
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FORMULARIO 5
PR 201X-XXXX

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Objeto o No. Valor del Valor (Porcentaje|| Fecha | Fechade Ne° del
Descripcién de|Contrato|| contrato (sin en ejecutado de |[terminacion Folio
la Experiencia IVA) en SMMLV en inicio del soporte de
Certificada pesos Consrocio|| del contrato la
colombianos* 0 Unidn [contrato| (dia-mes- [experiencia
Temporal | (dia- afo)
mes-
afo)

Notas: Recuerde que para la validez de cada una de las experiencias relacionadas deben
estar acompafadas de su respectivo soporte.

-Para acreditar la experiencia anexe certificados expedidos por el contratante, el cual debera
contener: Nombre de la firma que certifica, Direccién, Teléfono, Ciudad y pais, email.

Firma del Oferente
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FORMULARIO 6
PR 201X-XXXX

CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

Lugar: , fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. ES.P.»
«Loma Cabi — acueducto »
«Quibdo6»

Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX
Objeto: XXXXXXXXXX

Certifico que la sociedad oferente (0 la persona natural, de ser el caso),
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago
de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal
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ANEXO TECNICO

OPTIMIZACION, REPOSICION, GESTION DE PERDIDAS, FUGAS EN REDES DE
ACUEDUCTO, APOYO A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO (PQR) ACTIVIDAD DE LA GESTION COMERCIAL Y OBRAS ACCESORIAS DE
LOS SERVICIOS QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN
LA CIUDAD DE QUIBDO.

1. ALCANCE

Se requiere contratar la OPTIMIZACION, REPOSICION, GESTION DE PERDIDAS, FUGAS
EN REDES DE ACUEDUCTO, APOYO A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO (PQR) ACTIVIDAD DE LA GESTION COMERCIAL Y OBRAS
ACCESORIAS DE LOS SERVICIOS QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES
EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDO, con el fin de mejorar los indicadores en la
prestacion de los servicios y atender los requerimientos realizados por el area Comercial de
la empresa y la Alcaldia de Quibdd.

El proponente debera tener en cuenta que desarrollara las siguientes actividades:

v Optimizacién de redes de acueducto: se contempla la reposicion de aproximadamente
650 ml de red, en tuberia de polietileno de diferentes diametros (2, 3, 4”), en los sectores
priorizados por el area técnica.

v' Instalacion_de acometidas domiciliarias de acueducto: Se prevé la instalacion de la
acometida domiciliaria a usuarios que requieran el servicio de acueducto, incluye la
instalacion de la caja y del medidor con sus respectivos accesorios.

v Construccidén de viaductos: Se contempla la construccién de una estructura de soporte
para las redes de agua potable y ampliar la cobertura en los sectores palafiticos de la
ciudad.

v' Atencién de fugas: Se contempla la atencion de las fugas que se presentan en las redes
de distribucion de agua potable (de 2 hasta 10”) o en las acometidas de los usuarios.

v/ Optimizacién de redes e instalacion de acometidas de alcantarillado: Se realizara la
reposicion y/o reparacion de algunos tramos de la red de alcantarillado, asi como la
instalacion de acometidas sanitarias para los usuarios que lo requieran.
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v' Construccién de cajas y camaras de inspeccién: Se tiene contemplado la construccion

de cajas de inspeccion para las acometidas sanitarias, asi como la construccion de MH
en puntos especificos de la red y la instalacion de tapas para los mismos.

v' Actividades preliminares e intervencién del espacio publico: Se contemplan todas las

actividades que se requieren para adelantar las obras de optimizacién, tales como:
localizacién, levantamiento, excavaciones, llenos compactados, corte y demolicién de
pavimentos, reparacion de andenes y construccion de losas de concreto.

2. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES

NORMA DESCRIPCION ESPECIFICA DE VALOR VALOR
ITEM | Epm ELEMENTOS A COTIZAR UNIDAD | CANTIDAD | y\iaRIO | TOTAL
| PRELIMINARES
1,1 100,104 | Localizacion, trazado y replanteo ml 1.000,0
1,2 100,104 | Levantamiento Topogréfico y Nivelacion. m| 1.000,0
Il EXCAVACIONES
100, 103104 Excavacion mecanica y/o manual en cualquier
21 107, 200, 201 grado de humedad en material comdn (<2m), | m3 350,0
incluye manejo de agua
Excavacién mecénica y/o manual en cualquier
2,2 | 200,202,203 | grado de humedad en material comdn (<4m), m3 2,0
incluye manejo de agua
100, 103, 104, | Apique de investigacién en material comun h=
2.3 1 407,200,201 | Omts - 2mis m3 2,0
24 | 200,202,203 Apique de investigacion en material comdn h= m3 20
' 2mts - 4mts '
m DEMOLICIONES, INCLUYE CARGUE Y
DISPOSICION DE ESCOMBROS
3.1 100, 105, Qortg, demoalicién y retiro de pavimento, incluye m3 18,0
105.3,301 | limpieza y aseo.
3,2 100,105.2 | Demolicién de cordones o bordillos ml 10,0
Demoliciéon de andenes en cualquier material
3,3 100,105.2 | (Simple o reforzado) incluye retiro de anden,| m3 50,0
limpieza y aseo.
v RELLENOS COMPACTADOS
4.1 200, 204, 400, Re,IIeno y apisonado de zanjas con material de m3 350,0
404 préstamo
v ESPACIO PUBLICO
5.1 400,403 g%gstrucmon de andenes en concreto de e<= m2 2000
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5.2 400,403 Qong,truccién de andenes en granito arenén o m2 20
vitrificado
53 400,403 Coqstruccién d_e_ cordones o bordillos simples, ml 20
' vaciado en el sitio ’
Construccién de losa de concreto de 3500 psi,
espesor de 0,20mt, pasadores de transferencia
54 300 302,303, D=7/8" fy=37,000 psi; atraque 5/8" m3 10.0
’ 308,309 | fy=60,000psi; ambos de longitud 0,50mt, :
incluye formaleta, acelerante de concreto al
0,5%, asfalto y curado
Construccién de losa de concreto de 3500 psi,
55 | 300 302 303, | espesor de 0,20mt, sin refuerzo, incluye m3 100
' 308,309 | formaleta, acelerante de concreto al 0,5% y ’
curado
Vi SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
PARA ACUEDUCTO
61 | 800,801, 801 Sumini,stro, transporte e instalacién de tapa und 70
’ para valvula '
Suministro, transporte e instalacion de
6,2 tuberia en polietileno PN 10, incluye cinta
para senalizacion de redes
2017016 Suministro, transporte e instalacién de tuberia
6,2,1 J04 |€N polietileno @ 2" PN 10, incluye cinta para ml 50,0
sefializacion
Suministro, transporte e instalacion de tuberia
622 | 7017016, |en polietileno @ 3" PN 10, incluye cinta para ml 519.0
= 704 sefializacion, INCLUYE UNION DE EMPALME '
Y/O TAPON
2017016 Suministro, transporte e instalacién de tuberia
6,2,3 04 | en polietileno @ 4" PN 10, incluye cinta para ml 50,0
sefializacion
Suministro, transporte e instalacion de
6,3 Tuberia en SCH 40, incluye cinta para
sefializacion
701, 7012, 1 Syministro transporte e instalacion de Tuberia
6,3,1 | 701.3,7017, . ) i " m| 15,0
704 706 | €N SCH 40, incluye cinta para sefializacion @ 3
6.3.2 7%31.517%1'2_%‘ Suministro, Fransportg e instalaci~c'>nl de .'I:uberiai ml 150
” 704 706 | €N SCH 40, incluye cinta para sefializacion & 8 ’
701,7012, | Suministro, transporte e instalacion de Tuberia
6,3,3 | 701.3,701.7, | en SCH 40, incluye cinta para sefalizacién @ ml 1,0
704,706 | 40"
6,4 | 800,801,801 | ACOMETIDAS
Suministro, transporte e instalacién de
acometida en tuberia PF + UAD de @ 1/2".
incluye caja + medidor volumétrico chorro Unico
6.4.1 708 de 1/2", con sus respectivos accesorios, (llave | Und 159
de paso Azul roscada-roscada PVC, llave de
Corte verde PVC, adaptador macho PVC, codo,
Niple, tapon)
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Suministro, transporte e instalacion de caja
702,702.1, | polimérica para contador domiciliario antifraude
64.2 | 706,707 con el tornillo debajo de la tapa Dimension de la Und 200,0
caja longitud 50cm, ancho 35¢m, y alto 20 ¢cm
6.43 Suministro, transporte e instalaciéon de medidor Und 200.0
o volumétrico chorro Unico de 1/2 alma metélica '
6.4.4 Instalacion de medidor volumétrico chorro Gnico Und 200.0
o de 1/2 alma metalica '
Aseguramiento y/o realce de cajas de
645 708 med[dores y organizacion (:!el medidor si se und 50,0
requiere. (Incluye aseguramiento en concreto
de 2500 PSI)
Suministro, transporte de instalacion de
6,5 | 800,801,801 | valvulas de compuerta en HD, con sello
elastico extremo liso
651 | 100,103, 104, Suministro, transporte e instalacion de vélvulas und 10
"7 | 107,200,201 | de compuerta en HD extremo liso & 10" '
652 | 100,103,104, Suministro, transporte e instalacion de vélvulas und 20
% ] 107,200,201 | de compuerta en HD extremo liso @ 8" '
6.5.3 | 100,103,104, Suministro, transporte e instalacion de vélvulas und 20
| 107,200,201 | de compuerta en HD extremo liso @ 6" '
6.5.4 | 100,103,104 Suministro, transporte e instalacion de vélvulas und 20
7| 107,200,201 | de compuerta en HD extremo liso @ 3" '
655 | 100,103, 104, Suministro, transporte e instalacién de valvulas und
107,200,201 | de compuerta en HD extremo liso @ 2" 3,0
6,6 | 800,801,801 Suminis_tro, transport'e de instalacion de
accesorios para tuberia acueducto
6.6.1 | 800,801,801 | TEE HD EXTREMO LISO DE 10" X 10" Und 2,0
6.6.2 | 800,801,801 | TEE HD EXTREMO LISO DE 8" X 8" Und 2,0
6.6.3 | 800,801,801 | TEE HD EXTREMO LISO DE 8" X 2" Und 2,0
6.6.4 | 800,801,801 | TEE HD EXTREMO LISO DE 3" X 3" Und 3,0
6.6.5 | 800,801,801 | TEE HD EXTREMO LISO DE 2" X 2" Und 3,0
6.6.6 | 800,801,801 | REDUCCION HD EXTREMO LISO 10" X 8" Und 1,0
6.6.7 ACOPLE UNIVERSAL R1 PARA PVC DE 10" Und 5,0
6.6.8 ACOPLE UNIVERSAL R1 PARA PVC DE 8" Und 5,0
6.6.9 ACOPLE UNIVERSAL R1 PARA PVC DE 6" Und 2,0
6.6.10 ACOPLE UNIVERSAL R1 PARA PVC DE 3" Und 5,0
6.6.11 ACOPLE UNIVERSAL R1 PARA PVC DE 2" Und 5,0
6.6.12 | 800,801,801 | CODO HD EXTREMO LISO 45° DE 8" Und 1,0
6.6.13 | 800,801,801 | CODO HD EXTREMO LISO 90° DE 8" Und 1,0
6.6.14 | 800,801,801 | CODO HD EXTREMO LISO 45° DE 6° Und 1,0
6.6.15 | 800,801,801 | CODO HD EXTREMO LISO 90° DE 6" Und 1,0
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FLOTADORES METALICOS DE 1/2" PARA
66.16 CONTROL DE NIVEL DE TANQUES Und | 1000
6.7 Suministro, transporte e instalacion de
’ accesorios PEAD -ELECTRO FUSION
6.7.1 Codo 90° PE 100
701,701.6, 0
6.7.1.1 204 Codo PE 100 x DN - 63mm x 90 und 5,0
6.7.1.2| "1 | Codo PE 100 x DN - 90mm x 90° und 10,0
6.7.2 Reduccion PE 100
67.21| "% | Reduccion PE 100, 90mm X 63mm und 5,0
6.7.3 Tapon PE 100
6.7.3.1| """ | Tapon PE 100, DN - 63mm und 1,0
6.7.3.2| "1 | Tapon PE 100, DN - 90mm und 1,0
6.7.4 Unién PE 100
6.74.1| "% | Union PE 100, DN - 63mm und 1,0
6.74.2| "% | Union PE 100, DN - 90mm und 0
Vil SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
PARA ALCANTARILLADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
CONSTRUCCION EN CONCRETO DE 3000
71| 80T 809.810 | po) DE CUELLO, Y TAPA PARA CAMARADE | U 30
INSPECCION
Construccién de camara de inspeccion en sitio
7,2 | 807,809,810 | en concreto reforzado de 3500 psi, incluye ml 5,0
cafiuela, tapa y cuello (segun especificacion)
7,3 811 Rotura y emboquillada de camara de inspeccion | und 2,0
Suministro, Transporte y construccion de
74 807,808 | cafiuelas y reparaciones dentro de la estructura |  und 2,0
del MH
Suministro, transporte e instalacién de
75 801,803 | Acometida para alcantarillado Novafort @8"x6" |  und 5,0
(incluye kit silla Yee, tuberia y codo)
Suministro, transporte e instalacién de
7,6 801,803 | Acometida para alcantarillado Novafort @ 10" x | und 50
6" (incluye kit silla Yee, tuberia y codo)
Suministro, transporte e instalacion de tuberia
77 801,803 para alcantarillado Novafort @& 8" m 100
Suministro, transporte e instalacion de tuberia
78 801,803 para alcantarillado Novafort @ 10" m 50
Construccién de caja en concreto de 2500psi de
7,9 105.3 60 cm X 60cm (area util) incluye herraje y tapa| und 10,0
en concreto reforzado (segun especificacion)
710 205 cargue, retiro y bo'tada.de egcombros y material m3 2000
sobrante a cualquier distancia
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Vil

CONTRUCCION DE VIADUCTOS

8,1

150, 104

Construccién, transporte e instalacion de
estructura en concreto reforzado 3500PSI para
viaducto en tuberia de SCH 40 (Segun disefio
aprobado) incluye: dos (2) pilas de 1m3
didmetro cada extremo (Segin disefio
aprobado) estructura metalica en cercha
metalica acueducto de acuerdo a plano anexo.

ml

10,0

FUGAS

9,1

fuga tipo 1 - en el medidor solo cambio de
accesorio 1/2 ylo PF no incluye excavacion sin
demolicion

UN

50

9,2

fuga tipo 2 - en el medidor solo cambio de llave
azul o llave verde y PF, incluye excavacion sin
demolicién

UN

5,0

9,3

fuga tipo 3 - en la acometida PVC o PAD de 2"
a 4" cambio de collar, reparacion de niple con
union reparaciéon con niple menor a 50cm
incluye excavacién sin demolicion

UN

50

9,4

fuga tipo 4 - en la acometida PVC o PAD de 6"
a 10" cambio de collar, reparacion de niple con
unién reparacion con niple menor a 50cm
incluye excavacién sin demolicion

UN

5,0

9,5

fuga tipo 5 - en la acometida PVC o PAD de 2"
a 4" cambio de collar, reparacion de niple con
R1 con niple menor a 50cm incluye excavacion
sin demolicién

UN

50

9,6

fuga tipo 6 - en la acometida PVC o PAD de 6"
a 10" cambio de collar, reparacion de niple con
R1 con niple menor a 50cm incluye excavacion
sin demoalicién

UN

50

9,7

fuga tipo 7 - en la acometida PVC o PAD de 2"
a 10" cambio de manguera menor a 5mts y
accesorio, incluye excavacion sin demolicion

UN

50

9,8

fuga tipo 8 - en la acometida PVC o PAD de 2"
a 4" cambio de collar, reparacién de niple con
unién reparacion con niple menor a 50cm
incluye excavacion, incluye demolicion de 0,4 a
0,6m3

UN

5,0

9,9

fuga tipo 9 - en la acometida PVC o PAD de 6"
a 10" cambio de collar, reparacion de niple con
unién reparacion con niple menor a 50cm
incluye excavacion, incluye demolicién de 0,4 a
0,6m3

UN

5,0

9,10

fuga tipo 10 - en la acometida PVC o PAD de 2"
a 4" cambio de collar, reparacion de niple con
R1 con niple menor a 50cm incluye excavacion,
incluye demolicion de 0,4 a 0,6m3

UN

5,0

9,11

fuga tipo 11 - en la acometida PVC o PAD de 6"
a 10" cambio de collar, reparacion de niple con

UN

5,0
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R1 con niple menor a 50cm incluye excavacion,
incluye demolicién de 0,4 a 0,6m3
fuga tipo 12 - en la acometida PVC o PAD de 2"
0,12 Cecesoro, e excavacn, induye | N | 59
demolicién de 0,4 a 0,6m3
TOTAL COSTO DIRECTO
Administracion
Utilidad
Impacto Comunitario
TOTAL
NOTA:

1. Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir
segun las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacion
gue debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues deben
mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con
independencia de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida.

2. El proponente deber& presentar los correspondientes APU, para que la propuesta
sea evaluada.

3. El proponente debera anexar el presupuesto y los correspondientes APU en medio
magneético y en formato Excel y para facilitar la revision de su propuesta. En caso
de no hacerlo, AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., requerira al oferente una
vez, para que presente lo sefialado, so pena de excluir al proponente de la
respectiva evaluacion.
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3.

CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION.

Esta parte del pliego de condiciones corresponde a las obligaciones y especificaciones que
debe verificar el contratista, para el desarrollo de las obras de OPTIMIZACION,
REPOSICION, GESTION DE PERDIDAS, FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO, APOYO
A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (PQR) ACTIVIDAD DE
LA GESTION COMERCIAL Y OBRAS ACCESORIAS DE LOS SERVICIOS QUE OPERA LA
EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

3.1

10.

11.

12.

OBRA
JULIO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir con el objeto acordado en la forma y dentro del plazo establecido en el
contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en las
condiciones particulares y sus documentos anexos.

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un equipo
de trabajo para la realizacion de los productos que se soliciten para atender los
requerimientos inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.

Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el tiempo
adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las intervenciones a que
haya lugar se realicen dentro del cronograma establecido. Todos los gastos que se
generen deben ser asumidos por el contratista.

El contratista debera garantizar la prestacion del servicio durante los fines de semana,
teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. de
sostener la operacion y garantizar la prestacion de los servicios publicos en la ciudad
de Quibdo.

Responder por la calidad de la prestacion del servicio.

Los gastos de transporte que se generen en ocasion de la prestacion del servicio
deberan ser asumidos por el CONTRATISTA.

Realizar las entregas en forma efectiva y oportuna al CONTRATANTE en el tiempo
requerido.

Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el
valor del contrato.

Entregar la cantidad total de los elementos solicitados que se sefialan en la orden de
pedido dada por el funcionario autorizado por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Proporcionar orientacion y apoyo técnico, que pueda requerir Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P. que contribuya a la utilizacién, mantenimiento y conservacion de las
estructuras entregadas en el contrato, que surja de este proceso.

Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben ser
a cargo del contratista.
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13. Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacion entregados por

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

3.2

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el ejercicio de las actividades convenidas y
no utilizarlos para fines diferentes a lo contratado.

Cumplir con la documentacién requerida para la legalizacién del contrato de acuerdo
a lo establecido por la ley.

Atender los requerimientos que sean formulados por el administrador del contrato y
para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.

Cumplir y gestionar todos los tramites y permisos que sean requeridos para la
ejecucién de las obras.

Informar por escrito y oportunamente al administrador sobre los obstaculos,
problemas o sugerencias que encuentre durante el desarrollo del contrato.

Ejecutar idénea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales segun lo
dispuesto en las condiciones patrticulares, sus adendas, y la propuesta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato a suscribir.

El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en las condiciones particulares y
documentos que se deriven del contrato.

Garantizar que la entrega, cumpla con las especificaciones técnicas, de acuerdo con
las 6rdenes que emite el administrador del contrato.

EL CONTRATISTA se obliga por eviccion y redhibicion con arreglo a derecho y el
CONTRATANTE tendra derecho a requerir indemnizacion de perjuicios del
CONTRATISTA en caso de vicios redhibitorios u ocultos.

Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado de aportes a la
seguridad social, y parafiscales.

EL CONTRATISTA debera suministrar un plan de contingencia o continuidad ante
situaciones de emergencias que se puedan presentar en ocasion a la prestacion del
servicio, de manera que se garantice la disponibilidad del servicio.

Todas las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

LUGAR DE EJECUCION

La prestacion del servicio a contratar, se realizara en el municipio de Quibdé — Chocd, de
conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de la administracion
del contrato.

3.21

RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL
CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudio cuidadosamente la disponibilidad local
de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de las actividades de
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obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio estas, la disponibilidad de mano de
obra y las disposiciones de la Secretaria de Obras Publicas, Planeacién, Transito y
Transporte del municipio de Quibdo.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos
por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del pliego y ha
considerado éstas en relacion con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos los
estudios necesarios para entender completamente el proposito de todas las partes del
contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecucion de las
actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo o el plazo
para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la oferta y su influencia
no sera alegada por el contratista como causal que justifique el incumplimiento del presente
contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningan reclamo que implique
compensacion, prolongacion del plazo o concesion de cualquier clase con base en la
interpretacion errénea o incompleta de alguna de las partes del contrato.

3.3 OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio de la Interventor y/o administrador designado, se requiera la inmediata
ejecucion de una obra, EL CONTRATISTA procedera, previa orden, escrita, a realizar los
trabajos solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno
0 nocturno, en dias habiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada.

3.4 PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada
proteccibn de las estructuras de servicios publicos tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energia y teléfonos, gas, etc. Sera de cuenta del CONTRATISTA el valor de
las reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a dafios ocasionados por él en estas
estructuras.

3.5 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservara en su totalidad el derecho de propiedad
sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material de informatica,
plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen 0
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envien al contratista y que pongan a su disposicion en desarrollo del contrato y EL
CONTRATISTA no podra, sin la autorizacién escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecucion del contrato.

La informacion basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas
de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las obras,
archivos, programas de computador, material de informética y técnicas especiales que se
ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en virtud del
contrato, quedaran de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., la cual podra
utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime convenientes y
deberan ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. en forma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no podrd utilizarlos para fines
diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorizacion previa escrita de Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligaciéon que tienen de
cumplir con lo escrito en este numeral.

3.6 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la
suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. ES.P. y a
terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades
oficiales (Resolucién 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y

Transporte) y sus Cdodigos de Edificaciones y Construcciones. EL CONTRATISTA debera
preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran de acuerdo
con estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. quien podra, ademas ordenar cualquier otra medida adicional que se considere
necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de
dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta las
sefales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el contrato.

3.7 DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacién, direccion y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual
debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econdmica, eficiente y efectiva y de
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acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal calificado, capacitado y
adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar los criterios y
técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad
necesarias. Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA ser&
civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempefio de sus funciones,
sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a
los subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato
y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los
trabajos.

La administracion del contrato podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del contrato haya fijado.

3.8 CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucion de las obras que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiir4
a las especificaciones y planos suministrados con anticipacion por Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL CONTRATISTA declara que conoce
suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de contradiccién, se preferira
lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto sera resuelta por
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Durante la ejecucion del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra ordenar los
cambios que consideren necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se
afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. convendra
con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmara
por las partes el acta correspondiente.

3.9 TRABAJOS EN ALTURAS.
EL CONTRATISTA debera asegurarse que sus trabajadores cumplan con la resolucién 1409

del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.
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4, DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO
Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara a la Administrador del contrato respectiva, dentro de los cinco (05)
dias hébiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de administrador del contrato
para su revisibn y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacién,
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacién del equipo requerido.

. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.

. Laboratorio toma de control de calidad.

. Lineamientos de calidad (en medio fisico y magnético).

El administrador del contrato tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario después
de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y aprobacion de todos
los documentos exigidos. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del
administrador designado, el contratista debera atenderlo en un término no mayor de dos (02)
dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revisién de los documentos debera
cefirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.

4.1 RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL, MATERIALES
Y EQUIPOS

411 PERSONAL.

El valor de la oferta deberé incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante
la ejecucién de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccion, todo el personal
idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros (mano de
obra no calificada) que se requieran.

4.1.2 MATERIALES.
EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se

requieran para la construccion y ejecucion de actividades, para no retrasar el proceso de los
trabajos.
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Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de las
obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género
y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando
el Interventor y/o administrador designado del contrato lo solicite, EL CONTRATISTA,
someterd a previa aprobacion de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en
las obras, como también las fuentes de abastecimiento.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA proveerd suficientes y adecuadas
facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor y/o
administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras, y suministrara, libre de
costo para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., todas las muestras de materiales y ensayos
que impliguen alguna erogacion, éstos costos seran por cuenta del CONTRATISTA en los
casos expresamente establecidos en los documentos del contrato, en caso contrario,
correran por cuenta de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. El material rechazado se retirara
del lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se
corregird satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por
deficiencia en el material empleado o por defecto de construcciéon, debera ser reparada por
EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el Interventor y/o administrador
designado del contrato, sin que implique ampliacion del plazo contractual.

4.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

EL CONTRATISTA debera anexar con su propuesta dentro del término fijado en las
condiciones particulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas en
aguella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a
emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de
conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y
ambientales del proyecto.

CONTRATISTA debera mantener disponible el equipo necesario para realizar las
intervenciones, reparaciones y/o dafios en donde Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. presta
los servicios domiciliarios, ademas un niimero suficiente de herramientas de construccion en
buen estado de funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a
dafios frecuentes del equipo de construcciéon. La mala calidad de los equipos y herramientas,
o los dafios que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del cumplimiento de las
obligaciones que adquiere por el presente contrato.

Dicha relacion sera entregada con la oferta para su respectiva revision y aprobacion, una
vez adjudicada la solicitud el contratista deberd mantener al frente de la obra el equipo
necesario, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra, por lo tanto, los
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costos inherentes al equipo seran considerados en el andlisis de los precios unitarios de la
propuesta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato desighado,
verificara durante el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentre completo y en éptimas condiciones. Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos,
maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes, o que, por sus
caracteristicas, no se ajusten a los requerimientos de seguridad, o sean un obstaculo para
el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. La reposicion,
mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para este
contrato correran por su cuenta.

4.1.4 TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS.

EL CONTRATISTA debera considerar la Normatividad Vigente del Servicio de Transporte,
en especial se debe tener presente el texto del articulo 83 de la Ley 769 de 2002 (Cédigo
Nacional de Transito), que prohibe el cargue de personas en su parte exterior o por fuera de
las cabinas de los vehiculos; Decretos 173, 174 y 176 de 2001 en cuanto a transporte de
carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehiculos de transporte y materiales y
personas y lo indicado en la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300
Impacto Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, version 02 de
diciembre de 2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales, herramientas
0 equipo de construccion, es por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecénico vy fisico;
cumplir con la respectiva revision técnica mecanica y de emision de gases; Ademas todos
los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la respectiva licencia de
conduccioén vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. se reserva el
derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra rechazar en cualquier momento si
encuentra deficiencias mecénicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos por
las autoridades de transporte y transito. Las sefales informativas de los vehiculos se regiran
por la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300A1 Impacto Comunitario,
Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional version 02 de diciembre de 2002, de Las
Empresas Publicas de Medellin E.S.P.
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4.1.5 PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS

Para la adecuada ejecucion de las actividades contractuales Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P acompafara la gestiéon del CONTRATISTA en el trdmite de los permisos y licencias
para el cumplimiento del contrato ante las entidades competentes, pero se aclara que los
mismos son responsabilidad exclusiva del contratista, asi como también cualquier
emolumento que haya lugar a cancelar para su tramite.

4.2 PROGRAMAS.

EL CONTRATISTA debera presentar al Interventor y/o administrador designado del contrato,
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicaciéon de la aceptacion de la
oferta, la siguiente documentacion asociada al programa de trabajo:

. Prevencién y manejo del impacto comunitario.
. Gestion en salud ocupacional y seguridad industrial

La aprobaciéon que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o administrador
designado del contrato den a esta documentacién no exonera al Contratista de sus
obligaciones contraidas. En consecuencia, debera entregar los trabajos oportunamente, y
en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo
diferente de los equipos programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada
diaria, trabajar en horas nocturnas, en dias festivos 0 que tenga necesidad de reprogramar
algunas o todas sus actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P. podréa solicitar cambio en la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias
festivos, sin que ello implique valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P;
estos valores se entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o administrador
designado del contrato, que no contienen la informacidn requerida, éste hara la devolucién
para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya lugar, y el plazo de entrega
de los programas seguird corriendo hasta que éstos sean nuevamente entregados a la
interventoria.

4.2.1 PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO.
Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera

permanente o transitoria en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una comunidad
y su hbitat, durante las diferentes etapas en las que se desarrolla un proyecto.
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En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y fisicos que afectan al
conglomerado que habita el sector objeto de intervencién y todo aquello que interactia con
ellos. Debido a que estos aspectos son indivisibles, requieren integrar esfuerzos que
permitan con antelacién, identificar las situaciones que pueden presentarse, para evitar su
ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los impactos negativos que necesariamente
se presentan particularmente en la etapa constructiva.

Adicionalmente, se busca ofrecer a la ciudadania, la informacion necesaria, a través de
dispositivos de sefializacion, que permita su desplazamiento en forma segura tanto en
vehiculos como peatonal por el sector de las obras.

EL CONTRATISTA siempre tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y a terceros,
aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolucién 001050
de mayo 2004, del Ministerio de Transporte, resolucion 541 de diciembre de 1994, del
Ministerio del Ambiente, acuerdo 38 de 2002 del Concejo Municipal de Medellin, entre otros).

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, con el fin de no perjudicar
al publico en general, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el personal y los
vehiculos necesarios para que el retiro de escombros se haga en forma permanente. En
casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA debe realizar la limpieza y
retiro de escombros a la mafiana siguiente. También se compromete a mantener y utilizar,
en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con el fin de conservar limpias las zonas de
circulacion peatonales y vehiculares. EL CONTRATISTA contara durante la ejecucion del
contrato con un centro de acopio para materiales y alli almacenara todos aquellos que no
sean para utilizacion durante el dia laboral en curso. No se aceptaran depdsitos y
acumulacién de materiales, bien sea para utilizar en obra, o escombros en los sectores
delimitados para las labores.

Todos los trabajos se ejecutaran considerando que se debe producir el minimo de molestias
al publico. Para ello, EL CONTRATISTA empleara el equipo necesario, delimitara el sitio de
las obras adecuadamente, mantendra éstas en las mejores condiciones higiénicas y dotadas
de los sistemas de seguridad que requieran, evitara interrumpir o perjudicar el transito
vehicular o peatonal, sin causa justificada, y practicar roturas innecesarias en el pavimento.
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra sancionar al Contratista, si éste llegare a incumplir
estos aspectos.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el
suficiente personal para atender el control del Impacto Comunitario en todos los frentes de
ejecucion.
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EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las sefiales
necesarias (preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales seran fabricados, segun
los disefios establecidos en el Manual de Sefializacion Vial Nacional.

Las sefiales y avisos permaneceran en las obras durante la ejecucion de los trabajos las
veinticuatro (24) horas del dia. EL CONTRATISTA se compromete a mantener toda la
sefalizacién correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los trabajos en cada
uno de los sitios, para lo cual debe contar con el personal necesario para la ejecucion de
esta labor. Igualmente debera dejar la sefalizacion en cada sitio hasta se realicen los
trabajos de reconstruccién del pavimento, cuando este es hecho por otro contratista.

Ninguna persona puede operar, sin el correspondiente permiso, las redes que son propiedad
de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., y quien lo haga estara sometido a la multa
correspondiente indicada en este pliego y demas sanciones que puedan impartir Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P. para ello.

Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de calidad
para ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el impacto
comunitario que genere la obra y todos los demas gastos que puedan afectar el costo directo
e indirecto de las obras, estardn incluidos en los precios unitarios que ofrezcan los
proponentes.

Como se encuentra establecido por la Norma NEGC 1300 (ultima version) que el encargado
de Impacto Comunitario a su vez es el responsable de implementar, hacer seguimiento y
control de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional de la obra, debe hacer recorrido
permanente a los diferentes sitios donde realizar obras durante la totalidad de la jornada. En
caso de que se programen trabajos en una jornada nocturna, se debe contratar con un
profesional de impacta comunitario.

Para la elaboracion del programa de prevencién y manejo del impacto, EL CONTRATISTA
deberd verificar las condiciones de entorno de cada uno de los sitios donde se le ordene la
ejecucion de obras. Entre los diferentes aspectos a considerar estan: trafico vehicular, rutas
de servicio publico, sentido de circulaciéon de las vias, estados de las vias, circulacion de
peatones, instituciones de salud, entidades industriales o comerciales, e instituciones de
educacion, con el fin de que se tomen las consideraciones para reducir los impactos en
cuanto a los cierres de vias o suspension del servicio de acueducto.

4.2.2 GESTION EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todos los contratistas que celebren contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
deberan cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Salud Ocupacional. Los costos
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relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta por el proponente, para la
elaboracion de su oferta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizar4 el seguimiento a la Gestion en Salud
Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y después
de la ejecucion del contrato.

5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener en
cuenta para la preparacion de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del contrato.

La ejecucion de todas las actividades de la obra se hara de acuerdo a las Normas y
Especificaciones Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber
tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes, el
contratista los omita o modifique mas alla de lo que estos mismos permiten.

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades el Manual de Normas y
Especificaciones Generales de construccion, el pliego de condiciones y especificaciones, en
caso de ser necesario, el administrador del contrato podra consultar la informacion de las
redes en las oficinas de Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P. para dar las instrucciones respectivas al contratista.

La informacion de redes que se entregue deberd servir como una guia general para
establecer la ubicacién de las tuberias y no significa que reemplace la investigacion y el
cuidado que EL CONTRATISTA debe tener con las redes de servicios publicos existentes.

5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

NEGC 104 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO

NEGC 105 DEMOLICIONES

NEGC 201 EXCAVACIONES

NEGC 202 ENTIBADOS DE MADERA EN EXCAVACIONES

NEGC 204 LLENOS COMPACTADOS

NEGC 205 CARGUE, RETIRO Y BOTADA DEL MATERIAL SOBRANTE
NEGC 500 FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS

NEGC 501 CONCRETOS

NEGC 816 CAJAS DE INSPECCION
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5.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A continuacion, se incluyen las especificaciones particulares para el contrato, las cuales son
complementos o modificaciones al manual de normas y especificaciones estipuladas en la
edicion de las "Normas y Especificaciones Generales de Construccion”, de EPM, aprobados
por la Junta Directiva, segun consta en el Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997; Las cuales
podran ser consultadas por el oferente en el siguiente link:

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/centro-de-
documentos/normas-técnicas

El listado de alguna especificaciones es el siguiente:

201.A1
204.A1
205.A1
422 .N1
501.A1
701.3. Al

1200.A1

1300.A1
1700.A1
1800.A1
1900.A1
2100.A1
2200.A1
2300.A1

OBRA
JULIO

EXCAVACIONES

LLENOS COMPACTADOS

CARGUE, RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE

MANO DE OBRA

CONCRETOS

TUBERIAS Y ACCESORIOS EN POLI- CLORURO DE VINILO (PVC) 801.A1
TUBERIAS PARA ALCANTARILLADOS

SENALIZACION CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN LAS
ZONAS DE TRABAJO

IMPACTO COMUNITARIO — Nueva Version

PISOS

REVOQUE, ENCHAPE, ESTUCO Y PINTURA

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

INSTALACION ELECTRICA DE VOZ Y DE DATOS

OBRAS VARIAS, INTERIORES Y EXTERIORES
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