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1. INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas debera evaluar su capacidad para participar,
teniendo en cuenta lo previsto en:

I.  Condiciones Generales Contratacién Bienes y Servicios, las cuales pueden
ser consultadas en la siguiente direccion:

https://intranet.aguasdelatrato.com/sac/proceso contratacion.php

Il.  Solicitud de ofertas y en sus anexos.

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE
inicia el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe
verificarlas completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que
considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los
requisitos que se indican en estas condiciones y tengan las calidades legales,
econdmicas y materiales para cumplir con el “objeto” senalado.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa
vélida para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacién de la oferta se entiende que el oferente analizé todos los
documentos del proceso y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos
que consideraba inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacion de los
procedimientos, criterios y reglas que se establecen para evaluar las
correspondientes condiciones, EL CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las
mejores condiciones para cumplir con el “objeto”.

Efectuada la seleccion, EL CONTRATANTE procedera a comunicar la aceptacion de
la(s) oferta al oferente favorecido y se procedera a la respectiva formalizacion del
contrato.

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA daran inicio a la ejecucién del contrato que
se derive del presente proceso de seleccion con sujecién estricta a los términos aqui
fijados y siempre dentro del marco de la ley colombiana.
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1.2. Objeto del contrato

OPTIMIZACION Y TRASLADO CENTRO CONTROL DE MOTORES LA BOMBITA
QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE
QUIBDO (CHOCO).

1.3. Alcancey localizacion de las obras
Alcance

Que la empresa, en su calidad de actual agente operador especializado de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de
Quibdo, para el cabal cumplimiento de sus funciones y el adecuado desarrollo de su
gestién administrativa y operativa, dentro del componente de alcantarillado, requiere
contratar la OPTIMIZACION Y TRASLADO CENTRO CONTROL DE MOTORES LA
BOMBITA QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO
DE QUIBDO (CHOCO).

Es importante precisar, que la estacion de bombeo de aguas residuales “La Bombita”
esta ubicada en el barrio Kennedy de la ciudad de Quibd6, cumple la funcién de
recepcionar y realizar la posterior transferencia de las aguas residuales provenientes
del centro de la ciudad hasta el punto de vertimiento de la quebrada el Carafio,
aprobado por la autoridad ambiental; cuenta con dos bombas de achique las cuales
son operadas desde un centro de control de motores que se encarga de bombear las
aguas desde el foso de acumulacién hasta la vertiente del rio Carafio; de manera,
gue mantener en perfecto funcionamiento y disponibilidad los equipos eléctricos que
operan los sistemas de bombeo de aguas residuales en la estacion de aguas
residuales la Bombita, se convierte en una necesidad importante para el buen
funcionamiento de las redes de sistema de alcantarillado de la ciudad de Quibdo.

Las caracteristicas técnicas y de disefio se detallan el en Anexo Técnico de estas
condiciones particulares.

Localizacion de las obras

La ejecucion del objeto del contrato, se llevara a cabo en el municipio de Quibd6 —
Chocb.

1.4. Etapasy plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se
indican a continuacion en el orden correspondiente:
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25/01/2021 PRQ-2021-048 Péagina 4 de 91




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Publicacion de las condiciones particulares
Apertura: 13 de septiembre de para contratar en la pagina WEB de EL
2021 CONTRATANTE.

hasta cinco (5) dias habiles antes | Dirigidas a

de la fecha de cierre para la|atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
Periodo de observaciones, | Presentacion de ofertas
consultas o aclaraciones:

Hasta un (1) dia habil antes de la | Comunicacion electrénica via e-mail a los
Respuestas a fecha de cierre para la|interesados.

observaciones presentacion de ofertas.
(Aclaraciones)

Hasta dos (2) dias habiles antes | Publicacién Adenda Pagina Web de EL
de la fecha de cierre para la| CONTRATANTE
Adendas presentacion de ofertas.

23 de septiembre de Las ofertas deberan enviarse al correo
2021 hastalas 12:M

atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

Cierre para la Se podra mediante adenda
presentacion de ofertas | ampliar el plazo para realizar el
cierre, hasta en un término igual
al que corre entre la apertura y
cierre sefialados.

En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participacién, se debera
ampliar minimo dos (2) dias habiles el plazo para el cierre del proceso.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre
de la solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y
cierre sefalados, cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los
invitados utilizando la mensajeria del sistema de informacion.

Cuando se presente la ampliacion a que se esta haciendo mencion, la vigencia de la
garantia de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha
vencimiento para la recepcion de las ofertas.

La oferta debera ser diligenciada y enviada a través del sistema de informacién

establecido para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a
partir del cual se vence el término para la recepcion de las ofertas.

1.5. Reunion informativa y visita
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1.5.1. Reunién informativa

No aplica para la presente contratacion.

1.5.2. Visita al sitio de las obras

No aplica para la presente contratacion.

1.6. Moneda

El oferente, debera cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos.

1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcion de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE
durante el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la
siguiente informacién:

Objeto de la solicitud de ofertas

Nombre del remitente

Nombre del responsable del proceso de contratacion.

Debera ser enviada al correo corporativo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com .

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se
registre por el Departamento Gestion Documental de EL CONTRATANTE, y sera la
Unica considerada valida.

EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o comunicaciones
mal dirigidas o con desatencién de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacion sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones
del contratante

La informacién de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se
adelanten mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera
publicada en el sistema de informacibn corporativo, pégina web
https://www.aguasdelatrato.com/portal/

https://intranet.aguasdelatrato.com/sac/proceso contratacion.php
La publicacion que se haga a través de este medio constituira la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.
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2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Formade participacién

EL CONTRATANTE recibird las ofertas presentadas por personas naturales o
juridicas, nacionales en forma individual, por ningin motivo, aceptara ofertas
presentadas en consorcio o union temporal u otra forma asociativa, las que asi se
presenten seran rechazadas.

2.2. Requisitos de participacion

Son requisitos de participacion los siguientes:

2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera
general, ni especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos
domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011y los
articulos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 9° y 10° del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993, articulos 2.2.1.1.2.25y
2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la Ley 142 de 1994
Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo 11 de la Ley
689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el
articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296
de 2009); articulo 60 de la Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de
2003, y articulos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de
2016 y demas normas aplicables.

Asi mismo, no podra presentar oferta la persona juridica que se desempefia como
Auditor Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus
sociedades matrices, ni sus subordinadas; ni aguellas que tienen una matriz comdn
0 que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las
licencias, franquicias, metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la
marca que utiliza el auditor externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como
estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente
estard afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en
las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610
de 2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren
registradas en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la
Republica, para lo cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

Obra
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Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el
oferente, sus accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o miembros
de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de
Activos y Financiacion de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para
Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas)
0 en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos (Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida
por el Consejo de Seguridad Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de
firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber
transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupcion o en la “Lista de empresas y
personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”’ para
lo cual se harén las consultas que en tal sentido correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridicay Representacién Legal

2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la
respectiva Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para

expedir la certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran
obligadas a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado debera haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre
para la presentacién de oferta, en todo caso, deberéd corresponder al certificado
vigente.

2.2.2.2. De extranjeros

No aplica para la presente contratacion.

2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una
habilitacion especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera
anexar a la oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite
expresamente para la presentacion de la oferta, los actos que se deriven de ella, asi
como para la celebracion del contrato y todos los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificardn con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial
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Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o juridica para que contrate
en su nombre, deberd anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El
certificado de existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una
persona juridica o fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga
Sus veces si es persona natural, y b) El documento mediante el cual la compafiia
mandante confiere poder o autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual
debe contener expresamente los términos y el alcance de la representacion, acorde
con lo indicado en el numeral 2.1. de estas condiciones.

2.2.3. Derecho a participar
No aplica para la presente contratacion.

2.2.4. Certificacién de pago de los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el
articulo 9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen,
relacionados con los aportes ala SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensién,
Riesgos Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar
en la solicitud de ofertas para la contratacion de bienes y servicios deberan cumplir
con la siguiente obligacion:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s),
certificado que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si
la persona juridica esta obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), o
en su defecto por el Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija
el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, deberé acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la
inscripcion como Contador Puablico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor
Fiscal, segun corresponda.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la
seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso
1° del articulo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las
normas que las modifiquen o complementen, esto es aportes para la seguridad social
integral. Si tiene trabajadores a su servicio, debera acreditar ademas el pago de
aportes a la seguridad social integral por éstos, asi como de los parafiscales antes
sefalados.
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En la siguiente tabla gue es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El
oferente y el contratista debera prever, de conformidad con la legislacion colombiana,
dichas modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del
contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
125 % del ingreso Base de
Cotizacién, de los cuales el 4% estéa | Articulo 204 de la Ley 100
a cargo del trabajador y el 8,5% del | de 1993

empleador.

16 % del ingreso Base de
Cotizacidn, de los cuales el 4% esté | Articulo 7 de la Ley 797 de
a cargo del trabajador y el 12% a|2003

cargo del empleador.

De acuerdo con la clasificacion
estableciday totalmente a cargo del
empleador.

Salud (ver nota 1)

Pensiones

Articulo 6° de la ley 1562
de 2012.

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

Cajas de Compensacién

> 4% totalmente a cargo del |Articulo 7,9y 12delaley
Familiar

(ver nota 3) empleador. 21 de 1982
Instituto  Colombiano de|3% totalmente a cargo del|Articulo 1 delaLey 89 de
Bienestar Familiar (ver nota 1) | empleador. 1988

2% totalmente a cargo del|Articulo7,9y 12delalLey
SENA (ver nota 1) empleador. 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
modificatorio del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por
el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al
Sistema General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacién sera por cuenta del
contratante. (Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado
por el articulo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013
articulo 5).

La Afiliacion a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también seréa obligatoria
para todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacién de
servicios, con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracién superior
a un (1) mes, toda vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliacion trabajadores independientes a cajas de compensacion,
Articulo 171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de
2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas
No aplica para la presente contratacion.
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2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)
Los interesados deberan diligenciar el formulario correspondiente, anexo a la

presente Solicitud de Ofertas.

2.2.7. Experiencia

El oferente debera anexar maximo siete (7) certificados de experiencia relacionada
con el objeto de la precitada contratacién y/o proyectos donde se haya ejecutado
mantenimiento o reposicioén de redes eléctricas y/o acometidas de redes eléctricas,
durante los ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso, en
donde cada contrato terminado sea por valor acumulado igual o superior a 90
SMMLV.

El oferente debera aportar en la oferta los documentos que no estén en el Sistema de
informacion de Proveedores y Contratistas; asi mismo deberd indicar cual o cuales
de las certificaciones que reposan en el Sistema, acreditan el cumplimiento de su
experiencia.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente debera relacionarla
indicando el niumero del contrato ejecutado. En los contratos ejecutados en consorcio
0 unién temporal u otra forma asociativa, solo se considerara como experiencia para
el calculo del valor requerido, el porcentaje de participacion del oferente en el mismo.

Sélo se tendran en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente el
valor correspondiente sin incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al
consumo), segun corresponda.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad

No aplica para la presente contratacion.

2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompafarse de una garantia emitida por un banco o por una
compafiia de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por

el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el
numeral Garantias contractuales y seguros, de estas condiciones particulares.

2.2.10. Requisito financiero
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La participacion de este proceso estard condicionada por la estabilidad econémica
y la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez,
indice de endeudamiento y capital de trabajo neto, segun se indica mas adelante.
Para el efecto, el oferente debera suministrar la siguiente informacién para el afio
2020.

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31

comparativos, incluyendo balance general y estados de resultados, los

cuales deberan estar firmados por el representante legal del oferente, el

contador publico que los prepara y el revisor fiscal si esta obligado de

acuerdo con el paragrafo 2° del articulo 13 de la ley 43 de 1990. En el

Balance General deben estar discriminados los activos y pasivos en

corrientes y de largo plazo.

Notas a los estados financieros.

Certificados vigentes de la inscripcion ante la Junta Central de contadores,

del contador publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los

estados financieros.

4. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

5. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de
la ley 222 de 1995.

W N

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluara la capacidad
financiera y patrimonial del oferente que asegure a la entidad la ejecucién sin riesgos
econdmicos del objeto a contratar, bajo los siguientes parametros:

A) liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razén de liquidez debe ser mayor
al

El indice de liquidez minimo del proponente es el siguiente:

IL >1
El indiggz de liquidez se evaluara de la siguiente manera:
A
It=5¢
Donde:

IL = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

B) endeudamiento = pasivo total / activo total la raz6n de endeudamiento debe
ser menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor de
80% de sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre
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el Activo Total (AT), y se expresa en términos porcentuales segun la siguiente
formula:

El indice de endeudamiento maximo del proponente es el siguiente:
E < 80%

El indice de endeudamiento se evaluara de la siguiente manera:

E

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total

PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejara contra los Estados Financieros
y el Balance de pérdidas y ganancias del afio 2020, siempre que se hayan presentado
en debida forma.

NOTA: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el
proponente gque allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores
sefialados.

Aguas Nacionales EPM SA ESP, proyecto Aguas del Atrato realizara una evaluacion
de la informacién financiera solicitada, bajo los siguientes parametros:

Indicador Descripcion Formula Valor exigido
Se medira como la
indice de relacién entre activo 1= Activo corriente L1
Liquidez (IL) corriente y pasivo " Pasivo corriente
corriente
- Se medird como la
Indice de relacion entre el Pasivo total
Endeudamiento ) . IE=——— %100 IE < 80%
pasivo total y el activo Activo total
(IE) total

En todos los calculos que se realicen para efectos de la calificacion, el nimero
resultante se redondeara a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra
decimal es inferior a 5, el indice resultante se mantiene con las dos primeras cifras
decimales obtenidas; por el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a
5, las dos cifras decimales se incrementaran a su numero superior mas
proximo. Ejemplo:
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Aproximacidn
Ejemplo |cifras decimales
0.793319 0.79
0.795256 0.80

2.2.11. Asistencia alareunién vy visita obligatoria

No aplica como requisito de participacion para la presente contratacion.

2.2.12. Firmay abono de la oferta

La oferta debera ser firmada por un profesional de la ingenieria eléctrica, mecénica o
electromecanica, para lo cual utilizara el formulario correspondiente.

2.2.13. Adjuntar la documentacidon que acredite el perfil del personal requerido
para ejecutar el contrato

No aplica como requisito de participacion para la presente contratacion.

2.2.14. Capacidad Técnica

No aplica como requisito de participacion para la presente contratacion.

2.2.15 Carta Autodeclarativa SG-SST:

Debe presentarse como anexo a la oferta, la carta autodeclarativa firmada por el
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga
el porcentaje de cumplimiento segun la normatividad vigente.

2.2.16 Autorizacién para consultar el registro de inhabilidades por delitos
sexuales

El proponente debera suscribir el documento anexo mediante el cual autoriza a EPM
a realizar de manera previa y periddica la consulta en el registro de inhabilidades por
delitos contra la libertad, integridad y formacion sexuales contra nifios, nifias y
adolescentes.
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3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendra una validez de 60 dias calendario.

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la formay con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de
sefialar o incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deber& consultar en el Anexo
Técnico “Especificaciones de Construccion”, “Especificaciones para la gestion
ambiental y social”’, y en el manual “Normas y Especificaciones Generales de
Construccion en Redes y Servicios” de EL CONTRATANTE, como debe ejecutarse
cada item y su forma de medida y pago.

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcion del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la
aclaracion correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista
para ello.

3.3. Aspectos econdémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan
atender las obligaciones de contenido econémico que asumen LAS PARTES (EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a
terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el
cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos, sélo se considerara como valor de la oferta el consignado en
los campos habilitados en el sistema en la seccidn disponible para la oferta econémica
o en el formulario diligenciado en Excel. Ofertas econdmicas incorporadas en otras
secciones o documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose
que es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar
la competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los
costos de su oferta, debera tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los
riesgos previsibles que influyan o puedan influir en la ejecuciéon de los servicios o
bienes encomendados.

Los costos y gastos de administracion requeridos para la ejecucién del objeto
contractual a entera satisfaccion, deberadn ser incluidos en la “Administracion”
indicada en la oferta econdémica, para lo cual deberd diligenciar el formato
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“COMPONENTES DE LA ADMINISTRACION”, en el que se discrimine el detalle de
la misma. EL CONTRATANTE solo pagara los costos o0 gastos administrativos hasta
por el valor indicado en la oferta que se hayan efectivamente causado y pagado, para
lo cual el contratista debera acreditar los respectivos soportes.

En los costos y gastos de administracion detallados en el formato “COMPONENTES
DE LA ADMINISTRACION?” el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

e Solo podrd incluir en el componente de impuestos o retenciones la
contribuciéon de obra publica y las estampillas, si a estos conceptos hubiere
lugar segun el objeto del contrato.

e No puede incluir conceptos de “Intereses” en ninguno de los componentes.

En caso de incluir otros impuestos o retenciones, o la contribucion de obra publica y
las estampillas, sin que hubiere lugar a ellos, o incluir conceptos correspondientes a
“Intereses”, EL CONTRATANTE descontara el valor correspondiente a tales
conceptos, para efectos de evaluacion y aceptacion de la oferta, y consecuentemente
EL CONTRATANTE no reconocera pagos asociados a estos conceptos.

Valor - precios

El oferente debera indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y
cada uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las
cantidades estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”,
asi debera expresarse.

Si se presentaren errores aritméticos, se hara, por parte de EL CONTRATANTE, las
correcciones del caso, tomando como definitivos y validos los precios corregidos.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que
puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato, tales
como: el Impuesto de Renta, Estampilla Universidad de Antioquia y el de Industria y
Comercio, entre otros, asi como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de
acuerdo con la ley y las disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL
CONTRATISTA estara obligado a reconocerle a los trabajadores que emplee, el
salario y las prestaciones sociales cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o
aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser el caso, asi como la indemnizacion que
corresponda cuando se dé por terminado el contrato laboral sin justa causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios
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En el Formulario de precios el oferente debera sefialar el valor unitario de cada uno
de los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera
expresarse, en caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las
reglas de subsanabilidad previstas en las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios. Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o
cuando el oferente quiera incluirlos, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de
verificar la adecuacion de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo
caso, se tomard como referente el valor unitario y el resultado corregido que EL
CONTRATANTE encuentre.

Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el
plazo del contrato o seran reajustables conforme se indica en el numeral 5.4. de estas
condiciones particulares.

3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse
en el “Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas
lo indicado en el numeral “Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion
del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada
una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo
referente al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas
que EL CONTRATISTA obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una
inadecuada interpretacion o de la incursion en omisiones o errores que el
conocimiento vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta -
exige detectar y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales

Para la gestibn ambiental y social durante la construccién, se debera atender e
implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y social, y
el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Ver ademas lo indicado en el numeral “Aspectos
ambientales y sociales para la ejecucion de las obras”.

3.6. Entregade las ofertas

Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nUmero de la
solicitud de ofertas, acompafiadas con todos los documentos anexos. Los
documentos deben presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados
todos sus folios y refrendados con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe
presentarse, ademas, una relacién de los documentos que componen la oferta, con
la indicacion de los folios correspondientes a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.
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Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, le informa que, ante las medidas adoptadas por
el Gobierno Nacional ante la situacion presente respecto a la salud publica (COVID -
19), recibird la oferta del proceso contractual a través del buzdn corporativo
atencionaproveedores@agquasdelatrato.com, ademas, el nombre del oferente y su
direccién completa, asi:

SOLICITUD DE OFERTAS PRQ-2021-XXX

Objeto: “OPTIMIZACION Y TRASLADO CENTRO CONTROL DE MOTORES LA
BOMBITA QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO
DE QUIBDO (CHOCO)...”

3.7. Retiro o modificaciéon

Ningun oferente puede madificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para
la presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad.
EL CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a
cualquiera de los oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa
que surja para éstos el derecho a modificarlas o adicionarlas.
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4, EVALUACION

La evaluacién consiste en una serie de pasos que se sefialan a continuacion:
a) Aplicacion de los factores de ponderacion.

b) Con base en el puntaje que arroje la aplicacién de los factores de ponderacion, se
elaborara una lista en la que se ordenan las ofertas de conformidad con el puntaje
obtenido.

c) Verificacion del cumplimiento de los requisitos de participacion, de los
requerimientos técnicos y de los deméas aspectos formales y documentales de la
oferta que ocupe el primer lugar en la lista.

Si la oferta que obtuvo el mayor puntaje no cumple con los requisitos de participacion,
se llevara a cabo una nueva ponderacién sin tener en cuenta la propuesta rechazada
o eliminada y se continuara con la evaluacién del primero en la nueva lista y asi
sucesivamente.

4.1. ponderacioén

EL CONTRATANTE efectuara la ponderacién de los factores indicados en este
numeral y realizard la calificacién respectiva a cada uno de los oferentes mediante la
sumatoria de los puntajes obtenidos para cada criterio de ponderacion y conformara
una lista ordenada en la que el primer integrante sera el que haya obtenido la mayor
cantidad de puntos, el segundo integrante serd el que obtenga la segunda mayor
cantidad de puntos y asi sucesivamente.

Factores de ponderacion

Factor Puntaje
Valor de la oferta 90
Cumplimiento 10
Total 100

4.1.1. Valor de la oferta

Se considerara como “valor’ de la oferta, el que el oferente sefiale explicitamente
como tal en el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en
esta solicitud de ofertas.
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Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimira o
modificar4 la forma del ofrecimiento, ni podrd hacerlo el oferente so pena de
considerarse modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la mas conveniente,
al momento de la aceptacion EL CONTRATANTE definird si acepta o no las
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la
oferta se descontara el valor de lo no solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicién seran aplicados, para lo cual el oferente
debera indicar cual es el descuento especifico que ofrece para cada uno de los items,
los debera indicar en los precios de la oferta.

Los descuentos condicionados ofrecidos no seran tenidos en cuenta para la
evaluacion y comparacion de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la
aceptacion de la oferta siempre y cuando sean favorables para EL CONTRATANTE.

Ponderacién valor

Al oferente que ofrezca el menor precio comparable y total, se le asignaran noventa
(90) puntos puntos y a los demas se les asignard puntajes inversamente
proporcionales de acuerdo con la siguiente férmula:

Poi = Vo x 90
Vi
Donde:
Po;j
Vi
Vo

Puntaje de la oferta analizada.
Valor cotizado de la oferta analizada
Valor cotizado de la oferta mas econémica

4.1.2. Cumplimiento

En el formato correspondiente, el oferente individual debera relacionar las multas,
medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacion anticipada del contrato
por causa imputable al contratista u otros incumplimientos que se le hayan aplicado
o declarado, dentro de los tres (3) afios anteriores contados hasta la fecha de cierre
para la presentacion de ofertas.

En el caso de medidas de apremio, terminaciéon anticipada del contrato por causa
imputable al contratista, u otros incumplimientos en contratos celebrados con
cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se deberd informar el nUmero del
contrato. No obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE verificara los archivos y si
encuentra medidas de apremio, terminacion anticipada del contrato por causa
imputable al contratista, u otros incumplimientos adicionales a los relacionados en la
oferta, se considerard para la disminucion del puntaje.
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La aplicacion de los factores que modifican el pago o contraprestacion al
CONTRATISTA, relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por
incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) no serdn tenidos en cuenta
para la evaluacién y ponderacion de este factor.

Por incumplimientos para efectos de la ponderacion solo se tendrdn en cuenta
aguellas conductas que al ser aplicadas por la entidad contratante se consideran
como medida sancionatoria y como tal se ha otorgado el derecho de defensa para
proceder a su aplicacion.

4.1.2.1. Ponderacién cumplimiento

Al oferente que no tenga relacionada ninguna multa, medida de apremio provisional
o definitiva, terminacién anticipada del contrato por causa imputable al contratista, u
otro incumplimiento en el periodo sefialado, se le asignara el maximo puntaje en este
factor.

En casos de declaratoria de incumplimiento, terminacién por incumplimiento,
aplicacion de sanciones u otros incumplimientos distintos a medida de apremio, no se
le reconocera puntaje alguno al oferente en este factor.

En el caso de multas, medidas de apremio provisionales o definitivas, se demeritara
el factor cumplimiento como se indica a continuacion:

4.1.2.1.1. El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada
multa cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido
efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera de
las empresas del Grupo Empresarial EPM sea definitiva serd de 4.0 puntos, sin
considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecucion.

4.1.2.1.2. El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada
medida de apremio provisional aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo
Empresarial EPM sera de 2.0 puntos, sin considerar si el contrato se encuentra
terminado o en ejecucion.

En los casos sefialados el demérito se aplicara sélo cuando el acto respectivo se
encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado por la entidad
estatal o privada correspondiente.

En el caso de multas u otros incumplimientos se entiende en firme o aplicado el acto
correspondiente, asi: (i) En la fecha de recibo de la comunicacion mediante la cual se
le informa al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base en la
causal respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan
las reglas de contratacion aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con
los cuales pretende justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al
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dia habil siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le concede al
contratista para que exponga las razones para justificar el incumplimiento o la no
ocurrencia del mismo, sin que haya hecho uso de dicha facultad.

Las medidas de apremio provisionales se entienden aplicadas segun lo indicado en
el numeral 6.8.3., de estas condiciones y son definitivas cuando se presente alguna
de las situaciones previstas en el numeral 6.8.4.

Para el demerito del puntaje que aqui se establece, no se requiere que las multas,
medidas de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento se encuentren
registrados o reportados ante la cAmara de comercio, o en el Sistema de Informacién
de Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad
contratante, segun corresponda.

Nota:

En la ponderacion del cumplimiento se tendra especial cuidado en verificar que el
oferente no esté incurso en la causal de inhabilidad prevista en el articulo 90 de la
Ley 1474 de 2011.

La interpretacién y aplicacién de las reglas precedentes debe hacerse en forma
integral, entendiendo que cada una es complementaria de las otras.

4.2. Puntaje total y comparacién de las ofertas

Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores sefialados, se sumaran los puntajes
obtenidos y se asignara el puntaje total de cada oferta; con base en éste se hara la
comparacion correspondiente mediante la elaboracién de una lista que ubique
respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el
que obtiene el menor.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje, se
preferird la oferta con mayor puntaje en el factor valor. Si permaneciere la igualdad,
se preferira la oferta con el menor nimero de incumplimientos en contratos, si persiste
la igualdad se preferira la oferta del oferente que tenga en su némina un porcentaje
igual o mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total de
trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la ley 361 de 1997 y
debidamente certificado por el Ministerio de Trabajo. Si persiste el empate se optara
por el desempate mediante el sistema de balotas, en presencia de los oferentes.

En ningln caso la lista incluird oferentes que no hayan obtenido un minimo del
sesenta por ciento (60%) del puntaje maximo sefialado.

La oferta que ocupe el primer lugar se evaluara como se indica a continuacion:
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Se examinard la oferta correspondiente al primer oferente en la lista mencionada: se
examinara si el oferente esta habilitado para formularla de acuerdo con los requisitos
de participacion exigidos, si estd completa, si se ha suministrado la garantia
requerida, si los documentos han sido debidamente presentados, si no se presenta
alguna o algunas de las causales de eliminacion, y en general, si se ajusta a los
documentos de la solicitud de ofertas, se recomendara al competente para su
aceptacion. En caso contrario se realizard una nueva ponderacion sin tener en cuenta
la oferta rechazada o eliminada y se continuara con la evaluacion del primero en la
nueva lista y asi sucesivamente.

4.3. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacién de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el
numeral 3.1. “Rechazo y eliminacién”, de las Condiciones Generales Contrataciéon
Bienes y Servicios.

Causales de eliminacién

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2 de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en esta solicitud de ofertas se consideraran como causales de
eliminacion, las alli indicadas, excepto el numeral 3.1.2.19 que estipula: “Cuando la
oferta no resulte elegible por obtener un puntaje inferior al sesenta por ciento (60%)
del puntaje maximo establecido para la evaluacién de la misma, de acuerdo con los
factores de ponderacién”, el cual no tendra aplicacién para este proceso de
contratacion.

Ademas de las alli indicadas, para este proceso de contrataciébn también seran
causales de eliminacion la(s) siguiente(s):

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios 0 en la asesoria técnica del
proyecto de construccion para el que se requieren las obras o servicios objeto de esta
solicitud de ofertas, o participado en la elaboracién de esta, o por la compafiia cuyos
socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.

- Cuando se presenten dos ofertas primarias dentro de la propuesta presentada por
un mismo oferente en la fecha y hora de cierre, sera eliminada la segunda que se
encuentre en el orden de los folios presentados; lo mismo se produce cuando se
presente por un mismo proponente dos propuestas separadas dentro de la fecha y
hora de cierre, caso en el cual se eliminara la segunda propuesta presentada. Asi
mismo, cuando se presente una oferta alternativa sin que se permita en estas
condiciones particulares, la oferta alternativa sera eliminada.
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4.4. Informe de andlisis y conclusiones

No aplica para la presente contratacion.

4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierta de la solicitud de ofertas se
hara conforme lo previsto en el numeral 3.6 de las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios.
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5. CONTRATO

5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final serd el que resulte de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccién por EL CONTRATANTE,
por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra;
el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los servicios
adicionales y extra si asi se pacté expresamente en forma justificada.

Si el oferente incluyé en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de
la aceptacién definira si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la
oferta se descontara el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor
inicial del contrato.

5.2. Plazo de ejecucion

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato,
asi como la entrega y recepcion de las mismas - se fija hasta el 31 de diciembre de
2021, contados a partir de la fecha que se sefiale en la orden de inicio.

5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periddicas segun el
avance de la obra ejecutada y suscribirAn los reportes, actas o constancias
respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato.
Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las
cantidades de obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el
formulario de precios nimero de item, descripcion, cantidad ejecutada, valor unitario
-cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalizacién de cada proyecto o solicitud,
si es del caso, para totalizar y establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicard tanto para la liquidacion de obras descritas por item
completo como para las adicionales requeridas.

5.4. Formade pago

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA
los valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha de radicaciébn de la factura previo el
cumplimiento de los requisitos que mas adelante se indican y elaborada con el
cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la
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fecha de pago corresponde a un dia no habil, éste se hara el dia habil siguiente.

Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos
podran ser compensados por el CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer
al CONTRATISTA, a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las
partes y que se encuentre vigente.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de
ley y otros deban efectuarse. Las facturas electrénicas, deberdn ser enviadas al
siguiente correo electronico: facturaelectronica@aguasdelatrato.com., el correo debe
ser enviado de la siguiente forma:

NIT del facturador electronico; Nombre o Razén Social
del facturador electrénico; Numero del documento
electronico; Codigo del tipo de documento; Nombre
comercial del facturador; Unidad de negocio*

ASUNTO
*Separa cada dato con
punto y coma (;)

La Unidad de negocio y el cédigo de la dependencia, ser4 suministrado por el
Administrador del Contrato. Igualmente, este informara sobre las condiciones que
debe cumplir la factura electrénica como los Campos técnicos del archivo XML y Otros
campos que se deben tener en cuenta segun la DIAN.

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos, se haran en moneda legal colombiana.

El valor del Ultimo pago sera retenido y su liberacion quedara supeditado a la entrega
por parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
efectivamente el pago de la liquidacion y prestaciones sociales de los trabajadores
una vez finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditacion de paz y salvo
con los trabajadores que contintan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones
contraidas, no imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una
tasa de interés anual equivalente al DTF + 5% para la moneda nacional, vigente al
vencimiento de la obligacion.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una
entidad sin animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia
de la respectiva resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencion de
la retencion en la fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA
entregue, a través de la funcionalidad del sistema de informacion habilitada
para el efecto, los siguientes documentos:

1. La relacion de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecucion”, la cual debera
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devolverse diligenciada, segun la periodicidad convenida en la etapa de planeacién
de la administracion del contrato.

2. La relacién de las gastos o costos del periodo de pago respectivo, relacionados
con el componente de administracion (A), en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Soportes Administracion.xIs”, acompafnada de
los soportes respectivos de cada gasto o costo de forma individual y en formato
PDF. El archivo en Excel debera incluir, para cada registro, un vinculo que permita
abrir, desde este archivo, el soporte respectivo.

Nota: el valor a pagar por este concepto no necesariamente debe ser directamente
proporcional con los costos directos ejecutados y no podra superar el valor ofertado
para el componente de administracion en el proceso de contratacién o de renovacion.

3. Liquidacién de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL
CONTRATANTE a través de administrador del contrato en formato pdf, enumeradas
consecutivamente, donde ademas se incluya de forma discriminada el valor total de
los costos directos, los gastos o costos de administracion y el valor correspondiente
a las utilidades, cuando aplique.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacién “Relacionada con
aspectos laborales” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacién de la ofertay en su
calidad de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia
del contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera
acreditar los pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las
normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en
otro contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los
aportes a la seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera
de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las
cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de
compensaciones, salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion
adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al CONTRATISTA, cuando
habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por parte del
Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex
trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
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consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL
CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del administrador del contrato, las constancias de pago
correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales,
aporte al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccién
(FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago
que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de
este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse
de pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no
cumplidas o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o
perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE
realice una retencion, sin que medie justa causa, efectuara los pagos de los valores
retenidos, actualizados con base en el IPC.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios
pactados no seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion.

5.4.1. Método de conversién de moneda para pagos

No aplica para la presente contratacion.

5.5. Anticipo

No aplica para la presente contratacion.

5.6. Garantias contractuales y seguros

El Oferente o contratista debera constituir a favor de Aguas Nacionales EPM, las
garantias de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a
continuacion.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una péliza
de seguros o0 una garantia bancaria, emitida por una compafia de seguros o un

banco, respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a
Empresas AGUAS NACIONALES EMP S.A E.S.P. NIT: 830112464-6.
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La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por compafiias de seguros.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o los
precios del contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las
garantias y seguros respectivos segun corresponda, en la proporcion correspondiente
a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el
contrato que no impliquen variacién del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA
debera aportar la constancia de la comunicacion a la compafiia de seguros o al banco,
segun sea el caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las pdélizas emitidas por compafias de seguros

Las garantias de seriedad y de cumplimiento, asi como el sequro de
responsabilidad civil extracontractual que se soliciten dentro de las solicitudes
de oferta con Aguas Nacionales EPM, se suscribirdn con base en un clausulado
Unico disefiado alamedida de las necesidades de las empresas del Grupo EPM,
denominado Pdliza Matriz v que so6lo puede ser expedido por las compaiiias
designadas para este fin.

De conformidad con lo anterior, en lo que respecta a estas garantias otorgadas a
través de seguros, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que Aguas Nacionales
EPM, es el titular del riesgo a ser asegurado mediante los seguros a los que se refiere
esta clausula y que, por lo tanto, esta legalmente facultado para determinar las
condiciones de aseguramiento que deben cumplir las pdlizas por medio de las cuales
sera transferido este riesgo a las aseguradoras, y en los cuales asume la condicion
de tomador, asegurado y beneficiario. En consecuencia, el Contratista y/o Oferente
conoce y acepta que las condiciones de aseguramiento que satisfacen los
lineamientos sobre seguros y transferencia de riesgos de Aguas Nacionales EPM,
son cumplidos por la Pdliza Matriz que se ha negociado con las compafiias de
seguros Chubb de Colombia S.A., Compafiia Aseguradora de Fianzas S.A.
(Confianza), Liberty Seguros S.A., y Seguros Generales Suramericana S.A. Por lo
tanto, el Contratista/Oferente contratara los seguros a los que se refiere esta clausula
solamente con tales aseguradoras y bajo las condiciones del Programa Péliza Matriz,
cuyas definiciones y condiciones se pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Progra
ma%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf

Para la expedicion de la garantia mediante péliza de seguros, el oferente/Contratista
deber& contactarse con el Programa Pdliza Matriz, de la siguiente forma:

- Dirigiéndose a las taquillas de atencién ubicadas en la Direccion Seguros
Corporativos de EPM, en las oficinas 06-4830 y 06-483, en el Piso 6 del
Edificio EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en Medellin.

- O viatelefénica, a los teléfonos (4) 380 7590 o (4) 380 7589.
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- O via correo electrénico a la direccién Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co

Para el trdmite de las pdlizas se deberan aportar, con una antelacién de seis (6)
dias habiles a la fecha de cierre para la presentacion de la oferta, los siguientes
documentos:

Para Personas Juridicas:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables.

- Declaracién de Renta, ultimo periodo gravable.

-  RUT.

- Certificado de existencia y representacion, con vigencia no superior a 3
meses.

- Listado de socios con una participacién superior al 5%, incluyendo nombre o
razon social, cédula o NIT.

- Hoja de Vida o récord de suministros (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector
asegurador exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra
adjunto en el link de la pagina web).

- Cedula de ciudadania del representante legal.

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

Para Personas Naturales:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables, o
Constancia de Ingresos (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos vy
Retenciones o el documento que corresponda).

- Declaracién de Renta del dltimo periodo gravable disponible (Si declara).

- Copia del documento de identidad.

- RUT.

- Hoja de Vida o récord de suministros (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector
asegurador exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra
adjunto en el link de la pagina web).

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

El oferente podré indicar al Programa Pdliza Matriz, con cudl aseguradora prefiere
gue se emita la pdliza (de entre las que hacen parte del Programa). Si dicha
aseguradora no pudiera otorgar el seguro, se tramitard su expedicion con otra de las
aseguradoras seleccionadas para este programa.

Con tres (3) dias de antelacion a la fecha de cierre para la presentacion de ofertas,
se le informara al oferente si la aseguradora indicada u otra de las que hace parte del
Programa Pdliza Matriz emitira la péliza. En caso de que fuera declinada por todas,
se le informara al oferente para que realice las gestiones para obtener una garantia
bancaria a efectos de presentar su oferta.
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Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias de
seriedad y de cumplimiento, y de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual
correra por cuenta del oferente, asi como la que se cause por las modificaciones
efectuadas las mismas.

Para que la podliza pueda ser adjuntada a la oferta, la péliza se entregara hasta el
mismo dia de cierre, hasta una hora antes de la hora fijada para el cierre de la
presente solicitud de ofertas, siempre que se entregue el respectivo certificado de
pago de la misma o se pueda verificar.

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una garantia bancaria (aval o carta de crédito Stand By)
emitida por entidades bancarias, deberan reunir los siguientes requisitos:

- Deberan ser irrevocables y a la vista.

- Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que
cuenten con una calificacion vigente a la fecha de expedicion de la garantia,
otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha
calificacion debera corresponder a la maxima calificacién para el corto plazo y
como minimo la segunda mejor calificacion para el largo plazo, segun las
escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

- Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan
ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con
los criterios definidos anteriormente.

- Deberan otorgarse en idioma espafiol, bien sea por el banco emisor o por la
entidad bancaria que confirma la garantia en Colombia

- En caso de que la garantia bancaria sea expedida por entidades financieras
del exterior, en cumplimiento de la normatividad cambiaria vigente al momento
de la expedicién, se debera entregar copia del registro de la misma ante el
Banco de la Republica.

- El garante debe haber renunciado al beneficio de excusion.
- La garantia bancaria debera constituirse dentro de los seis (6) dias habiles
siguientes a la formalizacién del contrato y estar vigente por el término de

duracion del contrato y minimo 30 dias mas.

- Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o
bienes suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos,
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calidad del servicios y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de
provision de repuestos y accesorios, que son pos-contractuales, la garantia se
debera presentar por lo menos un mes antes del vencimiento de las garantias
contractuales, obligacion que de no cumplirse dara lugar a afectar la garantia
de cumplimiento.

En cuanto a la reclamacién para el pago tener en cuenta:

Deberan ser incondicional y a primer requerimiento o a primera demanda, sin
gue se exijan requisitos o formalidades adicionales a la reclamacién
presentada en espafiol para su pago. En consecuencia, no se requerira al
Beneficiario la exhibicion o el acompafamiento del original o copia de esta
Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de
cualquier otro tipo. Se entenderd en consecuencia, que este documento
constituye titulo ejecutivo con su simple presentacibn acompafiada de la
manifestacion de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

Se deberd indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la
reclamacion.

El banco deberd pagar la suma garantizada a mas tardar en los 6 dias
bancarios siguientes a la radicacion de la solicitud de pago.

La garantia podra ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas
veces sea necesario, hasta completar el monto total de la misma.

La garantia estara vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se
realicen por el Banco a peticiébn del ordenante, los cuales deberan estar
previamente aprobados por el beneficiario de la garantia. Toda modificacion
gue se realice a la garantia inicial debera presentarse bajo el mismo formato,
y este reemplazara en su totalidad la garantia existente.

La garantia bancaria debera especificar, la fecha de emision, la vigencia, la
cobertura que otorga, el valor garantizado, asi como el nimero de solicitud de
ofertas en el caso de la garantia de seriedad o el numero del contrato
garantizado para las garantias de cumplimiento.

Cuando el oferente opte por otorgar la garantia de seriedad de la oferta a
través de una garantia bancaria, se compromete a tramitar las garantias
contractuales igualmente a través de este tipo de garantia. No obstante, se
podra gestionar, sin que al respecto se le dé ninguna certeza, el otorgamiento
de las garantias contractuales, a través del programa de pdliza matriz. Lo
anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del mismo y cumpla
los requisitos para la expedicién de las garantias respectivas.
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5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y
seguros aplicables ala solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales
y pos-contractuales, se constituirdn en la misma moneda del contrato, y deberan
cubrir los riesgos que se indican a continuacion.

Debido a que las compafiias de seguros so6lo pueden emitir primas en pesos
colombianos o ddlares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea
diferente, se efectuara la conversidn correspondiente a las tasas de cambio vigentes
en el momento de la expedicion.

1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Garantia de La cuantia Sesenta (60) dias contabilizados a partir
Seriedad de la | asegurada sera de | de la fecha de cierre para la recepcién de
Oferta $10.000.000 las propuestas.

2. Garantias de Cumplimiento

Se deberan contratar los siguientes amparos:

Amparo de Cumplimiento

Cobertura

Valor asegurado

Vigencia

Amparo de
cumplimiento

25% del valor del
contrato

Vigencia igual a la totalidad del
plazo del contrato.

Amparo de calidad de los elementos o bienes suministrados

Cobertura

Valor asegurado

Vigencia

Amparo de calidad de
los elementos o
bienes suministrados

10% del valor del
contrato

Un (1) afio, que empezara a correr
desde la fecha de aceptacion
técnica de los bienes por parte del

contratante

Amparo de salarios y prestaciones socia

les.

Cobertura

Valor asegurado

Vigencia
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Amparo de salariosy |5% del valor del Durante el plazo del contrato y tres
prestaciones sociales | contrato (3) afios mas.
3. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
Cobertura Limite asegurado Vigencia
Pdliza de Durante la totalidad de la duracién del
Responsabilidad Civil 200 SMLMV | contrato, y las prorrogas a las que
Extracontractual haya lugar.

- Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales

- Contratistas y/o subcontratistas

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Contaminacion, polucion, filtracién accidental,
Amparos obligatorios subita e imprevista

- Responsabilidad civil patronal

- Gastos médicos (sublimite 20%)

- Parqueaderos (sublimite 50%)

- Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Comunicaciones y notificaciones para efectos del contrato

6.1.1. Del contratista

Toda comunicacién debera escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del
caso, via email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

El asunto del email sera el nUmero del contrato (Ej.: CT-XXXX- ) y el nombre
del remitente.

Al inicio del contenido del correo electrénico digite la siguiente informacion:

- No. Contrato: Ingrese el numero del CT tal como aparece en el contrato o
comunicacion de aceptacion de oferta.

- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.
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- Entidad: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.
- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante
del bien o el servicio: Ingrese el nimero del Centro de Actividad (C.A), del
administrador del contrato, informaciéon que aparece en la comunicacién de
Orden de Inicio.

- Asunto: Ingrese las palabras mas relevantes del objeto del contrato, hasta 45
caracteres.

Nota:

Si no se cuenta con la tecnologia adecuada o es necesaria la entrega de originales,
las comunicaciones o documentos se recibiran en sede Administrativa ubicada en el
Barrio Nifio Jesus, Loma -Cabi- Acueducto Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P
proyecto “Aguas del Atrato” Quibdé — Choco y para ello deberan dirigir la
comunicacion a:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
«Loma cabi — Acueducto

«barrio nifio JesuUs

«Quibdo -Chocé

«Asunto: Contrato CT XXXX XXXX»

Objeto: “OPTIMIZACION Y TRASLADO CENTRO CONTROL DE MOTORES LA
BOMBITA QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO
DE QUIBDO (CHOCO).”

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se
registre por el Departamento Gestion Documental de EPM, proyecto “Aguas del
Atrato”.

6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitiran a la direccion por
él consignada en su oferta. Si se presenta algun cambio, éste debera ser informado
a EL CONTRATANTE, con la debida anticipacion, a la direccion citada en el numeral
6.1.1. de estas condiciones patrticulares.

6.2. Inicio de las actividades

El contratista debe adjuntar, previo al inicio de la ejecucion, los protocolos asociados
al Covid-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos
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del Gobierno Nacional. Los costos o gastos asociados a estos deben estar incluidos
en el valor de la oferta.

Se indicara a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos
propuestos, en aquellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL
CONTRATANTE, los cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los cinco
(5) dias héabiles siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo al
inicio de la ejecucion, EL CONTRATISTA deberd incluir en los protocolos los ajustes
que le sean solicitados.

Previa la orden de inicid, se indicara al EL CONTRATISTA los ajustes que deba
efectuar a su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en
aguellos aspectos que se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar
el formato FE-1, los cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la solicitud.

EL CONTRATANTE podra, con atencién a sus normas de contratacion, dar la orden
de inicio para la ejecucién de las obras con anterioridad a la formalizacion del contrato.

Cuando de la valoracién de riesgo se advierta que es necesario contar con la
aprobacién de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado
debera contar con dicha aprobacion.

Recibida la comunicacion de aceptacion de oferta y previo al inicio de las actividades
del contrato, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar, ademas, la siguiente
informacion especifica, a través de la funcionalidad del sistema de informacion
habilitada para el efecto:

Listado del personal que laborara en la ejecucién del contrato, en la plantilla que EL
CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en
archivo de Excel. En la ejecucion, debera remitir la informacion sobre novedades en
el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucion, cuando
se presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se
relacionan a continuacion:

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen
experiencia y requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de
oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado
anteriormente, cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado
al contrato.
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- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensaciéon para el
personal que corresponda vinculado al contrato.

- Seguro de vida colectivo y constancia del pago de la prima, si aplica.
Los demés documentos solicitados en el anexo técnico y/o documento donde EL
CONTRATANTE da la orden de inicio.
6.3. Manual de identidad para contratistas
Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para
contratistas” que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucion de

la obra y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben
seguirse para velar por el uso correcto de la marca EPM.

http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-co/proveedoresycontratistas/manualdeimagen.aspx

6.4. Supervisién del contrato

Constituyen la “Supervisién” del contrato las actividades tendientes a garantizar la
ejecucion del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto desde el
punto de vista técnico y administrativo como en los demas componentes que
determinan el cumplimiento de dicha ejecucidon. Realizaran las actividades de
supervision los servidores designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien
desempenfara su labor con base en las atribuciones que aqui se le sefialan, las que
contemplan las normas legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en
tal tipo de actividades se aplican.

La interventoria serd realizada por la persona natural o juridica contratada para tal fin
por EL CONTRATANTE.

6.4.1. Atribuciones del supervisor y Politica de Responsabilidad Social
Empresarial

El Supervisor no tendra la calidad de “representante” de EL CONTRATANTE con el
alcance que este término tiene en el ambito legal; sin embargo, estara habilitado para
ingresar a los sitios o areas de la obra y a las dependencias administrativas desde las
cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendr4,
ademas, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada actividad
componente de la ejecucion y la obra o producto resultante; tendra la funcion de medir
las cantidades de obra y contabilizar la efectiva produccion de partes u objetos que
ello suponga; podra verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir,
con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la
modificacion, correccion o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o
resultado que pretende el contrato.
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Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los
cuales se administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la
ejecuciéon del contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea
responsabilidad de EL CONTRATISTA configurard un incumplimiento de su parte.

El CONTRATISTA debera actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacion dentro del cual se
desarrollan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al
desarrollo humano sostenible a través de la generacién de valor social, econémico y
ambiental, incluyendo tematicas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas
locales, nacionales y mundiales. La actuacion empresarial socialmente responsable
tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento de los impactos que sus
decisiones tienen sobre los grupos de interés; estd articulada con el Gobierno
Corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la empresa y de las personas
que la conforman”; y no podran realizar acciones contrarias a ella.

El &rea responsable de la administracién y supervisién del contrato, asi como quienes
realizan la interventoria del contrato, velaran para que esta politica se cumpla.

6.4.2. Instrucciones, 6rdenes y decisiones del supervisor del contrato

En principio, el supervisor actuara a través de las denominadas “comunicados de
interventoria”. No obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL
CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad sefialada por el Interventor o el
supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las
consecuencias de aplazar la ejecucion a la espera de dicha formalidad seran de cargo
de EL CONTRATISTA.

Las 6rdenes del supervisor, estén contenidas en formatos especiales para ello o no,
haran parte de la documentacién del contrato, asi como toda evidencia fotografica, de
video u otro que la tecnologia permita la que deberéa estar identificada con fecha y
hora de su produccién, asi como quien las tomo o elabord, y las demas formalidades
gue sean conducentes. Es obligacién de quien desempefie las actividades de
supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene
que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de
acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el
incumplimiento de esta actividad es causal de sancion disciplinaria cuando se
adelante por servidores de EL CONTRATANTE o de adopcion de las medidas que
sean conducentes por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato
de interventoria y serén el soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el supervisor, puede requerir la
asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional del supervisor y que éstos deben
contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar a cabo su labor.
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6.5. Aspectos técnicos parala ejecucién de las obras

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar
la forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion
del “objeto” del contrato.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que
comporta la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de
orden juridico o técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y
puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL
CONTRATISTA se sujetara a los alcances expresos e implicitos del “Anexo Técnico”
y los planos y disefios entregados para la ejecucion del contrato, si es del caso. Se
entenderd que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en
cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes, EL
CONTRATISTA los omite o modifica més alla de lo que estos mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse
en el “Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca
de las especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacion
de consultar expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y
ha de atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido
la ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato
comporta una modificacion a los términos inicialmente pactados y que ello le genera
un costo adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a la definicibn que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacién
correspondiente con la expresion clara y razonada de los argumentos que le asisten
y el aporte de las pruebas que sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion
del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada
una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los
‘planos y disefios” y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las
instrucciones expresas que EL CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se
hace responsable de una inadecuada interpretacion o de la incursién en omisiones o
errores que el conocimiento vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando
acepta su oferta - exige detectar y corregir.

Programa de trabajo
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El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los
diez (10) dias calendario siguiente a la formalizacion del contrato, el programa de
trabajo para todos los servicios o0 las actividades contratadas, acorde con los
requerimientos y requisitos de las especificaciones técnicas, acordados con el
supervisor/ administrador.

Planos y disefios

Para la ejecucién de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL
CONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para
dicha ejecucion. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara
estrictamente a lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su
responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren descripciones o
caracteristicas erréneas o incompatibles que hayan debido ser identificadas
oportunamente por él.

En este dltimo caso, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las
indicaciones que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del
CONTRATISTA desaparecera en los casos en los cuales el servidor responsable de
EL CONTRATANTE no responda su manifestacion formal acerca de la existencia del
error o la incompatibilidad. La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor
responsable, no excluye la responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o
incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste
debera asumir los costos de correccion o reparacién de la obra en lo correspondiente
y EL CONTRATANTE no estara obligado a ampliar o conceder plazos adicionales
para ello.

6.5.2. Plan de calidad
No aplica para la presente contratacion.
6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias

Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el
“objeto” del contrato, la ubicacion y posibilidad de realizar efectivamente las
actividades y los efectos que todo ello causa en el medio requieren ordinariamente la
obtencidn previa de permisos, autorizaciones o licencias, cada una de las partes se
hace directamente responsable de la obtencién del documento que haga viable la
ejecucion de lo pactado, segun sus respectivas responsabilidades y competencias.
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6.5.4. Gestion ambiental y social

Para la gestion ambiental y social durante la construccion, EL CONTRATISTA debera
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental
y social, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA debera consultar, analizar, cumplir
y aplicar toda la normatividad vigente en el pais, relacionada con las actividades
propias del contrato.

EL CONTRATISTA esta obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del
proyecto y el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de
referencia que seran entregados por EL CONTRATANTE:

* Plan de Manejo Ambiental (PMA).

* Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos
ambientales otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el
proyecto cuente con ellos y aquellos, producto de las actividades de seguimiento,
control y vigilancia.

* Plan de monitoreo y seguimiento.
» Politica ambiental del Grupo EPM.
» Politica Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM.

* Mecanismo de atencion a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos
Humanos.

* Lineamientos para la recopilacion y procesamiento de cartografia necesaria para
la elaboraciéon de estudios ambientales y estandares para entrega de cartografia
derivada de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA).

* Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilacion de informacion en
campo, relacionamiento con la comunidad, entre otros.

* Requisitos para trdmites ambientales y estructura recomendada de contenido para
estudios técnicos de soporte.

6.4.5. Planes de Gestion del Riesgo de Desastre

EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantard todas las
gestiones necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y
Contingencia, que contenga las medidas de preparacion para la respuesta y
preparacion para la recuperacion ante potenciales situaciones de emergencia,
derivadas de la materializacion de riesgos asociados a la entrega de los bienes,
ejecucion de las actividades o de los servicios.
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EL CONTRATISTA debera conocer el Plan de Gestién del Riesgo de Desastre
asociado a la infraestructura en construccion y operacion de servicios publicos de
EPM (articulo 42 de la Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017) y armonizar su
plan de emergencia y contingencia con el establecido por la empresa.

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucion de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y deber& ser efectuada por el contratista
segun las condiciones acordadas por las partes.

6.6.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items,
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las
previstas alli.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de
items, cantidades y precios del contrato.

6.6.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y
precios, pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa
terminacion y entrega del objeto del contrato.

6.6.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre las PARTES. Los precios
que se pacten para las obras extras no estaran sometidos a reajustes, a menos que
asi se haya estipulado en la modificacién bilateral correspondiente y ello esté
debidamente justificado.

6.6.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre las partes sobre el precio de la
obra extra, el mismo se pagard, asi:

e Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales,
herramienta, equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras
extras que no son ejecutadas por EL CONTRATISTA, este debera
presentar a consideracion del Interventor o supervisor tres (3) cotizaciones
de firmas o personas especializadas en esta clase de trabajo (en caso de
no contar en el mercado con tres proveedores para estas actividades
especializadas, se deberd soportar y documentar dicha situacion), la
interventoria o supervision, pueden solicitar cotizaciones adicionales de
ser necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.12 para la
autorizacion de la subcontratacion.

e Administraciéon: Se deberan acordar los componentes adicionales en la
administracién del contrato, que sean necesarios para ejecutar la obra
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extra, EL CONTRATANTE sélo pagara los costos o0 gastos que
comprenden este componente, debidamente soportados.

o Utilidad: Se podra acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado
y aceptado en la oferta, sin perjuicio que las partes puedan pactar un
porcentaje inferior.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo 10 dias, antes vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo el
aviso de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara
entrega formal y material de la obra a los servidores responsables o a quienes EL
CONTRATANTE sefiale para el efecto. La entrega consistira en la revision visual de
las obras, la comprobacion de la operaciéon de cada componente que tenga alguna
funcionalidad y el levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las
cuales se halla la obra en general y cada uno de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucion del
contrato cuando en el proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentre que
hay productos, labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones
antes fijadas se tendra por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregar4 cada obra una vez ésta se encuentre totalmente
terminada, si no las tiene terminadas no se recibirdn y esto s6lo se hard cuando
hubiese ejecutado las modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este
numeral. El costo de estas modificaciones o reparaciones se hara con cargo a EL
CONTRATISTA y el tiempo que se emplee en ellas se computara como parte del
plazo total empleado para la terminacion de las obras.

Garantia del Fabricante: EL CONTRATISTA deberd adjuntar cuando haga el
proceso de entrega de las obras, la garantia del calidad y eficiencia que otorga el
fabricante los bienes o equipos, indicando el termino de validez de la misma. La
garantia del fabricante sera requisito adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones,
el equipo de construccion y los servicios temporales que haya construido o adquirido
para la ejecucion de los trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la
obra. Los costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo
correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con diez (10) dias calendario de anticipacion
la fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes
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del término fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
designard una comision que dard la aprobacién definitiva y hard las observaciones
gue sean necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion, segun
corresponda.

El supervisor dispondra de cinco (5) dias calendario para efectuar el recibo de las
obras y podra ordenar durante este término las modificaciones y reparaciones a que
haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplird con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara
su recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinard si coinciden o no el plazo
otorgado para la entrega y su realizacion efectiva.

Sélo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevara a
ELCONTRATISTA de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en
consecuencia, mientras esto no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a
responder por los efectos de no realizar la entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el
articulo 1602 del Cddigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas
internas de contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la ofertay la
celebracién del contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacion de los
descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo
establecido en este numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicacion de las medidas de
apremio provisionales, son - es un mecanismo de solucidn directa de las controversias
que puedan surgir durante la ejecucién del contrato, por el incumplimiento parcial de
las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este
numeral.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atentda la responsabilidad de EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracion del contrato. Los
perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento
podran hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%)
del valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de Proveedores
y Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto.
Los Descuentos por incumplimiento de los ANS no seran registrados en el Sistema
de Informaciébn de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que EL
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CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. La aplicacion de cualquiera de las
anteriores no sera reportada a la caAmara de comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente
solicitud de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio
provisional, surge para €l la obligacion de pago de la misma, la cual seré exigible en
los términos sefialados mas adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por
incumplimiento, cada figura es independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que
se pactan con el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o
en la ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como
tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS
constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de
medicion en la ejecucion del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del
precio pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Los siguientes hechos no seran considerados como supuestos para la aplicacion de
medidas de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado
en el numeral 6.8.2.14., y daran lugar sélo a los descuentos o cobros indicados en
cada caso, lo cual serd comunicado al CONTRATISTA por el jefe de la dependencia
administradora del contrato:

Procedimiento para la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los
ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se
adelantara la siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el
contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo
la administracién del contrato, adelantara el siguiente tramite, segun la siguiente
clasificacion:

En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que
incurrid, o en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicara
gue debe realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE
tiene habilitados para pagos y que deberé entregar la constancia de pago o informar
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por escrito la realizacién del pago a la dependencia administradora del contrato, como
minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su
vencimiento. De no realizar el pago en el término que se sefiala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales parala aplicacién de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad
detallado dentro del plazo fijado y en la forma pactada. Se podra aplicar una
medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV, por cada dia calendario de
atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo
y el plan de calidad detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las ordenes de Interventoria o del supervisor. Cuando
EL CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de cinco (5) SMLDV, por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de
cumplir dos (2) oOrdenes dentro del periodo de una semana, o0 Si se niega
persistentemente a cumplir cualquiera de las 6rdenes establecidas en el contrato y
demas documentos que lo integran, el Interventor o el supervisor podra ordenar la
suspension de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se
entendera que, cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el Interventor o
supervisor le comunica la suspension de las actividades objeto del contrato, seguira
corriendo tanto el plazo de ejecucién del contrato como el de cada una de las érdenes
de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones
del trabajo demoren, cada una mas del 5% del plazo total de ejecucién del contrato,
se podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMLDV por cada
dia calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras.

Si pasados dos (2) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL
CONTRATISTA no la hainiciado, EL CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente,
0 con otro contratista y, en este caso, se informard a la compafiia aseguradora o
banco de esta decision, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL
CONTRATANTE debido al retardo sera descontado del proximo pago si lo hay, o se
podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra
acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucion
del contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar una
medida de apremio provisional de diez (10) SMLDV, independientemente del nUmero
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de trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso,
hasta tanto se dé cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso.

No aplica para la presente contratacion.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o
culposa, ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de
servicios de EL CONTRATANTE y/o a otra u otras empresas del Grupo Empresarial
EPM.

No aplica para la presente contratacion.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido
aprobados por la Interventoria o el supervisor. Si EL CONTRATISTA hace uso de
productos, materiales o equipos que no hayan sido verificados por la Interventoria o
el supervisor para su utilizacién, éste podra incurrir en una medida de apremio
provisional de diez (10) SMLDV, por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro
correspondiente de los mismos y su reemplazo por materiales verificados por la
Interventoria o la supervision.

6.8.2.8. Por interrupcién o suspension en el servicio de energia o de acueducto
o de otros servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera programar
con EL CONTRATANTE las interrupciones necesarias del servicio de energia o
acueducto o de otro tipo de servicios, para la ejecucion de los trabajos, de no hacerlo
se le podréa aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada
hora o fraccion de interrupcién del servicio sin la respectiva programacién, o cuando
exceda el tiempo programado para las suspensiones; ademas, se cobraran los
perjuicios en que incurra EL CONTRATANTE por tal suspension, en este caso
ademas, se informara a la compafiia aseguradora o banco de esta decision, indicando
que el valor del perjuicio por la interrupcién o suspension del servicio en que incurra
EL CONTRATANTE sera descontado del préximo pago si lo hay o se podra hacer
efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via
judicial para su cobro.

Cuando una suspension esté debidamente programada y aceptada por EL
CONTRATANTE y por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste se retrasa en la
iniciacion de la suspension provocando la cancelacion de la misma, o no puede
efectuarse de acuerdo con las condiciones establecidas, horario y recursos, se podra
aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMLDV por cada suspension
no efectuada.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios parael inicio y durante la ejecucion
del contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios
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para la ejecucién del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional
equivalente a diez (10) SMLDV por cada dia que pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoria o por el
Supervisor. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las
obras establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucion
del contrato, previamente aprobado por la Interventoria o por el supervisor, en el plazo
indicado en el numeral 4.0 del Anexo Técnico, teniendo en cuenta las modificaciones
a que hubiere lugar con respecto al plazo. El incumplimiento de EL CONTRATISTA
podra dar lugar a la aplicacién de una medida de apremio provisional de cinco (5.0)
SMLDV por cada dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestién y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0)
SMLDV por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el
incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestion ambiental y social
o el Plan de Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en
especificaciones para la gestion ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5.0)
SMLDV por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el
incumplimiento.

6.8.2.13. Cuando en cualquier momento de la ejecucion del contrato se solicite el
certificado de Software legal.

No aplica para la presente contratacion.

6.8.2.14. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el nUmero
de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se
podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente a cinco (5.0) SMLDV.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio
provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio
provisionales pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia
administradora del contrato, le informar& por escrito la causal en que presuntamente
ha incurrido y la consecuente deduccion del monto respectivo, acompafiandolo de las
pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.

EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir
del dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las
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razones que desvirthan el supuesto incumplimiento y que sustentarian la
inaplicabilidad de la medida de apremio.

Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato
procedera al analisis de las razones o justificaciones expuestas por EL
CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le enviard comunicacion escrita
debidamente argumentada, informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacion de la medida de apremio provisional, de
aceptarse las justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se confirma la aplicacién de la medida de apremio provisional, si no manifesté
las razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligacion, o de
haberlas presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningln argumento dentro del
término previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptacion de la medida de
apremio provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacion establezca la aplicacion de la medida de apremio
provisional, se procedera asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
para que en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de
su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no
hacerlo dentro del tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo podra deducir de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no
cuente con dineros retenidos a favor del CONTRATISTA, se le indicard que debe
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene
habilitados para pagos y que debera entregar la constancia de pago o informar por
escrito la realizacion del pago a la dependencia administradora del contrato, como
minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su
vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le sefiala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el
término para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no
aplicacion de la misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual
se le comunique la confirmacién de la aplicacion de la misma.

6.8.4. Caracter definitivo de la medida de apremio

La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:
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1. Cuando haya caducado la accion para controvertirla ante la jurisdiccién.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia
de su aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun
el caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devoluciéon de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia
de su aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las
condiciones que se fijen en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo
exoneren de responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero
cobrado o deducido, indexado con el indice de Precios al Consumidor y se
ordenard que se retire del Sistema de Informacion de Proveedores y
Contratistas o del registro que para el efecto tenga EL CONTRATANTE.

6.9. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Cédigo Civil Colombiano, las partes
convienen que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del
contrato, o de la terminacién del mismo por hechos imputables a él, éste pagara a EL
CONTRATANTE en calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato que corresponde a una tasacién anticipada de los
perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma
sera considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a
EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de esta suma EL CONTRATANTE podra
cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento del
contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad
de probar el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara
directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o
se cobrara directamente a EL CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrara por la via judicial.
Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo
exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habra
lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los
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dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA en este concepto seran
reajustados en el porcentaje igual al indice de precios al consumidor para el afio en
gue se proceda a la devolucién y en proporcién al tiempo durante el cual fueron
retenidos.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, son
diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.10. Clausulas excepcionales

No aplica para la presente contratacion.

Terminacion, modificacién e interpretacién unilaterales del Contrato.

EL CONTRATANTE puede terminar, modificar e interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.
Caducidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, atendiendo las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos EL CONTRATANTE, podra
declarar la caducidad del contrato cuando exista un incumplimiento grave que afecte
la ejecucion del contrato.

6.11. Gestion de riesgo en contratos de obra

6.11.1. Responsabilidades de la gestion de riesgos

No aplica para la presente contratacion.

6.11.2. Metodologia
No aplica para la presente contratacion.
6.11.3. Entregables
No aplica para la presente contratacion.
6.11.4. Gestor de riesgo del contrato

No aplica para la presente contratacion.
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6.12 Subcontratacion

Con base en los estudios previos y demas estudios que soportan el proceso, EL
CONTRATANTE aceptara ofertas que contemplen la subcontratacion de alguna(s)
actividad(es), sin que esta(s) actividad(es) represente(n) un porcentaje mayor al 50%
del contrato.

El oferente, debera indicar claramente en la oferta, cuél o cuales de estas actividades
pretende subcontratar, y los nombres y datos basicos de quienes serian los
subcontratistas para cada una de estas actividades, los cuales deberan cumplir con
la capacidad técnica para ejecutarlas, lo cual se verificard mediante certificados
expedidos dentro de los cinco (5) afios, contados hasta la fecha de aceptacion de la
oferta.

En caso de que, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA requiera
subcontratar alguna de las actividades del contrato, no mencionada ni en los
supuestos de “permitidas”, ni en los supuestos de “no permitidas”, y no indicadas en
la oferta como que serian subcontratadas, debera solicitar por escrito, autorizacién a
EL CONTRATANTE; Comunicacion en la que debe garantizar y soportar que EL
CONTRATISTA efectud las revisiones necesarias para validar que el subcontratista
cumple con la idoneidad técnica, juridica, operativa y financiera para ejecutar las
actividades acordadas, asi como la afirmacion de que el subcontrato para el que
solicita autorizacién, cumplirA con las condiciones establecidas por EL
CONTRATANTE en las condiciones generales y particulares de contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de
la informacion del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacion
enviada a EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no esté incurso en riesgos asociados al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el
subcontratista va a ejecutar

o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en
temas tales como certificado de gestion de calidad, certificado de conformidad
por norma, certificado RETIE, certificado RETILAP, Caracteristicas Técnicas
Garantizadas (CTG), fichas técnicas, catalogos, folletos, formato FE-1 Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST), etc.

o La validacién de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se
podran validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los
estados financieros, el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.

Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos
aspectos propios del contrato, EL CONTRATISTA debera tener presente que, durante
la ejecucion de la actividad subcontratada, debera atender los requerimientos de EL
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CONTRATANTE respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista,
verificacién de pagos de salarios, asi como la revision de sus aportes al sistema de
seguridad social integral, entre otros.

6.13. Vigencia

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacion de la aceptacion de la oferta
hecha al contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence
el plazo de ejecucion del mismo y 30 dias calendario mas.

En el término de esta vigencia las partes estan habilitadas para ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podra
entenderse que, por ello, se modifica el plazo de ejecucion de las actividades que
opera dentro de la vigencia del mismo, pero independientemente de ella.

6.14. Exoneracion de responsabilidad

Para las partes es claro que la presente contratacion se realiza bajo la existencia de
un hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19,
por lo que EL CONTRATISTA debi6 tener en cuenta en su propuesta los costos que
se requieran para atender en debida forma la ejecucion del contrato durante la época
de emergencia sanitaria, y cumplir con las directrices y medidas preventivas y de
mitigacién que se expidan para reducir la exposicion y contagio por infeccién
respiratoria causada por el Coronavirus. Es importante tener en cuenta que EPM solo
pagara los gastos que por este concepto sean soportados por parte del contratista y
hasta el valor aceptado en la oferta para este componente en la “A” (administracion),
por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones por hechos que se deriven de este
suceso.

Asi mismo, ninguna de las partes sera responsable frente a la otra por dafios
derivados de hecho irresistibles, imprevisibles y externos.

7. TERMINACION Y LIQUIDACION

7.1. Terminacion del contrato

La terminacion del contrato se dard por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos
pactados en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.

(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.

Obra
25/01/2021 PRQ-2021-048 Pagina 53 de 91




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

(e) Terminacién del contrato por inviabilidad de la ejecucion generada por el
Covid 19: El contrato podra terminarse si la situacién generada por la pandemia del
Covid 19 y por las medidas tomadas en relacion con esta (situacion y medidas que
se presenten de forma posterior a la celebracién del contrato), lleguen a afectar
gravemente su ejecucion, haciendo inviable su desarrollo, lo cual debera estar
debidamente soportado. En este evento, en principio, se pagara al contratista lo
realmente ejecutado hasta el momento de la terminacion, previas las deducciones a
que hubiere lugar, y no habrd obligacion de pagar ninguna indemnizacién ni
compensacion por dicha terminacion. Sin embargo, se deberdn analizar las
condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la
parte cumplida comunicara a la otra tal situacion a fin de iniciar las acciones
pertinentes.

En el caso de aplicacion de la causal “e”, se debera tener en cuenta lo estipulado en
el numeral 7.3, “Debido proceso”.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los
tramites de la liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA deberé presentar dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una
relaciébn completa, clara y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato;
una relacion de los elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL
CONTRATISTA que sean de propiedad de EL CONTRATANTE y tengan caracter
devolutivo, asi como una relacion de los informes, memorias y todos aquellos
documentos que por parte de EL CONTRATANTE, le sean solicitados para proceder
a la liquidacion, tales como:

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTAy
de los subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobado por EL CONTRATANTE, en los
términos indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, segun
corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de

Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social

de EL CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucion de los carnés de los trabajadores.

- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental.

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso.

- Constancia de la entrega y aprobacion de la garantia de calidad del fabricante, en
caso de que aplique.
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- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucion del contrato
y/o resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de
gue aplique.

- Informacién técnica (original de catadlogos, manuales de operacidén y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas,
accesorios y en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la
ejecucion del contrato.

7.2. Terminacion anticipada del contrato por incumplimiento de una de las
partes

Ademés de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el
numeral 5.9. de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con
fundamento en los articulos 1546 y 1602 del Cdédigo Civil colombiano, en
concordancia con el articulo 870 del Codigo de Comercio, las partes acuerdan que el
contratante cumplido podra dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando
se presente un incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones a cargo de
una parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El
incumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje del 20%; b)Cuando haya
incurrido en causales de medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%)
del valor del contrato; ¢) El incumplimiento de una obligacién ambiental que dé lugar
a la revocatoria de un permiso o licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar
a que EL CONTRATANTE incumpla una obligacion de caracter regulatorio o legal; e)
El incumplimiento de lo previsto en la clausula de las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios en cuanto a las obligaciones de protecciéon a la
informacion personal, f) El incumplimiento de 2 entregas u 6rdenes de compra en
cualquier momento de ejecucién del contrato.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones
Generales Contratacion Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de
proteccién a la informacién personal.

Se debera tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.3 del presente documento,
“Debido proceso”.

7.3. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca
la causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el
competente por parte de EL CONTRATANTE, comunicard a través de la funcionalidad
del sistema de informacion habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la
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decision de iniciar el proceso de terminacion del contrato, indicandole la causal que
se invoca.

Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invoque
debera exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecucion
del contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual
se invoca dicha causal tendra cinco (5) dias hébiles para analizar las razones
expuestas y formular las que considere pertinentes.

La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento,
contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a
la fecha de recibo de la comunicacién, para exponer o justificar las razones del
incumplimiento o para justificar las razones por las cuales considera que dicho
incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere
pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de
las razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacion anticipada del contrato por la causal invocada,
por ser de recibo las razones expuestas.

2. Que habra lugar a la terminacion del contrato en el estado en que se encuentra, y
se procedera al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los
perjuicios causados a la otra PARTE.

7.4. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de
terminacion de las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion”
dentro del cual dejaran constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones
principales, el soporte que existe para ello y la condicion de “paz y salvo” a la que se
ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones,
reconocimientos y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucion del
contrato. En el acta de liquidacién bilateral constaran, ademas, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que lleguen LAS PARTES para poner fin a las
divergencias presentadas y declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigird a EL CONTRATISTA la
extension o ampliacion de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
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cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento

del plazo del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidaciéon del contrato, o LAS PARTES no
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido
para la liquidacion, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y
tomara las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir
los derechos que resulten, segln sea el caso.
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PRQ 2021-048
RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la

presente oferta a consideracion de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el

siguiente:

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Folio

DESDE |HASTA

Folios de la oferta

XX

XX

FORMULARIO 1 — Relacién de documentos

XX

XX

FORMULARIO 2 — Carta de presentacion

XX

XX

Anexo a la carta de presentacion

XX

XX

FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios

XX

XX

FORMULARIO 4 - formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)

XX

XX

abona la oferta

FORMULARIO 5 - Experiencia del Oferente XX XX
FORMULARIO 6 — Incumplimiento de contratos XX XX
FORMULARIO 7 — Gastos de Administracion XX XX
Anexos XX XX
Certificacion de pago de aportes de seguridad y parafiscales X X
Firmada o abono de la oferta XX XX
Carta Autodeclarativa SG-SST: X X
Fotocopia de la matricula o documento que haga sus veces del profesional que x x
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Carta Autodeclarativa SG-SST:
DD/MM/AAAA
Cuidad
Sefiores
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P
Yo , identificado con cédula de ciudadania
de , en nombre de la empresa
con NIT , en calidad de representante legal de la compafiia,

certifico que se ha realizado la autoevaluacién del Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG SST, de acuerdo con los estdndares minimos contenidos
en la Resolucion 0312 de 2019, en donde el porcentaje (%) de la autoevaluacion a la
fecha es (%). Adicionalmente, certifico la veracidad de la siguiente
informacién monitoreada periédicamente en materia de seguridad y salud.

Variable Magnitud
NUmero de accidentes
incapacitantes/afno

NUmero de accidentes mortales/afio

Horas hombre trabajadas/afio

Numero de dias incapacitantes/afio

Numero de dias cargados/afio

Atentamente,

Representante Legal
Cédula

Responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cédula
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FORMULARIO 2
PRQ 2021-048
CARTA DE PRESENTACION
Lugar: , fecha:
«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
«Loma cabi — Acueducto
«barrio nifio Jesus
«Quibdé -Chocé
Asunto: PR: XXXXXX,
Solicitud de oferta
El suscrito habiendo  examinado
cuidadosamente los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) ,
recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y modificaciones (si las hubiere), las Condiciones
Generales Contratacion Bienes y Servicios y demas anexos del proceso, acepto las
exigencias contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta
presentando la documentacion requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios
cotizados (0 ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas
exigidas en los documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que
rigen la contratacion con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacion que
se nos haga y en el plazo estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de
oferta y se procedera a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en
caso de requerirse.
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Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir
alguna, se informara inmediatamente y se procedera a ceder el contrato, previa
autorizacion escrita de EL CONTRATANTE y de no ser posible la cesién, se
renunciara a continuar con su ejecucion.

Declaro que la informacién contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se
aportaran las pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su
exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a
las exigencias de la solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus
subordinadas para para utilizar la informacién referente a datos personales para todo
el proceso contractual, asi como durante la ejecucion del contrato y su tratamiento
estara regulado por la Ley 1581 de 2012 y por la politica de EL CONTRATANTE, la
cual puede consultarse en los siguientes links:

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%
20N%20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR
N 015 DE 2014.pdf

Cuando el contrato implique transmision internacional de datos, con la presentacion
de la oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmision internacional de
datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta S NO tiene informacion
reservada y la informacién que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo,
al igual que el fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los
ajustes de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccion para comunicaciones y notificaciones del oferente y contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:
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Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:

Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Cémara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta
Cédula de Ciudadania: XXXX Cédula

Anexo 1:

Cuando el oferente manifieste gue existe informacidon de su oferta que tiene el
caracter de reservada sefialar expresay debidamente, en el presente anexo los
fundamentos mediante los cuales considera gque le otorgan el caracter
mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX

Anexo 2: Contratos de transmision Internacional de Datos [S| APLICA]
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FORMULARIO 3
PRQ 2021-048
CANTIDADES Y PRECIOS
UNID PREC.
ITEM Espec. DESCRIPCION AD CANT UNIT. VALOR TOTAL
| RETIE NTC2050-2020 | PRELIMINARES
Suministro e instalaciéon Cable para Red de
11| RETIENTC2050-2020 | B i2 tension 3x4/0+1/4/0 Aluminio ML) 280
Suministro e instalacién Vestida en Baja
1,2 | RETIE NTC2050 - 2020 tension RA2-003 Und 4,0
1,3 | RETIENTC2050-2020 | Suministro e instalacion de Vestida RA6-001 | Und 1,0
Suministro e instalacion de Acometida en
1.4 | RETIENTC2050-2020 | Bt tonsion 6x2/0+2x2/0 CU ML 120
Suministro e instalacion de Bandeja
1,5 | RETIENTC2050 - 2020 portacables 10x30 ML 35,0
Suministro e instalacion de Cable
1,6 | RETIENTC2050 - 2020 Encauchetado 4x6 ML 30,0
17 | RemiE NTC2080 - 2020 Suministro e instalacion de Acometida Interna ML 20,0
4x6+1x8 cu
Suministro e instalacion de Acometida Interna
1,8 | RETIE NTC2050 - 2020 Ax8+1N° 10 ML 20,0
Suministo e instalacion de  Ducto
1,9 | RETIENTC2050 - 2020 Galvanizado IMC de 4" ML 6,0
110 | ReTE NTC2050- 2020 Symlnlstro e instalacion de Acometidas ML | 250,0
Sistema Alumbrado y tomas planta
Suministro e instalacion de Acometidas
1,11 | RETIENTC2050-2020 | sistema Alumbrado Especial (Reflectores y | ML | 100,0
Demas 220V)
Suministro e instalacion de Ducto tuberia
1,12 | RETIE NTC2050 - 2020 EMT de 3/4 ML 60,0
113 | ReTIE NTE2050 - 2020 Slum|ln|stro e instalacion de tablero ”de UND 10
’ circuitos para Doce Breakers con Proteccion
Suministro e instalacion de Malla de puesta
1,14 | RETEENTC2050-2020 tierra de 8x8 Cuadros de ,50 ctos UND 1.0
Il TRASLADO DE TABLEROS ELECTRICOS
2,1 | RETIENTC2050-2020 | traslado Gabinete Principal UND 1,0
2,2 | RETIENTC2050-2020 | traslado Gabinetes Bomba 1y 2 UND 2,0
23 | RETENTC2080- 2020 trasl_ado Gabinete Instrumentacion (Acero UND 10
' Inoxidable)
24 | RETIENTC2050-2020 | traslado tablero de control Otros Sistemas UND 1,0
2,5 | RETIENTC2050-2020 | traslado Gabinete Grupo de Medida Principal | UND 1,0
m RETIRO DE ACOMETIDAS EXISTENTES Y
COMPLAMENTARIOS
3,1 | RETIENTC2050-2020 | Retiro Acometida Principal trifasica ML 20,0
32 | RETENTC2050- 2020 Retiro Acomet.iqas Sistema Alumbrado y ML 80,0
tomas (Instalacion Interna)
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UNID PREC.
ITEM Espec. DESCRIPCION AD CANT UNIT. VALOR TOTAL
3,3 | RETIENTC2050-2020 | Retiro Acometida Sistema de Bombas ML 30,0
v SUMINISTRO DE ELEMENTOS MENORES
NECESARIOS OBRA
4,1 | RETIENTC2050-2020 | Suministro Conector Compresion DBH-7 UND 16,0
4,2 | RETIENTC2050-2020 | Suministro Cinta Plastica Super 33 UND 50
4,3 | RETIENTC2050-2020 | Suministro Cinta Autofundente UND 3,0
4,4 | RETIENTC2050-2020 | Suministro Cinta de Acero de 5/8 ML 10,0
45 | RETIENTC2050-2020 | Suministro Hebilla de 5/8 UND 10,0
Suministro e instalacion de extractor de aire
4,6 | RETIENTC2050-2020 | industrial portatl @ 12" a 110 Voltios, con | UND 2,0
manguera.
Suministro e instalacion de extractor de aire
4,7 | RETIENTC2050-2020 | industrial para incrustar @ 14" a 110 Voltios. | UND 2,0
(Incluye conexidn punto eléctrico)
v SUMINISTRO E INS:rALACI(')N DE
EQUIPOS DE PROTECCION
51 | RETIENTC2050- 2020 Variador de velocidad ACS-880-01-087A-2, UND 10
para tablero de control eléctrico de Bombita.
Transferencia automatica de 100 Amperios
5,2 | RETIENTC2050-2020 | para respaldo o proteccion de equipos por UND 1,0
perdida de fase
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTLILIDAD
COSTO DEL PROYECTO

Moneda en que cotiza:

Firma del Representante Legal:
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FORMULARIO 4
PRQ-2021-048

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT)
FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO

PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO,
FRAUDE, CORRUPCION Y SOBORNO

Introduccion e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto

responsable de contar con un sistema de gestion de riesgos Lavado de Activos y

Financiacion del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para

quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta

materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevencién de

actos de fraude, corrupcién y soborno, sus actuales Politicas de Gestion Integral de Riesgos,

de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administracion de Riesgos de

Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado

completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacion no aplique, en cuyo caso asi debera expresarse
escribiendo N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y
Representacion Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Paratodo Consorcio o Unién Temporal, cada persona natural o juridica que lo compone
debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el
presente formulario relacionando la informacién de la sucursal en Colombia, asi como
de la sociedad principal extranjera, indicando para esta Gltima todos los campos
requeridos.
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g) Diligenciar los siguientes datos:

N° de PC — EP — CRW -WS:

Consorcio 0 Union Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con
ocasion del presente formulario seréan tratados de manera segura y confidencial, acorde
con nuestra politica de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la
finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT.
Para este tratamiento ANEPM podra acudir a los datos personales de contacto
suministrados, como pueden ser, correo electronico, numeros de teléfono, SMS, entre
otros. Los datos

personales recolectados podran ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados
de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podran ser tratados,
comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM vy sus filiales nacionales e
internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamacion sobre el tratamiento de sus datos personales y para
acceder, rectificar o modificar estos, podra realizarla a través de nuestro canal de habeas
data en el buzén: buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.

Para acceder a nuestra politica: http://www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015 DE_2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son
veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus
datos personales.

Informacidn basica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razén o denominacién social:

Tipo y Numero de Identificacion: Fecha de Expedicion™*:
Direccion:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Movil):

Correo electrénico:
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Tipo de Sociedad

Nacional (Colombia) []
Extranjera Pais:
Sucursal en Colombia [ ]

¢La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razon social, el
tipo y nimero de identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la
calidad que ostenta dentro del grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacién del Representante Legal

Principal

Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipoy No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electronico

Informacién del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal

Suplente

Nombres:

Apellidos:
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Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo
electronico

¢La sociedad esté sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar
algan control para la prevencion o gestion de riesgos de LA/FT fraude,
corrupcion y/o soborno?, Cual(es)?

¢ Qué tipo de sistema se tiene implementado?

Informacién de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su

equivalente - PRINCIPALES

2 3

Nombres:

Apellidos:

Tipoy No.
De ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electronico
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Informacién de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su

equivalente - SUPLENTES

2 3 4

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No.
De ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

Informacién de Revisores Fiscales o Auditores Externos

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipoy No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electronico
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En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor,
indicar los datos de la misma:

Razo6n social:

Tipo y Numero de Identificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas 0 socios con participacion superior o igual al cinco por ciento (5%0)

Certifico que los asociados, accionistas 0 socios que tienen una participacion
superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participacion en el capital
social de la entidad que represento son las personas naturales o juridicas que
aparecen en la siguiente relacion:

Tipo

Fecha de L
Nombres y y Expedicion Participacion
apellidos*/Razén | No. pdel en el capital Direccién Ciudad
Social de social (%0)
Id. Documento

*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica, especifique la
Razoén Social y la identificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir
mas espacio.
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Manifestaciones

Con la presentacion de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no
provienen de ninguna actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por
ejecucion del mismo no serén destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacion consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier
omisién o inexactitud en estos documentos podré ocasionar el rechazo de la misma
y la devolucién de la documentacion, como también la cancelacion de mi inscripcion
0 registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue
constituida no provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan
el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus
representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la
Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comision de delitos
dolosos, relacionados con lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude,
corrupcion o soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados 0 socios que directa o indirectamente tengan
el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus
representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la
Junta Directiva, vinculacion alguna a investigaciones o procesos penales por delitos
dolosos relacionados con lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude,
corrupcion o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, o exista informacion
publica, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo
EPM, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT
fraude, corrupcion o soborno, asi como informacién que impacte legal y
reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo
de caréacter legal o reputacional, debera adjuntarse a este formulario, documento que
relacione y detalle estos eventos.

Autorizacion

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas
establecidas para el control de LA/FT, asi como las centrales de informacion y/o
bases de datos publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus
representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.
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5% del capital social.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica,
como de los representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al

Manifiesto que cualquier variacion en la informacién suministrada sera puesta en
conocimiento de ANEPM.

De igual forma, se procedera cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucion del
proceso de contratacion o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:

Tipo y NUmero de
Identificacion:

Fecha de la firma del
documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomara como incompleto el

formulario.
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FORMULARIO 5
EXPERIENCIA
Objetoo | No. | Valor del Porcenta| Fecha || Fechade | N° del
Descripci [[Contrat| contrato je de |terminaci| Folio
on de la 0 (sin IVA) ejecutad | inicio | ondel | soporte
Experienc en pesos oen del | contrato | dela
ia colombiano Consrocilcontrat| (dia-mes- [[experienc
Certificad s* 00 0 ano) ia
a Unién | (dia-
Tempora| mes-
| ano)
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PR 2021-048
CUMPLIMIENTO CONTRATOS
NOMBRE
DEL
OFERENT
E
Descripcién del
incumplimiento
medida de
apremio
Fecha de | provisional o
Objeto 0 5?,‘;?5 dcjj terminacié | definitiva;
Descripciéon | No. Entidad contrato | " del | terminacion
del Contrato | Contratante (dia-mes- contrato anticipada del
Contrato afio) (dia-mes- contrato,
afo) declaratoria de
incumplimiento
, multa u otro
incumplimiento
Manifestacion de no
tener incumplimientos
para reportar: (marque
una x)
Obra
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FIRMA
DEL
OFERENT
E:
Notas:

El oferente debera relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como
la declaratoria de incumplimiento, terminacion anticipada del contrato por causas imputables
al contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o
aplicado en contratos celebrados con EL CONTRATANTE y las deméas empresas de Grupo
Empresarial EPM, durante los ultimos tres (3) afios, contados hasta la fecha de cierre para la
entrega de las ofertas, asi como las multas o demas incumplimientos aplicados por entidades
estatales o privadas en el mismo término.
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) ANEXOS
CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES
Lugar: , fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
«Loma cabi — Acueducto

«barrio nifio Jesus

«Quibdo -Chocd

Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX, Objeto

Certifico que la sociedad oferente (0 la persona natural, de ser el caso),
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
ha cumplido con las obligaciones del pago de los
aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal
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ANEXO TECNICO

OPTIMIZACION Y TRASLADO CENTRO CONTROL DE MOTORES LA BOMBITA
QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE
QUIBDO (CHOCO).

1. ALCANCE

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.; en su calidad de actual agente operador
especializado de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo en el municipio de Quibdo, para el cabal cumplimiento de sus funciones y el
adecuado desarrollo de su gestién administrativa y operativa, dentro del componente
de alcantarillado requiere contratar la OPTIMIZACION Y TRASLADO CENTRO
CONTROL DE MOTORES LA BOMBITA QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM
S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO (CHOCO).

El proponente debera tener en cuenta que desarrollard las siguientes actividades:

Teniendo en cuenta el estado de deterioro que se presentan en los sistemas de
control de las bombas sumergibles en la estacién Bombita es necesario el desarrollo
de las siguientes actividades:

v' Actividades preliminares: Se contemplan todas las actividades que se requieren
para adelantar las obras de optimizacion, tales como: localizacion, levantamiento,
excavaciones, retiro de gravilla.

v/ Traslado de tableros eléctricos: Se contempla el desmonte y traslado del tablero
principal y de las bombas, asi como el desmonte y traslado de los gabinetes de
media principal y el de instrumentacion.

v" Retiro_de acometidas: Comprende el retiro de las acometidas principal trifdsica, del

sistema de bombas y del sistema de alumbrado y tomas (instalacién interna)

v' Suministro de elementos menores necesarios: Se contempla el suministro de los
elementos requeridos para la instalacion de los tableros de control

v/ Suministro e instalacidon de equipos de proteccidon: Comprende la instalacion de
variador de velocidad y los equipos de transferencia automatica utilizados como
respaldo de equipos ante una eventual perdida de fase.
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v/ Sistema de ventilacién: Se contempla el suministro e instalacién de un sistema de

ventilacion para la mitigacion de olores y gases de la estacion.

2. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES

Sistema Alumbrado y tomas planta

ITEM Espec. DESCRIPCION UNIDAD | CANT | PREC. UNIT. | VALOR TOTAL
| | RETIENTC2050-2020 | PRELIMINARES

Suministro e instalacién Cable para Red

1.1 | RETIENTC2050- 2020 | 4o Baia tension 3x4/0+1/410 Aluminio ML 280
Suministro e instalacién Vestida en Baja

1,2 | RETIE NTC2050 - 2020 tension RA2-003 Und 40

13 | ReTE NTC2080- 2020 ggqmmstro e instalacion de Vestida RAG- Und 10
Suministro e instalacion de Acometida en

14 | RETIENTC2050-2020 | Ba tension 6x2/0+2x2/0 CU ML 120

15 | ReTE NTC2080- 2020 Suministro e instalacion de Bandeja ML 35,0
portacables 10x30

16 | ReTiE NTC2080 - 2020 Suministro e instalacion de Cable ML 30,0
Encauchetado 4x6

17 | Rem NTC2050 - 2020 Suministro e instalacion de Acometida ML 20,0
Interna 4x6+1x8 cu
Suministro e instalacion de Acometida

1,8 | RETIE NTC2050 - 2020 Interna 4x8+1N° 10 ML 20,0
Suministro e instalacion de Ducto

1,9 | RETIE NTC2050 - 2020 Galvanizado IMC de 4" ML 6,0

110 | RETIE NTC2050 - 2020 Suministro e instalacion de Acometidas ML 250,0

1,11 | RETIE NTC2050 - 2020

Suministro e instalacion de Acometidas
sistema Alumbrado Especial (Reflectores ML 100,0

y Demas 220V)
Suministro e instalacion de Ducto tuberia
1,12 | RETIE NTC2050 - 2020 EMT de 3/4 ML 60,0
Suministro e instalacion de tablero de
1,13 | RETIE NTC2050 - 2020 | circuitos para Doce Breakers con| UND 1,0
Proteccién
Suministro e instalacion de Malla de
1,14 | RETIENTC2050 - 2020 puesta tierra de 8x8 Cuadros de ,50 ctos UND 1.0
I TRASLADO DE TABLEROS
ELECTRICOS
2,1 | RETIE NTC2050 - 2020 | traslado Gabinete Principal UND 1,0
2,2 | RETIENTC2050 - 2020 | traslado Gabinetes Bomba 1y 2 UND 2,0
23 | RETEE NTC2050- 2020 traslado Gabinete Instrumentacion (Acero UND 10
Inoxidable) '
2,4 | RETIENTC2050 - 2020 | traslado tablero de control Otros Sistemas | UND 1,0
25 | RETIENTC2050- 2020 trqslgdo Gabinete Grupo de Medida UND 10
Principal '
m RETIRO DE ACOMETIDAS
EXISTENTES Y COMPLAMENTARIOS
3,1 | RETIENTC2050 - 2020 | Retiro Acometida Principal trifasica ML 20,0
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ITEM Espec. DESCRIPCION UNIDAD | CANT | PREC. UNIT. | VALOR TOTAL
3,2 | RETIE NTC2050 - 2020 Ei:i;(; ﬁﬁgg;i?:: Iﬁtiztrir:)a Alumbrado y ML 80,0
3,3 | RETIENTC2050 - 2020 | Retiro Acometida Sistema de Bombas ML 30,0
v SUMINISTRO DE  ELEMENTOS
MENORES NECESARIOS OBRA
4,1 | RETIENTC2050 - 2020 | Suministro Conector Compresién DBH-7 UND 16,0
4,2 | RETIENTC2050- 2020 | Suministro Cinta Plastica Super 33 UND 50
4,3 [ RETIENTC2050 - 2020 | Suministro Cinta Autofundente UND 3,0
4,4 | RETIENTC2050- 2020 | Suministro Cinta de Acero de 5/8 ML 10,0
4,5 [ RETIENTC2050- 2020 | Suministro Hebilla de 5/8 UND 10,0
Suministro e instalacién de extractor de
4,6 | RETIENTC2050 - 2020 | aire industrial portatil @ 12" a 110 Voltios, [ UND 2,0

con manguera.
Suministro e instalacién de extractor de
4,7 | RETIENTC2050 - 2020 | aire industrial para incrustar @14”a 110 | UND 2,0
Voltios. (Incluye conexion punto eléctrico)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPOS DE PROTECCION

Variador de velocidad ACS-880-01-087A-
5,1 | RETIENTC2050-2020 | 2, para tablero de control eléctrico de | UND 1,0
Bombita.

Transferencia automatica de 100
5,2 | RETIE NTC2050 - 2020 | Amperios para respaldo o proteccion de UND 1,0
equipos por perdida de fase

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTLILIDAD

COSTO DEL PROYECTO

NOTA:

Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir seguin las necesidades de la
empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacién que debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual
contratista, pues deben mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con independencia

de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida.

3. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION.
3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
a) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido en el

contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en la
invitacion.
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b) Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un

d)

f)

9)

h)

)

K)

3.2.

La

equipo de trabajo para la realizacion de los productos que se soliciten para atender
los requerimientos inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.
Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el
tiempo adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las
intervenciones a que haya lugar se realicen dentro del cronograma establecido.
Todos los gastos que se generen deben ser asumidos por el contratista.
Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el
valor del contrato.

Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben
ser a cargo del contratista.

Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacion entregados
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el ejercicio de las actividades
convenidas y no utilizarlos para fines diferentes a lo contratado.

Cumplir con la documentacién requerida para la legalizacion del contrato de
acuerdo a lo establecido por la ley.

Asistir cumplidamente a las reuniones que cite el administrador del contrato
designado por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y atender los requerimientos e
instrucciones que le sean formulados para efectos de ejecutar en debida forma el
contrato.

Informar por escrito y oportunamente al administrador del contrato designado
sobre los obstaculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el
desarrollo del contrato.

Ejecutar idonea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales segun
lo dispuesto en el pliego de condiciones, sus adendas, y la propuesta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato a suscribir.

El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en el presente pliego y documentos
que se deriven del contrato.

Todas las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

LUGAR DE EJECUCION

entrega de las obras objeto del contrato, se realizard en la estacién de bombeo de

aguas residuales “La Bombita”, ubicada en el barrio Kennedy de la ciudad de Quibdé.
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3.2.1. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR
EL CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudié cuidadosamente la
disponibilidad local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
ejecucién de las actividades de obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio
estas, la disponibilidad de mano de obray las disposiciones de la Secretaria de obras
publicas, planeacion, transito y transporte del municipio de Quibdo.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos
exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del
pliego y ha considerado éstas en relacién con las condiciones del sitio de las obras y
ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el propésito de
todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucion
de las actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo
o0 el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la
oferta y su influencia no sera alegada por el contratista como causal que justifique el
incumplimiento del presente contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningan reclamo que
impliqgue compensacion, prolongacion del plazo o concesion de cualquier clase con
base en la interpretacion errnea o incompleta de alguna de las partes del contrato.

3.3. OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio de la Interventor y/o administrador designado, se requiera la
inmediata ejecuciéon de una obra, EL CONTRATISTA proceder4, previa orden, escrita,
a realizar los trabajos solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma continua,
durante tiempo diurno o nocturno, en dias habiles, dominicales o festivos, hasta
quedar totalmente terminada.

3.4. PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la
adecuada proteccion de las estructuras de servicios publicos tales como redes de
acueducto, alcantarillado, energia y teléfonos, gas, etc. Sera de cuenta del
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CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a
dafos ocasionados por él en estas estructuras.

3.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservara en su totalidad el derecho de
propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material
de informética, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos
que se comuniquen o envien al contratista y que pongan a su disposicién en
desarrollo del contrato y EL CONTRATISTA no podrd, sin la autorizacion escrita de
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., utilizarlos para fines diferentes a los relacionados
con la ejecucién del contrato.

La informacion basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo,
libretas de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad
de las obras, archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas
especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus
subcontratistas en virtud del contrato, quedaran de propiedad de Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P,, la cual podré utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y
para los fines que estime convenientes y deberan ser trasladados y presentados por
EL CONTRATISTA a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en forma aceptable para
éste y EL CONTRATISTA no podra utilizarlos para fines diferentes a los relacionados
con el contrato sin la autorizacion previa escrita de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligacion que
tienen de cumplir con lo escrito en este numeral.

3.6. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomard las precauciones necesarias para dar la
suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.y
a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las
entidades oficiales (Resolucién 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras
Publicas y Transporte) y sus Cédigos de Edificaciones y Construcciones. EL
CONTRATISTA debera preparar un programa completo con las medidas de
seguridad que se tomaran de acuerdo con estas especificaciones y lo sometera a la
aprobacion de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. quien podra, ademéas ordenar
cualquier otra medida adicional que se considere necesaria. EL CONTRATISTA
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debera responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante
visitas frecuentes a los sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta
las sefiales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el
contrato.

3.7. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direccion y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para
lo cual deberé vigilar que los trabajos se realicen de manera econémica, eficiente y
efectiva y de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal
calificado, capacitado y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas
actividades y controlar los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los
trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias. Ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA sera civilmente responsable de los
perjuicios originados en el mal desempenfio de sus funciones, sin que ello exima de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a los subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el
desarrollo de los trabajos.

La administracion del contrato podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacion sobre la némina del personal. El contratista atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del
contrato haya fijado.

3.8. CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucion de las actividades que son materia de este contrato, EL
CONTRATISTA se cefiirh a las especificaciones y planos suministrados con
anticipacion por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL
CONTRATISTA declara que conoce suficientemente. Estos son complementarios
entre si; en caso de contradiccion, se preferira lo dispuesto en las especificaciones.
Cualquier duda o dificultad al respecto sera resuelta por Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P.
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Durante la ejecucion del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra ordenar
los cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios
se afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
convendra con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de
lo cual se firmara por las partes el acta correspondiente.

3.9. TRABAJOS EN ALTURAS.

EL CONTRATISTA deberd asegurarse que sus trabajadores cumplan con la
resolucion 1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual
se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, asi como el
cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL
INICIO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato, los siguientes
documentos para su revision y aprobacion, los cuales deberan estar debidamente
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacion del equipo a utilizar.

. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.

. Laboratorio toma de control de calidad.

. Lineamientos de calidad (en medio fisico y magnético).

El administrador del contrato tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario
después de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y
aprobacion de todos los documentos exigidos. En caso de existir algin requerimiento
por escrito por parte del administrador designado, el contratista debera atenderlo en
un término no mayor de dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revisiébn de los documentos
debera cefiirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.
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4.1. RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL,
MATERIALES Y EQUIPOS

4.1.1. PERSONAL.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccion,
todo el personal idoneo y calificado de profesionales, técnicos y obreros (mano de
obra no calificada) que se requieran.

El oferente debera acreditar que cumple con el personal para la ejecucion del
proyecto, por lo que debera adjuntar las hojas de vida (copia del diploma o acta de
grado, tarjeta profesional en caso de que la profesién la exija, certificaciones de
experiencia) del personal a vincular junto con su oferta.

PROFESION Y REQUERIMIENTOS

CARGO HABILITANTES

Ingeniero eléctrico, mecéanico y/o electromecanico con 5
afios de experiencia como residente de obra en
Ingeniero Residente proyectos donde se hayan ejecutado obras de
mantenimiento o reposicion de redes eléctricas y/o
acometidas de redes eléctricas.

Técnico, tecnbdlogo o profesional que se haya
desempefiado como auxiliar, supervisor o interventor
Auxiliar HSEQ HSEQ, durante minimo 2 afios en proyectos de
construcciéon y habilitado con licencia y curso de
coordinador de altura vigente.

4.1.2. MATERIALES.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales
gue se requieran para la construccion y ejecucion de actividades, para no retrasar el
proceso de los trabajos.

Los materiales y demés elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion
de las obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad
en su género y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos
del contrato o cuando el Interventor y/o administrador designado del contrato lo
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solicite, EL CONTRATISTA, sometera a previa aprobacion de aquel los materiales y
elementos que vaya a emplear en las obras, como también las fuentes de
abastecimiento.

Durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes y
adecuadas facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que
el Interventor y/o administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras,
y suministrara, libre de costo y erogaciones para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
todas las muestras de materiales y ensayos. El material rechazado se retirara del
lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucién de la obra defectuosa se
corregird satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada
por deficiencia en el material empleado o por defecto de construccién, debera ser
reparada por EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el
Interventor y/o administrador designado del contrato, sin que impliqgue ampliacién del
plazo contractual.

4.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Conforme a lo indicado en el numeral 4. del presente anexo EL CONTRATISTA,
deber& presentar dentro del término fijado una relacion del equipo a utilizar para la
ejecucion y desarrollo de las actividades, adjuntando los certificados de propiedad o
alquiler de los equipos a emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere
para ejecutar las obras de conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con
las especificaciones técnicas y ambientales del proyecto.

Dicha relacion sera validada por el administrador del contrato y una vez sea aprobada,
EL CONTRATISTA debera mantener los equipos y/o herramientas disponibles en la
obra, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia para cumplir
con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra, por
lo tanto, los costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis de los
precios unitarios de la propuesta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato designado,
verificara durante el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista
se encuentre completo y en 6ptimas condiciones. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos,
maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes, o que,
por sus caracteristicas, no se ajusten a los requerimientos de seguridad, o sean un
obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. La
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reposicion, mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA
obtenga para este contrato correran por su cuenta.

4.1.4. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS.

EL CONTRATISTA debera considerar la normatividad vigente del servicio de
transporte, en especial se debe tener presente el texto del articulo 83 de la Ley 769
de 2002 (Codigo nacional de transito), que prohibe el cargue de personas en su parte
exterior o por fuera de las cabinas de los vehiculos; Decretos 173, 174y 176 de 2001
en cuanto a transporte de carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehiculos de
transporte, materiales, personas y lo indicado en la norma técnica y especificacion
general de construccién 1300 Al impacto comunitario, seguridad industrial, higiene y
salud ocupacional, version agosto 11 de 2011, de las empresas publicas de Medellin
E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales,
herramientas o equipo de construccién, es por cuenta y bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en éptimo estado de funcionamiento mecéanico y
fisico; cumplir con la respectiva revision técnica mecanica y de emisioén de gases;
Ademas, todos los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la
respectiva licencia de conduccion vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. se reserva el derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra
rechazar en cualquier momento si encuentra deficiencias mecénicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos
exigidos por las autoridades de transporte y transito. Las sefiales informativas de los
vehiculos se regiran por la norma técnica y especificacién general de construccion
1300A1 impacto comunitario, seguridad industrial, higiene y salud ocupacional
version 02 de diciembre de 2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

4.2. PROGRAMAS.
EL CONTRATISTA deberé& presentar al Interventor y/o administrador designado del

contrato, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion de la
aceptacion de la oferta, la siguiente documentacion asociada al programa de trabajo:

. Prevencion y manejo del impacto comunitario.
. Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
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La aprobacion que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o
administrador designado del contrato den a esta documentacion no exonera al
Contratista de sus obligaciones a su cargo, sean contractuales o legales. En ningln
caso la aprobacion de que trata la presente clausula hara solidariamente responsable
a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. En consecuencia, EL CONTRAITSTA debera
entregar los trabajos oportunamente, y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga
necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo diferente de los equipos programados,
lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria, trabajar en horas
nocturnas, en dias festivos 0 que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas
sus actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P. podra solicitar cambio
en la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias festivos, sin que ello implique
valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.; estos valores se
entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o
administrador designado del contrato, que no contienen la informacion requerida, éste
har& la devolucion para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya
lugar, y el plazo de entrega de los programas seguira corriendo hasta que éstos sean
nuevamente entregados a la interventoria.

4.2.1. PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO.

Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera
permanente o transitoria en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una
comunidad y su habitat, durante las diferentes etapas en las que se desarrolla un
proyecto.

En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y fisicos que afectan al
conglomerado que habita el sector objeto de intervencion y todo aquello que
interactta con ellos. Debido a que estos aspectos son indivisibles, requieren integrar
esfuerzos que permitan con antelacion, identificar las situaciones que pueden
presentarse, para evitar su ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los
impactos negativos que necesariamente se presentan particularmente en la etapa
constructiva.

Adicionalmente, se busca ofrecer a la ciudadania, la informacién necesaria, a través
de dispositivos de sefializacion, que permita su desplazamiento en forma segura tanto
en vehiculos como peatonal por el sector de las obras.
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EL CONTRATISTA siempre tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y a terceros,
aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolucion
001050 de mayo 2004, del Ministerio de Transporte; Resolucion 0472 de 2017, del
Ministerio del Ambiente y Desarrollo sostenible, acuerdo 38 de 2002 del Concejo
Municipal de Medellin, entre otros).

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, con el fin de no
perjudicar al publico en general, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el
personal y los vehiculos necesarios para que el retiro de escombros se haga en forma
permanente. En casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA debe
realizar la limpieza y retiro de escombros a la mafiana siguiente. También se
compromete a mantener y utilizar, en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con
el fin de conservar limpias las zonas de circulacion peatonales y vehiculares. EL
CONTRATISTA contara durante la ejecuciéon del contrato con un centro de acopio
para materiales y alli almacenara todos aquellos que no sean para utilizacion durante
el dia laboral en curso. No se aceptara depdsitos y acumulacion de materiales, bien
sea para utilizar en obra, o escombros en los sectores delimitados para las labores.

Todos los trabajos se ejecutaran considerando que se debe producir el minimo de
molestias al publico. Para ello, EL CONTRATISTA empleara el equipo necesario,
delimitara el sitio de las obras adecuadamente, mantendra éstas en las mejores
condiciones higiénicas y dotadas de los sistemas de seguridad que requieran, evitara
interrumpir o perjudicar el transito vehicular o peatonal, sin causa justificada, y
practicar roturas innecesarias en el pavimento. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
podra sancionar al Contratista, si éste llegare a incumplir estos aspectos.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar
el suficiente personal para atender el control del Impacto Comunitario en todos los
frentes de ejecucion.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las
sefiales necesarias (preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales cumpliran
con los disefios establecidos en el Manual de Sefalizacion Vial Nacional.

Las sefiales y avisos permaneceran en las obras durante la ejecucion de los trabajos
las veinticuatro (24) horas del dia. EL CONTRATISTA se compromete a mantener
toda la sefalizacion correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los
trabajos en cada uno de los sitios, para lo cual debe contar con el personal necesario
para la ejecucion de esta labor.
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Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de
calidad para ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el
impacto comunitario que genere la obra y todos los demés gastos que puedan afectar
el costo directo e indirecto de las obras, estaran incluidos en los precios unitarios que
ofrezcan los proponentes.

El encargado de Impacto Comunitario a su vez es el responsable de implementar,
hacer seguimiento y control del Sistema de Gestiébn de Seguridad y Salud en el
trabajo, debe hacer recorrido permanente a los diferentes sitios donde realizar obras
durante la totalidad de la jornada. En caso de que se programen trabajos en una
jornada nocturna, se debe contratar con un profesional de impacto comunitario.

Para la elaboracién del programa de prevencion y manejo del impacto, EL
CONTRATISTA deberé verificar las condiciones de entorno de cada uno de los sitios
donde se le ordene la ejecucion de obras. Entre los diferentes aspectos a considerar
estan: trafico vehicular, rutas de servicio publico, sentido de circulacion de las vias,
estados de las vias, circulacion de peatones, instituciones de salud, entidades
industriales o comerciales, e instituciones de educacioén, con el fin de que se tomen
las consideraciones para reducir los impactos en cuanto a los cierres de vias o
suspension del servicio de acueducto.

4.2.2. SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
SGSST

Todos los contratistas que celebren contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
deberan cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los costos relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta
por el proponente, para la elaboracién de su oferta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizara el seguimiento a la Gestién en Salud
Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y
después de

5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener
en cuenta para la preparacion de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del
contrato.
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La ejecucién de todas las actividades de la obra se hara de acuerdo a las Normas y
Especificaciones Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entenderd que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo
haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos
vigentes, el contratista los omita o modifique mas alla de lo que estos mismos
permiten.

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades el Manual de Normas y
Especificaciones Generales de construccién, el pliego de condiciones vy
especificaciones, en caso de ser necesario, el administrador del contrato podra
consultar la informacion de las redes en las oficinas de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. para dar las instrucciones respectivas al contratista.

La informacion de redes que se entregue debera servir como una guia general para
establecer la ubicacién de las tuberias y no significa que reemplace la investigacion y
el cuidado que EL CONTRATISTA debe tener con las redes de servicios publicos
existentes.

5.1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A continuacién, se incluye el link de consulta de las especificaciones particulares para
el contrato, las cuales son complementos o modificaciones al manual de normas y
especificaciones estipuladas en la edicion de las "Normas y Especificaciones
Generales de Construccion”, de EPM, aprobados por la Junta Directiva, segiin consta
en el Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997; Estas podran ser consultadas por el
oferente en los siguientes links:

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/normas-tecnicas#Normas-T-cnicas-
de-Construcci-n-de-Obras-Civiles-Generales-541

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/normas-tecnicas/normas-tecnicas-
aguas
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