	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Quibdó, 16 de septiembre del 2021

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
PR-2021-047

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMA DE VÁLVULAS DE PLANTA LOMA QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ.

ACLARACIÓN N°1

En atención a las solicitudes de información presentadas por algunos interesados en la contratación del asunto, hace las siguientes aclaraciones, las cuales deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de la oferta.

1. La firma **B & V INGENIERÍA**, mediante correo enviado (14 de septiembre de 2021 9:30am) manifiesta lo siguiente:

"Queremos participar en este proceso, pero no encontramos planos del proyecto ni planos de la plataforma. Por favor nos pueden compartir esta información. Adicionalmente solicitamos un aplazamiento en la entrega de la oferta ya que el tiempo es muy corto para cotizar todos los ítems del proyecto"

Respuesta: *Teniendo en cuenta los tiempos de expedición de pólizas, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S. P. amplía el plazo de cierre del proceso solicitud de Oferta PRQ 2021-047, hasta el día 28 de septiembre de 2021, a través de la agenda correspondiente.*

Con relación a los planos solicitados por favor revisar la página de la empresa en donde se realizará la publicación respectiva.

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

2. La firma HIDROMECHANICA ANDINA, mediante correo enviado (14 de septiembre de 2021 10:59am) manifiesta lo siguiente:

Estimados Señores,

Nuestra empresa está interesada en participar en el proceso en mención; sin embargo, con el fin de poder presentar nuestra mejor oferta respetuosamente solicitamos ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el Lunes 4 Octubre 2021.

Esta extensión nos permitirá confirmar con nuestros proveedores su mejor oferta técnica y económica y poder así entregar una propuesta competitiva y técnicamente completa a Ustedes.

Agradecemos de antemano su atención y respuesta positiva a esta solicitud.

Respuesta: *Teniendo en cuenta los tiempos de expedición de pólizas, Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P, amplía el plazo de cierre del proceso solicitud de Oferta PRQ 2021-047, hasta el día 28 de septiembre de 2021, a través de la agenda correspondiente.*


3. La firma AZ CONSTRUCCIONES SAS mediante correo enviado (15 de septiembre de 2021 12:17m) manifiesta lo siguiente:

Somos conocedores de que el tiempo para solicitar aclaraciones y consultas ya expiro, sin embargo, nos alienta el poder servir a la entidad con calidad y responsabilidad y que, dado que nos encontramos instalados en la ciudad de Quibdó, nos remitimos a ustedes para solicitar, muy respetuosamente, valorar nuestras siguientes peticiones:

1. Ampliación del plazo para la entrega de las propuestas: Se requiere expedir una póliza de seriedad, tomada con la compañía de seguros que presta sus servicios a la entidad Aguas Nacionales y el tiempo mínimo de expedición es de 6 días hábiles. Además, la complejidad del proyecto requiere que, en caso de ser adjudicatarios, contar con proveedores idóneos, tarea en la que se encuentra mi representada, en la de buscar y contar con tales proveedores. Por ello, solicitamos la ampliación del plazo de entrega de las propuestas hasta el próximo 30 de septiembre.

Respuesta: *Teniendo en cuenta los tiempos de expedición de pólizas, Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P, amplía el plazo de cierre del proceso solicitud de Oferta*



	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

PRQ 2021-047, hasta el día 28 de septiembre de 2021, a través de la adenda correspondiente.

2. El numeral 4.1.1 Personal del pliego de condiciones, establece:

CARGO	PROFESIÓN Y REQUERIMIENTOS HABILITANTES
Director del Proyecto	Ingeniero mecánico o Ingeniero electromecánico con 5 años de experiencia como coordinador, director, líder o gerente en proyectos donde se hayan ejecutado obras de instalación de equipos de bombeo para plantas de tratamiento de agua potable.

Solicitamos que el perfil del Director no se suscriba a tener una profesión de ingeniero mecánico o afines, sino que sea abierto, como ser profesional de la ingeniería civil con especialidad en administración de proyectos, si es del caso.

Esta petición la hacemos muy comedidamente, dado que un director debe tener el manejo integral de la obra y no solamente, el manejo de la componente electromecánica de las obras a intervenir.


Respuesta: Se acoge de manera parcial su solicitud y se le invita a que verifique la adenda número 1 del proceso correspondiente.

4. La firma ByR Ingeniería de fluidos S.A.S., mediante correo enviado (15 de septiembre de 2021 5:00pm) manifiesta lo siguiente:

"Para el proceso en cuestión, en la página de contratación solo está el documento Condiciones particulares de la obra sin embargo hay varios ítems del proceso que dicen ver detalle en plano, por ejemplo:

2.8	ET_AS_ME01_07	Tubería para succión en acero inoxidable Ø 8" (Ver Plano)	ML	6.0		
-----	---------------	---	----	-----	--	--

Para el punto 5 de CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ACCESO A LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 solicitamos mayor detalle, planos o fotografías para cotizar estos elementos.

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Adicionalmente solicitamos ampliación en el tiempo de entrega de la propuesta, ya que a la fecha no hemos recibido respuesta de Póliza matriz por la garantía del proceso".

Respuesta: *Teniendo en cuenta los tiempos de expedición de pólizas, Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P, amplía el plazo de cierre del proceso solicitud de Oferta PRQ 2021-047, hasta el día 28 de septiembre de 2021, a través de la adenda correspondiente.*

Con relación a los planos solicitados por favor revisar la página de la empresa en donde se realizará la publicación respectiva

Atentamente


Darlyn Jesús Palacios Palacios
 Líder Gestión Técnica
 AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Proyecto: Haydi Mans Rodríguez/ profesional proyecto 