ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

SOLICITUD DE OFERTA PRQ 2022 - 047

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA

AGUAS NACIONALES EPM S. A. E.S.P.

OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO Y SISTEMA DE VALVULAS QUE

OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE
QUIBDO.

CONDICIONES PARTICULARES OBRA

QUIBDO NOVIEMBRE DE 2022

Obra

25/01/2021 PRQ 2022-047 - Obra Péagina 1 de 103




ABS-FOR-47
aguas
cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
CONDICIONES PARTICULARES OBRA
1. INFORMACION GENERAL 4
1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS....uvtteeeeeieiurrreeeeeeseainnseeseeessesiisssssessesesssssssessseenns 4
1.2. OBJETO DEL CONTRATO ..vveeeeeeeienrrrreeesesesnnrnnreesesssssssseneesens
1.3. ALCANCE Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS
1.4. ETAPAS Y PLAZOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS eeeieiuttvreeeeeeesesrrnneesesssesnnsseseesssssssssnesesssesssssssesesssnns 5
1.5. REUNION INFORMATIVA Y VISITA 11tetteeeieiurtereeeseseiosrarseesseesesssssessesssasssssssssessssssssssssessssessnssssseesssenns 7
1.6. 1Y [0 Y = VPP PRI 7
1.7. COMUNICACIONES DURANTE LA ETAPA DE SOLICITUD DE OFERTAS ... .uuurreeeeeeieitrrrereeeeseesnnsreeeeeesensnssnnens 7
1.8. INFORMACION SOBRE LA SOLICITUD DE OFERTAS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES DE EL CONTRATANTE 8
2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS 8
2.1. FORMA DE PARTICIPACION ....uuivvieeeeeeeeeiietereeesesesestssseesesesessssssessssssasssssssseesssasssssssessssessnssssseesesennn 8
2.2. REQUISITOS DE PARTICIPACION ...vvveeeeeieiuuerereeeseseiosrssseeseeesasssssessssssassssssessesssesssssssessssessnsssssssessennn 8
3. OFERTA 17
3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA .eeeieuttteeeeeeeeesinteeeeeeeeessantsseeeseeesessssssesseessasasssseseesssesassasseesesesannsssseseaeennn 17
3.2. CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA ...uvtveeeeeeeeiuuerrreeeseeasinnsarreesessssssssneesesssssssssessessssssnssnnees 17
3.3. ASPECTOS ECONOMICOS ... .uuvvrreeeeeeeeiunrrreeeseeassasssseeesssesssssssessesssssssssssssesssessssssseesssesssssssseesssens 17
3.4. ASPECTOS TECNICOS vvveeeeeeiuuurrreeeesesasiusraeseesesasssssnseesssssassssssessesesasssssssssesssenssssssseesssesnsssssseesesens 19
3.5. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES ...uuuvvvvrereeeeeiiurrrreeesesessssunsressesessssssssessessssssnssssseesssssssnssssessssenns 20
3.6. ENTREGA DE LAS OFERTAS
3.7. RETIRO O MODIFICACION ....ueeiiiiieeteeeseiiiiteesesssestsiteetesssessssteeeeessssssssssnesessssssssssneeessssssssnsseeeesssns
4. EVALUACION 21
4.1. RECHAZO Y ELIMINACION ....ititieeeeeeeseititeeeeeeesesantaeeeesesesanstaaseaassesnssanssesssesanssssssesssesnnssssseneenennn
4.2. (001N 0] 327Vl o ] N P PR PP
4.4. INFORME DE ANALISIS Y CONCLUSIONES ....vvvveeeeeeieiuurrreeeeeesesnstseeeesssessnssssssesssesssssssssssesssssnssssesesssans
4.5. ACEPTACION DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA
5. CONTRATO 28
5.1. V/ALOR DEL CONTRATO 1tttvtttuveresssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesssesemesese.
5.2. PLAZO DE EJECUCION ...eeeiiieiiiiiieee e e e sttt ee e e e e s eeattte e e e e e sesaantaaseeessessnstaasaeeseesnnssaanaesssesnnnsssnanaansann
5.3. IMIEDIDA DE OBRA EJECUTADA .. uutvtttuuuueueussausnsssssssasssasasssssssssssssssssssssssssnssnssssssssssnsnsssnsnsnsnsnnnnnnnnnns
5.4. L@ Y 7N ] Y0
5.5. ANTICIPO
5.6. GARANTIAS CONTRACTUALES Y SEGUROS
5.7. RENOVACION ..iiiiiiteeet e e e sttt ee e e e e sttt et e e e seiatteeeeeeesesastaeeaaessesssssaneaeessesassssnnaeeessssnsnssneeenesnn
6. EJECUCION 39
6.1. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES PARA EFECTOS DEL CONTRATO ..cevvvvererrrerereeeeeeeseseeesesesesesereserenen 39
6.2. INICIO DE LAS ACTIVIDADES. . .uvvuvuvutuuueueununnsunnnnssnnsanssnssnsnssssnsnssnssnssnssnssnnnsnnsnsssnsnsnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
6.3. MANUAL DE IDENTIDAD PARA CONTRATISTAS
6.4. INTERVENTORIA O SUPERVISION DEL CONTRATO
6.5. ASPECTOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS ..ceeeeiuerriieeeerssasnrreeeeessssssnnnnneeessssssssssseeesesenns 44
6.6. OBRAS ADICIONALES Y OBRAS EXTRAS ....eeeteuurrreeeessessuerereeesssessssereeessssssmsssseesessssssssssensesssensnssneees 46
6.7. ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS ...vvvveeieeeieuutreeeeesesaiiustseseesesesastssseesssesssssssssesssessnsssssesssesnnssssessassans 47
Obra
25/01/2021 PRQ 2022-047 - Obra Péagina 2 de 103



file:///D:/Información%20Equipo/Documents/REVISIÓN%20JURIDICA%20HAYDI/FORMATOS%20CONTRATACIÓN/FORMATOS%20CONDICIONES%20PARTICULARES/ABS-FOR-47%20%20Condiciones%20Particulares%20de%20Obra.docx%23_Toc44425845
file:///D:/Información%20Equipo/Documents/REVISIÓN%20JURIDICA%20HAYDI/FORMATOS%20CONTRATACIÓN/FORMATOS%20CONDICIONES%20PARTICULARES/ABS-FOR-47%20%20Condiciones%20Particulares%20de%20Obra.docx%23_Toc44425846
file:///D:/Información%20Equipo/Documents/REVISIÓN%20JURIDICA%20HAYDI/FORMATOS%20CONTRATACIÓN/FORMATOS%20CONDICIONES%20PARTICULARES/ABS-FOR-47%20%20Condiciones%20Particulares%20de%20Obra.docx%23_Toc44425847
file:///D:/Información%20Equipo/Documents/REVISIÓN%20JURIDICA%20HAYDI/FORMATOS%20CONTRATACIÓN/FORMATOS%20CONDICIONES%20PARTICULARES/ABS-FOR-47%20%20Condiciones%20Particulares%20de%20Obra.docx%23_Toc44425848
file:///D:/Información%20Equipo/Documents/REVISIÓN%20JURIDICA%20HAYDI/FORMATOS%20CONTRATACIÓN/FORMATOS%20CONDICIONES%20PARTICULARES/ABS-FOR-47%20%20Condiciones%20Particulares%20de%20Obra.docx%23_Toc44425849

ABS-FOR-47

aguas
cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021
6.8. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Y MEDIDAS DE APREMIO
PROVISIONALES . euutvvteeesessseuuuereeseesssasnssssseesssasassasesesssssssssssssssesssssssssssssesssesssssssseessssssssssssessesssnssssssenees 49
6.9. CLAUSULA PENAL ..uitttteeeseeesetteteeesessseasstaeeeesssassnssanseesssasssssanseessssssssssseesesssnsssssensessssnssssnnees 55
6.10. CLAUSULAS EXCEPCIONALES ....uuvtrieeeeeeeesiusreeeeesesesinsssseesesesaassssseesessssssssssessesssnssssssssessssensnssssees 56
6.11. GESTION DE RIESGO EN CONTRATOS DE OBRA ....uuvvirieeeeeieiuirreeeseeeiaiussseesesesesssnssessesssessssssssessssennnnns 57
6.12 SUBCONTRATACION ....ittieeeeeeeeeettteeeeeeeeesenbaaeeeeesesasbaaaeeseeesaassssseseeaesaassssessasssenannsssseaeesesnnnses 57
B. 13, VIGENCIA ..ttt annnnnannnn 58
6.14. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD ...vvvveeeeeeiiurereeeeeeesaasssseseeeseesissasseeeesesssssssseesssesessssssessesssnnsssssssees 58
7. TERMINACION Y LIQUIDACION 59

7.1. TERMINACION DEL CONTRATO rvveeeeeeeeiuureeeeeeeeesisrsreeeseeesasssssessesesassssssssesssesssssssseesesessssssssesseeenns 59
7.2. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES .....ccccuvvrreeennnnn. 60
7.3. DEBIDO PROCESO ...uuvvveeeeeeeieiuurreeeseeeseassseeeeesssesissssesesssassssssseeessesssssssssesseesasssssssssesssensssseseesennn 61
7.4. T 1101107 T 62

Obra

25/01/2021 PRQ 2022-047 - Obra Péagina 3 de 103




ABS-FOR-47
Aocionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
CONDICIONES PARTICULARES OBRA
1 INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas debera evaluar su capacidad para participar,
teniendo en cuenta lo previsto en:

I.  Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, las cuales pueden ser
consultadas en la siguiente direccion: http://www.aguasdelatrato.com
Il.  Solicitud de ofertas y en sus anexos.
Ill.  Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE
inicia el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe
verificarlas completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que
considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los
requisitos que se indican en estas condiciones y tengan las calidades legales,
economicas y materiales para cumplir con el “objeto” senalado.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerard como excusa
vélida para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta se entiende que el oferente analizé todos los
documentos del proceso y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos
que consideraba inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacion de los
procedimientos, criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes
condiciones, EL CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las mejores
condiciones para cumplir con el “objeto”.

Efectuada la seleccion, EL CONTRATANTE procedera a comunicar la aceptacion de
la(s) oferta(s) al oferente favorecido y se procedera a la respectiva formalizacion del
contrato.
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EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA daran inicio a la ejecucién del contrato que
se derive del presente proceso de seleccion con sujecion estricta a los términos aqui
fijados y siempre dentro del marco de la ley colombiana.

1.2. Objeto del contrato

OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO Y SISTEMA DE VALVULAS
QUEOPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD
DE QUIBDO.

1.3. Alcancey localizacion de las obras
Alcance

El alcance del contrato comprende las siguientes actividades principales:

v Actividades preliminares e intervencion del sistema de valvulas: Se contempla
todas las actividades que se requieren para adelantar las obras de optimizacion y
reposicion de accesorios.

v Instalacion de puente grda: Instalacién de equipo para el acceso a la estacién de
bombas N°2 de los accesorios y equipos pesados.

v Instalacion de plataforma y escalera: Comprende la instalacion de una plataforma
y una escalera metalica.

v Instalacion de sistema de valvulas actuadas eléctricamente a los filtros de Loma.

v' Suministros de accesorios y elementos de acueducto.

Las demas actividades conexas, caracteristicas técnicas y de disefio se detallan el en
Anexo Técnico que hace parte integral del presente documento y alcance.
Localizacion de las obras

La obra se realizara en las sedes que opera Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en el
Municipio de Quibdd, departamento del Choco.

1.4. Etapasy plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se
indican a continuacion en el orden correspondiente:

CONTRATANTE. Sera desde el dia (2 de noviembre de 2022)

Apertura: Publicacion de las condiciones particulares para contratar en la pagina WEB de EL
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Aclaracion Término para formular consultas o solicitudes de aclaracion, acorde con lo indicado en
las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, las cuales deben ser
Dirigidas a atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
Hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de cierre para la recepcion de las ofertas.
Adendas, Las adendas se expediran hasta dos (2) dias habiles antes de la fecha de cierre para
respuesta la recepcion de las ofertas. Las adendas que amplien la fecha de cierre se podran emitir

observaciones
y aclaraciones

hasta un (1) dia habil antes de la fecha de cierre, conforme se establece en las
Condiciones Generales.

Las solicitudes de interpretacion, aclaracion y modificacion de la solicitud de ofertas que
se efectlien por escrito (0 en las reuniones y visitas si es el caso), y cuya respuesta no
impliqgue complementar o modificar, se daran a mas tardar un (1) dia habil antes de la
fecha de cierre para la presentacion de ofertas.

Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas, asi como las respuestas y
aclaraciones, se daran a través del servicio de mensajeria del sistema de informacion
y al igual que las adendas serdn publicadas en el correo corporativo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com - de EL CONTRATANTE.

Cierre

Fecha de vencimiento para la recepcion de ofertas. Sera hasta el dia (15 de
noviembre 2022) a las 12:00 mediodia

En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participacion, se debera
ampliar minimo dos (2) dias habiles el plazo para el cierre del proceso y para la
adquisicion del derecho a participar, segun el caso.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre
de la solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y
cierre sefalados, cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los
invitados utilizando la mensajeria del sistema de informacion.

Cuando se presente la ampliacién a que se esta haciendo mencioén, la vigencia de la
garantia de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha
vencimiento para la recepcién de las ofertas.

La oferta debera ser diligenciada y enviada a través del sistema de informacion
establecido para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a
partir del cual se vence el término para la recepcion de las ofertas.
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1.5. Reunién informativay visita
1.5.1. Reunién informativa
N/A
1.5.2. Visita al sitio de las obras
Fecha Hora Lugar de Reunién Requerimiento especial para quien asista
Sede Planta loma | El Representante legal de la empresa interesada
Viernes 4 de | 10:00am - Aguas del Atrato | o su delegado debidamente autorizado. Se debe
noviembre de presentar copia de la cedula de ciudadania,
2022 certificado de existencia y representacion si es
persona juridica o registro mercantil si es persona
natural.

Obligatoria: __ x__ Si/ No

En ambos casos el invitado deberéa tener en cuenta las caracteristicas que de estas
actividades se especifican en el numeral 1.10. de las Condiciones Generales
Contratacién Bienes y Servicios.

1.6. Moneda
El oferente, deberd cotizar los precios de la oferta en Pesos colombianos.
1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcién de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE
durante el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la
siguiente informacion:

Objeto de la solicitud de ofertas
Nombre del remitente

Nombre del responsable del proceso de contratacion.

Deberé ser enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, seré la que se
registre por el Departamento Gestion Documental de EL CONTRATANTE, y seré la
Unica considerada valida.
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EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o comunicaciones
mal dirigidas o con desatencion de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacién sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones vy
notificaciones del contratante

La informacion de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se
adelante mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera publicada
en el sistema de informacién corporativo, pagina web http://www.aguasdelatrato.com

La publicacién que se haga a través de este medio constituira la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS
2.1. Formade participacién

EL CONTRATANTE recibird las ofertas presentadas por personas naturales o
juridicas, nacionales, en forma individual, por ningin motivo, aceptara ofertas
presentadas en consorcio o unién temporal u otra forma asociativa, las que asi se
presenten seran rechazadas.

2.2. Requisitos de participacion
Son requisitos de participacion los siguientes:
2.2.1. Habilitacién

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general,
ni especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley
1150 de 2007, los articulos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 31y 33 de la
Ley 1778 de 2016), 9°y 10° del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica Ley 80 de 1993, articulos 2.2.1.1.2.2.5y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional
1082 de 2015, articulo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos
Domiciliarios, modificado por el articulo 11 de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de
la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el articulo 1° de la Ley 1148 de 2007
(modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296 de 2009); articulo 60 de la Ley 610
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de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y articulos 5, 27 y 90 de la Ley
1474 de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demas normas aplicables.

Asi mismo, no podré presentar oferta la persona juridica que se desempefia como
Auditor Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus
sociedades matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz comun o
que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las
licencias, franquicias, metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la
marca que utiliza el auditor externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas
les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente
estara afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610
de 2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren
registradas en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la
Republica, para lo cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el
oferente, sus accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o miembros
de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de
Activos y Financiacion de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para
Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas)
0 en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos (Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida
por el Consejo de Seguridad Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas
y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las
disposiciones sobre fraude y corrupcion o en la “Lista de empresas y personas
sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se
harén las consultas que en tal sentido correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridica y Representacion Legal
2.2.2.1. De nacionales
Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la

respectiva Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para
expedir la certificacion es de otra entidad).

Obra
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Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran
obligadas a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado deberd haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre
para la presentacion de oferta, en todo caso, debera corresponder al certificado
vigente.

Las sociedades nacionales deberan acreditar como minimo una duracion igual a la
del plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la
presentacion de la oferta y que la capacidad de la persona juridica se circunscribe al
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas.

Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas, deberan tener actualizado
en el sistema de Informacién de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia
y representacion legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberan
aportarlo con la oferta.

2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacion
especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta,
copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la
presentacion de la oferta, los actos que se deriven de ella, asi como para la celebracion
del contrato y todos los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificaran con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o juridica para que contrate
en su nombre, deberd4 anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El
certificado de existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una
persona juridica o fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga sus
veces si es persona natural, y b) El documento mediante el cual la compafia mandante
confiere poder o autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener
expresamente los términos y el alcance de la representacion, acorde con lo indicado
en el numeral 2.1. de estas condiciones.
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2.2.3. Derecho a participar
N/A

2.2.4. Certificacion de pago de los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el
articulo 9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiguen o complementen,
relacionados con los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pension,
Riesgos Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar en
la solicitud de ofertas para la contratacion de bienes y servicios deberan cumplir con
la siguiente obligacion:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s),
certificado que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si
la persona juridica esté obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), o en
su defecto por el Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual
en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, deberé acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la
inscripcion como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor
Fiscal, segun corresponda.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la
seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso
1° del articulo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las
normas que las modifiquen o complementen, esto es aportes para la seguridad social
integral. Si tiene trabajadores a su servicio, deberd acreditar ademas el pago de
aportes a la seguridad social integral por éstos, asi como de los parafiscales antes
sefalados.

En la siguiente tabla gue es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El
oferente y el contratista deberéa prever, de conformidad con la legislacién colombiana,
dichas madificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.
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CONCEPTO O ENTIDAD

APORTE

FUNDAMENTO LEGAL

Salud (ver nota 1)

125 % del ingreso Base de
Cotizacion, de los cuales el 4% esta
a cargo del trabajador y el 8,5% del
empleador.

Articulo 204 de la Ley 100
de 1993

Pensiones

16 % del ingreso Base de
Cotizacion, de los cuales el 4% esta
a cargo del trabajador y el 12% a
cargo del empleador.

Articulo 7 de la Ley 797 de
2003

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del
empleador.

Articulo 6° de la ley 1562
de 2012.

Caja_s_ de  Compensacion 4% totalmente a cargo del|Articulo 7,9y 12 delalLey
Familiar

empleador. 21 de 1982
(ver nota 3)
Instituto  Colombiano de|3% totalmente a cargo del|Articulo 1 de laLey 89 de
Bienestar Familiar (ver nota 1) | empleador. 1988

2% totalmente a cargo del|Articulo7,9y 12delaley
SENA (ver nota 1) empleador. 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
modificatorio del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por
el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al
Sistema General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacion sera por cuenta del
contratante. (Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado
por el articulo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013
articulo 5).

La Afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también sera obligatoria
para todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de
servicios, con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracién superior
a un (1) mes, toda vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliacién trabajadores independientes a cajas de compensacion,
Articulo 171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de
2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacién de Proveedores y Contratistas

No aplica para este proceso de contratacion.
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2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)
El oferente debera diligenciar, firmar y adjuntar a la oferta el formato establecido
2.2.7. EXPERIENCIA

Anexar experiencia relacionada con el objeto de la precitada contratacion y/o proyectos
donde se haya ejecutado obras de montaje e instalacion en sistemas de bombeo o
sistemas de control y/o construccion de acueductos, con dos (2) certificados y las actas
de terminacion, durante los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del
proceso, por un acumulado igual o superior a 720 SMMLV. Donde cada certificado
debe ser por valor igual o superior a 360 SMMLYV.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente debera relacionarla
indicando el nimero del contrato ejecutado. En los contratos ejecutados en consorcio
0 union temporal u otra forma asociativa, solo se considerard como experiencia para
el célculo del valor requerido, el porcentaje de participacion del oferente en el mismo.

Solo se tendran en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente sin
incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumo).

En el caso en que el oferente sea una filial o subordinada de una casa matriz, se
permite acreditar la experiencia adquirida por la matriz; igualmente, si el oferente es la
casa matriz, se permite acreditar como experiencia la que tengan sus filiales o
subordinadas.

En caso de personas juridicas, constituidas dentro de los dos (2) afios anteriores a la
presentacion de la oferta, se aceptara también como experiencia la adquirida por los
socios o el titular de la empresa unipersonal.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad

N/A

2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompafarse de una garantia emitida por un banco o por una

compafia de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por
el oferente.
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La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el
numeral Garantias contractuales y seguros, de estas condiciones particulares.

2.2.10. Requisito financiero

La participacion de este proceso estard condicionada por la estabilidad econémica y
la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez, indice
de endeudamiento, segun se indica mas adelante. Para el efecto, el oferente debera
suministrar la siguiente informacion para el afio 2021.

1.

N

o,

Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 de
2021, comparativos cuando se trate de personas juridicas, incluyendo
balance general y estados de resultados, los cuales deberan estar
firmados por el representante legal del oferente, el contador publico que
los prepara y el revisor fiscal si esta obligado de acuerdo con el
paragrafo 2° del articulo 13 de la ley 43 de 1990. En el Balance General
deben estar discriminados los activos y pasivos en corrientes y de largo
plazo.

Notas a los estados financieros.

Certificados vigentes de la inscripcion ante la Junta Central de
contadores, del contador publico y del revisor fiscal que suscriben cada
uno de los estados financieros.

Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo
37 de laley 222 de 1995.

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluara la
capacidad financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la
ejecucion sin riesgos econémicos del objeto a contratar, para lo cual debe
cumplir con los siguientes rangos financieros.

A) Liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razon de liquidez debe ser
mayor a 1

El indice de liquidez minimo del proponente es el siguiente:

IL >1
El indice de liquidez se evaluara de la siguiente manera:
IL AC
T PC
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Donde:

IL = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

B) Endeudamiento = pasivo total / activo total la razén de endeudamiento debe
ser menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor
de 80% de sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total
(PT) entre el Activo Total (AT), y se expresa en términos porcentuales segun la
siguiente férmula:

El indice de endeudamiento méaximo del proponente es el siguiente:

E <80%

El indice de endeudamiento se evaluara de la siguiente manera:

PT

E-—
AT

Dénde:

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total

PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejar4 contra los Estados
Financieros y el Balance de pérdidas y ganancias del afio 2021, siempre que se
hayan presentado en debida forma.

NOTA: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el
proponente que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores
sefialados.

2.2.11. Asistencia alareunién vy visita obligatoria

Acorde con lo indicado en el numeral y 1.10.2. de las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, el registro de asistencia elaborado por EL
CONTRATANTE acreditar4 el cumplimiento de este requisito. La asistencia debe
hacerse por intermedio del profesional indicado en el numeral denominado Reunion
informativa y visita.
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2.2.12. Firmay abono de la oferta

El oferente debera diligenciar la carta de presentacion de la oferta, para lo cual utilizara

el formulario correspondiente.

En este formulario, o en el que se determine para el efecto, se diligenciara el abono de

la oferta, por Ingeniero mecéanico, Ingeniero Civil o electromecanico.

2.2.13. Adjuntar la documentacion que acredite el perfil del personal requerido
para ejecutar el contrato

Como criterio minimo habilitante el proponente debera certificar que cuenta con el

siguiente personal:

CARGO

PROFESION Y REQUERIMIENTOS
HABILITANTES

Director del Proyecto

Ingeniero civil, y/o Ingeniero sanitario con 14 afios de
experiencia general y 5 aflos con experiencia como
coordinador, director, lider o gerente en proyectos donde
se hayan ejecutado obras de instalacion de equipos de
bombeo para plantas de tratamiento de agua potable.

Ingeniero Residente

Ingeniero civil y/o Ingeniero sanitario con 3 afios de
experiencia como residente de obra en proyectos donde
se hayan ejecutado obras de instalacion de sistemas de
bombeo para plantas de tratamiento de agua potable.

Auxiliar HSEQ

Técnico, tecnblogo o profesional que se haya
desempefiado como auxiliar, supervisor o interventor
HSEQ, durante minimo 2 afios en proyectos de
construcciéon y habilitado con licencia y curso de

coordinador de altura vigente.

Las hojas de vida seran validadas y confirmadas de manera directa con

personal acreditado.

2.2.14. Capacidad Técnica

N/A

2.2.15 Carta Auto declarativa SG-SST:

el
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Debe presentarse como anexo a la oferta, la carta auto declarativa firmada por el
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga
el porcentaje de cumplimiento segun la normatividad vigente.

De igual manera debera adjuntar la licencia o resolucion que le permite ofertar servicios
de seguridad y salud en el trabajo.

2.2.16 Autorizacion para consultar el registro de inhabilidades por delitos
sexuales

El proponente debera suscribir y anexar un documento mediante el cual autoriza a
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, a realizar de manera previa y periédica la consulta
en el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formacion
sexuales contra nifios, nifias y adolescentes

3. OFERTA

3.1 Validez de la oferta

La oferta tendra una validez de 60 dias calendario

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefala esta solicitud.
Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de
sefialar o incluir el valor unitario de cada uno de ellos, debera consultar en el Anexo
Técnico “Especificaciones de Construccion”, de EL CONTRATANTE, como debe
ejecutarse cada item y su forma de medida y pago.

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcion del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaracién
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.
3.3. Aspectos econémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.4. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan

atender las obligaciones de contenido econémico que asumen LAS PARTES (EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a
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terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el
cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos, s6lo se considerara como valor de la oferta el consignado en
los campos habilitados en el sistema en la seccion disponible para la oferta econémica
o en el formulario diligenciado en Excel. Ofertas econdmicas incorporadas en otras
secciones o0 documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose
que es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar
la competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos
de su oferta, deberé tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos
previsibles que influyan o puedan influir en la ejecucién de los servicios o bienes
encomendados.

Los costos y gastos de administracidon requeridos para la ejecucién del objeto
contractual a entera satisfaccién, deberan ser incluidos en la “Administracién” indicada
en la oferta econdémica, para lo cual debera diligenciar el formato “COMPONENTES
DE LA ADMINISTRACION’, en el que se discrimine el detalle de la misma. EL
CONTRATANTE solo pagara los costos 0 gastos administrativos hasta por el valor
indicado en la oferta que se hayan efectivamente causado y pagado, para lo cual el
contratista deberéd acreditar los respectivos soportes.

En los costos y gastos de administracion detallados en el formato “COMPONENTES
DE LA ADMINISTRACION” el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

e Solo podra incluir en el componente de impuestos o retenciones la contribucién
de obra publica y las estampillas, si a estos conceptos hubiere lugar segun el
objeto del contrato.

e No puede incluir conceptos de “Intereses” en ninguno de los componentes.

En caso de incluir otros impuestos o retenciones, o la contribucion de obra publica y
las estampillas, sin que hubiere lugar a ellos, o incluir conceptos correspondientes a
“Intereses”, EL CONTRATANTE descontara el valor correspondiente a tales
conceptos, para efectos de evaluacion y aceptacion de la oferta, y consecuentemente
EL CONTRATANTE no reconocera pagos asociados a estos conceptos.

Valor - precios
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El oferente deberd indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y
cada uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las
cantidades estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, asi
debera expresarse.

Si se presentaren errores aritméticos, se hard, por parte de EL CONTRATANTE, las
correcciones del caso, tomando como definitivos y validos los precios corregidos.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que
puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato, tales
como: el Impuesto de Renta, Estampilla y el de Industria y Comercio, entre otros, asi
como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las
disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara
obligado a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones
sociales cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a
éstas, de ser el caso, asi como la indemnizacion que corresponda cuando se dé por
terminado el contrato laboral sin justa causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de precios el oferente debera sefalar el valor unitario de cada uno
de los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera
expresarse, en caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las
reglas de subsanabilidad previstas en las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios. Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el
oferente quiera incluirlos, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la
adecuacion de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se
tomara como referente el valor unitario y el resultado corregido que EL
CONTRATANTE encuentre.

Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el plazo
del contrato.

3.4. Aspectos técnicos
Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse
en el “Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas

lo indicado en el numeral “Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicaciéon
del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una
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de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo
referente al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas
que EL CONTRATISTA obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una
inadecuada interpretacién o de la incursién en omisiones o errores que el conocimiento
vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar
y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales
No aplica para el presente contrato
3.6. Entrega de las ofertas

Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nimero de la
solicitud de ofertas, acompafiadas con todos los documentos anexos. Los documentos
deben presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios
y refrendados con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe presentarse,
ademas, una relacion de los documentos que componen la oferta, con la indicacion de
los folios correspondientes a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.

La entrega de las ofertas se podra presentar de la siguiente manera:

- Se recibirdn las ofertas en memoria USB y/o ejemplar impreso, en sobre
cerrado y marcado, respectivamente en la sede administrativa, ubicada en el
Barrio Nifio Jesus, Loma Cabi — Acueducto.

- Se recibird las ofertas del proceso contractual que cuenten con firma
electrénica Unicamente a través del buzén corporativo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

Es precio resaltar, que estas deberan estar rotuladas con el nombre del oferente y/o
su direccion completa, asi:

La oferta enviada via email debera cumplir la entrega en una carpeta nombrada por el
namero del contrato, este debera estar reducida en un win zip, también conocida como

.Zip.

El oferente debera almacenarlas en Win Zip y luego enviarlas en un solo correo
electronico, asi:
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e Seleccione el archivo que se va a comprimir, dé clic derecho y busque la opcion
"Enviar a Carpeta comprimida (en zip)"

e Seleccione la opcion “Afadir archivo .ZIP”

e se debe enviar por correo electronico

e Abra el correo y redacte en un nuevo mensaje el nimero de la solicitud de oferta.

e Seleccione la opcién "Adjuntar archivo”, busque el archivo .ZIP que esta creado.

e Envie en el cuerpo del correo, una foto de las carpetas del archivo.

La oferta y sus anexos entregada via e-mail debera encontrarse debidamente suscrita
por el competente, esta firma debera constar en los documentos en forma digitalizada,
autografa mecanica o escaneada.

EL CONTRATANTE no sera responsable por la apertura prematura de una oferta, o
por no abrirla y, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente
dirigida y marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizara
por los retardos, extravios u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan
presentarse cuando la oferta sea enviada por correo.

3.7. Retiro o modificacion

Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para
la presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad.
EL CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a
cualquiera de los oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que
surja para éstos el derecho a modificarlas o adicionarlas.

4. EVALUACION

EL CONTRATANTE examinara las ofertas para determinar si los oferentes estan
habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos, si
estan completas, si se ha suministrado la garantia requerida, si los documentos han
sido debidamente presentados y en general, si se ajustan a los documentos de la
solicitud de ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y férmulas de ponderacién que
permiten hacerlas comparables en términos de puntajes.

4.1. Rechazo y eliminacién
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Para el rechazo o eliminacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el
numeral 3.1. Rechazo y eliminacion, de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios.

Causales de eliminacién

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se consideraran como causales de
eliminacion, todas las alli indicadas, ademas las siguientes:

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios 0 en la asesoria técnica del
proyecto Aguas del Atrato, para el que se requieren las obras objeto de esta solicitud
de ofertas, o participado en la elaboracion de ésta, o por la compafiia cuyos socios o
personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.

- Cuando se presenten dos ofertas primarias dentro de la propuesta presentada por un
mismo oferente en la fecha y hora de cierre, sera eliminada la segunda que se
encuentre en el orden de los folios presentados; lo mismo se produce cuando se
presente por un mismo proponente dos propuestas separadas dentro de la fecha y
hora de cierre, caso en el cual se eliminara la segunda propuesta presentada. Asi
mismo, cuando se presente una oferta alternativa sin que se permita en estas
condiciones particulares, la oferta alternativa sera eliminada.

4.2. Ponderacién

Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participacion, EL CONTRATANTE
efectuara la ponderacion de los siguientes factores:

Factores de ponderacion

Factor Puntaje
Valor de la oferta 100
Demerito 0-100
Total 100
4.2.1. Valor
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Se considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefiale explicitamente como
tal en el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en esta
solicitud de ofertas.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimira o
modificar4 la forma del ofrecimiento, ni podra hacerlo el oferente so pena de
considerarse modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la mas conveniente, al
momento de la aceptacion EL CONTRATANTE definira si acepta o no las
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la oferta
se descontard el valor de lo no solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicion consignados en la oferta serdn aplicados,
para lo cual el oferente deberé indicar cual es el descuento especifico que ofrece para
cada uno de los items y los debera indicar en los precios de la oferta.

Los descuentos condicionados no seran tenidos en cuenta para la evaluacion y
comparacion de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la oferta
siempre y cuando sean favorables para EL CONTRATANTE.

Ponderacion valor

Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total, se le asignaran cien (100)
puntos y a los demas se les asignara un puntaje inversamente proporcional de acuerdo

con la siguiente férmula:

Posn = Vo x 100

Vi)
Donde:
Po; = Puntaje de la oferta analizada.
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada
Vo = Valor cotizado de la oferta mas econdmica

4.2.2. Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderacién

Una vez realizada la ponderacién, se deberd demeritar los puntos a que haya lugar,
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para lo cual debera tenerse en cuenta lo siguiente:

En el formulario correspondiente, el oferente individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, si se permite esta forma de participacion, debera
relacionar las multas, terminacion anticipada del contrato por causas imputables al
contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas u otros incumplimientos
graves que se le hayan aplicado o declarado, por parte del GRUPO EPM u otras
organizaciones diferentes al Grupo EPM en contratos que se encuentren en ejecucion
o terminados, dentro de los tres (3) afios anteriores contados hasta la fecha de cierre
para la presentacion de ofertas.

Ademas de lo anterior, para la disminucion del puntaje se tendra en cuenta el resultado
de las evaluaciones del desempefio confirmadas con el Grupo EPM, a partir del 1 de
enero de 2018 para la contratacion mayor y 1 de diciembre de 2020 para la compra
operativa 0 menor y para la compra puntual hasta la fecha de cierre para la
presentacion de ofertas.

El puntaje a demeritar se obtendra asi:
a. EVALUACION DEL DESEMPENO: Se aplicaré la siguiente formula:
PD =100 - EV

PD = Puntos a descontar (equivalen a los puntos que hacen falta para llegar al valor
maximo de 100 puntos en la evaluacién de desempefio)

EV = Resultado de evaluacion de desempefio del contratista (Promedio simple de las
evaluaciones de desempefio del Grupo EPM).

En este caso el demérito se aplicara sélo cuando la evaluacién del desempefio se
encuentre en estado “Confirmada”.

b. Multas e incumplimientos externos y medidas de apremio no incluidas en la
evaluacion del desempefio de contratistas.

El demérito en puntaje que se aplicard al oferente por concepto de cada multa o
incumplimiento externo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado,
0 haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por
cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial EPM sea provisional o definitiva,
sera de 2.5 puntos por cada multa, incumplimiento externo o medida de apremio que
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no esté incluida en evaluaciones de desempefio consideradas en el literal a, sin
considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecucion.

En el caso de multas u otros incumplimientos externos se entiende en firme o aplicado
el acto correspondiente, asi: (i) En la fecha de recibo de la comunicacién mediante la
cual se le informa al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base
en la causal respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le
otorgan las reglas de contratacion aplicables en cada caso, de exponer los argumentos
con los cuales pretende justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, vy (ii)
Al dia habil siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le concede al
contratista para que exponga las razones para justificar el incumplimiento o la no
ocurrencia del mismo, sin que haya hecho uso de dicha facultad.

Las medidas de apremio provisionales o definitivas se entienden aplicadas segun lo
indicado en los numerales respectivos de las condiciones particulares que reglaron el
contrato en el cual fueron aplicados.

Para el demerito del puntaje que aqui se establece, no se requiere que las multas,
medidas de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento externo se
encuentren registrados o reportados ante la cAmara de comercio, o en el Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva
entidad contratante, segn corresponda.

c. En casos de incumplimiento grave, de conformidad con las Condiciones particulares,
se aplicara un demerito de 35 puntos por cada evento.

Finalmente, segun lo definido en los anteriores literales a, b y c, el demerito total (DT)
sera igual a:

DT= PD (literal a) + 2.5 * Multas e Incumplimientos externos (literal b) +35
*Incumplimientos graves (literal c).

Para la aplicacion del demerito en la evaluacion de ofertas presentadas por consorcios
0 union temporal seré el que resulte del promedio ponderado de los deméritos de los
integrantes del consorcio 0 Unién Temporal segun su porcentaje de participacion en la
figura asociativa con la que estén participando.

Se tendra especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal de
inhabilidad prevista en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacién anticipada
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del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos en contratos
celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se debera informar el
namero del contrato. No obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE verificara los
archivos y si encuentra medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacion
anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos
graves adicionales a los relacionados en la oferta, se considerara para la disminucion
del puntaje.

La aplicacion de los factores que modifican el pago o contraprestacion al
CONTRATISTA, relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por
incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) no seran tenidos en cuenta
para la evaluacién de este factor.

La interpretacion y aplicacién de las reglas precedentes debe hacerse en forma
integral, entendiendo que cada una es complementaria de las otras.

4.2.3. Otro u otros factores

N/A.

4.3. Puntaje total, comparacién de ofertas

Se aplicara la siguiente formula:

PT = Po-DT

Donde:

PT Puntaje total de la oferta analizada.

Po Puntaje total de la ponderacion del factor precio y otros factores
definidos en el numeral 4.2

DT = Demerito total

Con base en el puntaje total obtenido para cada oferta se hara la comparacion
correspondiente mediante la elaboracion de una lista que ubique respectivamente a
cada oferente, desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que obtiene el
menor.
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Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje, se
preferira la oferta con mayor puntaje en el factor valor de la oferta. Si permaneciere la
igualdad, se preferira la oferta con el menor numero de incumplimientos en contratos,
si persiste la igualdad se preferira la oferta del oferente que tenga en su némina un
porcentaje igual o mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total
de trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 y
debidamente certificado por el Ministerio de Trabajo. Si permaneciere la igualdad se
optara por el desempate mediante el sistema de balotas, en presencia de los oferentes
0 revisar otra opcién posible

En ningun caso la lista incluira oferentes que no hayan obtenido un minimo de sesenta
puntos (60) del puntaje total sefialado.

4.4. Informe de andlisis y conclusiones

El informe de analisis y conclusiones sera enviado y sometido a consideracion de los
oferentes y permanecerd a disposicion de ellos en la dependencia responsable por un
término de tres (3) dias habiles para que presenten por escrito las observaciones que
consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara a partir del dia
siguiente al envio del informe; las observaciones que se presenten seran analizadas y
respondidas. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar,
adicionar o modificar su oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones,
se procedera a hacer la negociacion directa si hay lugar a ello.

El informe de analisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas — en los casos
en que aplique - sera publicadas en la pagina web www.aguasdelatrato.com de EL
CONTRATANTE.

Agotado el trdmite anterior, sera elaborado el informe de recomendacién de aceptacién
de oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratacion, el cual sera
comunicado a todos los oferentes, previo informe al Comité de Contratacion.

El informe de recomendacion sera publicado en la pagina web
www.aguasdelatrato.com - Pagina Web de EL CONTRATANTE.

El Presidente puede disponer que se efectlie una audiencia publica para la aceptacion
de las ofertas.

4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierta se hara conforme lo previsto en
el numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.
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5. CONTRATO
5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por EL CONTRATANTE,
por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra;
el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes
a que haya lugar en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si asi se
pact6 expresamente en forma justificada.

Si el oferente incluyé en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de
la aceptacion definird si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la
oferta se descontara el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor
inicial del contrato.

5.2. Plazo de ejecucion

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato,
asi como la entrega y recepcion de las mismas sera hasta el 31 de diciembre a partir
de la orden de inicio que entregara por escrito el funcionario delegado por AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. para la supervision del contrato.

5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periddicas segun el
avance de la obra ejecutada y suscribirdn los reportes, actas o constancias
respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato.
Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las
cantidades de obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el
formulario de precios niumero de item, descripcién, cantidad ejecutada, valor unitario -
cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalizacion de cada proyecto o solicitud, si
es del caso, para totalizar y establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidaciébn de obras descritas por item
completo como para las adicionales requeridas.
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5.4. Formade pago

El contrato se pagara en la siguiente forma: una vez se haya perfeccionado el contrato,
se pagard por el sistema de precios unitario, de acuerdo al avance de obray los precios
no podran ser reajustables.

La factura debera ser aprobada y recibida a satisfaccién por parte del administrador
del contrato, con los documentos necesarios para el trdmite de pago, de acuerdo a lo
establecido en las Condiciones Generales para la Contratacion de Bienes y Servicios,
y debera ser entregada antes de los veinte (20) dias de cada mes, citando en su
contenido la siguiente informacién: Administrador, responsable, area, N° de contrato
administrativo, N° de suborden y N° de batch de recepcion, la cual sera suministrada
por el Administrador responsable, cuyo incumplimiento sera causal de rechazo de la
misma. Una vez aprobada la factura, la Empresa tendra treinta (30) dias para realizar
dicho pago.

El contratista debera tener en cuenta que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. solo
realiza pagos por medios electronicos, y podra retener todo o parte de cualquier pago
en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a servicios no prestados
0 entregas defectuosas.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de
ley y otros deban efectuarse. Las facturas electrénicas, deberan ser enviadas al
siguiente correo electrénico: facturaelectronica@aquasdelatrato.com., el correo debe
ser enviado de la siguiente forma:

ASUNTO NIT del facturador electronico; Nombre o Razén Social del facturador
electronico; Namero del documento electronico; Cédigo del tipo de

*
Separa cada documento; Nombre comercial del facturador; Unidad de negocio*

dato con
punto y coma

G)

La Unidad de negocio y el cédigo de la dependencia, serd suministrado por el
Administrador del Contrato. Igualmente, este informara sobre las condiciones que
debe cumplir la factura electrénica como los Campos técnicos del archivo XML y Otros
campos que se deben tener en cuenta segun la DIAN.
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Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos, se haran en moneda legal colombiana.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de
ley y otros deban efectuarse.

El valor del ultimo pago sera retenido y su liberacion quedara supeditado a la entrega
por parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
efectivamente el pago de la liquidacién y prestaciones sociales de los trabajadores una
vez finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditacién de paz y salvo con
los trabajadores que contindan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraidas,
no imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una tasa de interés
anual equivalente al DTF Bancario + 5% para la moneda nacional, vigente al
vencimiento de la obligacion.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad
sin animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la
respectiva resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencién de la
retencion en la fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA
entregue, através de lafuncionalidad del sistema de informacién habilitada para
el efecto, los siguientes documentos:

1. La relacion de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecucién.xls” o su
equivalente, la cual debera devolverse diligenciada, segun la periodicidad convenida
en la etapa de planeacién de la administracion del contrato.

2. Larelacion de las gastos o costos del periodo de pago respectivo, relacionados con
el componente de administracion (A), en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra
en el anexo denominado “Soportes Administracion.xls”, acompafiada de los soportes
respectivos de cada gasto o costo de forma individual y en formato PDF. El archivo en
Excel debera incluir, para cada registro, un vinculo que permita abrir, desde este
archivo, el soporte respectivo.

Nota: el valor a pagar por este concepto no necesariamente debe ser directamente
proporcional con los costos directos ejecutados y no podra superar el valor ofertado
para el componente de administracion en el proceso de contratacion o de renovacion.
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3. Liquidacion de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL
CONTRATANTE a través de un supervisor o administrador segun corresponda) en
formato pdf, enumeradas consecutivamente, donde ademas se incluya de forma
discriminada el valor total de los costos directos, los gastos o costos de administracion
y el valor correspondiente a las utilidades, cuando aplique.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacién “Relacionada con
aspectos laborales” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacién de la oferta 'y en su
calidad de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia
del contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacién, EL CONTRATISTA debera acreditar
los pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas
mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en
otro contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los
aportes a la seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera
de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las
cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones,
salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha
facultad sera aplicable al CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la
subcontratacién, se presenta mora por parte del Subcontratista en el pago de aportes
y/o en el pago a los trabajadores o ex trabajadores vinculados mediante contrato de
trabajo para la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE
se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del administrador, las constancias de pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con
fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se
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hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en
favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas
0 para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios
recibidos o reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una
retencién, sin que medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos,
actualizados con base en el IPC.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios
pactados no seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion.

5.4.1. Método de conversion de moneda para pagos
N/A

5.5. Anticipo

N/A

5.6. Garantias contractuales y seguros

- El oferente o contratista debera constituir a favor Aguas Nacionales EPM S.A
E.S.P.o PROYECTO AGUAS DEL ATRATO las garantias de seriedad y cumplimiento
en las condiciones que se enuncian a continuacion, ademas de los seguros que le
sean requeridos.

- Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una
poliza de seguros o una garantia bancaria, emitida por una compafiia de seguros o un
banco, respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a EPM
0 PROYECTO AGUAS DEL ATRATO. La pdliza de responsabilidad civil
extracontractual y otros seguros que se exijan en la contratacion solo podran ser
otorgados por compafiias de seguros.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o el valor
del contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias
y seguros respectivos segun corresponda, en proporcion a los nuevos valores y plazos.
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Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no impliquen
variacion del valor o del plazo, EL CONTRATISTA debera aportar la constancia de la
comunicacion a la compafiia de seguros o al banco, segun sea el caso, en la cual les
notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las pdélizas emitidas por compafias de seguros

Las pdlizas deberan ser emitidas por compafias de seguros legalmente constituidas
en Colombia, bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de
servicios publicos domiciliarios. Debera figurar como asegurado y beneficiario Aguas
Nacionales EPM S.A E.S.P. y/o PROYECTO AGUAS DEL ATRATO, y debera ser
constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra, Unica y exclusivamente, los
riesgos contemplados para la ejecucién del contrato, y debera incluir:

. Aclaraciéon de que la aseguradora renuncia a la revocacion unilateral del
Contrato.
. Cobertura de la Clausula penal y de las medidas provisionales de apremio.

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias,
debera reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que esta sujeta a
las reglas ISP98, Publicacién 590, de la ICC.

- Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que
cuenten con una calificacion vigente a la fecha de expedicion de la garantia,
otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha
calificacion deberéa corresponder a la maxima calificacion para el corto plazo y
como minimo la segunda mejor calificacion para el largo plazo, segun las
escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

- Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan
ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con
los criterios definidos anteriormente. Asi mismo, cuando se trate de una carta
crédito standby bajo la estructura de una contragarantia, el banco emisor en
Colombia deberd cumplir con dichos criterios.

- Deberan otorgarse en espafiol o inglés
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- La carta de crédito Standby debera otorgarse dentro del término establecido
para la formalizacion del contrato y estar vigente por el término de ejecucién
del contrato y minimo 30 dias calendario mas.

- En los casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la
seriedad de la oferta, EL CONTRATANTE podra solicitar la carta de
compromiso del banco, para expedir las garantias contractuales.

- Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o
bienes suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad
del servicios y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provisién de
repuestos y accesorios, que son pos contractuales, la garantia se debera
presentar por lo menos un mes antes del vencimiento de las garantias
contractuales, obligacion que de no cumplirse dara lugar a afectar la garantia
de cumplimiento.

- En cuanto alareclamacién para el pago tener en cuenta:

La garantia debera ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades
adicionales a la reclamacion presentada en el idioma de expedicién de la garantia. En
consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicién o el acompafiamiento del
original o copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o
requisito de cualquier otro tipo. Se entendera en consecuencia, que este documento
constituye titulo ejecutivo con su simple presentacion acompafnada de la manifestacion
de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

Se debera indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la
reclamacion.

- El banco debera pagar la suma garantizada a mas tardar en los 4 dias bancarios
siguientes a la radicacion de la solicitud de pago.

- La garantia es disponible mediante pagos parciales y mdultiples, hasta completar el
monto total de la misma.

- La carta de crédito Standby estara vigente como se indica, sin perjuicio de los
cambios que se realicen por el Banco a peticion del ordenante, los cuales deberan
estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.

- La carta de crédito Standby debera especificar, la fecha de emision, la vigencia, la
cobertura que otorga, el valor garantizado, asi como el numero del proceso de
contratacion en el caso de la garantia de seriedad o el nimero del contrato garantizado
para las garantias de cumplimiento.
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- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la
seriedad de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a
tramitar las garantias contractuales igualmente a través de este tipo de garantia. No
obstante, se podra gestionar, sin que al respecto se le dé ninguna certeza, el
otorgamiento de las garantias contractuales, a través del programa de pdliza matriz.
Lo anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del mismo y cumpla los
requisitos para la expedicién de las garantias respectivas.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la Oferta, Cumplimiento, y
seguros aplicables ala solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales
y pos-contractuales, se constituiran en la misma moneda del contrato, y deberan cubrir
los riesgos que se indican a continuacion.

Debido a que las compafias de seguros solo pueden emitir primas en pesos
colombianos o ddlares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea
diferente, se efectuara la conversion correspondiente a las tasas de cambio vigentes
en el momento.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se
abstenga de ampliar la vigencia de la garantia de la seriedad de la oferta cuando el
plazo para la aceptacién o para formalizar el contrato es prorrogado, o de suscribir el
CONTRATO objeto de la solicitud publica o privada de ofertas, de acuerdo a las
especificaciones de contrataciéon para el cual presentd oferta; asi como cuando el
Oferente, modifique o revoque la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones y requisitos necesarios para la celebracién, perfeccionamiento,
formalizacion e inicio de la ejecucion del contrato, de conformidad con los parametros
previstos en la solicitud de ofertas y en las demas condiciones exigidas por el
ASEGURADO

La suma asegurada establecida para el amparo de seriedad de la oferta tiene caracter
punitivo o sancionatorio.

Esta garantia deberd constituirse por la siguiente suma asegurada: 10% del valor de
la oferta, y con una vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de la
hora y dia fijado para cierre de la solicitud de ofertas.
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En todo caso, la garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la
presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del
contrato.

Garantias de Cumplimiento

e Amparo de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios
patrimoniales que le cause el CONTRATISTA derivados del incumplimiento total,
parcial, tardio o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones
emanadas del contrato asegurado, asi como por los dafios imputables al contratista
por entregas parciales de la obra o actividades cuando el contrato no prevé entregas
parciales.

Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la clausula penal
pecuniaria que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagara al
asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida
para el presente amparo.

Debera amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y
debera estar vigente durante la totalidad del plazo del contrato y 180 dias mas.

e Calidad y Estabilidad de la obra

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios
patrimoniales, generados por el deterioro que, en condiciones normales de uso, sufra
cualquiera de los bienes construidos como objeto del contrato, por acciones u
omisiones imputables al CONTRATISTA, detectadas con posterioridad a la
terminacion y entrega o recibo a satisfaccion y que impidan el servicio para el cual se
ejecuto la obra o su calidad o estabilidad.

El valor de este amparo sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la
obra, y su vigencia sera de tres (3) afios, que empezaran a correr desde la fecha de
aceptacion final de las obras por parte del Contratante.

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.

Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios
patrimoniales, originados en el incumplimiento de las obligaciones, nombradas en los
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sentidos y alcances que les asigna la legislacion laboral incluyendo las
indemnizaciones moratorias por falta de pago citadas en el Articulo 65 de Cddigo
Sustantivo del Trabajo o la aplicable a las cooperativas de trabajo asociado, respecto
de las personas que hayan sido utilizadas para ejecutar el contrato asegurado, siempre
y cuando exista solidaridad patronal o que el ASEGURADO sea obligado al pago por
conceptos a los que hace referencia este amparo. Lo anterior sin perjuicio de que las
partes, en prevision de afectaciones evidentes o muy probables puedan promover
formas de conciliacion con los eventuales afectados.

El valor de este amparo debe corresponder al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato y debera estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) afios mas.

e Amparo de calidad de los equipos, elementos o bienes suministrados

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO, contra los perjuicios
patrimoniales que le cause el CONTRATISTA, por el deterioro o las deficiencias en el
funcionamiento que en condiciones normales de uso, sufran los bienes o equipos
entregados y/o instalados y/o reparados, recibidos a satisfaccion en desarrollo del
objeto del contrato asegurado, derivado de la deficiente calidad de los elementos,
bienes o equipos suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas
pactadas en el contrato asegurado.

Igualmente se protegen los perjuicios originados en vicios ocultos o0 que afecten la
garantia minima presunta o las condiciones de calidad e idoneidad sefaladas en el
Estatuto del Consumidor o en las normas técnicas oficiales.

El valor de este amparo sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, y su vigencia sera de un (1) afio, que empezara a correr desde la fecha de
aceptacion técnica de los equipos, elementos o bienes por parte del contratante.

Po6liza de Responsabilidad Civil Extracontractual

- La ASEGURADORA se obliga a indemnizar los perjuicios patrimoniales
incluidos dafio emergente y lucro cesante y extrapatrimoniales incluido el dafio moral
y el perjuicio fisiologico o a la vida en relacién que cause el ASEGURADO en razén de
la responsabilidad civil extracontractual en que incurra, incluyendo la culpa grave,
hasta el limite amparado siempre y cuando los hechos ocurran durante la vigencia de
este seguro y se causen en virtud de la ejecucion del contrato.

- El limite asegurado serd de 200 salarios minimos, y la poéliza debera estar
vigente durante la totalidad de la duracién del contrato, incluyendo las prorrogas a las
gue haya lugar y 30 dias mas.
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Cobertura Limite asegurado Vigencia
Pdliza de Durante la totalidad de la duracion
Responsabilidad Civil 200 SMLMV del contrato, y las prérrogas a las
Extracontractual gue haya lugar.

- Perjuicios extrapatrimoniales

- Contratistas y/o subcontratistas

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Contaminacion, polucion, filtracion accidental,
Amparos obligatorios subita e imprevista

- Responsabilidad civil patronal

- Gastos médicos (sublimite 20%)

- Parqueaderos (sublimite 50%)

- Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

- El deducible no debera superar el diez por ciento (10%) del valor de la pérdida,
sin minimos, o con un minimo de 2 salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV). Para la cobertura de gastos médicos no aplica deducible.

- La aseguradora debera notificar por escrito a EPM la revocacion o no renovacion
de la poliza con no menos de sesenta (60) dias de antelacion.

- El sistema de contratacién debe ser ocurrencia (sin limitaciones temporales para
la presentacion de la reclamacién por parte del tercero diferentes a las de los términos
de prescripcion o caducidad de sus acciones contra los responsables).

- S| EL CONTRATISTA tiene una poliza para amparar su actividad comercial de
manera global, podra aportar copia de dicha pdliza y un certificado otorgado por la
aseguradora donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el
limite asegurado, la vigencia y las coberturas adicionales abajo sefialadas, asi mismo
los deducibles aplicables. Si la vigencia de dicha péliza termina con anterioridad al
plazo de ejecucion del contrato respectivo, el contratista se obliga a traer la renovacion
de la pdliza con el respectivo certificado que especifique el cubrimiento del contrato
respectivo y mantener vigente dicha péliza durante todo el plazo del contrato y treinta
(30) dias més.

- Cuando se opte por esta Ultima opcioén a la pdliza se debera adjuntar el recibo
o certificado de pago de la prima y en todo caso, su aceptacion por parte de EPM
estard sujeta a la revision de las condiciones otorgadas en dicha pdliza y a que cubra
el riesgo que se genera por la ejecucion del contrato.

Aclaraciones respecto de las garantias contractuales y sequros
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1. Se aclara que el pago de la prima o valor de la carta de crédito Standby, que se
cause con ocasion de esta solicitud de ofertas correra por cuenta del oferente, asi
como la que se cause por las modificaciones en valor o vigencia del contrato y que
impliquen el ajuste de la garantia y/o el seguro.

2. La modificacion o ajuste de las vigencias de los amparos pos-contractuales sera
requisito previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se
encuentren pendientes de pago al CONTRATISTA.

3. Queda entendido y acordado por las partes que ni los valores asegurados de las
garantias con las que debe contar EL CONTRATISTA y/o Proveedor de

conformidad con esta clausula ni las garantias en si mismas, limitan o reducen la
responsabilidad del CONTRATISTA y/o Proveedor o sus obligaciones.

5.7. Renovacion

N/A
6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Comunicaciones y notificaciones para efectos del contrato
6.1.1. Del contratista

Toda comunicacion deberd escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del
caso, via email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com.

El asunto del email sera el nimero del contrato (Ej.: CT-XXXX- ) y el nombre
del remitente.

Al inicio del contenido del correo electrénico digite la siguiente informacion:

- No. Contrato: Ingrese el numero del CT tal como aparece en el contrato o
comunicacion de aceptacion de oferta.

- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.

- Entidad: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.
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- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante
del bien o el servicio: Ingrese el numero del Centro de Actividad (C.A), del
administrador del contrato, informacion que aparece en la comunicacion de
Orden de Inicio.

- Asunto: Ingrese las palabras mas relevantes del objeto del contrato, hasta 45
caracteres.

Nota:

Si no se cuenta con la tecnologia adecuada o es necesaria la entrega de originales,
las comunicaciones o documentos se recibiran en la Sede Administrativa AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P., Departamento Gestion Documental, Barrio Nifio
Jesus - Loma Cabi, y para ello deberan dirigir la comunicacién a:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
«Proyecto Aguas del Atrato

«Barrio Nifio Jesus — Loma Cabi

«Quibdo

«Asunto: Contrato CT XXXX XXXX»
Objeto: “XXXXXXXXXX”

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se
registre por el Departamento Gestion Documental de EPM.

6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitirdn a la direccion por
él consignada en el formato para la adquisicion del derecho a participar o en su oferta.
Si se presenta algun cambio, éste debera ser informado a EL CONTRATANTE, con la
debida anticipacion, a la direccion citada en el numeral 6.1.1. de estas condiciones
particulares.

6.2. Inicio de las actividades

El contratista debe adjuntar, previo al inicio de la ejecucion, los protocolos asociados
al Covid-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos
del Gobierno Nacional. Los costos 0 gastos asociados a estos deben estar incluidos
en el valor de la oferta.
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Se indicara a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos
propuestos, en aquellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL
CONTRATANTE, los cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo al inicio
de la ejecucién, EL CONTRATISTA deberé incluir en los protocolos los ajustes que le
sean solicitados.

Previa la orden de inicio, se indicara al EL CONTRATISTA los ajustes que deba
efectuar a su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en
aguellos aspectos gue se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar el
formato FE-1, los cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la solicitud.

EL CONTRATANTE podra, con atencion a sus normas de contratacion, dar la orden
de inicio para la ejecucién de las obras con anterioridad a la formalizacion del contrato.

Cuando de la valoracion de riesgo se advierta que es necesario contar con la
aprobacién de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera
contar con dicha aprobacion.

Recibida la comunicacién de aceptacion de oferta y previo al inicio de las actividades
del contrato, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar, ademas, la siguiente
informacion especifica, a través de la funcionalidad del sistema de informacion
habilitada para el efecto:

Listado del personal que laborara en la ejecucion del contrato, en la plantilla que
EL CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls,
en archivo de Excel. En la ejecucion, debera remitir la informacion sobre
novedades en el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucién, cuando
se presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se
relacionan a continuacion:

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen
experiencia y requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de
oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado
anteriormente, cuando sea el caso.
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- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado
al contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacién para el
personal que corresponda vinculado al contrato.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion
ambiental y social.

- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen.
Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE
da la orden de inicio.

6.3. Manual de identidad para contratistas

Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para
contratistas” que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucién de
la obra y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben
seguirse para velar por el uso correcto de la marca EPM.

https://www.aguasdelatrato.com/portal/images/archivos/quienes somos/normatividad
/manuales/Manual Imagen y Marca AguasdelAtrato 2011.pdf

6.4. Administracion o supervision del contrato

Constituyen la “supervision o administracion” del contrato las actividades tendientes a
garantizar la ejecucion del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto
desde el punto de vista técnico y administrativo como en los demas componentes que
determinan el cumplimiento de dicha ejecucién. Realizaran las actividades de
supervision los servidores designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien
desempenfara su labor con base en las atribuciones que aqui se le sefialan, las que
contemplan las normas legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en
tal tipo de actividades se aplican.

El supervisor o el administrador, para la realizacion de sus actividades pueden contar
con auxiliares o personal adicional.

6.4.1. Atribuciones del supervisor o administrador y Politica de
Responsabilidad Social Empresarial
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El Supervisor o Administrador, no tendra la calidad de “representante” de EL
CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el &mbito legal; sin embargo,
estara habilitado para ingresar a los sitios o0 areas de la obra y a las dependencias
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en
cumplimiento del contrato. Tendra, ademas, la facultad de revisar la forma como haya
sido llevada a cabo cada actividad componente de la ejecucién y la obra o producto
resultante; tendra la funcion de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva
produccion de partes u objetos que ello suponga; podra verificar la calidad, materiales
y resistencia de las obras y exigir, con base en las reglas aplicables a que hace
referencia esta solicitud de ofertas, la modificacion, correccion o ajustes que sean
necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato.

Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los
cuales se administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la
ejecucion del contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea
responsabilidad de EL CONTRATISTA configurara un incumplimiento de su parte.

El CONTRATISTA debera actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacion dentro del cual se
desarrollan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al
desarrollo humano sostenible a través de la generacion de valor social, econémico y
ambiental, incluyendo tematicas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas
locales, nacionales y mundiales. La actuacion empresarial socialmente responsable
tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento de los impactos que sus
decisiones tienen sobre los grupos de interés; esta articulada con el Gobierno
Corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la empresa y de las personas
que la conforman”; y no podran realizar acciones contrarias a ella.

El area responsable de la administracion del contrato, velaran para que esta politica
se cumpla.

6.4.2. Instrucciones, 6rdenes y decisiones del supervisor o del administrador
del contrato

En principio, el supervisor o el administrador presentar4 sus observaciones al
contratista a través de las denominadas “Notificaciones y/o memorandos de campo”
de interventoria. No obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL
CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad sefialada por el supervisor o el
administrador so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las
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consecuencias de aplazar la ejecucion a la espera de dicha formalidad seran de cargo
de EL CONTRATISTA.

Las ordenes del supervisor o del administrador, estén contenidas en formatos
especiales para ello o no, haran parte de la documentacion del contrato, asi como toda
evidencia fotografica, de video u otro que la tecnologia permita la que debera estar
identificada con fecha y hora de su produccién, asi como quien las tomé o elabord, y
las demas formalidades que sean conducentes. Es obligacion de quien desempefie
las actividades de supervision o administracion del contrato dejar las pruebas
anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato,
a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas
las que sean de aplicacion; el incumplimiento de esta actividad es causal de sancién
disciplinaria cuando se adelante por servidores de EL CONTRATANTE o de adopcion
de las medidas que sean conducentes por incumplimiento de las obligaciones
adquiridas con el contrato de interventoria y seran el soporte y prueba de las
respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el administrador, puede requerir la
asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional del supervisor o el administrador
y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar
a cabo su labor.

6.5. Aspectos técnicos para la ejecucién de las obras

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar
la forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion
del “objeto” del contrato.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que
comporta la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de
orden juridico o técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente
a lo que dichas reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se
sujetara a los alcances expresos e implicitos del “Anexo Técnico” para la ejecucion del
contrato, si es del caso. Se entender& que hay un incumplimiento del contrato cuando
debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o méas disposiciones de uno o0 mas
reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica méas alla de lo que estos
mismos permiten.
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Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse
en el “Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca
de las especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacién
de consultar expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y
ha de atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido
la ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato
comporta una modificacién a los términos inicialmente pactados y que ello le genera
un costo adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a la definicibn que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacién
correspondiente con la expresion clara y razonada de los argumentos que le asisten y
el aporte de las pruebas que sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA deberé estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicaciéon
del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una
de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta al “Anexo
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL
CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una
inadecuada interpretacién o de la incursién en omisiones o errores que el conocimiento
vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar
y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguiente a la formalizacién del contrato, el programa o plan
de trabajo para todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los
requerimientos y requisitos de las especificaciones técnicas, acordados con la
supervision o administracion.

Planos y disefios

N/A

Obra

25/01/2021 PRQ 2022-047 - Obra Péagina 45 de 103




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

6.5.2. Plan de calidad
No aplica para la presente contratacion.
6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias

Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el
“‘objeto” del contrato, la ubicacién y posibilidad de realizar efectivamente las
actividades y los efectos que todo ello causa en el medio requieren ordinariamente la
obtencidn previa de permisos, autorizaciones o licencias, cada una de las partes se
hace directamente responsable de la obtencién del documento que haga viable la
ejecucién de lo pactado, segun sus respectivas responsabilidades y competencias.

6.5.4. Gestion ambiental y social
No aplica para el presente contrato
6.4.5. Planes de Gestion del Riesgo de Desastre

EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantara todas las
gestiones necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y
Contingencia, que contenga las medidas de preparacion para la respuesta y
preparacion para la recuperacién ante potenciales situaciones de emergencia,
derivadas de la materializacién de riesgos asociados a la entrega de los bienes,
ejecucion de las actividades o de los servicios.

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucion de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y debera ser efectuada por el contratista segun
las condiciones acordadas por las partes.

6.6.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items,
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las
previstas alli.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de
items, cantidades y precios del contrato.

6.6.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y
precios, pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa
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terminacion y entrega del objeto del contrato.

6.6.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre las PARTES. Los precios que
se pacten para las obras extras no estardn sometidos a reajustes, a menos que asi se
haya estipulado en la modificacién bilateral correspondiente y ello esté debidamente
justificado.

6.6.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre las partes sobre el precio de la
obra extra, el mismo se pagard, asi:

e Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales,
herramienta, equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras extras
gue no son ejecutadas por EL CONTRATISTA, este debera presentar a
consideracion del Interventor o supervisor tres (3) cotizaciones de firmas o
personas especializadas en esta clase de trabajo (en caso de no contar en
el mercado con tres proveedores para estas actividades especializadas, se
debera soportar y documentar dicha situacion), la interventoria o
supervision, pueden solicitar cotizaciones adicionales de ser necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.12 para la
autorizacién de la subcontratacion.

e Administracion: Se deberan acordar los componentes adicionales en la
administracién del contrato, que sean necesarios para ejecutar la obra
extra, EL CONTRATANTE s6lo pagara los costos o gastos que comprenden
este componente, debidamente soportados.

o Utilidad: Se podra acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado y
aceptado en la oferta, sin perjuicio que las partes puedan pactar un
porcentaje inferior.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo diez (10) dias antes vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo
el aviso de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara
entrega formal y material de la obra a los servidores responsables o a quienes EL
CONTRATANTE sefiale para el efecto. La entrega consistira en la revision visual de
las obras, la comprobacion de la operacién de cada componente que tenga alguna
funcionalidad y el levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las
cuales se halla la obra en general y cada uno de los detalles que la definen.
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Se considerard que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucion del
contrato cuando en el proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentre que hay
productos, labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omision de las condiciones
antes fijadas se tendra por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregar4 cada obra una vez ésta se encuentre totalmente
terminada, si no las tiene terminadas no se recibiran y esto sélo se hara cuando
hubiese ejecutado las modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este
numeral. EIl costo de estas modificaciones o reparaciones se hara con cargo a EL
CONTRATISTAY el tiempo que se emplee en ellas se computard como parte del plazo
total empleado para la terminacion de las obras.

Garantia del fabricante

Garantia del Fabricante: EL CONTRATISTA debera adjuntar cuando haga el proceso
de entrega de las obras, la garantia del calidad y eficiencia que otorga el fabricante los
bienes o0 equipos, indicando el termino de validez de la misma. La garantia del
fabricante sera requisito adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el
equipo de construccion y los servicios temporales que haya construido o adquirido para
la ejecucion de los trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la obra.
Los costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correran
por cuenta de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con quince (15) dias calendario de
anticipacion la fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las
obras, antes del término fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera
conveniente, designard una comision que dard la aprobacion definitiva y hara las
observaciones que sean necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a
satisfaccion, segun corresponda.

El administrador o el supervisor, dispondra de siete (7) dias calendario para efectuar
el recibo de las obras y podra ordenar durante este término las modificaciones y
reparaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato.
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Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplird con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara
su recibo. EI momento en el cual ello se cumpla determinara si coinciden o no el plazo
otorgado para la entrega y su realizacion efectiva.

Sélo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevara a
ELCONTRATISTA de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en
consecuencia, mientras esto no suceda EL CONTRATISTA estar4 obligado a
responder por los efectos de no realizar la entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el
articulo 1602 del Codigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas
internas de contratacién de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la
celebracion del contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacion de los
descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo
establecido en este numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicacion de las medidas de
apremio provisionales, son - es un mecanismo de solucion directa de las controversias
gue puedan surgir durante la ejecucion del contrato, por el incumplimiento parcial de
las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este
numeral.

La aplicacién de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atenta la responsabilidad de EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracion del contrato. Los
perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento
podran hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%)
del valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de Proveedores
y Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto.

La aplicacion de cualquiera de las anteriores no sera reportada a la cadmara de
comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente
solicitud de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio
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provisional, surge para €l la obligacion de pago de la misma, la cual sera exigible en
los términos sefalados més adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por
incumplimiento, cada figura es independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que
se pactan con el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o
en la ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como
tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS
constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medicion
en la ejecucion del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio
pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Procedimiento para la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los
ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se
adelantara la siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el
contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo
la administracion del contrato, adelantard el siguiente tramite, segun la siguiente
clasificacion:

En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que
incurrio, o en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicara
gue debe realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE
tiene habilitados para pagos y que debera entregar la constancia de pago o informar
por escrito la realizaciéon del pago a la dependencia administradora del contrato, como
minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su
vencimiento. De no realizar el pago en el término que se sefiala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales parala aplicaciéon de medidas de apremio provisionales
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6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo detallado dentro del
plazo fijado y en la forma pactada. Se podra aplicar una medida de apremio
provisional de cinco (5.0) SMLDV, por cada dia calendario de atraso en la entrega
correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo.

6.8.2.2. Incumplimiento de las oOrdenes del administrador. Cuando EL
CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de cinco (5.0) SMLDV, por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de
cumplir dos (2) 6rdenes dentro del periodo de una semana, 0 si se hiega
persistentemente a cumplir cualquiera de las 6rdenes establecidas en el contrato y
demas documentos que lo integran, el administrador podra ordenar la suspension de
las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera que,
cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el administrador le comunica la
suspension de las actividades objeto del contrato, seguira corriendo tanto el plazo de
ejecucion del contrato como el de cada una de las érdenes de trabajo que hasta la
fecha se le han entregado para su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones
del trabajo demoren, cada una mas del cinco (5.0%) del plazo total de ejecucién del
contrato, se podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0) SMLDV
por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras.

Si pasados cinco (5) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL
CONTRATISTA no la ha iniciado, EL CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente,
0 con otro contratista y, en este caso, se informara a la compafiia aseguradora o banco
de esta decision, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL
CONTRATANTE debido al retardo sera descontado del préximo pago si lo hay, o se
podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra
acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucion
del contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podré aplicar una medida
de apremio provisional de diez (10.0) SMLDV, independientemente del nUmero de
trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso,
hasta tanto se dé cumplimiento.
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6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso dado por el servidor competente
de EL CONTRATANTE, se podréa aplicar una medida de apremio provisional de diez
(10.0) SMLDV. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal o civil
que este hecho pueda generar.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o
culposa, ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de
servicios de EL CONTRATANTE. No aplica para la presente contratacion.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido
aprobados por el administrador. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos,
materiales o equipos que no hayan sido verificados por el administrador para su
utilizacion, éste podrd incurrir en una medida de apremio provisional de diez (10.0)
SMLDV, por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro correspondiente de los
mismos y su reemplazo por materiales verificados por la Interventoria o la supervision.

6.8.2.8. Por interrupcion o suspensién en el servicio de energia o de acueducto
o de otros servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera programar
con EL CONTRATANTE las interrupciones necesarias del servicio de energia o
acueducto o de otro tipo de servicios, para la ejecucién de los trabajos, de no hacerlo
se le podra aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMLDV por cada
hora o fraccién de interrupcion del servicio sin la respectiva programacion, o cuando
exceda el tiempo programado para las suspensiones; ademas, se cobraran los
perjuicios en que incurra EL CONTRATANTE por tal suspension, en este caso
ademas, se informara a la compafiia aseguradora o banco de esta decision, indicando
gue el valor del perjuicio por la interrupcién o suspension del servicio en que incurra
EL CONTRATANTE sera descontado del préximo pago si lo hay o se podra hacer
efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via
judicial para su cobro.

Cuando una suspension esté debidamente programada y aceptada por EL
CONTRATANTE y por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste se retrasa en la
iniciacion de la suspension provocando la cancelacién de la misma, o no puede
efectuarse de acuerdo con las condiciones establecidas, horario y recursos, se podra
aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0) SMLDV por cada suspension
no efectuada.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucion
del contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios
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para la ejecucién del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional
equivalente a (10.0) SMLDV por cada dia que pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoria o por el
Supervisor. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucién del
contrato, previamente aprobado por el administrador, en el plazo indicado en el
numeral 4.0 del Anexo Técnico, teniendo en cuenta las modificaciones a que hubiere
lugar con respecto al plazo. El incumplimiento de EL CONTRATISTA podréa dar lugar
a la aplicaciéon de una medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMLDV por cada
dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestién y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0)
SMLDV por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el
incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestion ambiental y social
o0 el Plan de Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en
especificaciones para la gestion ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de (5.0) SMLDV por
cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.13. Cuando en cualquier momento de la ejecucion del contrato se solicite el
certificado de Software legal.

No aplica para la presente contratacion.

6.8.2.14. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el nimero
de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se podra
aplicar una medida de apremio provisional equivalente a diez (10.0) SMLDV.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio
provisionales pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia
administradora del contrato, le informaré por escrito la causal en que presuntamente
ha incurrido y la consecuente deduccion del monto respectivo, acompafnandolo de las
pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.
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EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir
del dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las
razones que desvirthan el supuesto incumplimiento y que sustentarian la
inaplicabilidad de la medida de apremio.

Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato
procederd al analisis de las razones o justificaciones expuestas por EL
CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le enviara comunicacion escrita
debidamente argumentada, informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacion de la medida de apremio provisional, de aceptarse
las justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se confirma la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifesto
las razones que justifiguen el incumplimiento de la respectiva obligacion, o de
haberlas presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningin argumento dentro del
término previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptacion de la medida de
apremio provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacién establezca la aplicacion de la medida de apremio provisional,
se procedera asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
para que en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de
su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no
hacerlo dentro del tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo podra deducir de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente
con dineros retenidos a favor del CONTRATISTA, se le indicara que debe realizar el
pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su
emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos
y que deberéa entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacion del
pago a la dependencia administradora del contrato, como minimo en un término no
mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el
pago en el término que se le sefiala, se procederd a accionar la garantia de
cumplimiento.
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La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el término
para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de
la misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique
la confirmacién de la aplicacién de la misma.

6.8.4. Carécter definitivo de la medida de apremio
La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:
1. Cuando haya caducado la accion para controvertirla ante la jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de
su aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el
caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucién de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia
de su aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las
condiciones que se fijen en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo
exoneren de responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero
cobrado o deducido, indexado con el indice de Precios al Consumidor y se
ordenard que se retire del registro que para el efecto tenga EL
CONTRATANTE.

6.9. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Cédigo Civil Colombiano, las partes convienen
que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o
de la terminacion del mismo por hechos imputables a él, éste pagard a EL
CONTRATANTE en calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato que corresponde a una tasacion anticipada de los
perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma
sera considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a EL
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CONTRATANTE, por eso, en exceso de esta suma EL CONTRATANTE podra cobrar
los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento del contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad de
probar el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara directamente
de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, 0 se cobrara
directamente a EL CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato; si lo anterior no es posible, se cobrard por la via judicial. Si posteriormente
EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de
responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habra lugar a la
entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que
deban ser entregados a EL CONTRATISTA en este concepto seran reajustados en el
porcentaje igual al indice de precios al consumidor para el afio en que se proceda a la
devolucién y en proporcion al tiempo durante el cual fueron retenidos.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, son
diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.10. Clausulas excepcionales

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, opt6 por establecer las siguientes clausulas
excepcionales con el fin de asegurar el cumplimiento y efectividad del presente
proceso contractual, recibirlo a plena satisfaccion, y precaver cualquier situacion que
impida la prestacion efectiva del servicio publico domiciliario de agua potable.

Teniendo en cuenta que se pueden presentar errores y sobrecostos por la
implementacién de procedimientos técnicos y constructivos inadecuados, riesgos
asociados a la utilizacion de materiales que alteren la calidad del agua potable que se
produce, asi como demoras en la ejecucién de las obras que a su vez ocasionaria
retrasos en la puesta en marcha e implementacion del plan de ampliacion de cobertura,
lo que a su vez puede ocasionar un incumplimiento de la promesa del servicio.

Razdn por la que se considera ademds procedente su inclusion, teniendo en cuenta
gue de la correcta ejecucion del contrato depende la continuidad, calidad y cobertura
del servicio publico domiciliario de agua potable de la ciudad de Quibdo.

Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato.
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EL CONTRATANTE puede terminar, modificar e interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

Caducidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, atendiendo las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos EL CONTRATANTE, podra
declarar la caducidad del contrato cuando exista un incumplimiento grave que afecte
la ejecucion del contrato.

6.11. Gestion de riesgo en contratos de obra
N/A
6.12 Subcontratacion

Con base en los estudios previos y demas estudios que soportan el proceso, EL
CONTRATANTE no aceptara ofertas que contemplen la subcontratacion de ninguna
de las actividades propias del contrato.

No obstante, en caso de que, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA
requiera subcontratar alguna de las actividades del contrato, debera solicitar por
escrito, autorizacion a EL CONTRATANTE; Comunicacion en la que debe garantizar
y soportar que EL CONTRATISTA efectud las revisiones necesarias para validar que
el subcontratista propuesto cumple con la idoneidad técnica, juridica, operativa y
financiera para ejecutar las actividades acordadas, asi como la afirmacién de que el
subcontrato para el que solicita autorizacion, cumplira con las condiciones establecidas
por EL CONTRATANTE en las condiciones generales y particulares de contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de
la informacion del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacion
enviada a EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no esta incurso en riesgos asociados al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el
subcontratista va a ejecutar

o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en
temas tales como certificado de gestion de calidad, certificado de conformidad por
norma, certificado RETIE, certificado RETILAP, Caracteristicas Técnicas
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Garantizadas (CTG), fichas técnicas, catalogos, folletos, formato FE-1 Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST), etc.

o La validacion de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se
podran validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados
financieros, el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.

Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos
propios del contrato, EL CONTRATISTA debera tener presente que, durante la
ejecucion de la actividad subcontratada, deberd atender los requerimientos de EL
CONTRATANTE respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista,
verificacion de pagos de salarios, asi como la revision de sus aportes al sistema de
seguridad social integral, entre otros.

6.13. Vigencia

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacion de la aceptacién de la oferta
hecha al contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el
plazo de ejecucién del mismo y ciento ochenta (180) dias calendario mas.

En el término de esta vigencia las partes estan habilitadas para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podra
entenderse que, por ello, se modifica el plazo de ejecucién de las actividades que
opera dentro de la vigencia del mismo, pero independientemente de ella.

6.14. Exoneracion de responsabilidad

Para las partes es claro que la presente contratacion se realiza bajo la existencia de
un hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19,
por lo que EL CONTRATISTA debié tener en cuenta en su propuesta los costos que
se requieran para atender en debida forma la ejecucion del contrato durante la época
de emergencia sanitaria, y cumplir con las directrices y medidas preventivas y de
mitigacidbn que se expidan para reducir la exposicion y contagio por infeccion
respiratoria causada por el Coronavirus. Es importante tener en cuenta que EPM solo
pagara los gastos que por este concepto sean soportados por parte del contratista y
hasta el valor aceptado en la oferta para este componente en la “A” (administracion),
por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones por hechos que se deriven de este suceso.

Asi mismo, ninguna de las partes seré responsable frente a la otra por dafios derivados
de hecho irresistibles, imprevisibles y externos.
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7. TERMINACION Y LIQUIDACION
7.1. Terminacién del contrato

La terminacién del contrato se dara por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos
pactados en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.

(e) Terminacion del contrato por inviabilidad de la ejecucién generada por el
Covid 19: El contrato podra terminarse si la situacién generada por la pandemia del
Covid 19 y por las medidas tomadas en relaciéon con esta (situacién y medidas que se
presenten de forma posterior a la celebracién del contrato), lleguen a afectar
gravemente su ejecucion, haciendo inviable su desarrollo, lo cual debera estar
debidamente soportado. En este evento, en principio, se pagara al contratista lo
realmente ejecutado hasta el momento de la terminacién, previas las deducciones a
que hubiere lugar, y no habrd obligacibn de pagar ninguna indemnizacién ni
compensaciéon por dicha terminaciéon. Sin embargo, se deberan analizar las
condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la
parte cumplida comunicara a la otra tal situacién a fin de iniciar las acciones
pertinentes.

En el caso de aplicacion de la causal “e”, se debera tener en cuenta lo estipulado en
el numeral 7.3, “Debido proceso”.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los
tramites de la liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA deberé presentar dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una
relacion completa, clara y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato;
una relacién de los elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL
CONTRATISTA que sean de propiedad de EL CONTRATANTE y tengan carécter
devolutivo, asi como una relaciéon de los informes, memorias y todos aquellos
documentos que por parte de EL CONTRATANTE, le sean solicitados para proceder
a la liquidacion, tales como:
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- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y
de los subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobado por EL CONTRATANTE, en los
términos indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, segun
corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de

Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social

de EL CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucion de los carnés de los trabajadores.

- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental.

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso.

- Constancia de la entrega y aprobacion de la garantia de calidad del fabricante, en
caso de que aplique.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucion del contrato y/o
resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de que
aplique.

- Informacién técnica (original de catalogos, manuales de operacién y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas,
accesorios y en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la
ejecucion del contrato.

7.2. Terminacidon anticipada del contrato por incumplimiento de una de las
partes.

Ademés de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el
numeral 5.9. de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con
fundamento en los articulos 1546 y 1602 del Cédigo Civil colombiano, en concordancia
con el articulo 870 del Cbédigo de Comercio, las partes acuerdan que el contratante
cumplido podra dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente
un incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones a cargo de una parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El
incumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje de 20%; b)Cuando haya
incurrido en causales de medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%) del
valor del contrato; c) El incumplimiento de una obligacibn ambiental que dé lugar a la
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revocatoria de un permiso o licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a
que EL CONTRATANTE incumpla una obligacion de caréacter regulatorio o legal; e) El
incumplimiento de lo previsto en la cldusula de las Condiciones Generales
Contratacién Bienes y Servicios en cuanto a las obligaciones de protecciéon a la
informacién personal.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de proteccién a la
informacion personal.

Se deberd tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.3 del presente documento,
“Debido proceso”.

7.3. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca la
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el
competente por parte de EL CONTRATANTE, comunicara a través de la funcionalidad
del sistema de informacion habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la
decision de iniciar el proceso de terminacion del contrato, indicandole la causal que se
invoca.

Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invoque
debera exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecucion
del contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual se
invoca dicha causal tendra cinco (5) dias habiles para analizar las razones expuestas
y formular las que considere pertinentes.

La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento,
contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a
la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones del
incumplimiento o para justificar las razones por las cuales considera que dicho
incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere
pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de
las razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacion anticipada del contrato por la causal invocada,
por ser de recibo las razones expuestas.
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2. Que habrd lugar a la terminacién del contrato en el estado en que se encuentra, y
se procedera al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los
perjuicios causados a la otra PARTE.

7.4. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion
de las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacién” dentro del cual
dejaran constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el
soporte que existe para ello y la condicién de “paz y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones,
reconocimientos y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucion del
contrato. En el acta de liquidacién bilateral constardn, ademas, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que lleguen LAS PARTES para poner fin a las
divergencias presentadas y declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigird a EL CONTRATISTA la
extension o ampliacion de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento
del plazo del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato, o LAS PARTES no
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido
para la liquidacion, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y
tomara las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los
derechos que resulten, segun sea el caso.
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RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la

presente oferta a consideracion de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el

siguiente:

. Folio
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

DESDE |HASTA

Folios de la oferta XX XX
FORMULARIO 1 — Relacién de documentos XX XX
FORMULARIO 2 — Carta de presentacion XX XX
Anexo a la carta de presentacion XX XX
FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios XX XX
FORMULARIO 4 - formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) x -
FORMULARIO 5 — Experiencia del Oferente XX XX
FORMULARIO 6 — Incumplimiento de contratos XX XX
Anexos XX XX
Certificacion de pago de aportes de seguridad y parafiscales X -
Fotocopia de la matricula 0 documento que haga sus veces del profesional que X -
abona la oferta
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PRQ 2022-047
CARTA DE PRESENTACION

Lugar: , fecha:

««AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»

«(Unidad Contratacién)»

«PROYECTO AGUAS DEL ATRATO

«Bario Nifio Jesus -Loca Cabi

«Quibdo

Asunto: PRQ: 2022-047

Solicitud de oferta

El suscrito habiendo examinado
cuidadosamente los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) ,
recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y modificaciones (si las hubiere), las Condiciones
Generales Contratacion Bienes y Servicios y demas anexos del proceso, acepto las
exigencias contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta
presentando la documentacién requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados
(o ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en
los documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la
contratacion con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacion que se nos
haga y en el plazo estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de
oferta y se procedera a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en
caso de requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir
alguna, se informara inmediatamente y se procederd a ceder el contrato, previa
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autorizacion escrita de EL CONTRATANTE y de no ser posible la cesion, se renunciara
a continuar con su ejecucion.

Declaro que la informacién contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportaran
las pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud
y en caso de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las
exigencias de la solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus
subordinadas para para utilizar la informacién referente a datos personales para todo
el proceso contractual, asi como durante la ejecucién del contrato y su tratamiento
estara regulado por la Ley 1581 de 2012 y por la politica de EL CONTRATANTE, la
cual puede consultarse en los siguientes links:

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%
20N%20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N
015 DE 2014.pdf

Cuando el contrato implique transmision internacional de datos, con la presentacion
de la oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmision internacional de
datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta Sl NO tiene informacién
reservada y la informacién que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo,
al igual que el fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los
ajustes de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccion para comunicaciones y notificaciones del oferente y contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:

Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:
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Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Camara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta
Cédula de Ciudadania: XXXX Cédula

Anexo 1:

Cuando el oferente manifieste que existe informacién de su oferta que tiene el
caracter de reservada sefialar expresa y debidamente, en el presente anexo los
fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el caracter
mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX

Obra
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FORMULARIO 3
PRQ 2022-047
CANTIDADES Y PRECIOS
PLANTA LOMA
VALOR VALOR
ITEM Espec. DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO | TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
| PUENTE GRUA SISTEMA DE
BOMBAS
Suministro e instalacién de puente gria
RETIE y NSR P .
11 | 10-TiITULOK | ©'éctrico con capacidad de 2 toneladas UND 1,00
y cadena de 6 metros.
I SISTEMA DE AUTOMATIZACION
VALVULAS FILTRO LOMA
Desmonte de valvula existente y
suministro e instalacion de Vélvula de
Mariposa Serie S30Tipo Wafer
Diametro : 10"
ET-AS-MEO06- Méaxima presion 175PSI
2,1 |04, ET-AS- Méxima  temperatura 100°C UND 6.00
MEO04-13 Materiales de Construccion Cuerpo : '
Hierro fundido
Disco: NYLON 11
Vastago Acero Inoxidable
Asiento : EPDM
Desmonte de vélvula existente y
suministro e instalacion de Valvula de
Mariposa Serie S30Tipo Wafer
Diametro : 12"
ET-AS-MEO06- Méaxima presion 175PSI
2,2 | 04, ET-AS- Méxima  temperatura 100°C UND 6.00
MEO04-13 Materiales de Construccion Cuerpo : '
Hierro fundido
Disco: Acero inoxidable
Vastago Acero Inoxidable
Asiento : EPDM
Desmonte de brida existente vy
ET-AS-MEO6- | 5\ ministro e instalacion de brida en
23 |04, ET-AS- acero inoxidable @ 12", incluye UND 6,00
MEO04-13 L ) Y/ )
tornilleria
2,4 |04, ET-AS- P ente p UND
actuadores. Incluye ajuste de los 6,00
MEO04-13 . L
anclajes y fijaciones.
ET-AS-MEO6- Desr_n(_)nte de_ actua_d'or existente y
suministro e instalacién de actuador
2,5 |04, ET-AS- P 3 ; UND
eléctrico estandar serie 70 120Vac 6,00
MEO04-13 . "
para vélvula de 10
Obra
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ET-AS-ME06- Desr_n(_)nte de_ actuadpr existente y
Suministro e instalacion de actuador
2,6 |04, ET-AS- P , ; UND
eléctrico estandar serie 70 120Vac 6,00
MEO04-13 A "
para vélvula de 12
RETIE- y Desr_nqr:te _eqtuilpo_' ((ejxistteglte dy
NORMA 2050. | Civel” elécirico para el sistema de
2.1 (CopIGo actuadores eléctricos para 12 valvulas UND 1,00
ELECTRICO) (Incluye acometida desde el CCM
hasta el centro de control).
SUMINSITRO E INSTALACION DE
I ACCESORIOS SISTEMA DE
VALVULAS LOMA
Desmonte, suministro e instalaciéon de
ET-AS-MEO06- vélvula mariposa con volante @ 10"
3,1 |04, ET-AS- Serie  3AH, Doble bridadas para UND 4.00
MEO04-13 cumplir con la clase ASME, 125/150 y '
PN16.
ET-ASMEOS. | e con volante B 4
32 %&5&@5- Serie 3AH, Doble bridada para cumplir UND 2,00
con la clase ASME, 125/150 y PN16.
Suministro e Instalacion de Reduccién
33 |ET-AS-ME02:07 | . éntrica @ 10"x 6" Bridada en HD. UND 1,00
Suministro e Instalacion de Tee @
34 | ET-AS-MEO2-07 | 1y 10 en acero al carbon bridada. UND 1,00
Suministro e Instalacion de Valvula
35 | ET-AS-ME06-12 Cheque @10" Tipo Wafer UND 2,00
Suministro e Instalacion de Codo
3.6 | 800,801, 801 biselado en acero @ 10" x 45 UND 1,00
37 g E“TSXISEM Suministro e Instalacion de Brida tipo UND
MEO4-14 ANSI 125 & 10 8,00
Suministro e Instalaciéon de unién
38 |ET-AS-ME04-06 | |\ orcal R1 de @ 10" UND 7,00
Suministro e Instalaciébn de unién
39 |ET-AS-ME04-06 | \ v ersal R1 de @ 12" UND 5,00
Suministro e Instalaciébn de unién
310 | ET-AS-ME04-06 | | iorsal R1 de @ 8" UND 5,00
Suministro e instalacion de sifon para
ET-AS-ME06- micromedidor de '1'2 para la linea
311 |04 ET-As- Centro. (Incluye union universal R1 de UND
' MEO4-13 PVC a PAD, codos de 45°, codos de 1,00
90°, tuberia SCH 40 y excavacion,
entibado y lleno H: 2,00mts)
Suministro e instalaciéon de sifén para
ET-AS-MEO6- mlcrom_edldor de 10_’ para la linea
312 |04 ET-As- Margarita. (Incluye unién universal R1 UND
' Mé04-13 de PVC a PAD, codos de 45°, codos de 1,00
90°, tuberia SCH 40 y excavacion,
entibado y lleno. H: 2,00mts)
Obra
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3,13

ET-AS-MEO6-
04, ET-AS-
ME04-13

Suministro e instalaciéon de sifén para
micromedidor de 8" para la linea
Institucional. (Incluye unién universal
R1 de PVC a PAD, codos de 45°,
codos de 90° tuberia SCH 40 y
excavacion, entibado y lleno H:
2,00mts)

UND

1,00

3,14

ET-AS-MEO6-
04, ET-AS-
MEO04-13

Suministro e instalaciéon de sifén para
micromedidor de 8" para la linea
Medrano. (Incluye unién universal R1
de PVC a PAD, codos de 45°, codos de
90°, tuberia SCH 40 y excavacion,
entibado y lleno H: 2,00mts)

UND

1,00

3,15

NC-MN-OCO07-
01

Suministro e Instalacion de concreto
reforzado de 3500 psi para caja,
anclajes y escalera de acceso. Incluye
todos los materiales para su correcta
instalacion.

M3

10,53

3,16

NSR 10 -
TITULO K

Suministro e instalacion de pasamanos
anclado al muro de la caja en tuberia
galvanizada @ 2"- altura 1,15m. Incluye
pintura anticorrosiva y acabados con
los colores seglin norma.

ML

37,87

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
DE ACCESO A LA ESTACION DE
BOMBEO N°2

4,1

NC-MN-OCO02-
01

Demolicién de escalera existente

GLB

1,00

4,2

NSR 10 -
TITULOK

Suministro e instalacion e escalera en
lamina alfajor en Aluminio Calibre 18.

ML

2,30

4,3

NSR 10 -
TITULO K

Suministro e instalacion de plataforma.
Incluye perfil en "U” 4" x 3/8", para
construccion de estructura de soporte
de la plataforma y escaleras de acceso
a las bombas, lamina alfajor en
Aluminio Calibre 18, platina en acero
de (15cm x 20cm x 3/8"). Incluye
pasamanas en tuberia galvanizada de
o

ML

7,70

4,4

NSR 10 -
TITULOK

Suministro e instalacion de pasamanos
en tuberia galvanizada @ 2", H=1,25.
incluye protector de 2cm de altura.

ML

25,26

4,5

NC-MN-OC01-
03

Tratamiento 'y pintura de la
infraestructura del montaje de bombas,
vélvulas, plataforma, pasamanos e
infraestructura metélica: Incluye
aplicacion de anticorrosivo y acabado
con los colores segiun la norma
institucional.

GL

1,00

SUMINISTRO

Obra
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Carretila o carro de carga para
transporte de bombas. Con
51 NSR 10 - dimensiones promedio de 1,0 m largo * UND
' TITULO K 0,5 de ancho. llantas de goma con un 1,00
patron de agarre y capacidad de carga
de 0,5 toneladas o mas.
Carretila o carro de carga para
transporte de bombas. Con
52 NSR 10 - dimensiones promedio de 1,0 m largo * UND
' TITULO K 1 de ancho. llantas de goma con un 1,00
patrén de agarre y capacidad de carga
de 0,5 toneladas o0 mas.
NSR 10 - Polipasto de 2 toneladas con cadenas
5.3 TITULO K de 3mts, para cargue de cilindros de UND 2.00
cloro.
VI PLANTA PLAYITA
ET-AS-MEOB- | g, ministro e instalacion de valvula de
6.1 |04, ET-AS- 8" tipo wafer pata tanque elevado UND 1,00
ME04-13 P P q : '
ET-AS-MEO06- Suministro e instalacion de actuador
6,2 |04, ET-AS- eléctrico estandar serie 70 120Vac UND 6.00
MEO04-13 para valvula de 14" '
Suministro e instalacion de tablero de
ET-AS-MEO06- control eléctrico para el sistema de
6,3 | 04, ET-AS- actuadores eléctricos para 6 valvulas UND 1.00
ME04-13 (Incluye acometida desde el CCM '
hasta el centro de control).
Vi TANQUE ZONA MINERA
ET-AS-ME06- Desmonte, Suministro e instalacion de
7,1 |04, ET-AS- valvula mariposa de 14" con doble UND 100
MEO04-13 excentricidad y con actuador eléctrico '
ET-AS-MEO6- Desmonte, Suministro e instalacion de
7,2 |04, ET-AS- valvula mariposa de 14" con doble UND 200
MEO04-13 excentricidad '
ET-AS-MEQ6- | o\ ministro de valvula mariposa de 14"
04, ET-AS- con doble excentricidad UND 1,00
ME04-13 )
Vi TANQUE ZONA NORTE
ET-AS-MEO6- Desmonte, Suministro e instalacion de
8,1 |04, ET-AS- vélvula mariposa de 14" con doble UND 100
ME04-13 excentricidad y con actuador eléctrico '
ET-AS-MEO6- Desmonte, Suministro e instalacion de
8,2 |04, ET-AS- vélvula mariposa de 14" con doble UND 200
MEO04-13 excentricidad '
ET-AS-ME0B- | o ministro de valvula mariposa de 14"
83 |04 ET-AS- con doble excentricidad UND 3,00
MEO04-13 )
Obra
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IX CIUDADELA MIA
ET-AS-ME06- - . . .
9,1 |04 ET-As- aS(l:Jgrl(l)nilrs]g)(()idd;bl\éalvula mariposa 3" en UND 42,00
ME04-13 ,
ET-AS-MEO06- - . . .
9.2 04, ET-AS- aS(l:Jgr]cl)nil;g)(()iddaebl\éalvula mariposa 4" en UND 200
ME04-13 )
ET-AS-MEO6- - . .
9.3 |04, ET-AS- ?;?;?ISUO de Brida pvc de 3" para UND 10,00
ME04-13 )
ET-AS-MEO6- - ) R
94 |04 ET-AS- ?(;Jlrc;!lr:lstro de Brida pvc de 4" para UND 6.00
ME04-13 )
X LIMPIEZA
10,1 Limpieza general GLB 1,00
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTILIDAD
COSTO TOTAL

Moneda en que cotiza:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA:

1. El proponente debera presentar junto a la propuesta econémica los correspondientes
APU vy el desglose de la administracion, para que la propuesta sea evaluada. En
formatos PDF Y EXCEL.

2. Las cantidades aqui plasmadas son estimadas, por lo que las mismas pueden y/o
disminuir segun las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
situacion que debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues
deben mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con
independencia de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida.

Obra
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FORMULARIO 4
PRQ 2022-047
FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT)

Introduccion e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto
responsable de contar con un sistema de gestibn de riesgos Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para
guienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta
materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevencion
de actos de fraude, corrupcién y soborno, sus actuales Politicas de Gestion Integral de
Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administracion de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuestay deber ser diligenciado
completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacién no aplique, en cuyo caso asi deberd expresarse
escribiendo N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante
Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y
Representacion Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Para todo Consorcio o Union Temporal, cada persona natural o juridica que lo
compone debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el
presente formulario relacionando la informacién de la sucursal en Colombia, asi como
de la sociedad principal extranjera, indicando para esta ultima todos los campos
requeridos.

g) Diligenciar los siguientes datos:

Obra
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N2 de PC—EP — CRW -WS:

Consorcio o Unién Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con ocasion del
presente formulario serdn tratados de manera sequra y confidencial, acorde con nuestra
politica de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir
obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento ANEPM
podrd acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo
electrénico, numeros de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrdn
ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las
finalidades antes informadas y podrdn ser tratados, comunicados o cedidos entre ANEPM, la
matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que
les asiste.

Para acceder a nuestra politica: http.//www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015 DE 2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son veraces

L fal al ol il + H o ol L 1 LD Lol ool alal & L : L L ol ot

Informacién basica de la Empresa o Persona
Natural

Nombre, razén o denominacién social:

Tipo y Niumero de Identificacion: Fecha de Expedicion*:
Direccion:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Mévil):

Correo electrénico:

Obra
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Pagina WEB
Nacional (Colombia)
Tipo de Sociedad Extranjera Pais:

—
Sucursal en Colomblia

¢Lasociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razén social, el tipo y
numero de identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que
ostenta dentro del grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacién del Representante Legal

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

Informacién del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Obra
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Fecha de
Expedicién

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

¢La sociedad esta sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementaralgun
control para la prevencién o gestion de riesgos de LA/FT fraude, corrupcion y/o
soborno?, Cual(es)?

¢ Qué tipo de sistema se tiene implementado?

Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su
equivalente - PRINCIPALES

1 2 ) 4 S

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Obra
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Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracién o su
equivalente - SUPLENTES

1 2 3 4 5

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicién

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

Informacioén de Revisores Fiscales o Auditores Externos

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor,
indicar los datos de la misma:
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Razén social:

Tipo y Niumero de ldentificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Certifico que los asociados, accionistas 0 socios que tienen una participacién superior
o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participacién en el capital social de la entidad que
represento son las personas naturales o juridicas que aparecen en la siguiente relacion:

. Fecha de - -
Nombres y | Tipo Expedicion Participacidn
apellidos*/Razén y No. P en el capital Direccidn Ciudad
. del .
Social de Id. social (%)
Documento

*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica,
especifique la Razdn Social y la identificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en
caso de requerir mas espacio.

Obra
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Manifestaciones

Con la presentacion de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna
actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucion del mismo no seran destinados
a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacion consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisiéon o
inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la misma y la devolucion de la
documentacién, como también la cancelacion de miinscripcién o registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no
provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES
0 de sus accionistas, asociados 0 socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento
(5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes

legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia
judicial en firme o condena por la comisién de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos,
financiacién del terrorismo, fraude, corrupcion o soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o
de sus accionistas, asociados o0 socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%)
0 mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales, Revisores Fiscales,
Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculaciéon alguna a investigaciones o
procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiacion del
terrorismo, fraude, corrupcién o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, o exista informacion
publica, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o que
pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude,
corrupcién o soborno, asi como informacién que impacte legal y reputacionalmente a
una de LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de caracter legal o
reputacional, debera adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle
estos eventos
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Autorizacion

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas
establecidas para el control de LA/FT, asi como las centrales de informacion y/o bases de
datos publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus representantes
legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica, como
de los representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al 5% del
capital social.

Manifiesto que cualquier variacion en la informacion suministrada serd puesta en
conocimiento de ANEPM.

De igual forma, se procedera cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucion del proceso
de contratacion o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona
natural)

Nombres y apellidos:

Tipo 'y Numero de
Identificacion:

Fecha de la firma del documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomara como incompleto el
formulario.
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FORMULARIO 5
EXPERIENCIA
Objeto o No. Valor del Valor |Porcentaje [Fecha Fechade |N°del
Descripciéon  |Contrato [contrato (sin |en ejecutado |de terminacién|Folio
dela IVA) en SMMLYV |en inicio del soporte de
Experiencia pesos Consorcio |del contrato |la
Certificada colombianos* o Union  |contrato |(dia-mes- |experiencia
Temporal |(dia- afo)
mes-
afo)
Obra
25/01/2021 PRQ 2022-047 - Obra P&gina 80 de 103




ABS-FOR-47
aguas
cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
FORMULARIO 6
PRQ 2022-047
NOMBRE DEL
OFERENTE
Fecha de [Fecha de Descripcion del
Objeto o] No. Entidad inicio del fterminacion Incumplimiento:
Descripcion del | Contrato Contratante contrato del  contrato] medida de apremio
Contrato (dia-mes-  |(dia-mes-afio) | provisional o}
afio) definitiva; terminacion
anticipada del
contrato, declaratoria
de Incumplimiento,
multa u otro
incumplimiento.
Manifestacion de no
tener incumplimientos
para reportar: (marque una x)
FIRMA DEL
OFERENTE:
Notas:
El oferente debera relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la declaratoria de
incumplimiento, terminacion anticipada del contrato por causas imputables al contratista, medidas de apremio
provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o aplicado en contratos celebrados con EL
CONTRATANTE y las demas empresas de Grupo Empresarial EPM, durante los Gltimos tres (3) afios, contados
hasta la fecha de cierre para la entrega de las ofertas, asi como las multas 0 demas incumplimientos aplicados
por entidades estatales o privadas en el mismo término.
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ANEXOS
CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

Lugar: , fecha:

«««AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
«(Unidad Contratacion)»

«PROYECTO AGUAS DEL ATRATO

«Bario Nifio Jesus -Loca Cabi

«Quibdo

Asunto: Solicitud de ofertas PRQ 2022-0xxx, Objeto

Certifico que la sociedad oferente (0 la persona natural, de ser el caso),
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
ha cumplido con las obligaciones del pago de los
aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal
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DD/MM/AAAA
Cuidad
Sefiores

Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P

Yo , identificado con cédula de ciudadania

de , en nombre de la empresa con NIT

)

en calidad de representante legal de la compaiiia, certifico que se ha realizado la
autoevaluacion del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, de acuerdo
con los estdndares minimos contenidos en la Resolucidn 0312 de 2019, en donde el porcentaje
(%) de la autoevaluacion a la fecha es (%). Adicionalmente, certifico la veracidad
de la siguiente informacién monitoreada periédicamente en materia de seguridad y salud.

Variable Magnitud

Numero de accidentes incapacitantes/afio

Nimero de accidentes mortales/afio

Horas hombre trabajadas/afio

Ndmero de dias incapacitantes/afio

Numero de dias cargados/afio

Atentamente,

Representante Legal
Cédula

Responsable del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cédula
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ANEXO TECNICO

OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO Y SISTEMA DE VALVULAS QUE
OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE
QUIBDO.

RAZONES DE CONVENIENCIA

Dentro del marco del convenio interadministrativo de colaboracion celebrado entre
Empresas Publicas de Quibdé E.S.P. en liquidacion y las Empresas Publicas de
Medellin E.S.P., para la gestibn de mantenimiento y operacién de los sistemas de
acueducto, alcantarillado y aseo, en la zona urbana del municipio de Quibdd, se
consagra como objetivo primordial del “Proyecto Aguas del Atrato” mejorar los niveles
de cobertura y calidad de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el Municipio de Quibdo.

La Empresa, en su calidad actual de agente operador especializado de los servicios
publicos domiciliarios en el Municipio de Quibdé, para el cabal cumplimiento de sus
funciones y el adecuado desarrollo de su gestibn administrativa y operativa, requiere
contratar la OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO Y SISTEMA DE VALVULAS
QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD
DE QUIBDO, dado que se tiene las siguientes necesidades, justificadas asi:

Adquisicion e instalacion de puente grua:

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Loma cuenta con un tanque
semienterrado para el almacenamiento de agua tratada, adicionalmente este tanque
sirve como pozo de succién para el bombeo de agua al tanque elevado de la Loma,
que surte los sectores hidraulicos de: Centro, Institucional, Medrano Bajo, San Martin
y Margarita.

Para elevar el agua hasta el tanque de 700 m3 de la Loma, la estacion de bombeo
esta conformada por tres (3) bombas centrifugas horizontales de succién positiva, las
cuales se encuentran instaladas a una altura negativa de aproximadamente cuatro
metros (- 4m) en el cuarto de galeria. Realizar los mantenimientos o en su efecto el
cambio de algun accesorio, es muy riesgoso para la salud de los operarios encargados
dado que su peso esta por encima de 50 kg. Sumada a la circunstancia, las escaleras
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y pasamanos se encuentran en mal estadotenemos el mal estado de las escaleras y
los pasamanos, como se puede ver en la siguiente foto.

Estado actual de la escalera

De acuerdo a lo expuesto, se hace necesario un puente grda con capacidad de 2
toneladas y unas carretillas con capacidad de una tonelada y de media (1.5), para la
buena manipulacion de los accesorios y asi poder salvaguardar la integridad de los
operarios y la efectividad de los trabajos.

Reposicion e instalacion de tuberias y accesorios de las lineas de bombeo.

Se requiere la optimizacion de la galeria de vélvulas ubicada en la planta Loma, debido
al desgaste por parte de la operacién constante, con ello, la reposicion e instalacién
de tuberias y accesorios para un correcto funcionamiento de las lineas de bombeo
Playita tanques elevado Loma y del tanque semienterrado a tanque elevado en la
Loma. Cabe resaltar, que actualmente los macromedidores no estan realizando su
funcion por razones de requerir de sifones para poder mantener la tuberia a flujo lleno.
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e - S 3 :
Valvula con manija hechiza Caja de galeria
Reposicion e instalacion de sistema de vélvulas automatizadas de Planta Loma.
Para la gestion operativa de la empresa, en materia de tratamiento de agua potable,
se requiere mejorar el sistema de automatizacion de valvulas para el lavado de filtros
de las plantas Loma y Playita 2, migrando del sistema neumatico a el sistema de
actuadores eléctricos, mejorando la eficiencia operativa del sistema y la hermeticidad
en los cierres y aperturas de las vélvulas, de esta manera se disminuiran las pérdidas
de agua durante el proceso de sedimentacion a filtracion.

Reposicion e instalacion de valvulas y accesorios de los tanques Loma, Zona
Minera, Zona Norte

La gestion operativa de la empresa en materia de acueducto requiere mejoras en las
cajas, valvulas, cheque, tuberias y accesorios complementarios, presenta deterioro por
le desgates y uso frecuente, los cuales no garantizan hermeticidad a las salidas de los
tanques de la Loma, Zona Minera, Zona Norte, Playita que surten a los diferentes
sectores del municipio de Quibdd. Por lo tanto, es necesario su cambio para el control
de perdidas, que actualmente es muy alto.

Los indicadores que se estima mejorar son:

Cobertura.

Continuidad.

Calidad.

indice de agua no contabilizada.

PwpPE
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f)

9)

h)

)

k)

CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido en el
contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas sefaladas en la
invitacion.

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un
equipo de trabajo para la realizacion de los productos que se soliciten para atender
los requerimientos inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.
Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el
valor del contrato.

Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben
ser a cargo del contratista.

Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacién entregados
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el ejercicio de las actividades
convenidas y no utilizarlos para fines diferentes a lo contratado.

Cumplir con la documentacion requerida para la legalizacion del contrato de
acuerdo con lo establecido por la ley.

Asistir cumplidamente a las reuniones que cite el administrador del contrato
designado por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y atender los requerimientos e
instrucciones que le sean formulados para efectos de ejecutar en debida forma el
contrato.

Informar por escrito y oportunamente al administrador del contrato designado sobre
los obstaculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el desarrollo del
contrato.

Ejecutar idénea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales segun lo
dispuesto en el pliego de condiciones, sus adendas, y la propuesta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato a suscribir.

El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en las condiciones particulares y
documentos que se deriven del contrato.

Entregar un informe donde incluya disefios, calculos, planos de la instalacion de
los diferentes equipos suministrados.

Todas las demés que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.
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LUGAR DE EJECUCION

La prestacidn del servicio se realizara en las sedes que opera Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. en el Municipio de Quibdo, departamento del Choco.

RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE VA A
EJECUTAR EL CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudid cuidadosamente la
disponibilidad local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
ejecucion de las actividades de obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio,
la disponibilidad de mano de obra.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos
exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del
pliego y ha considerado éstas en relacion con las condiciones del sitio de las obras y
ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el propésito de
todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucién de
las actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo o
el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la oferta
y su influencia no sera alegada por el contratista como causal que justifique el
incumplimiento del presente contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningun reclamo que
impliqgue compensacion, prolongacion del plazo o concesion de cualquier clase con
base en la interpretacion errénea o incompleta de alguna de las partes del contrato.

OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio del administrador designado, se requiera la inmediata ejecucion de
una obra, EL CONTRATISTA procederd, previa orden, escrita, a realizar los trabajos
solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno o
nocturno, en dias habiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
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Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservara en su totalidad el derecho de
propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material
de informatica, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos
que se comuniquen o envien al contratista y que pongan a su disposicién en desarrollo
del contrato y EL CONTRATISTA no podra, sin la autorizacion escrita de Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P., utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la
ejecucion del contrato.

La informacién basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo,
libretas de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad
de las obras, archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas
especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus
subcontratistas en virtud del contrato, quedaran de propiedad de Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P., la cual podra utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la formay para
los fines que estime convenientes y deberan ser trasladados y presentados por EL
CONTRATISTA a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en forma aceptable para éste y
EL CONTRATISTA no podra utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el
contrato sin la autorizacion previa escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligacién que
tienen de cumplir con lo escrito en este numeral.

PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomard las precauciones necesarias para
dar la suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P.y aterceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto
tengan las entidades oficiales (Resolucion 008408 de octubre de 1985 del
Ministerio de Obras Publicas y Transporte) y sus Cdédigos de Edificaciones y
Construcciones. EL CONTRATISTA debera preparar un programa completo
con las medidas de seguridad que se tomaran de acuerdo con estas
especificaciones y lo sometera a la aprobacion de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. quien podra, ademas ordenar cualquier otra medida adicional que se
considere necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizarse y velar por
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el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios
de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su
cuenta las sefales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que
dure el contrato.

TRABAJOS EN ALTURAS.

EL CONTRATISTA debera asegurarse que sus trabajadores cumplan con la resolucion
1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece
el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.

EL CONTRATISTA debera presentar al Interventor y/o administrador designado del
contrato, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion de la
aceptacion de la oferta, la siguiente documentacion asociada al programa de trabajo:

. Gestién en salud ocupacional y seguridad industrial

La aprobacion que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o
administrador designado del contrato den a esta documentacién no exonera al
Contratista de sus obligaciones a su cargo, sean contractuales o legales. En ningln
caso la aprobacion de que trata la presente clausula hara solidariamente responsable
a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. En consecuencia, EL CONTRAITSTA deberéa
entregar los trabajos oportunamente, y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga
necesidad de utilizar un nGmero mayor o tipo diferente de los equipos programados, lo
mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria, trabajar en horas nocturnas,
en dias festivos o0 que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus
actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P. podré solicitar cambio en
la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias festivos, sin que ello implique
valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.; estos valores se
entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o
administrador designado del contrato, que no contienen la informacion requerida, éste
hara la devolucion para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya
lugar, y el plazo de entrega de los programas seguira corriendo hasta que éstos sean
nuevamente entregados a la interventoria.
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3.1.1. GESTION EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todos los contratistas que celebren contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
deberan cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los costos relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta
por el proponente, para la elaboracién de su oferta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizara el seguimiento a la Gestién en Salud
Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y
después de la ejecucion del contrato.

DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direcciéon y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para
lo cual debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econémica, eficiente y
efectiva y de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal
calificado, capacitado y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas
actividades y controlar los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los trabajos
tengan la calidad y confiabilidad necesarias. Ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, EL CONTRATISTA sera civiimente responsable de los perjuicios
originados por el mal desempefio de sus funciones, sin que ello exima de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a los subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el
desarrollo de los trabajos.

La administracion del contrato podréa solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la nébmina del personal. El contratista atenderd esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del
contrato haya fijado.

CAMBIOS A ESPECIFICACIONES.

En la ejecucion de las actividades que son materia de este contrato, EL
CONTRATISTA se cefiird a las especificaciones suministradas con anticipacion por
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Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL CONTRATISTA
declara que conoce suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de
contradiccién, se preferira lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o
dificultad al respecto seréa resuelta por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Durante la ejecucién del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podr& ordenar
los cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios
se afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
convendra con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de
lo cual se firmara por las partes el acta correspondiente.

ENTREGABLES.

EL CONTRATISTA debera entregar los planos un informe donde incluya disefios,
calculos, planos de los items citados a continuacion:

e Suministro e instalacion de puente grua eléctrico con capacidad de 2 toneladas
y cadena de 6 metros.

e Suministro e instalacion de plataforma. Incluye perfil en "U” 4" x 3/8", para
construcciéon de estructura de soporte de la plataforma y escaleras de acceso
a las bombas, lamina alfajor en Aluminio Calibre 18, platina en acero de (15cm
x 20cm x 3/8"). Incluye pasamanas en tuberia galvanizada de 2"

e Suministro e instalacién de escalera en lamina alfajor en Aluminio Calibre 18.

e Suministro e instalacion de sifones para micromedidores

e Suministro e instalacién de pasamanos en tuberia galvanizada

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL
INICIO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato, los siguientes
documentos para su revision y aprobacion, los cuales deberan estar debidamente
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacion del equipo requerido.

. Programa de Trabajo (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.
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. Programa de seguridad y salud en el trabajo.

El administrador del contrato tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario
después de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y
aprobacion de todos los documentos exigidos. En caso de existir algin requerimiento
por escrito por parte del administrador designado, el contratista debera atenderlo en
un término no mayor de dos (02) dias héabiles, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revision de los documentos debera
cefirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.

RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL,
MATERIALES Y EQUIPOS

3.1.2. PERSONAL.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccion,
todo el personal idéneo y calificado de profesionales, técnicos y obreros (mano de obra
no calificada) que se requieran.

El oferente debera acreditar que cumple con el personal minimo exigido para la
ejecucioén del proyecto, por lo que debera adjuntar (copia del diploma o acta de grado,
tarjeta profesional en caso de que la profesion la exija, certificaciones de experiencia)
toda la documentacion junto con su oferta.

Como criterio minimo habilitante el proponente debera certificar que cuenta con el
siguiente personal:

PROFESION Y REQUERIMIENTOS
HABILITANTES

Ingeniero civil y/o Ingeniero sanitario y/o ingeniero
mecéanico con 14 afios de experiencia general a partir de
la fecha de expedicion de la matricula profesional y 5 afios
Director del Proyecto |de experiencia especifica como coordinador, director, lider
0 gerente en proyectos donde se hayan ejecutado obras
de instalacion de equipos de bombeo para plantas de
tratamiento de agua potable y/o construccion de PTAP y/o

CARGO
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construccion de acueductos.

Ingeniero civil y/o Ingeniero sanitario con 3 afios de
experiencia como residente de obra en proyectos donde
Residente de obra se hayan ejecutado obras de instalacién de sistemas de
bombeo para plantas de tratamiento de agua potable y/o
construccion de PTAP y/o construccion de acueductos.

Técnico, tecndlogo o profesional que se haya
desempefiado como auxiliar, supervisor o interventor
Auxiliar HSEQ HSEQ, con mas de 2 afios en proyectos de construccion
y habilitado con licencia y curso de coordinador de altura
vigente.

3.1.3. MATERIALES.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales
que se requieran para la construccién y ejecucion de actividades, para no retrasar el
proceso de los trabajos.

Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de
las obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en
su género y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del
contrato o cuando el Interventor y/o administrador designado del contrato lo solicite,
EL CONTRATISTA, sometera a previa aprobacién de aquel los materiales y elementos
que vaya a emplear en las obras, como también las fuentes de abastecimiento.

Durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes vy
adecuadas facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que
el Interventor y/o administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras,
y suministrard, libre de costo y erogaciones para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
todas las muestras de materiales y ensayos. El material rechazado se retirara del lugar
reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se
corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada
por deficiencia en el material empleado o por defecto de construccion, debera ser
reparada por EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el
Interventor y/o administrador designado del contrato, sin que implique ampliacion del
plazo contractual.
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3.1.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

EL CONTRATISTA debera anexar con su propuesta dentro del término fijado en las
condiciones particulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas
en aquella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los
equipos a emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar
las obras de conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas y ambientales del proyecto.

CONTRATISTA debera mantener disponible el equipo necesario, ademas un nimero
suficiente de herramientas de construccién en buen estado de funcionamiento, con el
objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios frecuentes del equipo de
construccién. La mala calidad de los equipos y herramientas, o los dafios que ellos
puedan sufrir, no exime al Contratista del cumplimiento de las obligaciones que
adquiere por el presente contrato.

Dicha relacion sera entregada con la oferta para su respectiva revision y aprobacion,
una vez adjudicada la solicitud el contratista debera mantener al frente de la obra el
equipo necesario, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia
para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de
la obra, por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis
de los precios unitarios de la propuesta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato designado,
verificard durante el desarrollo del proyecto que los equipos y elementos de trabajo
ofrecidos por el contratista en su propuesta se encuentre completo y en éptimas
condiciones. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. se reserva el derecho de rechazar o
exigir el reemplazo de aquellos equipos, maguinarias o herramientas que, a su juicio,
sean inadecuados, ineficientes, o que, por sus caracteristicas, no se ajusten a los
requerimientos de seguridad establecidos por la norma colombiana, o sean un
obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. La
reposicion, mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA
obtenga para este contrato correran por su cuenta.

3.1.5. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS.

EL CONTRATISTA debera garantizar que los vehiculos utilizados cumplan con los
documentos, las herramientas, equipos y sefiales informativas exigidos por las
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autoridades de transporte y transito. Las cuales se regiran por la Normatividad Vigente
del Servicio de Transporte, en especial se debe tener presente el texto del articulo 83
de la Ley 769 de 2002 (Codigo Nacional de Transito), que prohibe el cargue de
personas en su parte exterior o por fuera de las cabinas de los vehiculos; Decretos
173, 174y 176 de 2001 en cuanto a transporte de carga y pasajeros respectivamente,
sobre los vehiculos de transporte y materiales y personas y lo indicado en la Norma
técnica y especificacion general de construccion 1300 Al Impacto Comunitario,
Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, version agosto 11 de 2011, de Las
Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales,
herramientas o equipo de construccion, es por cuenta y bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecanico y
fisico; cumplir con la respectiva revision técnica mecanica y de emision de gases;
Ademas todos los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la
respectiva licencia de conduccion vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. se reserva el derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra rechazar
en cualquier momento si encuentra deficiencias mecénicas o de seguridad.

4. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente deberéa tener
en cuenta para la preparacion de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del
contrato.

La ejecucion de todas las actividades de la obra se hara de acuerdo con las Normas y
Especificaciones Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entenderd que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo
haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos
vigentes, el contratista los omita 0 modifique més alla de lo que estos mismos permiten.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PLANTA LOMA

ITEM Espec. DESCRIPCION UNIDAD | CANT.
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| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE GRUA
SISTEMA DE BOMBAS
11 RETIE y NSR 10 - Suministro e instalacién de puente grua eléctrico con UND
' TITULO K capacidad de 2 toneladas y cadena de 6 metros. 1,00
I SISTEMA DE AUTOMATIZACION VALVULAS FILTRO
LOMA
Desmonte de valvula existente y suministro e
instalacion de Valvula de Mariposa Serie : S30Tipo
Wafer Diametro : 10"
Maxima presioén : 175PSI
2,1 EA-I-E'(')AAS_;L'\?{IEOG'M’ ET-AS- Méxima temperatura : 100°C UND | ¢ o9
Materiales de Construccién Cuerpo : Hierro fundido '
Disco: NYLON 11
Vastago : Acero Inoxidable
Asiento : EPDM
Desmonte de valvula existente y suministro e
instalacion de Valvula de Mariposa Serie : S30Tipo
Wafer Didametro : 12"
Méaxima presion : 175PSlI
2,2 EA-I—E'(')B;‘S_;L'\?{IEOG_M’ ET-AS- Méxima temperatura : 100°C UND | ¢ o9
Materiales de Construccién Cuerpo : Hierro fundido '
Disco: Acero inoxidable
Vastago : Acero Inoxidable
Asiento : EPDM
23 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Desmonte de brida existente y Suministro e instalacion UND
' ME04-13 de brida en acero inoxidable @ 12", incluye tornilleria 6,00
e ) AcL Tratamiento anticorrosivo y pintura de mesas de soporte
2,4 ET-AS-ME06-04, ET-AS existente para los actuadores. Incluye ajuste de los UND
ME04-13 f g 6,00
anclajes y fijaciones.
Desmonte de actuador existente y suministro e
2,5 ET-AS-ME06-04, ET-AS- instalacién de actuador eléctrico estandar serie 70| UND
MEO04-13 . . 6,00
120Vac para valvula de 10
Desmonte de actuador existente y Suministro e
2,6 EATE—&S_—ll\éIEOG—M, ET-AS- |instalacion de actuador eléctrico estandar serie 70 | UND 6.00
120Vac para valvula de 12" '
RETIE y NoRA 50, | DERTONS SaUbo eXstetey suninito o nstaacin o
2,7 | (CODIGO ELECTRICO) actuadores eléctricos para 12 valvulas (Incluye UND 1,00
acometida desde el CCM hasta el centro de control).
m SUMINSITRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SISTEMA DE VALVULAS LOMA
Desmonte, suministro e instalacién de valvula mariposa
31 EATE'OA45_'1'\?{|EOG'O4’ ET-AS- | con volante @ 10" Serie 3AH, Doble bridadas para| UND 400
cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16. '
Desmonte, Suministro e instalacién de valvula mariposa
3,2 EATE-aS_-llg/IEoe-M, ET-AS- con volante @ 4" Serie 3AH, Doble bridada para cumplir | UND |, ;o
con la clase ASME, 125/150 y PN16. '
Suministro e Instalacion de Reducciéon concéntrica @
33 | ET-AS-ME02-07 10x 6" Bridada en HD. UND 14 00
34 | ET-AS-ME02-07 Sumlplstr_o e Instalacion de Tee @ 10"x10" en acero al UND
carboén bridada. 1,00
35 | ET-AS-ME06-12 Suministro e Instalacion de Valvula Cheque @10" Tipo UND
Wafer 2,00
Suministro e Instalacién de Codo biselado en acero @
3,6 ET-AS-ME02-06 10" x 45 UND 1,00
ET-AS-ME04-13, ET-AS- i L o .
37 | MEO4-14 Suministro e Instalacion de Brida tipo ANSI 125 @ 10 UND 8,00
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3,8

ET-AS-ME04-06

Suministro e Instalacién de unién universal R1 de @ 10"

UND 7.00

3,9

ET-AS-ME04-06

Suministro e Instalacién de uniéon universal R1 de @ 12"

UND 500

3,10

ET-AS-ME04-06

Suministro e Instalacion de unién universal R1 de @ 8"

UND 500

3,11

ET-AS-ME06-04, ET-AS-
MEO04-13

Suministro e instalacién de sifén para micromedidor de
12” para la linea Centro. (Incluye unién universal R1 de
PVC a PAD, codos de 45°, codos de 90°, tuberia SCH
40 y excavacion, entibado y lleno H: 2,00mts)

UND 1,00

3,12

ET-AS-ME06-04, ET-AS-
MEO04-13

Suministro e instalacién de sifén para micromedidor de
10” para la linea Margarita. (Incluye unién universal R1
de PVC a PAD, codos de 45°, codos de 90°, tuberia SCH
40 y excavacion, entibado y lleno. H: 2,00mts)

UND 1,00

3,13

ET-AS-ME06-04, ET-AS-
MEO04-13

Suministro e instalacion de sifon para micromedidor de
8” para la linea Institucional. (Incluye unién universal R1
de PVC a PAD, codos de 45°, codos de 90°, tuberia SCH
40 y excavacion, entibado y lleno H: 2,00mts)

UND 1,00

3,14

ET-AS-ME06-04, ET-AS-
MEO04-13

Suministro e instalacion de sifon para micromedidor de
8” para la linea Medrano. (Incluye unién universal R1 de
PVC a PAD, codos de 45°, codos de 90°, tuberia SCH
40 y excavacion, entibado y lleno H: 2,00mts)

UND 1,00

3,15

NC-MN-OC07-01

Suministro e Instalacién de concreto reforzado de 3500
psi para caja, anclajes y escalera de acceso. Incluye
todos los materiales para su correcta instalacion.

M3 11053

3,16

NSR 10 - TITULO K

Suministro e instalacion de pasamanos anclado al muro
de la caja en tuberia galvanizada @ 2"- altura 1,15m.
Incluye pintura anticorrosiva y acabados con los colores
segln norma.

ML 13787

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE ACCESO A
LA ESTACION DE BOMBEO N°2

4,1

NC-MN-OC02-01

Demolicién de escalera existente.

GLB 1,00

4,2

NSR 10 - TITULO K

Suministro e instalacién e escalera en lamina alfajor en
Aluminio Calibre 18.

ML |5 39

4,3

NSR 10 - TITULO K

Suministro e instalacién de plataforma. Incluye perfil en
"U” 4" x 3/8", para construccion de estructura de soporte
de la plataforma y escaleras de acceso a las bombas,
lamina alfajor en Aluminio Calibre 18, platina en acero
de (15cm x 20cm x 3/8"). Incluye pasamanas en tuberia
galvanizada de 2"

ML 1770

4,4

NSR 10 - TITULO K

Suministro e instalacion de pasamanos en tuberia
galvanizada @ 2", H=1,25. incluye protector de 2cm de
altura.

ML | 2506

4,5

NC-MN-0C01-03

Tratamiento y pintura de la infraestructura del montaje
de bombas, valvulas, plataforma, pasamanos e
infraestructura  metalica: Incluye aplicacion de
anticorrosivo y acabado con los colores segin la norma
institucional.

GL 1100

SUMINISTRO

5.1

NSR 10 - TITULO K

Carretilla o carro de carga para transporte de bombas.
Con dimensiones promedio de 1,0 m largo * 0,5 de
ancho. llantas de goma con un patrén de agarre y
capacidad de carga de 0,5 toneladas o mas.

UND 1,00

5.2

NSR 10 - TITULO K

Carretilla o carro de carga para transporte de bombas.
Con dimensiones promedio de 1,0 m largo * 1 de ancho.

UND

1,00
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llantas de goma con un patrén de agarre y capacidad de
carga de 0,5 toneladas o mas.
53 | NSR 10 - TITULO K Polipasto d(_e_ 2 toneladas con cadenas de 3mts, para UND
cargue de cilindros de cloro. 2,00
Vi PLANTA PLAYITA
61 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Suministro e instalacién de valvula de 8" tipo wafer para UND
' MEO04-13 tanque elevado. 1,00
6.2 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Suministro e instalacién de actuador eléctrico estandar UND
' MEQ04-13 serie 70 120Vac para valvula de 14" 6,00
Suministro e instalacién de tablero de control eléctrico
63 ET-AS-ME06-04, ET-AS- para el sistema de actuadores eléctricos para 6 valvulas UND
' MEO04-13 (Incluye acometida desde el CCM hasta el centro de 1,00
control).
VI TANQUE ZONA MINERA
71 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Desmonte, Suministro e instalacién de valvula mariposa UND
' MEO04-13 de 14" con doble excentricidad y con actuador eléctrico 1,00
79 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Desmonte, Suministro e instalacién de valvula mariposa UND
' MEO04-13 de 14" con doble excentricidad 2,00
73 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Suministro de valvula mariposa de 14" con doble UND
' MEO04-13 excentricidad 1,00
VIl TANQUE ZONA NORTE
81 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Desmonte, Suministro e instalacién de valvula mariposa UND
' MEQ04-13 de 14" con doble excentricidad y con actuador eléctrico 1,00
8.2 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Desmonte, Suministro e instalacion de valvula mariposa UND
' MEO04-13 de 14" con doble excentricidad 2,00
83 ET-AS-ME06-04, ET-AS- Suministro de valvula mariposa de 14" con doble UND
' MEO04-13 excentricidad 3,00
IX CIUDADELA MIA
ET-AS-MEO06-04, ET-AS- L . . " . .
91 | VE04-13 Suministro de Valvula mariposa 3" en acero inoxidable UND 32,00
ET-AS-ME06-04, ET-AS- - , . . o
92 | ME04-13 Suministro de Valvula mariposa 4" en acero inoxidable UND 7.00
ET-AS-ME06-04, ET-AS- - . .
9,3 ME04-13 Suministro de Brida pvc de 3" para soldar UND 10,00
ET-AS-ME06-04, ET-AS- . . N
9,4 ME04-13 Suministro de Brida pvc de 4" para soldar UND 6.00
X LIMPIEZA
10,1 Limpieza general GLB 1,00
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTILIDAD
COSTO TOTAL
NOTA:

Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir segun las necesidades de la
empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacion que debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual
contratista, pues deben mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con independencia de la
cantidad indicada y/o la efectivamente requerida.
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A continuacion, se incluye el link de consulta de las especificaciones particulares para
el contrato, las cuales son complementos o modificaciones al manual de normas y
especificaciones estipuladas en la edicion de las "Normas y Especificaciones
Generales de Construccion”, de EPM, aprobados por la Junta Directiva, segun consta
en el Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997; Estas podran ser consultadas por el
oferente en los siguientes links

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-
contratistas/normas-tecnicas/normas-t%C3%A9cnicas/normas-t%C3%A9cnicas-de-
construcci%C3%B3n-de-obras-civiles-generales

FORMA DE PAGO: El contrato se pagara en la siguiente forma: una vez se haya
perfeccionado el contrato, se pagara por actas parciales de acuerdo al avance de obra
ejecutado. Cabe resaltar que los precios no podran ser reajustables.

La factura debera ser aprobada y recibida a satisfaccién por parte del administrador
del contrato, con los documentos necesarios para el tramite de pago, de acuerdo a lo
establecido en las Condiciones Generales para la Contratacién de Bienes y Servicios,
y debera ser entregada antes de los veinticinco (20) dias de cada mes, citando en su
contenido la siguiente informacion: Administrador, responsable, area, N° de contrato
administrativo, N° de suborden y N° de batch de recepcién, la cual serd suministrada
por el Administrador responsable, cuyo incumplimiento sera causal de rechazo de la
misma. Una vez aprobada la factura, la Empresa tendra treinta (30) dias para realizar
dicho pago.

El contratista debera tener en cuenta que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. solo
realiza pagos por medios electronicos, y podra retener todo o parte de cualquier pago
en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a servicios no prestados
0 entregas defectuosas.
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https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/normas-tecnicas/normas-t%C3%A9cnicas/normas-t%C3%A9cnicas-de-construcci%C3%B3n-de-obras-civiles-generales
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AREA DE PROYECTOS
CONTRATACION FORMULARIO
GASTOS GENERALES, ADMINISTRACION, UTILIDAD Y OTROS
Proceso de PRQ2022-024
contratacion
Proponente Fecha
El proponente al elaborar su oferta, debera considerar todos los costos necesarios para la ejecucién del
contrato relacionados con su administracién. Los costos se presentaran de forma ordenada en este
formato, agrupandolos por componentes. A titulo enunciativo, se listan algunos componentes: pélizas
y garantias, costos de legalizacion del contrato, personal administrativo, Arrendamientos y servicio
publicos, seguridad y salud en el trabajo, aspectos ambientales, entre  otros.
. El valor del componente de administracion no se reajustara durante la ejecucion del contrato. El
NOTA: . . ; .
proponente debera proyectar y considerar los reajustes respectivos dentro del valor que oferte para
cada uno de los componentes de la administracion.
El contratista debera presentar con la factura la legalizacion del componente de administracion, para lo
cual deberé allegar los soportes respectivos (facturas, recibos) en donde se compruebe la ocurrencia
de los costos de administracién; Aguas Nacionales EPM S.A. pagara al contratista lo efectivamente
soportado y hasta el monto y/o porcentaje descrito en este formato.
Unidad de
N NOMBRE medida Valor | pendimiento | Subtotal | Porcentaje (%)
Componente (global, unitario
tiempo)
1 Nombre del
componente 1
Nombre del
2
componente 2
Nombre del
3
componente 3
Nombre del
4
componente 4
Nombre del
5
componente 5
TOTAL, COSTO DE
ADMINISTRACION

Firma

Obra
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AREA DE PROYECTOS
CONTRATACION FORMULARIO
PLANTILLA DETALLE TRABAJADORES
Proceso de
contratacion
Proponente Fecha
Identificac | Fecha d Fecha de Dias
N° NOMBRE entificac | Fecha de laborado | Observaciones
ion ingreso egreso S
1 Nombre 1
2 Nombre 2
3 Nombre 3
4 Nombre 4
5 Nombre 5
Firma
Obra
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AREA DE PROYECTOS
CONTRATACION FORMULARIO
EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Proceso de
contratacion
Proponente Fecha
NOTA: El proponente al elaborar su oferta, debera considerar los costos de todos los equipos necesarios
) para la ejecucion del contrato.
Ne NOMBRE DEL DISPONIBILIDAD Certificado de
EQUIPO (marque con X) Rendimiento Mantenimiento
Propio Arrendado SIN Fecha
1 Equipo 1
2 Equipo 2
3 Equipo 3
4 Equipo 4
5 Equipo 5
Firma
Obra
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