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CONDICIONES PARTICULARES OBRA
1. INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas debera evaluar su capacidad para participar,
teniendo en cuenta lo previsto en:

l. Condiciones Generales Contratacién Bienes y Servicios, las cuales pueden ser
consultadas en la siguiente direccion:
https://www.grupo-epm.com/site/aguasnacionales/proveedores-y-contratistas/condiciones-
generales-contratacion-bienes-y-servicios
II.  Solicitud de ofertas y en sus anexos.
Illl.  Anexo Técnico.
IV. Términos de Referencia Seguridad y Salud en el Trabajo. / Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Este documento contiene las condiciones con las cuales EL CONTRATANTE inicia el
tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe verificarlas
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. El
proponente, al efectuar dicho analisis, no debe entender que lo que no ha sido regulado
expresamente en los documentos del proceso esta permitido.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa valida
para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta el representante legal o apoderado de la persona juridica,
el representante de la forma asociativa, o la persona natural, segun corresponda,
manifestara que ha analizado todos los documentos del proceso y ha obtenido todas las
aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba inciertos o dudosos.

1.2. Objeto del contrato

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MACRO Y MICROMEDICION DEL SECTOR
HIDRAULICO NINO JESUS, DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUE OPERA LA EMPRESA
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. PROYECTO AGUAS DEL ATRATO EN LA
CIUDAD DE QUIBDO.

1.3. Alcance y localizacion de las obras
Alcance

El proyecto esta enfocado en el control de las pérdidas de la red de acueducto y la
intervencion de la micro y macro medicion. El proyecto permitira tener control de los
volumenes que se suministran, y asi poder confrontarlos con los volUmenes que se registran
consumidos por los usuarios, accediendo en la identificacion de fugas, usuarios
clandestinos y conexiones fraudulentas.
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Las siguientes son las actividades principales del contrato:

v' Cambio de micromedidores: Comprende el retiro del micromedidor y la caja polimérica
actual y la instalacion del micromedidor y de la caja polimérica nueva, incluyendo sus
accesorios.

v Actividades preliminares e intervencion del espacio publico: localizacién, levantamiento,
excavaciones, llenos compactados, corte y demolicion de pavimentos, reparacion de
andenes y construccion de losas de concreto.

v' Las demas actividades conexas y complementarias para el cumplimiento del objeto
principal del contrato.

v Instalacién de macromedidores: Instalaciéon en micro circuitos.

Las caracteristicas técnicas y de disefio se detallan el en Anexo Técnico.
Localizacién de las obras

Las actividades por desarrollar comprenden un circuito de la red denominado “Nifio Jesus”,
en el Municipio de Quibdé — Chocb.

1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas
La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se indican a

continuacion, ademas se debera tener en cuenta lo indicado en las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios:

Apertura: Momento a partir del cual se encuentran disponibles las condiciones particulares de la
solicitud de ofertas en el servicio web.

Fecha: 25/07/2024.

Solicitudes de | Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas deben formularse a través del
Aclaracion servicio de mensajeria del sistema de informacion.

Término para formular consultas o solicitudes de aclaracion, acorde con lo indicado
en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Estas solicitudes de aclaracion pueden darse desde la fecha de apertura, hasta 5 dias
habiles antes de la fecha de cierre.

Emisién de | Las respuestas y aclaraciones, al igual que las adendas seran publicadas en la pagina
Adendas, y | web www.aguasnacionalesepm.com - Pagina Web de EL CONTRATANTE y se
respuestas a | expediran como maximo 2 dias habiles antes de la fecha de cierre.

solicitudes de

aclaracion u

observaciones

Cierre Fecha limite para la recepcion de las ofertas. Y sera el: 09/08/2024 a las 02:00 P.M.

En caso de que mediante adenda se modifiquen los requisitos de participacion, se ampliara
minimo dos (2) dias habiles el plazo para la presentacion de ofertas, desplazando con ello
la fecha de cierre.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la
solicitud de ofertas cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los invitados
utilizando la mensajeria del sistema de informacion.
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Cuando se presente la ampliaciéon a que se estd haciendo mencién, la vigencia de la
garantia de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento
para la recepcion de las ofertas.

La oferta debera ser diligenciada y enviada a través del sistema de informacion establecido
para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se
vence el término para la recepcioén de las ofertas.

1.5. Reunién informativa y visita

N/A.

1.6. Moneda

El oferente, debera cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos.

1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcion de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE
durante el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la siguiente
informacion:

Objeto de la solicitud de ofertas

Nombre del remitente

Nombre del responsable del proceso de contratacion.

Debera ser enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
por el Departamento Gestion Documental de EL CONTRATANTE, y sera la unica
considerada valida.

EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o comunicaciones mal
dirigidas o con desatencién de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacion sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones de
El contratante

La informacién de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se
adelanten mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera publicada en
el sistema de informacion corporativo, pagina web
https://test.intranetaguasdelatrato.com/sac/proceso contratacion.php

La publicacion que se haga a través de este medio constituira la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.

1.9. Medidas de seguridad para el correo electronico
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Para evitar la suplantacién de correo electréonico, EL CONTRATANTE ha configurado
medidas de seguridad que permiten comprobar que los mensajes de correo electrénico que
recibe se hayan enviado desde servidores autorizados, por Ilo que el
interesado/oferente/contratista debera asegurarse de que el servidor de correo electronico
desde el cual envia las comunicaciones a EL CONTRATANTE tenga configurado
correctamente el marco de politicas del remitente SPF (Sender Policy Framework), para
evitar que los correos electronicos que remita a EL CONTRATANTE sean marcados como
correo no deseado (SPAM) o rechazados por el sistema de mensajeria de EPM.

Para facilitar la configuracion del SPF, EL CONTRATANTE ha dispuesto el documento
“Validaciones basicas que debe realizar el proveedor a nivel de plataforma de correo”, el
cual podra ser solicitado al responsable del contrato por parte del CONTRATANTE. Las
inquietudes acerca de la implementacion del SPF pueden ser remitidas al correo
electronico: MensajeriaEPM@epm.com.co.
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2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Forma de participacion

Para este proceso de contratacion se permitiran esquemas asociativos con responsabilidad
solidaria. En esa medida, los consorcios y las uniones temporales no estaran regulados por
la Ley 80 de 1993, sino por las normas del derecho privado y las que expresamente se
indiquen en este documento.

EL CONTRATANTE recibira las ofertas presentadas por personas naturales o juridicas,
nacionales, en forma individual, en forma asociativa con responsabilidad solidaria, pero en
este ultimo caso cada uno de los miembros de dichas formas asociativas ha de cumplir
estrictamente los requisitos de orden legal que lo habilitan para contratar con entidades
estatales y los de caracter técnico y financiero correspondientes a la forma de su
participacion efectiva en la misma, segun se precise en esta solicitud de ofertas.

Si la participacion es a través de una forma asociativa se debe aportar el respectivo acuerdo
entre sus integrantes, en el cual deberan precisar, en forma clara, entre otros aspectos, los
siguientes: el tipo de asociacion que se constituye, el integrante lider y el de mayor
participacion, el porcentaje de participacion, las actividades a desarrollar por cada
integrante, las obligaciones que asumira cada uno de los integrantes, el acuerdo de
gobierno para la toma de decisiones y la soluciéon de controversias. En dicho acuerdo
debera quedar claro que el régimen de responsabilidad, independientemente de la figura
escogida, es solidario.

En el acuerdo debe quedar expreso que el representante de la forma asociativa lo es
también —para los efectos del contrato- de cada uno de los integrantes, y, en consecuencia,
cualquier comunicacién o notificacion de las decisiones de EL CONTRATANTE que sea
dirigida a él en esa calidad, se entendera hecha a cada una de las sociedades o personas
que lo conforman. Asi mismo, el acuerdo debera incluir que el representante legal del
esquema asociativo cuenta con un mandato expreso e irrevocable para representarlos
judicial, arbitral y extrajudicialmente.

El documento que regula el esquema asociativo no podra ser modificado sin el
consentimiento previo de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P.

La forma asociativa, debera tener una duracién minima igual a la del plazo de ejecucion del
contrato y dos (2) afios mas, y asi debera consignarse en el documento donde se
constituye.

Se permitira la cesion de la participacién en la ejecuciéon del contrato de uno de los
integrantes de la forma asociativa a alguno o todos los demas integrantes de la misma,
previa autorizacién expresa y escrita por parte de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P.,
salvo que la cesidn se proponga en el marco de la prohibicién dispuesta para consorcios y
uniones temporales en el inciso 3° del articulo 9 de la Ley 80 de 1993.

Nota: El envio de la oferta lo hara uno de los integrantes de la forma asociativa.
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2.2. Requisitos de participacion

Son requisitos de participacion los siguientes:

2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni
especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
los articulos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016),
9°y 10° del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993,
articulos 29 y 32 del Decreto 1510 de 2013, articulo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen de
Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo 11 de la Ley 689 de 2001;
articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el articulo 1° de la Ley
1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296 de 2009); articulo 60 de la
Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y articulos 5, 27 y 90 de la Ley
1474 de 2011 (modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el
articulo 51 de la ley 2195 de 2022, y las normas que los modifiquen o adicionen), articulo
183 de la Ley 1801 de 2016 (modificado por el articulo 43 de la Ley 2197 de 2022), articulo
5delaley 1778 de 2016 (modificado por el articulo 21 de la Ley 2195 de 2022), articulo 6
de la Ley 2097 de 2021 y demas normas aplicables.

Asi mismo, no podra presentar oferta la persona juridica que se desempefia como Auditor
Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus sociedades
matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz comun o que pertenecen
a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las licencias, franquicias,
metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor
externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente estara
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de
2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas
en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo
cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el oferente,
sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta
Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y
Financiacion de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia de
conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida
por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
(Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad
Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude
y corrupcion o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco
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Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se haran las consultas que en tal sentido
correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridica y Representacion Legal
2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la respectiva
Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la
certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran obligadas
a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado debera haber sido expedido dentro del mes anterior a |la fecha de cierre para
la presentacion de oferta, en todo caso, debera corresponder al certificado vigente.

2.2.2.2. De extranjeros

De caracter privado, se prueba mediante el documento expedido por el organismo o
funcionario competente, segun las leyes y reglamentos de su respectivo pais. El documento
debera venir visado por el Cénsul Colombiano, y a falta de éste, por el de una nacion amiga;
ademas debera estar autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
a menos que se trate de documentos expedidos en paises signatarios miembros o
adherentes de la Convencion de la Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada en Colombia
mediante la Ley 455 del 4 de agosto de 1998 Convencion sobre la abolicién del requisito
de legalizacién para documentos publicos extranjeros, caso en el cual debe cumplirse con
la obligacion de que dicho documento contenga el anexo de apostilla, en los términos alli
establecidos.

Las sociedades que estén desarrollando actividades permanentes en el pais, deben
acreditar la existencia y representacion legal a través de la sucursal, que para tal efecto han
debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas por el Cédigo de Comercio
colombiano.

La constancia de la sucursal debera llenar todos los requisitos exigidos por el Cédigo de
Comercio vigente en Colombia. Ademas, debera estar autorizada para representarlo en
todo lo relacionado con el desarrollo y ejecucion del contrato.

Por su parte, las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el
pais, deben presentarse a través de un representante o mandatario o apoderado,
cumpliendo lo indicado en el acapite 2.2.2.5. de este numeral.

Las entidades publicas extranjeras demostraran su existencia mediante certificacion de
agente diplomatico o consular del pais donde fueron constituidas.

El certificado de las sociedades extranjeras debera haber sido expedido dentro de los tres
(3) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentacién de oferta.
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Tanto las sociedades nacionales como las extranjeras deberan acreditar como minimo
una duracion igual a la del plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afios mas.

En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la
presentacion de la oferta y que la capacidad de la persona juridica se circunscribe al
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas.

Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas deberan tener actualizado en
el sistema de Informacién de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y
representacion legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberan
aportarlo con la oferta.

2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacion
especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta, copia
del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentacién de la
oferta, los actos que se deriven de ella, asi como para la celebracién del contrato y todos
los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificaran con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o juridica para que
contrate en su nombre, debera anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El
certificado de existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una
persona juridica o fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga sus
veces si es persona natural, y b) El documento mediante el cual la compafiia mandante
confiere poder o autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener
expresamente los términos y el alcance de la representacion, acorde con lo indicado en el
numeral 2.1. de estas condiciones.

2.2.3. Derecho a participar
N/A.
2.2.4. Certificacion de pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el articulo
9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados
con los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar en la solicitud de ofertas para
la contratacion de bienes y servicios deberan cumplir con la siguiente obligacién:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s), certificado
que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona juridica
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esta obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), o en su defecto por el
Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la
sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir
de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcion
como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal, segun
corresponda. si estos no estan actualizados en el Sistema de Informacion de Proveedores
y Contratistas, en los documentos anexos a los Estados Financieros.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del articulo 23
del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las normas que las modifiquen
o complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a
su servicio, debera acreditar ademas el pago de aportes a la seguridad social integral por
éstos, asi como de los parafiscales antes sefalados.

Las PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS, que no tengan trabajadores o empleados
en Colombia, no deberan aportar esta certificacion, pero acreditaran que por esta situacion
no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales, ni de la seguridad social integral.

FORMAS ASOCIATIVAS. Cada parte que la conforma debera aportar el certificado que
acredita estar a paz y salvo en el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y
Parafiscales.

En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente
y/o el contratista debera prever, de conformidad con la legislacion colombiana, dichas
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
12,5 % del ingreso Base de
Cotizacion, de los cuales el 4% esta a | Articulo 204 de la Ley 100
cargo del trabajador y el 8,5% del|de 1993

empleador.

16 % del ingreso Base de Cotizacion,
de los cuales el 4% esta a cargo del | Articulo 7 de la Ley 797 de
trabajador y el 12% a cargo del|2003

empleador.

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del

Salud (ver nota 1)

Pensiones

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

Articulo 6° de la ley 1562 de
2012.

empleador.
Cajas de Compensacion .
Familiar 4% totalmente a cargo del empleador. Articulo 7, 9y 12 de la Ley
21 de 1982
(ver nota 3)
Instituto Colombiano de Articulo 1 de la Ley 89 de

3% totalmente a cargo del empleador. 1988

Articulo 7,9 y 12 de la Ley
21 de 1982

Bienestar Familiar (ver nota 1)

SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador.
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Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio
del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al Sistema
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacion sera por cuenta de EL
CONTRATANTE. (Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado
por el articulo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 articulo
5).

La Afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también sera obligatoria para
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacién de servicios,
con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracién superior a un (1) mes,
toda vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliacion trabajadores independientes a cajas de compensacion, Articulo
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de 2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas
N/A.
2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)

En cumplimiento de la normatividad externa y de la politica y lineamientos internos de la
Gestion Integral de Riesgos, EL CONTRATANTE tiene implementado controles para la
prevencion de riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo, uno de ellos es el
“Conocimiento del Tercero”. En este sentido, todo tercero que presente su propuesta con
la intencion de ejecutar el objeto contractual, debera diligenciar el formato “Conocimiento
del Tercero KYC - Prevencion del lavado de activos, financiacién del terrorismo, fraude,
corrupcion y soborno’, el cual estara disponible como anexo a la presente solicitud de oferta.

Este formato debera ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus
campos cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, debera expresarse asi indicando
“N/A” y teniendo especial atencion en los niumeros de identificacién segun su tipo. Para el
caso de cédulas de ciudadania colombiana la fecha de expedicién debera corresponder
con la que figura en dicho documento. Asimismo, debera ser suscrito por el representante
legal o quien corresponda.

De igual forma, debera contar con informacién actualizada, clara, legible y sin comentarios
o textos guia de diligenciamiento”.

2.2.7. Experiencia

Con el propésito de garantizar la calidad e idoneidad del proponente en la ejecucion de las
obras y actividades implicitas al presente proceso, se define las siguientes condiciones para
certificar la experiencia.
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- Diligenciar el Formulario EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el cual se debe
incluir los contratos ejecutados en Colombia por el proponente o los miembros del
Consorcio o Union Temporal.

- Estos contratos se presentaran en orden descendente, de acuerdo con su ejecucion
anual y valores, indicando la fecha de iniciacién de cada contrato y la fecha de
terminacion; todos los contratos relacionados deberan tener su respectiva
certificacion.

- En caso de haberse celebrado en Consorcio o Unién Temporal, el valor que debe
informar el Proponente sera el correspondiente al porcentaje de participacion que
hubiere tenido en los mismos,

- Soblo se tendran en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente sin
incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumo, segun corresponda).

- No se acepta experiencia que no sea la del oferente, en consecuencia, no se acepta
experiencia de filiales ni matrices. En caso de personas juridicas constituidas dentro
de los dos (2) anos anteriores a la presentacion de la oferta, no se aceptara como
experiencia la adquirida por los socios de la empresa.

Adicionalmente debera cumplir con los siguientes requisitos:

Para el caso de personas naturales o, juridicas: Debera adjuntar hasta tres (3) contratos
certificados, cuya fecha de terminacién esté debidamente certificada por la entidad
contratante y que ésta se encuentre dentro de los ultimos cinco (5) afios, anteriores al cierre
del plazo del presente proceso, adicionalmente, que la sumatoria del total de contratos
aportados sea igual o superior a cuatrocientos (400) SMLMV vigentes al momento de
suscripcion del respectivo contrato. Se aceptan contratos en ejecucion, siempre y cuando
la entidad contratante certifigue un avance minimo del 50%

Para el caso de consorcios o uniones temporales: Deberan adjuntar hasta tres (3)
contratos certificados, y ejecutados por cualquiera de los socios, cuya fecha de terminacion
esté debidamente certificada por la entidad contratante y que ésta se encuentre dentro de
los ultimos cinco (5) afos, anteriores al cierre del plazo del presente proceso,
adicionalmente, que la sumatoria del total de contratos aportados sea igual o superior a
cuatrocientos (400) SMLMV vigentes, expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes al momento de suscripcion del respectivo contrato. Se aceptan contratos en
ejecucion, siempre y cuando la entidad contratante certifique un avance minimo del 50%

Se tomara como experiencia la sumatoria de los contratos aportados por los miembros del
consocio o union temporal. Si el Consorcio o Union Temporal, no acredita la experiencia en
la forma indicada, se entendera que la propuesta no cumple con la experiencia minima
solicitada.

Requisitos del objeto del contrato: Dentro del objeto o actividades del contrato aportado
el proponente debera acreditar experiencia relacionada en contratos de construccion y/o
mantenimiento de acueductos que contengan las siguientes actividades:

- Instalacion de macromedidores.

- Instalacién de cajas poliméricas y micromedidores.

- Excavaciones, lleno estructural, corte y demolicion de pavimentos, reparaciéon
de andenes y construccion de losas de pavimento en concreto, construccion de
estructuras en concreto reforzado.
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Requisitos de las certificaciones:

Todos los contratos relacionados deberan estar debidamente certificados, dicha
certificacion debe contener como minimo la siguiente informacion:

- Numero del contrato, cuando aplique.

- Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.
- Objeto y/o actividades del contrato.

- Valor del contrato.

- Plazo de ejecucion del contrato.

- Fecha de iniciacion del contrato.

- Fecha de terminacion del contrato.

- Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

La informacion anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad
contratante, las cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de
liquidacién, copias de contrato.

Sin embargo, si el proponente no cuenta con la certificacion de los contratos podra aportar
los siguientes documentos: Copia del contrato, copia de adiciones o prérrogas si aplica y
acta de liquidacion, los cuales deberan ser aportados en su totalidad para verificar los
requisitos de experiencia exigidos en este numeral.

La empresa como entidad evaluadora podra verificar la veracidad y autenticidad de las
certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes, y en
caso de encontrar alguna inconsistencia, la oferta podra ser eliminada. Entodo caso, Aguas
Nacionales se reserva el derecho de sanear las informalidades u omisiones no sustanciales
de las propuestas y de pedir aclaraciones o informaciones adicionales sin que ello implique
el derecho de los oferentes a modificarlas. Asi mismo, sera un criterio de interpretacion la
prevalencia de la verdad sustancial y material, sobre lo simplemente procedimental o
documental.

Los contratos que se encuentren en ejecucion, a la fecha del cierre del presente proceso,
no seran tenidos en cuenta para la verificacién de la experiencia.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad
N/A.
2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompariarse de una garantia emitida por un banco o por una compafia
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el numeral
Garantias y Seguros.
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2.2.10. Requisito Financiero

Los oferentes deben cumplir con los dos indicadores para que sus ofertas puedan ser
consideradas como “elegibles”, en caso de que el oferente no cumpla con alguno de los
dos indicadores definidos en este numeral, podra presentar una carta o certificacion de cupo
de crédito.

2.2.10.1. Oferentes nacionales

La participacion en esta solicitud de oferta estara condicionada por la estabilidad econémica
y la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de Liquidez y el indice
de Endeudamiento segun se indica mas adelante. Para el efecto, el oferente tendra que
suministrar la siguiente informacion para el afo 2023:

1. Estados financieros individuales oficiales (no consolidados) al 31 de diciembre donde se
incluyan:

a. Estado de situacion financiera (balance general), deben estar discriminados

y totalizados los activos y pasivos en corrientes y no corrientes.

Estado del resultado integral (estado de resultados).

Estado de cambios en el patrimonio.

Estado de Flujo de efectivo.

Notas a los estados financieros.

Dictamen del revisor fiscal en caso de estar obligado, de acuerdo con el

articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

g. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de
la Ley 222 de 1995.

~0oo0U

Los estados financieros deberan estar firmados por el representante legal del oferente, el
contador publico que los prepara y en caso de aplicar, por el revisor fiscal, si esta obligado
de acuerdo con el articulo 203 del Codigo de Comercio, o el paragrafo 2° del articulo 13 de
la Ley 43 de 1990 o por normas internas o estatutarias de las entidades que lo exijan u otras
normas de tipo legal.

2. Certificados vigentes de la inscripcion ante la Junta Central de Contadores, del contador
publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados financieros, la vigencia
de dicho certificado es de (3) meses y no se admitiran certificados con la siguiente
observacion: “El contador publico no ha cumplido con la obligacion de actualizar el registro”.
En caso de presentar cambio de contador publico o revisor fiscal se debera aportar el ultimo
certificado de inscripcion ante la Junta Central de Contadores que se tenga disponible del
contador o revisor fiscal que suscribio los estados financieros.

3. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del afio anterior en el
cual se presenta la oferta, presentaran el balance de apertura.

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluara la capacidad
financiera y patrimonial del oferente que asegure a la entidad la ejecucién sin riesgos
econdémicos del objeto a contratar, bajo los siguientes parametros:
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Indicador Descripcién Férmula Valor exigido
) Se medira como la
Indice de Liquidez| relacion entre activo Activo corriente
: ; IL = IL>1
(IL) corriente y pasivo Pasivo corriente
corriente
indice de Se medira como la .
Endeudamiento | relacion entre el pasivo = M x* 100 IE < 80%
(IE) total y el activo total Activo total

Se consideraran aquellas ofertas en las que el oferente obtenga Indicador de Liquidez, IL >
1 e indice de endeudamiento, |IE < 80%.

En caso de que el oferente no cumpla con alguno de los dos indicadores definidos en este
numeral, podra presentar una carta o certificacion de cupo de crédito. No se acepta carta
cupo si no cumple con los dos indicadores.

La informacion contenida en la carta o certificacion de cupo de crédito se revisara por las
dependencias competentes en Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., quienes validaran el
requisito. Una vez la carta sea validada y aceptada por dichas dependencias, se aceptara
como cumplimiento de los requisitos financieros.

4. Carta o certificaciéon de cupo de crédito:
La carta o certificacion de cupo de crédito debe contener la siguiente informacion:

1. Nombre e identificacion del deudor o cliente o beneficiario del cupo del crédito, que debe
corresponder con el nombre e identificacion del oferente.

2. Debe ser expedida por una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia que cuente con una calificacion de riesgo de largo plazo y como minimo
AAA o su equivalente o por un banco extranjero que tenga sucursal en Colombia
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con la mayor calificacion de
riesgo, si el banco extranjero no tiene sucursal en Colombia se debe acompafiar la carta
cupo con una certificacion de la entidad financiera donde certifique que cumple con las
normas internas del pais y las internacionales en prevencién de lavado de activos y
financiacion del terrorismo.

3. El valor del cupo de crédito aprobado debera ser el treinta por ciento (30%) del valor de
la oferta.

4. Fecha de expedicion de la carta o certificacion de cupo de crédito: No superior a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo para presentar la oferta.

5. Fecha de vencimiento o vigencia del cupo de crédito: Vigente al momento del cierre del
plazo para presentar oferta y durante los doce (12) meses siguientes. Si el contrato tiene
una duracion inferior a un afo, los meses que dure el contrato.

6. Nombre e identificacion del banco que expide la carta o certificacion del cupo de crédito.
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7. Firma autorizada del banco (de un apoderado, delegado o representante legal que tenga
las facultades para hacerlo).

8. Camara de Comercio o documento equivalente que permita identificar que quien firma
el cupo de crédito tiene dicha competencia. La fecha de emisiéon de este documento no
debe ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo
para presentar la oferta.

En todos los calculos que se realicen para efectos de la calificacion, el nUmero resultante
se redondeara a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es inferior
a 5, el indice resultante se mantiene con las dos primeras cifras decimales obtenidas; por
el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se
incrementaran a su numero superior mas préoximo. Ejemplo:

Aproximacioén
Ejemplo (cifras decimales

0.793319 0.79
0.795256 0.80

2.2.10.2. Oferentes en formas asociativas tales como consorcios o uniones
temporales — nacionales

La participacion en esta solicitud de oferta estara condicionada por la estabilidad econémica
y la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de Liquidez y el indice
de Endeudamiento segun se indica mas adelante. Para el efecto, el oferente tendra que
suministrar la siguiente informacion para el afo 2023:

1. Estados financieros individuales oficiales (no consolidados) al 31 de diciembre, donde
se incluya:

a. Estado de situacion financiera (balance general), deben estar discriminados

y totalizados los activos y pasivos en corrientes y no corrientes.

Estado del resultado integral (estado de resultados).

Estado de cambios en el patrimonio.

Estado de Flujo de efectivo.

Notas a los estados financieros.

Dictamen del revisor fiscal en caso de estar obligado, de acuerdo con el

articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

g. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de
la Ley 222 de 1995.

~0oo0UT

Los estados financieros deberan estar firmados por el representante legal del
oferente, el contador publico que los prepara y en caso de aplicar, por el revisor fiscal,
si esta obligado de acuerdo con el articulo 203 del Cédigo de Comercio, o el paragrafo
2° del articulo 13 de la Ley 43 de 1990 o por normas internas o estatutarias de las
entidades que lo exijan u otras normas de tipo legal.
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2.  Certificados vigentes de la inscripcién ante la Junta Central de Contadores, del
contador publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados
financieros, la vigencia de dicho certificado es de (3) meses y no se admitiran
certificados con la siguiente observacién: “El contador publico no ha cumplido con la
obligacién de actualizar el registro”.

En caso de presentar cambio de contador publico o revisor fiscal se debera aportar el
ultimo certificado de inscripcion ante la Junta Central de Contadores que se tenga
disponible del contador o revisor fiscal que suscribi6 los estados financieros.

3. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del afio anterior en
el cual se presenta la oferta, presentaran el balance de apertura.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., realizara una evaluacion de la informacion financiera
solicitada, bajo los parametros definidos a continuacion:

Indicador Descripcién Férmula Valor exigido
) Se medira como la
Indice de relacion entre activo Activo corriente
o . X IL = i 8 IL>1
Liquidez (IL) corriente y pasivo Pasivo corriente
corriente
indice de Se medira como la ,
) . . P total
Endeudamiento | relacion entre el pasivo = —asfvo ota * 100 IE < 80%
(IE) total y el activo total Activo total

Se consideraran aquellas ofertas en las que el oferente obtenga Indicador de Liquidez, IL >
1, indice de endeudamiento, |IE < 80%

En caso de que el oferente no cumpla con alguno de los dos indicadores definidos en este
numeral, podra presentar una carta o certificacion de cupo de crédito. No se acepta carta
cupo si no cumple con los dos indicadores.

En el caso de formas asociativas tales como consorcios o uniones temporales, la evaluacion
se realizara a cada integrante tal y como lo indica la solicitud de ofertas en este numeral.
Una vez realizada dicha evaluacioén, se ponderara el resultado de cada indicador de acuerdo
con su porcentaje de participacion dentro de la forma asociativa.

Se consideraran aquellas ofertas en las que la forma asociativa (consorcio o union temporal,
entre otras) obtenga en el resultado ponderado el Indicador de Liquidez, IL > 1, Indice de
Endeudamiento, IE < 80%.

En caso de que la forma asociativa (consorcio o unién temporal, entre otras) no cumpla con
alguno de los dos indicadores definidos en este numeral, podra presentar una carta o
certificacion de cupo de crédito.

No se acepta carta cupo si la forma asociativa no cumple con los dos indicadores.
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El cupo de crédito lo podra presentar alguno o todos los integrantes que no cumplan con
los requisitos financieros en forma individual.

El valor del cupo de crédito aprobado debera ser el treinta por ciento (30%) del valor de la
oferta, sin importar el porcentaje de participacion en la forma asociativa. Cuando sean dos
0 mas integrantes de la forma asociativa quienes acrediten carta cupo, la sumatoria de los
valores de los cupo créditos deberan ser equivalentes al 30% del valor de la oferta.

La informacién contenida en la carta o certificacion de cupo de crédito se revisara por las
dependencias competentes en EPM, quienes validaran el requisito. Una vez la carta sea
validada y aceptada por dichas dependencias, se aceptara como cumplimiento de los
requisitos financieros.

4. Carta o certificacion de cupo de crédito:
La carta o certificacion de cupo de crédito debe contener la siguiente informacion:

1. Nombre e identificacion del deudor o cliente o beneficiario del cupo del crédito, que debe
corresponder con el nombre e identificacion del oferente. En caso de que el oferente
sea una forma asociativa, el cupo de crédito podra estar a nombre de cualquiera de los
integrantes.

2. Debe ser expedida por una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia que cuente con una calificacion de riesgo de largo plazo y como minimo
AAA o su equivalente o por un banco extranjero que tenga sucursal en Colombia
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con la mayor calificacion de
riesgo, si el banco extranjero no tiene sucursal en Colombia se debe acompafiar la carta
cupo con una certificacion de la entidad financiera donde certifique que cumple con las
normas internas del pais y las internacionales en prevencién de lavado de activos y
financiacion del terrorismo.

3. El valor del cupo de crédito aprobado debera ser el treinta por ciento (30%) del valor de
la oferta.

4. Fecha de expedicion de la carta o certificacion de cupo de crédito: No superior a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo para presentar la oferta.

5. Fecha de vencimiento o vigencia del cupo de crédito: Vigente al momento del cierre del
plazo para presentar oferta y durante los doce (12) meses siguientes. Si el contrato tiene
una duracion inferior a un afo, los meses que dure el contrato.

6. Nombre e identificacion del banco que expide la carta o certificacion del cupo de crédito.

7. Firma autorizada del banco (de un apoderado, delegado o representante legal que tenga
las facultades para hacerlo).

8. Camara de Comercio o documento equivalente que permita identificar que quien firma
el cupo de crédito tiene dicha competencia. La fecha de emisién de este documento no
debe ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo
para presentar la oferta.
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En todos los calculos que se realicen para efectos de la calificacion, el nUmero resultante
se redondeara a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es inferior
a 5, el indice resultante se mantiene con las primeras dos cifras decimales obtenidas; por
el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se
incrementaran a su numero superior mas proximo. Ejemplo:

Aproximacioén
Ejemplo (cifras decimales

0.793319 0.79
0.795256 0.80

2.2.10.3. Notas generales:

NOTA 1: El cumplimiento de los indicadores se cotejara contra los Estados Financieros y el
Balance de pérdidas y ganancias del afio 2023, siempre que se hayan presentado en debida
forma.

NOTA 2: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el
proponente que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores
sefalados.

2.2.11. Asistencia a la reunion y visita obligatoria

N/A.

2.2.12. Firma y abono de la oferta

El oferente debera diligenciar la carta de presentacién de la oferta, para lo cual utilizara el
formulario correspondiente.

En este formulario, o en el que se determine para el efecto, se diligenciara el abono de la
oferta, cuando se requiera.

Nota: La oferta debe venir avalada el profesional propuesto para director del proyecto.

2.2.13. Adjuntar la documentacion que acredite el perfil del personal requerido para
ejecutar el contrato

El proponente debera acreditar la experiencia del personal minimo designado para la
ejecucion del proyecto u obra:

CARGO CANTIDAD PROFESION

Ingeniero civil o sanitario con mas de diez (10) afos
de experiencia general, mas cinco (5) afios de
Director del experiencia especifica. como coordinador, director,
Proyecto lider o gerente en proyectos donde se hayan ejecutado
obras de construccidon o reposicién de redes y/o
acometidas de acueducto y/o alcantarillado y/o plantas
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CARGO CANTIDAD PROFESION

de tratamiento de agua potable y/o plantas de
tratamiento de agua residual.

Ingeniero civil 6 sanitario con mas de cinco (5) afios de
experiencia como residente de obra en proyectos
Ingeniero 1 donde se hayan ejecutado obras de construccion o
Residente reposicion de redes y/o acometidas de acueducto y/o
alcantarillado y/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o plantas de tratamiento de agua residual.

Requisitos para acreditar la experiencia de los profesionales requeridos en el
proceso.

Para la presentacion del personal minimo requerido, el oferente debera anexar la siguiente
documentacion:

o Copia tarjeta profesional (para las profesiones que asi lo requieran)

e Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)

e Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado de pregradoy
posgrado)

e Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia especifica)

e ydemas documentacion que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aqui
solicitados.

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o especifica del
personal propuesto, deberd anexar copia de los contratos que suscribieron con el
profesional y que respalden los certificados aportados.

En caso de que la certificacion aportada para acreditar la experiencia especifica del equipo
profesional, tenga fecha de expedicion anterior a la fecha de terminacién del contrato que
esta siendo certificado, se tomara, para efecto de valorar la experiencia la fecha de
expedicion de la certificacion aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato.

Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral deberan contener
como minimo la siguiente informacion:

Numero del contrato, cuando aplique

Nombre o razén social de la empresa o persona contratante

Objeto del contrato y/o actividades desempefiadas.

Plazo de ejecucion del contrato o tiempo de vinculaciéon

Fecha de iniciacion del contrato o de ingreso

Fecha de terminacion del contrato o de retiro

Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificacion.

Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartara el tiempo
traslapado en una de ellas.

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales
expresada en horas, se procedera a realizar la equivalencia en dias.
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Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para
algunas profesiones como un requisito necesario e indispensable para ejercer la profesion,
acorde con lo establecido en el articulo 26 de nuestra Constitucion Nacional, que sefala:
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesion u oficio. La ley podra exigir
titulos de idoneidad”.

Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formacion académica son de libre ejercicio, salvo
aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden
organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberan ser
democréaticos. La ley podra asignarles funciones publicas y establecer los debidos
controles”.

Lo anterior indica que para las profesiones requeridas en el presente proceso de seleccion,
la tarjeta, matricula o inscripcion profesional y su respectiva vigencia se exigira de acuerdo
a las siguientes normas, las que las modifiquen, adicionen o deroguen:

e Ingeniero civil, administrador de obras civiles, arquitecto constructor, técnicos y
tecnologos: De conformidad con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios,
o las normas que lo deroguen, modifiquen o sustituyan.

Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
(COPNIA).

Para las profesiones reguladas por la Ley 842 de 2003, la experiencia general y especifica
se contara a partir de la expedicion de la tarjeta, matricula o inscripcion profesional y para
todos aquellos egresados con anterioridad a la vigencia de la Ley que regula el ejercicio de
la respectiva profesion se contara a partir del acta de grado y para el resto de profesiones
conforme a lo senalado en el articulo 229 del decreto 019 de 2012.

NOTA: Para todos los perfiles el proponente debe verificar si es del caso, que los
profesionales propuestos cumplan con los requisitos de la tarjeta profesional y certificado
de vigencia de esta que regule la respectiva profesion.

El proponente debera mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecucién del
contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algin cambio en el
personal propuesto, se debera realizar teniendo en cuenta el perfil y experiencia igual o
superior a las del personal que sera reemplazado y con previa aprobacion por parte de la
administracion. La no observancia de este requisito se considerara como incumplimiento
del contrato.

2.2.14. Capacidad Técnica

2.2.14.1. Garantia técnica: Indicar las garantias técnicas ofrecidas por el fabricante y el
periodo de cubrimiento, de tal manera que se garantice, en el futuro, el normal
funcionamiento de los items 8.1.,9.1., 9.3, 9.3. y 9.4.:

- Item 8.1: Medidor de Chorro unico, esfera semi-seca con anillo anti-fraude
y tapa orientable 360°; valvula antirretorno, calibre DN15 — 1/2"; 30°C; Q3 -
2,5m?h; Resistente a la corrosién y con material virgen; certificado.
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- Item 9.1: Macromedidor Ultrasénico con brida y lectura remota de 3";
Medidor Ultrasonico. ESPECIFICACION 709-01 de EPM y las demas
especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.

- Item 9.2: Macromedidor Ultrasénico con con brida y lectura remota de 6".
ESPECIFICACION 709-01 de EPM y las demas especificaciones técnicas
establecidas en el anexo técnico.

- ltem 9.3: Macromedidor Ultrasénico con lectura remota de 8"
ESPECIFICACION 709-01 de EPM y las demas especificaciones técnicas
establecidas en el anexo técnico.

- ltem 9.4: Macromedidor electromagnetico para agua cruda con lectura
remota de 12". ESPECIFICACION 709-01 de EPM y las demas
especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.

2.2.14.2. Ficha técnica del producto. El oferente debera suministrar, con su oferta, la
ficha técnica del producto de los items 8.1., 9.1., 9.3, 9.3. y 9.4,, en las condiciones
establecidas en el anexo técnico.

2.2.15 Certificado de cumplimiento de estandares minimos en SST (Seguridad y Salud
en el Trabajo):

Se debe contar con el certificado emitido por la ARL del cumplimiento de estandares
minimos en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe encontrarse vigente y actualizado,
el cual debera aportar el certificado con la oferta.

2.2.16 Autorizacion para consultar el registro de inhabilidades por delitos sexuales
El proponente debera suscribir el documento anexo mediante el cual autoriza a EPM a
realizar de manera previa y periédica la consulta en el registro de inhabilidades por delitos
contra la libertad, integridad y formacién sexuales contra nifios, nifias y adolescentes.
2.2.17 Cupo de Contratacion

N/A.

2.2.18. Seguridad de la informacién y ciberseguridad

N/A.
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3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendra una validez de noventa (90) dias calendario.

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de sefialar o
incluir el valor unitario de cada uno de ellos, debera consultar en el Anexo Técnico y las
normas de construccion, aspectos de manejo ambiental, social y de seguridad y salud en
el trabajo citadas en el anexo técnico y demas documentos anexos a la presente solicitud
publica de ofertas.

Las modificaciones sustanciales hechas por el oferente a los formularios de los documentos
exigidos no seran validas. EL CONTRATANTE podra abstenerse de considerar aquellos
documentos que no cumplan las condiciones estipuladas en esta solicitud de ofertas.

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcién del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaracion
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.

3.3. Aspectos econémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan atender las
obligaciones de contenido econémico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y
EL CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a terceros en virtud
exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos, sélo se considerara como valor de la oferta el consignado en los
campos habilitados en el sistema en la seccion disponible para la oferta econémica o en el
formulario diligenciado en Excel. Ofertas econdmicas incorporadas en otras secciones o
documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de su actividad, entendiendo que es
conocedor de la misma, y cuidando de formular una oferta que propenda por mantener la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada proponente, al estructurar los costos
de su oferta, debera tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos
previsibles que influyan o puedan influir en la ejecucién o entrega de las obras, trabajos,
bienes o servicios encomendados; en consecuencia, para la formulacion y la atencion de
posibles reclamaciones, se tendra en cuenta dicha estructura de costos. Asimismo, el
proponente, al estructurar su oferta, debera contemplar todas las circunstancias en las que
se encuentra el mercado mundial, las condiciones que este presenta respecto al transporte,
la logistica, las materias primas, la variacién de las diferentes monedas que puedan incidir
en el negocio, y, en general, las diferentes variables micro y macroeconémicas del mercado.

Los costos de administraciéon requeridos para la ejecuciéon del objeto contractual a entera
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satisfaccidon deberan ser incluidos en la oferta econémica como un porcentaje sobre los
costos directos y su pago no esta sujeto a que EL CONTRATANTE verifique el soporte ni
la ocurrencia de los mismos.

En consecuencia, no se solicitara a los oferentes detalles de los conceptos que integran
sus costos administrativos, sin perjuicio de que el contratante en la etapa precontractual o
contractual solicite estos para los fines pertinentes.

El contratista debe tener en cuenta que el contrato podra ser objeto de auditorias por parte
de los entes de control, por lo tanto, si estos requieren cualquier informacién se debera
aportar y soportar segun la respectiva solicitud.

Valor - precios

El oferente debera indicar en el campo disponible para el formulario de precios, el precio
unitario, para todos y cada uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten
de multiplicar las cantidades estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor
sea “cero”, asi debera expresarse.

Para todos los efectos, solo se considerara como valor de la oferta el consignado en los
campos habilitados en el sistema en la seccion disponible para la oferta econémica o en el
formulario diligenciado en Excel. Ofertas econdmicas incorporadas en otras secciones o
documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar
los trabajos, y de las especificaciones para la gestion ambiental y social segun lo
establecido en el Anexo, se entienden incluidos en la oferta.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que puedan
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato, asi como las
deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones
normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara obligado a reconocerle
a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales cotizadas, o las
minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser el caso, asi como
la indemnizacion que corresponda cuando se dé por terminado el contrato laboral sin justa
causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de precios el oferente debera sefalar el valor unitario de cada uno de
los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse, en
caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las reglas de subsanabilidad
contempladas en esta solicitud de ofertas. Cuando el formulario exija incluir totales o valores
sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, EL CONTRATANTE se reserva el derecho
de verificar la adecuacién de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo
caso, se tomara como referente el valor unitario y el resultado corregido que EL
CONTRATANTE encuentre.

El oferente debera indicar las unidades monetarias en que cotiza.
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Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el plazo del
contrato o seran reajustables conforme se indica en el numeral 5.4. de estas condiciones
particulares.

3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas lo indicado
en el numeral “Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA
obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacion o
de la incursion en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que EL
CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales

Para la gestion ambiental durante la construccion, se debera atender e implementar lo
dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y el Plan de Manejo Ambiental
(PMA).

En caso de que la autoridad ambiental, durante el plazo contractual o con posterioridad al
mismo, resuelva en el marco de un proceso sancionatorio ambiental declarar responsable
a EL CONTRATANTE por incumplimiento de las especificaciones contempladas para la
gestion ambiental y social o en el Plan de Manejo Ambiental, y que dicha sancion provenga
de una accion u omisién que constituya violacion de las normas ambientales o de los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente o la comision de un dafio
al medio ambiente por parte de EL CONTRATISTA, este debera atender todos los
requerimientos que haga EL CONTRATANTE para su debida defensa, y asumir la eventual
sancion impuesta, durante el tiempo de vigencia de la facultad sancionatoria establecida en
la Ley 1333 de 2009 o en la norma que la modifique, ajuste o sustituya, incluyendo los
gastos de defensa en los que incurri6 ANEPM y los demas perjuicios a que haya lugar.

3.6. Aspectos relacionados con la Seguridad de la informacién y ciberseguridad
N/A.
3.7. Entrega de las ofertas

Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nimero de la solicitud
de ofertas, acompafadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben
presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios y refrendados
con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe presentarse, ademas, una relacion
de los documentos que componen la oferta, con la indicacién de los folios correspondientes
a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.
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- Se recibiran las ofertas en memoria USB y/o nimero X ejemplares impresos, en
sobres cerrados, separados y marcados: “Original” y “Copia1”, respectivamente
en la sede administrativa, ubicada en el Barrio Niflo Jesus, Loma Cabi — Acueducto.

- Se recibira las ofertas del proceso contractual a través del buzén corporativo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

SOLICITUD DE OFERTAS numero PRQ 2024- 025

Objeto: “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MACRO Y MICROMEDICION DEL SECTOR
HIDRAULICO NINO JESUS, DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUE OPERA LA EMPRESA
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. PROYECTO AGUAS DEL ATRATO EN LA
CIUDAD DE QUIBDO”

Original [o copia 1 0 2, segun el caso]

En caso de discrepancia entre los ejemplares, el marcado como “Original” primara sobre
los otros.

Los archivos deben ser almacenados en una carpeta con formato Win Zip y luego enviarlas
en un solo correo electrénico, asi:

» Seleccione el archivo que se va a comprimir, dé clic derecho y busque la opcion
"Enviar a Carpeta comprimida (en zip)"

» Seleccione la opcion “Afadir archivo .ZIP”

» se debe enviar por correo electrénico

* Abra el correo y redacte un nuevo mensaje el nimero de la solicitud de oferta.

» Seleccione la opcion "Adjuntar archivo”, busque el archivo .ZIP que esta creado.

» Envie en el cuerpo del correo, una foto de las carpetas del archivo.

La oferta y sus anexos entregada via e-mail debera encontrarse debidamente suscrita por
el competente, esta firma debera constar en los documentos en forma digitalizada,
autoégrafa mecanica o escaneada.

Nota: Por politicas de seguridad, si la oferta es enviada a través de WeTransfer se
entendera como no recibida.

EL CONTRATANTE no sera responsable por la apertura prematura de una oferta, o por no
abrirla y, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y
marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizara por los
retardos, extravios u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan presentarse
cuando la oferta sea enviada por correo.

Si se incluyen medios magnéticos, tales como memorias USB, etc., el oferente debera
informarlo al momento de entregar la oferta.

Los oferentes deben tener presente que existe un control previo para autorizar el ingreso de
personas a las instalaciones de EL CONTRATANTE, por lo tanto, el oferente o su delegado
debera presentarse con suficiente anticipacion respecto a la hora limite para la entrega de
ofertas. EL CONTRATANTE no se responsabiliza por demoras o retardos en el ingreso
causados por el ejercicio de los controles de acceso mencionados.
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3.7.1 Retiro o modificacion

Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la
presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad. EL
CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los
oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el
derecho a modificarlas o adicionarlas-
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4. EVALUACION

EL CONTRATANTE examinara las ofertas para determinar si los oferentes estan
habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos, si estan
completas, si se ha suministrado la garantia requerida, si los documentos han sido
debidamente presentados y en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de
ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y formulas de ponderacion que permiten
hacerlas comparables en términos de puntajes.

4.1. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacién de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el numeral
3.1. Rechazo y eliminacion, de las Condiciones Generales Contratacién Bienes y
Servicios.

Causales de eliminacién

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2 de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se consideraran como causales de
eliminacioén, todas las alli indicadas.

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios o en la asesoria técnica del proyecto,
para el que se requieren las obras objeto de esta solicitud de ofertas, o participado en la
elaboracién de ésta, o por la compafia cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido
tal intervencion.

4.2. Ponderacién
N/A.
4.3. Informe de andlisis y conclusiones

El informe de analisis y conclusiones sera enviado y sometido a consideracion del oferente
y permanecera a disposicion de este en la dependencia responsable por un término de tres
(3) dias habiles para que presenten por escrito las observaciones que consideren
pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara a partir del dia siguiente al envio
del informe; las observaciones que se presenten seran analizadas y respondidas. En
ejercicio de esta facultad, el oferente no podra completar, adicionar o modificar su oferta,
so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones, se procedera a hacer la
negociacion directa si hay lugar a ello.

El informe de analisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas — en los casos en
que aplique - sera publicadas en la pagina web
https://test.intranetaguasdelatrato.com/sac/proceso _contratacion.php - Pagina Web de EL
CONTRATANTE.
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Agotado el tramite anterior, sera elaborado el informe de recomendacién de aceptacion de
oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratacion, el cual sera comunicado al
oferente, previo informe al Comité de Contratacion.

El informe de recomendacion sera publicado en la pagina web
https://test.intranetaguasdelatrato.com/sac/proceso _contratacion.php - Pagina Web de EL
CONTRATANTE.

4.4. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

a aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierto del proceso se hara conforme lo
previsto en el numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.
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5. CONTRATO

5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada (costo directo, porcentajes de administracion y utilidad sobre los costos directos).

El valor final sera el que resulte de multiplicar la cantidad de items ejecutados por el
respectivo valor unitario (costo directo) aceptados y los pactados en el caso de obra o
servicio adicional y extra, mas los porcentajes de Administracion (su pago no esta sujeto a
que el contratante verifique el soporte ni la ocurrencia de estos) y Utilidad respecto a los
Costos Directos aceptados; el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y
el valor de los reajustes a que haya lugar en los precios de las actividades contractuales y
adicionales y en la extra si asi se pacto expresamente en forma justificada.

5.2. Plazo de ejecucién

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato, asi
como la entrega y recepcion de las mismas - se fija en noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha que se sefale en la orden de inicio.

5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periddicas segun el avance
de la obra ejecutada y suscribiran los reportes, actas o constancias respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Para
ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las cantidades de
obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios
numero de item, descripcidn, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la
fecha, el inicio y la finalizacion de cada proyecto o solicitud, para totalizar y establecer el
valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacion de obras descritas por item completo
como para las adicionales requeridas.

5.4. Forma de pago

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA los
valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la fecha de radicacion de la factura previo el cumplimiento de los
requisitos que mas adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los
requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un
dia no habil, éste se hara el dia habil siguiente.

Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos podran
ser compensados por EL CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer a EL
CONTRATISTA, a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre LAS
PARTES y que se encuentre vigente.
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Se recibiran las facturas electronicas en el siguiente buzén de correo electronico:
facturaelectronica@aguasdelatrato.com. Las facturas fisicas en la Sede Administrativa del
Proyecto Aguas del Atrato ubicada en la Loma Cabi — Acueducto, Barrio Nifio Jesus.

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos, se haran en moneda legal colombiana, si la
cotizacion se realizd en moneda extranjera se pagaran en pesos colombianos y el valor
equivalente sera calculado segun lo indica el numeral 5.4.1., mediante consignacién a una
cuenta bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y
otros deban efectuarse.

El valor del ultimo pago sera retenido y su liberacion quedara supeditado a la entrega por
parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
efectivamente el pago de la liquidacion y prestaciones sociales de los trabajadores una vez
finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditacién de paz y salvo con los
trabajadores que contindan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraidas, no
imputable a EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una tasa de interés anual
equivalente al DTF + 5% para la moneda nacional, vigente al vencimiento de la obligacion.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin
animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva
resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencién de la retencion en la
fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA entregue,
a través de la funcionalidad del sistema de informacion habilitada para el efecto, los
siguientes documentos:

1. La relacion de las cantidades ejecutadas en la plantila que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecucion.xls” o su equivalente,
la cual debera devolverse diligenciada, segun la periodicidad convenida en la etapa de
planeacion de la administracion del contrato.

2. Liquidacion de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL
CONTRATANTE a través de un supervisor) en formato pdf, enumeradas
consecutivamente, donde ademas se incluya de forma discriminada el valor total de los
costos directos, los gastos o costos de administracion y el valor correspondiente a las
utilidades, cuando aplique.

3. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacion “Relacionada con aspectos
laborales” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptaciéon de la oferta y en su calidad
de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del
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contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los
pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas
mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a
la seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecucién del contrato, o a cualquiera de los ex
trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las
empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable a
EL CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora
por parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o
extrabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se
convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor, las constancias de pago correspondientes a salarios,
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el
Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo
de EL CONTRATISTA empleador y/o del Subcontratista de este, en favor de cualquiera de
sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para
el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o
reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en
el IPC.

Las retenciones a las que se hace referencia en los literales b) y €) no podran superar los
45 dias calendario, calculados a partir de la fecha de recepcién de las mercancias o
terminacion de la prestacion de los servicios.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no
seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucién, salvo en los casos que se presente
cambio de afio. Para este caso, se tendra en cuenta la variacion del indice de precios del
consumidor — IPC.
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Cabe resaltar que, durante la ejecucion del contrato no sera reajustado el porcentaje de los
costos administrativos, ni la utilidad sobre los costos directos ofertados por EL
CONTRATISTA.

5.5. Anticipo
N/A.
5.6. Garantias contractuales y seguros

El oferente o contratista debera constituir a favor de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P,,
las garantias de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a
continuacién, ademas de los seguros que le sean requeridos.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una pdliza de
seguros 0 una garantia bancaria, emitida por una compafia de seguros o un banco,
respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P., con NIT 830.112.464-6.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por companias de seguros.

Cuando el Oferente/contratista sea un consorcio o unién temporal, debera aparecer como
tomador y/o garantizado en la garantia, el consorcio o unién temporal, especificando el
nombre, la razén o denominacion social, y el NIT de quienes la conforman.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o el valor del
contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias y
seguros respectivos segun corresponda, en proporcion a los nuevos valores y plazos.
Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no impliquen variacion
del valor o del plazo, EL CONTRATISTA debera aportar la constancia de la comunicacién
a la compania de seguros o al banco, segun sea el caso, en la cual les notifica las
modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las pdlizas emitidas por compaiiias de seguros

Las podlizas deberan ser emitidas por companias de seguros legalmente constituidas en
Colombia, bajo el clausulado para entidades estatales, de conformidad con los requisitos
establecidos en el Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiquen o aclaren. Debera
figurar como asegurado y beneficiario Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., con NIT
830.112.464-6, y debera ser constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra,
Unica y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecucién del contrato. Esta
garantia no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias, debera
reunir los siguientes requisitos:
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Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que esta sujeta a las
reglas ISP98, Publicacion 590, de la ICC.

- Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con
una calificacion vigente a la fecha de expedicion de la garantia, otorgada por una
sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificacién debera
corresponder a la maxima calificacion para el corto plazo y como minimo la segunda
mejor calificacion para el largo plazo, segun las escalas utilizadas por la sociedad
calificadora que la otorga.

- Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan ser
confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los
criterios definidos anteriormente. Asi mismo, cuando se trate de una carta crédito
standby bajo la estructura de una contragarantia, el banco emisor en Colombia
debera cumplir con dichos criterios

- Deberan otorgarse en espafiol o inglés (ver formatos de referencia de crédito
Standby en ambos idiomas).

- La carta de crédito Standby debera otorgarse dentro del término establecido para la
formalizacion del contrato y estar vigente por el término de ejecucion del contrato y
minimo 30 dias calendario mas.

- Enlos casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la seriedad
de la oferta, EL CONTRATANTE podra solicitar la carta de compromiso del banco,
para expedir las garantias contractuales.

- Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o bienes
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del
servicios y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provisién de repuestos
y accesorios, que son pos contractuales, la garantia se debera presentar por lo
menos un mes antes del vencimiento de las garantias contractuales, obligacion que
de no cumplirse dara lugar a afectar la garantia de cumplimiento.

- En cuanto a la reclamacion para el pago tener en cuenta:

La garantia debera ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades
adicionales a la reclamacién presentada en el idioma de expedicién de la garantia. En
consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicion o el acompanamiento del
original o copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o
requisito de cualquier otro tipo. Se entendera en consecuencia, que este documento
constituye titulo ejecutivo con su simple presentacion acompafiada de la manifestacion
de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

Se debera indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la reclamacion.

- El banco debera pagar la suma garantizada a mas tardar en los 4 dias bancarios
siguientes a la radicacion de la solicitud de pago.
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La garantia es disponible mediante pagos parciales y multiples, hasta completar el
monto total de la misma.

- La carta de crédito Standby estara vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios
que se realicen por el Banco a peticidon del ordenante, los cuales deberan estar
previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.

- La carta de crédito Standby debera especificar, la fecha de emisién, la vigencia, la
cobertura que otorga, el valor garantizado, asi como el numero del proceso de
contratacion en el caso de la garantia de seriedad o el nUmero del contrato garantizado
para las garantias de cumplimiento.

Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad
de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a tramitar las
garantias contractuales igualmente a través de este tipo de garantia. No obstante, se
podra gestionar, sin que al respecto se le dé ninguna certeza, el otorgamiento de las
garantias contractuales, a través del programa de péliza matriz. Lo anterior, siempre que
sea aceptado por las aseguradoras del mismo y cumpla los requisitos para la expedicion
de las garantias respectivas.

Cuando por politicas del banco emisor, no sea posible expedir la garantia por un periodo
superior a 360 dias calendario y el contrato tenga una vigencia superior, la carta de
crédito Standby debera indicar expresamente la posibilidad de renovacion automatica
por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y minimo 30 dias calendario
mas, salvo que el banco antes de los 60 dias calendario anteriores al vencimiento decida
no renovar la garantia, en cuyo caso el contratista debera expedir una nueva carta de
crédito con las condiciones aqui exigidas. De no hacerlo antes de los 30 dias calendario
previos al vencimiento del contrato se entendera como un incumplimiento contractual
que dara lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la Oferta, Cumplimiento, y seguros
aplicables a la solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-
contractuales, se constituiran en la misma moneda del contrato, y deberan cubrir los riesgos
que se indican a continuacion.

Debido a que las compafiias de seguros solo pueden emitir primas en pesos colombianos
o dolares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuara
la conversion correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se abstenga
de ampliar la vigencia de la garantia de la seriedad de la oferta cuando el plazo para la
aceptacion o para formalizar el contrato es prorrogado, o de suscribir el CONTRATO objeto
de la solicitud publica o privada de ofertas, de acuerdo a las especificaciones de
contratacion para el cual presenté oferta; asi como cuando el Oferente, modifique o revoque
la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios
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para la celebracion, perfeccionamiento, formalizacién e inicio de la ejecucién del contrato,
de conformidad con los parametros previstos en la solicitud de ofertas y en las demas
condiciones exigidas por el ASEGURADO.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
El valor asegurado corresponde al 10% del
valor de la oferta

Garantia de En caso de oferentes que sean Mipymes
Seriedad de | y/o emprendimientos de mujeres de

la Oferta conformidad con lo dispuesto en la Ley
2069 de 2020 y al Decreto 1860 de 202:
5% del valor de la oferta

Sesenta (60) dias calendario
contados a partir de la hora
y dia fijado para cierre para
la presentacién de ofertas.

En todo caso, la garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion
de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

Garantias de Cumplimiento

Se deberan contratar los siguientes amparos:
e Amparo de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales
que le cause el CONTRATISTA derivados del incumplimiento total, parcial, tardio o
defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del
contrato asegurado, asi como por los dafios imputables al contratista por entregas parciales
de la obra o actividades cuando el contrato no prevé entregas parciales.

Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la clausula penal pecuniaria
que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagara al asegurado por estos
conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de 20% del valor del Vigencia igual a la totalidad del plazo
cumplimiento contrato del contrato y treinta (30) dias mas.

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.

Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios patrimoniales,
originados en el incumplimiento de las obligaciones, nombradas en los sentidos y alcances
que les asigna la legislacion laboral respecto de las personas que hayan sido utilizadas para
ejecutar el contrato asegurado, siempre y cuando exista solidaridad patronal o que el
ASEGURADO sea obligado al pago por conceptos a los que hace referencia este amparo.
Lo anterior sin perjuicio de que las partes, en prevision de afectaciones evidentes o muy
probables puedan promover formas de conciliacion con los eventuales afectados.
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Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de salarios y 5% del valor del Vigencia la totalidad del contrato y
prestaciones sociales | contrato tres (3) afios mas.

e Calidad y Estabilidad de la obra

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales,
generados por el deterioro que, en condiciones normales de uso, sufra cualquiera de los
bienes construidos como objeto del contrato, por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, detectadas con posterioridad a la terminacion y entrega o recibo a
satisfaccion y que impidan el servicio para el cual se ejecutd la obra o su calidad o
estabilidad.

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Este amparo debe estar vigente por
un término no inferior a cinco (5)
afos, contados a partir de la fecha en
la cual el Contratante recibe a
satisfaccion la obra.

Amparo de calidad y 15% del valor total del
estabilidad de la obra contrato

e Amparo de calidad de los equipos, elementos o bienes suministrados

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO, contra los perjuicios patrimoniales
que le cause el CONTRATISTA, por el deterioro o las deficiencias en el funcionamiento que
en condiciones normales de uso, sufran los bienes o equipos entregados y/o instalados y/o
reparados, recibidos a satisfaccion en desarrollo del objeto del contrato asegurado,
derivado de la deficiente calidad de los elementos, bienes o equipos suministrados, de
acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato asegurado.

Igualmente se protegen los perjuicios originados en vicios ocultos o que afecten la garantia
minima presunta o las condiciones de calidad e idoneidad sefialadas en el Estatuto del
Consumidor o en las normas técnicas oficiales.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparode calidady | 550, el valor del Con vigencia igual a la totalidad del
correcto funcionamiento ~ .
contrato plazo del contrato y un (1) afio mas.

de los equipos.

Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

La ASEGURADORA se obliga a indemnizar los perjuicios patrimoniales incluidos daino
emergente y lucro cesante y extrapatrimoniales incluido el dafo moral y el perjuicio
fisioldgico o a la vida en relacion que cause el ASEGURADO en razén de la responsabilidad
civil extracontractual en que incurra, incluyendo la culpa grave, hasta el limite amparado
siempre y cuando los hechos ocurran durante la vigencia de este seguro y se causen en
virtud de la ejecucion del contrato.
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Cobertura Limite asegurado Vigencia
Pdliza de Durante la totalidad de la
Responsabilidad Civil 200 SMMLV duracion del contrato, y 30 dias
Extracontractual mas.
- Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.
- Contratistas y/o subcontratistas.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Contaminacion, polucion, filtraciéon accidental, subita e
imprevista.
Amparos obligatorios - Responsabilidad civil patronal.
- Gastos médicos (sublimite 50%).
- Parqueaderos (sublimite 50%).
- Vehiculos propios y no propios (sublimite 60%).
- Dafios a cables, tuberias, instalaciones subterraneas y
operaciones bajo tierra (sublimite del 50%).

El deducible no debera superar el diez por ciento (10%) del valor de la pérdida, sin minimos,
0 con un minimo de 2 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Para la
cobertura de gastos médicos no aplica deducible.

La aseguradora debera notificar por escrito a EPM la revocacion o no renovacion de la
poliza con no menos de sesenta (60) dias de antelacion.

El sistema de contratacién debe ser ocurrencia (sin limitaciones temporales para la
presentacion de la reclamacion por parte del tercero diferentes a las de los términos de
prescripcion o caducidad de sus acciones contra los responsables).

S| EL CONTRATISTA tiene una pdliza para amparar su actividad comercial de manera
global, podra aportar copia de dicha pdliza y un certificado otorgado por la aseguradora
donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el limite asegurado,
la vigencia y las coberturas adicionales abajo sefialadas, asi mismo los deducibles
aplicables. Si la vigencia de dicha pdliza termina con anterioridad al plazo de ejecucién del
contrato respectivo, el contratista se obliga a traer la renovacion de la pdliza con el
respectivo certificado que especifique el cubrimiento del contrato respectivo y mantener
vigente dicha pdliza durante todo el plazo del contrato y treinta (30) dias mas.

Cuando se opte por esta ultima opcidn a la pdliza se debera adjuntar el recibo o certificado
de pago de la prima y en todo caso, su aceptacion por parte de EPM estara sujeta a la
revision de las condiciones otorgadas en dicha pdliza y a que cubra el riesgo que se genera
por la ejecucion del contrato.

Aclaraciones respecto de las garantias contractuales y sequros

1. Se aclara que el pago de la prima o valor de la carta de crédito Standby, que se cause
con ocasion de esta solicitud de ofertas correra por cuenta del oferente, asi como la que
se cause por las modificaciones en valor o vigencia del contrato y que impliquen el
ajuste de la garantia y/o el seguro.
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2. La modificaciéon o ajuste de las vigencias de los amparos pos-contractuales sera
requisito previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se encuentren
pendientes de pago al CONTRATISTA.

3. Queda entendido y acordado por las partes que ni los valores asegurados de las
garantias con las que debe contar EL CONTRATISTA y/o Proveedor de conformidad
con esta clausula ni las garantias en si mismas, limitan o reducen la responsabilidad del
CONTRATISTA y/o Proveedor o sus obligaciones.

5.7. Renovacion

N/A.
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6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Inicio de las actividades

EL CONTRATANTE podra, con atencién a sus normas de contratacién, dar la orden de
inicio para la ejecucién de las obras con anterioridad a la formalizacién del contrato.

Cuando de la valoracién de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacion
de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera contar con dicha
aprobacion.

Recibida la comunicacion de aceptacion de oferta y previo al inicio de las actividades del
contrato, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar, ademas, la siguiente informacién
especifica, a través de la funcionalidad del sistema de informacién habilitada para el efecto:

Listado del personal que laborara en la ejecucién del contrato, en la plantilla que EL
CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en
archivo de Excel. En la ejecucion, debera remitir la informacién sobre novedades en
el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucién, cuando se
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a
continuacion:

- Formato matricula de terceros diligenciado y debidamente firmado por el representante
legal, para la matricula de la cuenta donde se desembolsara el anticipo, con los
siguientes documentos anexos:

o Certificado bancario con vigencia inferior a un (1) mes, en el cual conste
nombre del titular de la cuenta, N° de cuenta, tipo de cuenta y documento de
identificacion. En dicha certificacion se debe dejar explicito que dicha cuenta
es Unica y exclusiva para el manejo del anticipo del contrato, cuando vaya a
hacer uso del mismo.

o Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de la sede donde esta inscrito o la entidad que haga sus veces segun
corresponda, con una fecha de expedicién menor a un (1) mes, en caso de que,
al momento del tramite de desembolso del anticipo, el que se tuvo en cuenta
para la aceptacion de la oferta no se encuentre actualizado en el Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas.

- Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal quien diligencia el formato
de causacion.

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen
experiencia y requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente,
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cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al
contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacion para el personal
que corresponda vinculado al contrato.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion ambiental

- Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da la
orden de inicio.

6.2. Manual de identidad para contratistas

Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para
contratistas EPM” que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucion de
la obra y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben
seguirse para velar por el uso correcto de la marca EPM. Ver manual AQUI.

6.3. Administrador del Contrato

Constituyen la “Administracion del Contrato” del contrato las actividades tendientes a
garantizar la ejecucion del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto
desde el punto de vista técnico y administrativo como en los demas componentes que
determinan el cumplimiento de dicha ejecucion. Realizaran las actividades de
administracién los servidores designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien
desempefiara su labor con base en las atribuciones que aqui se le sefalan, las que
contemplan las normas legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo
de actividades se aplican.

El administrador o el supervisor, para la realizar sus actividades puede contar con auxiliares
o personal adicional.

6.3.1. Atribuciones del administrador del contrato y Politica de Responsabilidad
Social Empresarial

El administrador del contrato no tendra la calidad de “representante” de EL
CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el ambito legal; sin embargo,
estara habilitado para ingresar a los sitios o areas de la obra y a las dependencias
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento
del contrato. Tendra, ademas, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo
cada actividad componente de la ejecucion y la obra o producto resultante; tendra la funcién
de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva producciéon de partes u objetos
que ello suponga; podra verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir,
con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la
modificacién, correccion o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado
que pretende el contrato.
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Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se
administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la ejecucién del
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL
CONTRATISTA configurara un incumplimiento de su parte.

El Grupo EPM promueve la generacion de valor para las personas, los territorios y sus
entornos a través de las actividades misionales de sus negocios y empresas mediante una
actuacion individual y colectiva que concilia el logro de los objetivos empresariales con el
desarrollo humano sostenible.

El enfoque de sostenibilidad es la base fundamental del direccionamiento estratégico,
incorpora practicas de buen gobierno, tiene un fundamento ético a partir del reconocimiento
de los impactos que las decisiones empresariales generan sobre sus grupos de interés, el
ambiente y la sociedad en general; y guarda coherencia con postulados contemplados en
iniciativas locales, nacionales y mundiales.

El area responsable de la administracion del contrato, velaran para que esta politica se
cumpla.

6.3.2. Instrucciones, ordenes y decisiones del administrador del contrato

En principio, el supervisor actuara a través de las denominadas “informe de seguimiento”.
No obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL CONTRATISTA abstenerse
de realizar una actividad sefialada por el supervisor so pretexto de que debe dejarse
consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucion a la espera de dicha
formalidad seran de cargo de EL CONTRATISTA.

Las ordenes del administrador o del supervisor, estén contenidas en formatos especiales
para ello o no, haran parte de la documentacion del contrato, asi como toda evidencia
fotografica, de video u otro que la tecnologia permita la que debera estar identificada con
fecha y hora de su produccion, asi como quien las tomé o elabord, y las demas formalidades
que sean conducentes. Es obligacibn de quien desempefie las actividades de
administracion del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene
que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de
acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el incumplimiento
de esta actividad es causal de sancion disciplinaria cuando se adelante por servidores de
EL CONTRATANTE.

6.4. Aspectos técnicos para la ejecucién de las obras

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la
forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion del
“objeto” del contrato.

6.4.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta
la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o
técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas
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reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetara a los alcances
expresos e implicitos del “Anexo Técnico” y los planos y disefios entregados para la
ejecucion del contrato, si es del caso. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato
cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas
reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica mas alla de lo que estos
mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las
especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de
consultar expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de
atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la
ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta
una modificaciéon a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo
adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la
definicion que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacion correspondiente con la
expresion clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que
sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucién de la obra y el cumplimiento del contrato.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y disefios”
y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL
CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada
interpretacion o de la incursiéon en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que
EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los diez
(10) dias calendario siguiente a la formalizacion del contrato, el programa de trabajo para
todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos
de las especificaciones técnicas, acordados con la administracion.

Planos y diseios

Para la ejecucion de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL
CONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para dicha
ejecucion. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara estrictamente a
lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando en
unos u otros se encuentren descripciones o caracteristicas erroneas o incompatibles que
hayan debido ser identificadas oportunamente por él.

En este ultimo caso, EL CONTRATISTA esta en la obligacién de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones
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que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad de EL CONTRATISTA
desaparecera en los casos en los cuales el servidor responsable de EL CONTRATANTE
no responda su manifestacion formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad.

La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor responsable, no excluye la
responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste debera
asumir los costos de correccion o reparacion de la obra en lo correspondiente y EL
CONTRATANTE no estara obligada a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.

6.4.2. Plan de calidad
N/A.
6.4.3. Permisos, autorizaciones, licencias

Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto”
del contrato, la ubicacion y posibilidad de realizar efectivamente las actividades y los efectos
que todo ello causa en el medio requieren ordinariamente la obtencion previa de permisos,
autorizaciones o licencias, cada una de LAS PARTES se hace directamente responsable
de la obtencion del documento que haga viable la ejecucion de lo pactado, segun sus
respectivas responsabilidades y competencias.

6.4.4. Planes de Gestion del Riesgo de Desastre
N/A.
6.5. Obras adicionales y obras extras

La ejecucion de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y debera ser efectuada por EL CONTRATISTA
segun las condiciones acordadas por LAS PARTES.

6.5.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items,
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las
previstas alli.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de items,
cantidades y precios del contrato.

6.5.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios,
pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminacién y
entrega del objeto del contrato.

6.5.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre LAS PARTES. Los precios que
se pacten para las obras extras no estaran sometidos a reajustes, a menos que asi se haya
estipulado en la modificacion bilateral correspondiente y ello esté debidamente justificado.

6.5.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre LAS PARTES sobre el precio de la obra
extra, el mismo se pagara, asi:
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0 Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales,
herramienta, equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras extras que
no son ejecutadas por EL CONTRATISTA, este debera presentar a
consideracién del administrador o supervisor tres (3) cotizaciones de firmas o
personas especializadas en esta clase de trabajo (en caso de no contar en el
mercado con tres proveedores para estas actividades especializadas, se debera
soportar y documentar dicha situacion), la administracién, pueden solicitar
cotizaciones adicionales de ser necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.11 para la autorizacion
de la subcontratacion.

7 Administracion: El valor de los costos de administracion se podra pactar hasta
por el porcentaje indicado sobre los costos directos presentados y aceptados en
la oferta, sin perjuicio de que LAS PARTES puedan pactar un porcentaje inferior,
y Su pago no esta sujeto a que el contratante verifique el soporte ni la ocurrencia
de estos. En consecuencia, no se solicitara al contratista detalles de los
conceptos que integran sus costos administrativos.

0 Utilidad: Se podra acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado y
aceptado en la oferta, sin perjuicio que LAS PARTES puedan pactar un
porcentaje inferior.

6.6. Entregay recibo de obras

Minimo quince (15) dias antes vencimiento del plazo de ejecucién del contrato y previo el
aviso de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara entrega
formal y material de la obra a los servidores responsables o a quienes EL CONTRATANTE
sefale para el efecto. La entrega consistira en la revision visual de las obras, la
comprobacion de la operacion de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el
levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra
en general y cada uno de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucion del contrato
cuando en el proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentre que hay productos,
labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones antes
fijadas se tendra por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregara cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada,
si no las tiene terminadas no se recibiran y esto sélo se hara cuando hubiese ejecutado las
modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas
modificaciones o reparaciones se hara con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se
emplee en ellas se computara como parte del plazo total empleado para la terminacion de
las obras.

Garantia del fabricante
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Garantia del Fabricante: Respecto de los bienes y/o equipos que hacen parte de la
presente solicitud de ofertas, y a partir de las condiciones y especificaciones técnicas de
operacion y demas requerimientos técnicos solicitados por EL CONTRATANTE u ofertados
por el oferente/contratista, este ultimo adjuntara cuando haga la entrega de las obras el
documento en el que formalice la garantia de calidad y eficiencia del fabricante segun las
condiciones técnicas y temporales convenidas. La garantia del fabricante sera requisito
adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el
equipo de construccion y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la
ejecucion de los trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la obra. Los
costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correran por cuenta
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con cinco (5) dias calendario de anticipacion la
fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del término
fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente, designara una
comision que dara la aprobacién definitiva y hara las observaciones que sean necesarias
para que EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion, segun corresponda.

El administrador o la comisién que se designe, dispondra de diez (10) dias calendario para
efectuar el recibo de las obras y podra ordenar durante este término las modificaciones y
reparaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplira con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara su
recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinara si coinciden o no el plazo otorgado
para la entrega y su realizacion efectiva.

Sdlo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevara a ELCONTRATISTA
de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto
no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a responder por los efectos de no realizar la
entrega formal.

6.7. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Cédigo Civil Colombiano, LAS PARTES convienen
que en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o
de la terminacion del mismo por hechos imputables a él, éste pagara a EL CONTRATANTE
en calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato que corresponde a una tasacién anticipada de los perjuicios derivados de dicho
incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma sera considerada como pago parcial
pero no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de
esta suma EL CONTRATANTE podra cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha
causado el incumplimiento de EL CONTRATISTA.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad de
probar el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara directamente de
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cualquier suma que se adeude a EL CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrara
directamente a EL CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato; si lo anterior no es posible, se cobrara por la via judicial. Si posteriormente EL
CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad,
y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habra lugar a la entrega a EL
CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser
entregados a EL CONTRATISTA en este concepto seran reajustados en el porcentaje igual
al indice de precios al consumidor del afio inmediatamente anterior al afio en que se
procede a la devolucién y en proporcion al tiempo durante el cual fueron retenidos.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo
1602 del Cdédigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de
contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la celebracion del
contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacion de los descuentos por
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este
numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS vy la aplicacion de las medidas de apremio
provisionales, son - es un mecanismo de solucion directa de las controversias que puedan
surgir durante la ejecucion del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a
cargo de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atenla la responsabilidad de EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracion del contrato. Los perjuicios
que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran hacerse
efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de Proveedores y
Contratistas o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. Los
Descuentos por incumplimiento de los ANS no seran registrados en el Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que EL CONTRATANTE tenga
habilitado para el efecto. La aplicacion de cualquiera de las anteriores no sera reportada a
la camara de comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge
para él la obligacién de pago de la misma, la cual sera exigible en los términos senalados
mas adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales,
son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS
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Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se
pactan con el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o en la
ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medicién en la ejecucion del
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Los siguientes hechos no seran considerados como supuestos para la aplicacion de
medidas de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el
numeral 6.8.2.14., y daran lugar solo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo
cual sera comunicado a EL CONTRATISTA por el jefe de la dependencia administradora
del contrato:

Procedimiento para la aplicaciéon de los descuentos por incumplimiento de los ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se
adelantara la siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el
contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la
administracién del contrato, adelantara el siguiente tramite, segun la siguiente clasificacion:

En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que incurrid,
0 en caso de no contar con dineros a favor de EL CONTRATISTA, se le indicara que debe
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos
y que debera entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacion del pago
a la dependencia administradora del contrato, como minimo en un término no mayor a los
ocho (8) dias calendario, siguientes a su vencimiento.

6.8.2. Causales para la aplicacion de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo dentro del plazo fijado y
en la forma pactada. Se podra aplicar una medida de apremio provisional de cero punto
cero cuatro (0.04%) por ciento del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo y el plan de
calidad detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las 6rdenes de administrador o del supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio provisional
de cero punto cero cuatro (0.04%) por ciento del valor del contrato, por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir
dos (2) 6érdenes dentro del periodo de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir
cualquiera de las 6rdenes establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran,
el administrador o el supervisor podra ordenar la suspension de las actividades hasta que
EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera que, cuando por motivos inherentes a
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EL CONTRATISTA, el administrador o supervisor le comunica la suspension de las
actividades objeto del contrato, seguira corriendo tanto el plazo de ejecucién del contrato
como el de cada una de las 6rdenes de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para
Su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del
trabajo demoren, cada una mas del tres (3%) por ciento del plazo total de ejecucion del
contrato, se podra aplicar una medida de apremio provisional de cero punto cero cuatro
(0.04%) por ciento por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras.

Si pasados dos (2) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL CONTRATISTA
no la hainiciado, EL CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente, o con otro contratista
y, en este caso, se informara a la compafia aseguradora o banco de esta decision,
indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE debido al retardo
sera descontado del proximo pago si lo hay, o se podra hacer efectiva la garantia de
cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucion del
contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar una medida de
apremio provisional de cero punto cero siete (0.07%) por ciento del valor del contrato,
independientemente del nUmero de trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada
dia calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso dado por el servidor competente de EL
CONTRATANTE, se podra aplicar una medida de apremio provisional de cero punto tres
(0.3%) por ciento del valor del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de
orden penal o civil que este hecho pueda generar.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa,
ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de EL
CONTRATANTE y/o a otra u otras empresas del Grupo EPM. Se podra aplicar una medida
de apremio provisional de cero punto cero cuatro (0.04%) por ciento del valor del contrato,
por cada instalacién que permita ser conectada de manera fraudulenta en las redes, sin
perjuicio de la accion penal y de las demas acciones legales a que haya lugar. En el evento
en que se encuentre con una instalacion no legalizada, EL CONTRATISTA debera informar
al administrador o al Supervisor del contrato para que se tomen las medidas correctivas.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por
el administrador o el supervisor. Si EL CONTRATISTA hace uso de
productos, materiales o equipos que no hayan sido verificados por el
administrador o el supervisor para su utilizacion, éste podra incurrir en una
medida de apremio provisional de cero punto cero cuatro (0.04%) por ciento del
valor del contrato por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro
correspondiente de los mismos y su reemplazo por materiales verificados por la
administracion.
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6.8.2.8. Por interrupcion o suspension en el servicio de energia o de acueducto o de
otros servicios de EL CONTRATANTE. N/A

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecuciéon del
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la
ejecucién del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente
a cero punto cero cuatro (0.04%) por ciento del valor del contrato por cada dia que pase
sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por el administrador o por el
Supervisor. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucion del contrato,
previamente aprobado por el administrador o por el supervisor, teniendo en cuenta las
modificaciones a que hubiere lugar con respecto al plazo. El incumplimiento de EL
CONTRATISTA podra dar lugar a la aplicacion de una medida de apremio provisional de
cero punto cero cuatro (0.04%) por ciento del valor del contrato por cada dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestién y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de cero punto cero
cuatro (0.04%) por ciento del valor del contrato por cada dia calendario de incumplimiento
y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestion ambiental o el Plan de
Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en especificaciones para la
gestién ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL CONTRATANTE podra aplicar
una medida de apremio provisional de cero punto cero cuatro (0.04%) por ciento del valor
del contrato por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el
incumplimiento.

6.8.2.13. Cuando en cualquier momento de la ejecucidon del contrato se solicite el
certificado de Software legal. N/A.

6.8.2.14. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el numero de
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se podra aplicar
una medida de apremio provisional equivalente a cero punto uno (0.1%) por ciento del valor
del contrato.

6.8.2.15. Por cada incumplimiento evidenciado del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo, EL CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio
provisional de cero punto cero cuatro (0.04%) por ciento del valor del contrato por cada dia
calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el mismo.

6.8.2.16. Por no proveer en el porcentaje sefialado en el numeral 6.2, “Aspectos
técnicos para la ejecucion del contrato”, el personal que haga parte de poblaciéon en
pobreza extrema, N/A.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio provisionales
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Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales
pactadas en el contrato, EL CONTRATANTE a través de la dependencia administradora
del contrato, le informara por escrito a través del servicio de mensajeria del sistema de
informacién, la causal en que presuntamente ha incurrido y la consecuente deduccién del
monto respectivo, acompafnandolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.

EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del
dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacién, para exponer o justificar las razones
que desvirtuan el supuesto incumplimiento y que sustentarian la inaplicabilidad de la
medida de apremio.Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora
del contrato procedera al analisis de las razones o justificaciones expuestas por EL
CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le enviara comunicacién escrita debidamente
argumentada, informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacion de la medida de apremio provisional, de aceptarse las
justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se confirma la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifesto las
razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligacion, o de haberlas
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningun argumento dentro del término
previsto, LAS PARTES tomaran ese silencio como aceptacion de la medida de apremio
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacion establezca la aplicacién de la medida de apremio provisional, se
procedera asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para
que en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de su recibo,
informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del
tiempo senalado, EL CONTRATANTE lo podra deducir de cualquier suma que le adeude a
EL CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos
a favor de EL CONTRATISTA, se le indicara que debe realizar el pago del documento de
cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su emision, en los
establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que debera
entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacion del pago a la
dependencia administradora del contrato, como minimo en un término no mayor a los ocho
(8) dias calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que
se le sefiala, se procedera a accionar la garantia de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el término
para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de la
misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la
confirmacion de la aplicacion de la misma.

6.8.4. Caracter definitivo de la medida de apremio
La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:
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1. Cuando haya caducado la accién para controvertirla ante la jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su
aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el
caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucién de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de
su aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las condiciones que
se fijen en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren
de responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero cobrado o
deducido, indexado con el indice de Precios al Consumidor y se ordenara que se
retire del Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas o del registro que
para el efecto tenga EL CONTRATANTE.

6.9. Clausulas excepcionales.

De conformidad con lo dispuesto en el literal b del Articulo 1.3.3.1 de la Resolucion 151 de
2001, modificado por la Resolucion 293 de 2004, emanada de la Comisiéon de Regulacion
de Agua Potable y Saneamiento Basico, las entidades prestadoras de servicios publicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento basico o de las actividades complementarias
de los mismos, “deberan pactar’ clausulas exorbitantes o excepcionales en los contratos
de obra, consultoria, suministro de bienes y compraventa, siempre que por su objeto, de
no ser cumplido, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupcion en la
prestacion del servicio publico domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo, en los
niveles de calidad y continuidad debidos.

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato implica el suministro e instalacion de
macromedidores conectados a la red principal de distribucién del servicio de acueducto, el
no cumplimiento de estas actividades puede generar afectaciones directas y por ende la
interrupcion del servicio, por lo tanto, se hace obligatorio y necesario aplicar las clausulas
excepcionales.

Se debera tener en cuenta que por disposicion del articulo 31 de la ley 142 de 1994,
modificado por el art. 3 de la Ley 689 de 2001, todo lo relativo a las clausulas excepcionales
se regira, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos en
los que se ejerciten esas facultades estaran sujetos al control de la jurisdicciéon contencioso
administrativo.

Asi las cosas, el contrato contemplara las siguientes clausulas excepcionales:
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Terminaciéon, modificacidn e interpretacion unilaterales del Contrato.

EL CONTRATANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

Caducidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, atendiendo las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos EL CONTRATANTE, podra
declarar la caducidad del contrato cuando exista un incumplimiento grave que afecte la
ejecucion del contrato.

6.10. Gestion de riesgo en contratos de obra
N/A.
6.11 Subcontratacién

Con base en los estudios previos y demas estudios que soportan el proceso, EL
CONTRATANTE no aceptara ofertas que contemplen la subcontratacion de ninguna de las
actividades propias del contrato.

No obstante, en caso de que, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA requiera
subcontratar alguna de las actividades del contrato, debera solicitar por escrito, autorizacién
a EL CONTRATANTE; Comunicacion en la que debe garantizar y soportar que EL
CONTRATISTA efectud las revisiones necesarias para validar que el subcontratista
propuesto cumple con la idoneidad técnica, juridica, operativa y financiera para ejecutar las
actividades acordadas, asi como la afirmacién de que el subcontrato para el que solicita
autorizacion, cumplira con las condiciones establecidas por EL CONTRATANTE en las
condiciones generales y particulares de contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de la
informacién del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacién enviada a
EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no esta incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el
subcontratista va a ejecutar

o Elcumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en temas
tales como certificado de gestion de calidad, certificado de conformidad por norma,
certificado RETIE, certificado RETILAP, Caracteristicas Técnicas Garantizadas (CTG),
fichas técnicas, catalogos, folletos, formato FE-1 Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), etc.

o La validacién de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podran
validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros,
el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.
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Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos
propios del contrato, EL CONTRATISTA debera tener presente que, durante la ejecucioén
de la actividad subcontratada, debera atender los requerimientos de EL CONTRATANTE
respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista, verificacion de pagos de
salarios, asi como la revision de sus aportes al sistema de seguridad social integral, entre
otros.

6.12. Vigencia

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacién de la aceptacion de la oferta hecha a
EL CONTRATISTA o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo
de ejecucion del mismo y 120 dias calendario mas.

En el término de esta vigencia LAS PARTES estan habilitadas para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podra entenderse
que, por ello, se modifica el plazo de ejecucion de las actividades que opera dentro de la
vigencia del mismo, pero independientemente de ella.
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7. TERMINACION Y LIQUIDACION

7.1. Terminacién del contrato

La terminacion del contrato se dara por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre LAS PARTES;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de LAS PARTES dentro del plazo o plazos
pactados en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de LAS PARTES, la
parte cumplida comunicara a la otra tal situacion a fin de iniciar las acciones pertinentes.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los tramites
de la liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relacién completa,
clara y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato; una relacion de los
elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL CONTRATISTA que sean de
propiedad de EL CONTRATANTE y tengan caracter devolutivo, asi como una relacion de
los informes, memorias y todos aquellos documentos que por parte de EL CONTRATANTE,
le sean solicitados para proceder a la liquidacién, tales como:

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y de los
subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobada por EL CONTRATANTE, en los términos
indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, segun corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de

Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social de EL

CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucion de los carnés de los trabajadores.

- Informes relacionados en la Especificacion para la gestiéon Ambiental y social en contratos
de obra.

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso.

- Constancia de la entrega y aprobacion de la garantia de calidad del fabricante, en caso
de que aplique.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecuciéon del contrato y/o
resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de que aplique.

- Informacién técnica (original de catalogos, manuales de operacion y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas, accesorios y
en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la ejecuciéon del
contrato.
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7.2. Terminacion anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes

Ademas de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9.
de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con fundamento en los
articulos 1546 y 1602 del Codigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870 del
Cdédigo de Comercio, LAS PARTES acuerdan que LA PARTE cumplida podra dar por
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave,
total o parcial, de las obligaciones a cargo de una de LAS PARTES, de tal manera que
haga imposible el cumplimiento de la otra parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) La demora en el
cumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje superior al quince (15%) por
ciento; b) Cuando haya incurrido en causales de medidas de apremio provisionales que
superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c¢); El incumplimiento que dé lugar a
que EL CONTRATANTE incumpla una obligacion de caracter regulatorio o legal; d) El
incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios; e) El incumplimiento de sus obligaciones laborales; f) El incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA que puedan afectar la prestacion del servicio publico
domiciliario por parte de EL CONTRATANTE; g) El incumplimiento intencional o temerario;
h) Cuando se presente mala fe en las etapas precontractual o contractual; i) Cuando el
incumplimiento de lugar al inicio de cualquier investigacién por parte de una autoridad
administrativa o judicial; j) cuando se materialice un riesgo reputacional.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de proteccion a la informacion
personal.

Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se debera tener en cuenta lo estipulado
en el numeral 7.4 del presente documento, “Debido proceso”.

7.3 Terminacion plazo contractual con incumplimiento grave

Si el plazo de ejecucién del contrato ha vencido, sin que se cumpla con la ejecucion del
objeto contractual, se considerara este como un incumplimiento grave por parte de EL
CONTRATISTA.

Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se debera tener en cuenta lo estipulado
en el numeral 7.4 del presente documento, “Debido proceso”.

7.4. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca la
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el
competente por parte de EL CONTRATANTE, comunicara a través de la funcionalidad del
sistema de informacion habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decisién
de iniciar el proceso de terminacion del contrato o el incumplimiento grave, indicandole la
causal que se invoca.
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La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento,
contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la
fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones del incumplimiento
0 para justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es
imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de las
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviara comunicacion escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacion anticipada del contrato por la causal invocada, por ser
de recibo las razones expuestas.

2. Que habré lugar a la terminacién del contrato en el estado en que se encuentra, y se
procedera al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios
causados a la otra PARTE.

4. Si ha terminado el plazo de ejecucién contractual sin que se cumpla el objeto del contrato,
trayendo como consecuencia un incumplimiento grave por parte de EL CONTRATISTA.

7.5. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de
las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion” dentro del cual dejaran
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe
para ello y la condicion de “paz y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos
y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucion del contrato. En el acta de
liquidacion bilateral constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y
salvo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigira a EL CONTRATISTA la
extensién o ampliacion de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del
plazo del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato, o LAS PARTES no
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la
liquidacién, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y tomara las
medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que
resulten, segun sea el caso.
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