

	INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES	Código: ABS-FOR-16
		Versión: 03
		Fecha: 11/01/2024

1. **PROCESO DE CONTRATACIÓN:** PRQ 2023 – 057
2. **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** INSTALACIÓN DE TAPAS Y ANILLOS DE CONCRETO PARA CÁMARAS O POZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES, OPERADO POR AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ).
3. **DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE(S) DE LA EVALUACIÓN:**
Jurídica, Técnica y Financiera
4. **VALOR DEL PROCESO:** \$ 67.932.371 + IVA **SMLMV:** 52,25
5. **CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**

No.	Fecha última de aprobación
240001	2024-01-01

6. **TIPO DE CONTRATO:** Obra
7. **PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** se publicó en el sistema de Información corporativo, desde el 27 de noviembre del 2023 hasta el 30 de noviembre del 2023 convocando a la única persona jurídicas nacionales interesada.
8. **PERSONAS O FIRMAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Nombre de los proponentes
R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

9. **VALIDEZ DE LAS OFERTAS:** sesenta (60) días calendario hasta el 26 de marzo del 2024

*El plazo de validez de la oferta se cuenta desde el cierre de recepción de la nueva oferta económica, como consecuencia de la negociación directa.

10. **PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS:** N/A
11. **CORRECCIONES ARITMÉTICAS:** N/A
12. **OFERTAS RECHAZADAS:** N/A
13. **OFERTAS ELIMINADAS:** N/A

	INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES	Código: ABS-FOR-16
		Versión: 03
		Fecha: 11/01/2024

14. SOLICITUD NUEVA OFERTA ECONÓMICA: N/A

15. OBSERVACIONES AL INFORME ANALISIS Y CONCLUSIONES: N/A

16. NEGOCIACIÓN DIRECTA: Atendiendo las acciones inherentes a la formalización del OTROSÍ al convenio interadministrativo de colaboración 001 del 2008, celebrado entre Empresas Públicas de Quibdó E.S.P - EPQ en liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P se procedió con la suspensión del proceso de contratación PRQ-2023-057 desde el 14 de diciembre del 2023, situación que generó, que la ejecución del objeto contractual se deba desarrollar en el año 2024, aun cuando se encontraba proyectada para el año inmediatamente anterior.

Es preciso indicar, que al momento de suspender el proceso de contratación este se encontraba en etapa de evaluación, es decir, que la empresa había recibido oferta por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$59.924.662) IVA incluido.

Luego de superar la causa que motivo la suspensión antes indicada, el 05 de enero del año que transcurre, se procedió con el reinicio del proceso de contratación, y con ello, se dio inicio a la etapa de negociación directa dado a que los índices de precios al consumidor, el salario mínimo, y los precios utilizados como insumo de la investigación del mercado, estuvieron vigentes en el segundo semestre del año 2023 y estos aumentaron con cambio de IPC y el SMLMV, situación que genero una variación en costos tales como, mano de obra, transporte de mercancías, aranceles, etc., que podrían afectar el valor de la oferta y llevar a un desequilibrio contractual.

Aunado a lo anterior, y luego de haber agotada etapa de negociación directa, se recibió una nueva oferta económica por valor de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (68.616.843) IVA incluido. Por otro lado, también se convino el plazo, quedando en sesenta (60) días calendario.

17. OFERTAS ELEGIBLES:

Proponente	Valor comparable de la(s) oferta(s) de acuerdo con lo estipulado en la solicitud de ofertas.	Valor de aceptación
R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	\$67.932.371 + IVA	\$67.932.371 + IVA

18. PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL de la(s) firma(s) a quien(es) se recomienda aceptar la(s) oferta(s).

	INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES	Código: ABS-FOR-16
		Versión: 03
		Fecha: 11/01/2024

Yonny Alexander Mosquera Romaña
CC 1.077.443.287 de Quibdó.

19. RECOMENDACIÓN

De acuerdo con los resultados de la evaluación de la(s) oferta(s), se recomienda:

A la empresa R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S con NIT: 901.065.003 - 1, de acuerdo con su oferta, por un valor de SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$67.932.372) a precios fijos, sin IVA.

Será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la orden de inicio que entregará por escrito el funcionario delegado por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P – proyecto Aguas del Atrato.

La entrega del objeto del contrato, se realizará en el casco urbano del Municipio de Quibdó.

20. DECISIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Se acepta la recomendación de acuerdo con la delegación vigente.

21. ANEXOS

Evaluación contractual, Evaluación técnica y la Evaluación financiera


YURANNE PAOLA VALENCIA LOZANO
Profesional Proyecto


DAHIANA ALBORNOZ BARRIOS
Profesional proyecto


EDWIN PÉREZ BERMÚDEZ
Profesional proyecto

Aprobación técnica:


DEMETRIO E. CHAVEZ IBARGUEN
Líder (E) Gestión Técnica
Proyecto Aguas del Atrato

