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CONDICIONES PARTICULARES OBRA 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Descripción general de la solicitud de ofertas 

 
El interesado en la solicitud de ofertas deberá evaluar su capacidad para participar, 
teniendo en cuenta lo previsto en:  
 

I. Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, las cuales pueden ser 
consultadas en la siguiente dirección: 
 

https://www.grupo-epm.com/site/aguasnacionales/proveedores-y-contratistas/condiciones-
generales-contratacion-bienes-y-servicios 
 
 

II. Solicitud de ofertas y en sus anexos.  
III. Anexo técnico. 

 
Este documento contiene las condiciones básicas con las cuales EL CONTRATANTE inicia 
el trámite de solicitud de ofertas descrito más adelante. El interesado debe verificarlas 
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. 
 
En la solicitud de ofertas podrán participar todas las personas que cumplan los requisitos 
que se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, económicas y materiales 
para cumplir con el “objeto” señalado. 
 
El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales se contratará, no se considerará como excusa válida 
para la eventual formulación de posteriores reclamaciones.  
 
Con la presentación de la oferta se entiende que el oferente analizó todos los documentos 
del proceso y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba 
inciertos o dudosos. 
 
Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicación de los procedimientos, 
criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, EL 
CONTRATANTE seleccionará a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el 
“objeto”. 
 
Efectuada la selección, EL CONTRATANTE procederá a comunicar la aceptación de la(s) 
oferta al oferente favorecido y se procederá a la respectiva formalización del contrato. 
 
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA darán inicio a la ejecución del contrato que se 
derive del presente proceso de selección con sujeción estricta a los términos aquí fijados y 
siempre dentro del marco de la ley colombiana. 
 
 

https://www.grupo-epm.com/site/aguasnacionales/proveedores-y-contratistas/condiciones-generales-contratacion-bienes-y-servicios
https://www.grupo-epm.com/site/aguasnacionales/proveedores-y-contratistas/condiciones-generales-contratacion-bienes-y-servicios


 

CONDICIONES PARTICULARES OBRA 

ABS-FOR-47 

VERSION 05 

25/01/2021 

 

Obra  

25/01/2021  SPO-2021-032 Página 5 de 95 

 

1.2. Objeto del contrato  
 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE 

OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 

 

1.3. Alcance y localización de las obras  
 
Alcance  
 
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., en su calidad actual de agente operador especializado 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio 

de Quibdó, para el cabal cumplimiento de sus funciones y el adecuado desarrollo de su 

gestión administrativa y operativa, dentro del componente de acueducto, alcantarillado y 

aseo, requiere contratar la CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS 

INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. con el objetivo de 

brindarle una mejor atención a nuestros clientes externos, mejorar y/o conservar las 

instalaciones de la sede comercial, loma, playita y bombita.  

 

Las obras a acometer son: 

 

✓ Adecuaciones locativas en las diferentes sedes y ciudadela MIA: se contempla una 

intervención diferenciada y puntual en cada una de las sedes, que va desde la 

adecuación y reparación de puerta de vidrio de acceso a la sede comercial, adecuación 

de puertas y ventanas en sede loma y playita; suministro e instalación de mesón en 

acero inoxidable en laboratorio de loma y ciudadela MIA; hasta la aplicación de pintura 

(todas las sedes). 

 

✓ Instalaciones eléctricas, voz y datos: se contempla la instalación de puntos de voz y 

datos, así como la reposición y cambio de tomas y luminarias que se encuentren en mal 

estado en las diferentes sedes de la empresa, también se contempla la instalación de 

redes eléctricas nuevas para la nueva bodega y la sede comercial. 

 

✓ Adecuación de muro de cerramiento en las diferentes sedes: Se requiere con especial 

urgencia la reparación de parte del cerramiento; que se encuentra con un alto deterioro 

y evitar el acceso de personas no autorizadas a las instalaciones de la Empresa. 

 

✓ Construcción de área de almacenamiento en tanque de Zona Norte. 

 
 
Las características técnicas y de diseño se detallan el en Anexo Técnico de estas 
condiciones particulares. 
 
Localización de las obras 
 
La ejecución del objeto del contrato, se llevará a cabo en las diferentes sedes de AGUAS 

NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en el municipio de Quibdó – Chocó. 
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1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas 
 
La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican a 
continuación en el orden correspondiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura: 
 
06 de julio de 2021 

Publicación de las condiciones particulares 
para contratar en la página WEB de EL 
CONTRATANTE. 

Periodo de 
observaciones, 
consultas o 
aclaraciones: 

hasta cinco (5) días hábiles antes de la 
fecha de cierre para la presentación de 
ofertas 

Dirigidas a 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com  
 
 

Respuestas a 
observaciones y 
adendas al proceso 

Hasta dos (2) días hábiles antes de la 
fecha de cierre para la presentación de 
ofertas.  
 
Las inquietudes relacionadas con la 
solicitud de ofertas, así como las 
respuestas y aclaraciones, se darán a 
través del servicio de mensajería del 
sistema de información y al igual que 
las adendas serán publicadas en la 
página Web de EL CONTRATANTE: 
https://www.aguasdelatrato.com/portal/ 
 

Comunicación electrónica vía e-mail a los 
interesados. 
 
Publicación Adenda Página Web de EL 
CONTRATANTE. 

Cierre para la 
presentación de 
ofertas 

16 de Julio de 2021 hasta las 04:00 
pm 
 
Se podrá mediante adenda ampliar el 
plazo para realizar el cierre, hasta en 
un término igual al que corre entre la 
apertura y cierre señalados. 
 
Las adendas para ampliar la fecha de 
cierre se podrán emitir hasta un (1) día 
hábil antes de la fecha de cierre, 
conforme se establece en las 
Condiciones Generales. 

Las ofertas deberán enviarse al correo  
 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com 
 

 
 
En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participación, se deberá 
ampliar mínimo dos (2) días hábiles el plazo para el cierre del proceso y para la adquisición 
del derecho a participar, según el caso.  
 
EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la 
solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y cierre 
señalados, cuando así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados 
utilizando la mensajería del sistema de información.  
 
Cuando se presente la ampliación a que se está haciendo mención, la vigencia de la 
garantía de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento 
para la recepción de las ofertas. 
 

mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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La oferta deberá ser diligenciada y enviada a través del sistema de información establecido 
para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se 
vence el término para la recepción de las ofertas.  
 
 

1.5. Reunión informativa y visita  
 
1.5.1. Reunión informativa 
 
No aplica para la presente contratación.  
 
1.5.2. Visita al sitio de las obras 
 
No aplica para la presente contratación.  
 
1.6. Moneda 
 
El oferente, deberá cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos. 
 
1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas  
 
Con excepción de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE 
durante el trámite de la solicitud de ofertas deberán estar rotulada mínimo con la siguiente 
información:   
 
Objeto de la solicitud de ofertas 
Nombre del remitente 
Nombre del responsable del proceso de contratación. 
 
Deberá ser enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com , con 

copia al responsable de la solicitud de ofertas edinson.nagles@aguasdelatrato.com. 
 
La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, será la que se registre 
por el Departamento Gestión Documental de EL CONTRATANTE, y será la única 
considerada válida.  
 
EL CONTRATANTE no se responsabilizará por correspondencia o comunicaciones mal 
dirigidas o con desatención de lo previsto anteriormente.  
 
1.8. Información sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones del 
contratante 
 
La información de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se adelanten 
mediante la modalidad de solicitud pública de ofertas permanecerá publicada en el sistema 
de información corporativo, página web: 
 
https://intranet.aguasdelatrato.com/sac/proceso_contratacion.php 
  
 

mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
mailto:edinson.nagles@aguasdelatrato.com


 

CONDICIONES PARTICULARES OBRA 

ABS-FOR-47 

VERSION 05 

25/01/2021 

 

Obra  

25/01/2021  SPO-2021-032 Página 8 de 95 

 

La publicación que se haga a través de este medio constituirá la notificación de las 
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados. 
 

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS  

2.1. Forma de participación 

 
EL CONTRATANTE recibirá las ofertas presentadas por personas naturales o jurídicas, 
nacionales, en forma individual y en consorcio o unión temporal, pero en estos dos últimos 
casos cada uno de los miembros de dichas formas asociativas ha de cumplir estrictamente 
los requisitos de orden legal que lo habilitan para contratar con entidades estatales y los de 
carácter técnico y financiero correspondientes a la forma de su participación efectiva en el 
consorcio o unión temporal, según se precise en esta solicitud de ofertas. 

Si la participación es a título de consorcio o unión temporal se debe aportar el respectivo 
acuerdo consorcial o el convenio entre sus integrantes en el cual deberán precisar, en forma 
clara, entre otros aspectos los siguientes: el tipo de asociación que se constituye, el 
integrante líder y el de mayor participación, el porcentaje de participación y las actividades 
a desarrollar por cada integrante, las obligaciones que asumirá cada uno de los integrantes, 
la responsabilidad frente al CONTRATANTE y frente a terceros, el acuerdo de gobierno 
para la toma de decisiones y la solución de controversias.  

En el acuerdo debe quedar expreso que el representante de la forma asociativa, lo es 
también – para los efectos del contrato - de cada uno de los integrantes, y, en consecuencia, 
cualquier comunicación o notificación de las decisiones del CONTRATANTE que sea 
dirigida a él en esa calidad, se entenderá hecha a cada una de las sociedades o personas 
consorciadas o en unión temporal.  

No obstante, las comunicaciones y acuerdos relacionados con modificaciones al contrato, 
reclamaciones o transacciones serán realizadas tanto con el representante de la forma 
asociativa, como con los representantes legales de las personas jurídicas o las personas 
naturales que la integran. 

La forma asociativa, deberá tener una duración mínima igual a la del plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más, y así deberá consignarse en el documento donde se constituye. 

Si se anuncia que se constituye una unión temporal, pero no se determina el porcentaje de 
participación y las actividades que desarrollará cada uno de los integrantes, EL 
CONTRATANTE asumirá que se trata de un consorcio para todos los efectos legales y 
contractuales. 

Los porcentajes de participación no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de 
EL CONTRATANTE, para lo cual, se tendrá en cuenta, entre otros, aspectos la incidencia 
que tuvieron sus integrantes para efectos de resultar beneficiados con la aceptación de la 
oferta. 

No podrá haber cesión total del contrato entre quienes integran la forma asociativa, salvo 
autorización expresa de EL CONTRATANTE. 
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2.2. Requisitos de participación 

 
Son requisitos de participación los siguientes:  
 
2.2.1. Habilitación 
 

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni 
específicamente con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 8º (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 
los artículos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 
9º y 10º del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, artículo 66 de la 
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 
de la Ley 689 de 2001; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el 
artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por artículo 1 de la Ley 1296 de 
2009); artículo 60 de la Ley 610 de 2000; artículo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y 
artículos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demás 
normas aplicables.  
 
Así mismo, no podrá presentar oferta la persona jurídica que se desempeña como Auditor 
Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus sociedades 
matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz común o que pertenecen 
a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las licencias, franquicias, 
metodologías o políticas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor 
externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas.  
 

En consecuencia, al presentar la oferta por sí o por interpuesta persona, el oferente estará 
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las 
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones. 

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000, se abstendrá de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas 
en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, para lo 
cual harán las consultas que en tal sentido les corresponde. 
 
Así mismo, EL CONTRATANTE se abstendrá de celebrar el contrato cuando el oferente, 
sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta 
Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y 
Financiación de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia de 
conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida 
por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
(Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad 
Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales 
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude 
y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se harán las consultas que en tal sentido 
correspondan. 
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2.2.2. Existencia, capacidad jurídica y Representación Legal 
 
2.2.2.1. De nacionales 
 
Se prueba mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva 
Cámara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la 
certificación es de otra entidad). 
 
Las entidades públicas nacionales de creación constitucional o legal no estarán obligadas 
a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.  
 
El certificado deberá haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre para 
la presentación de oferta, en todo caso, deberá corresponder al certificado vigente.  
 
Las sociedades nacionales deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del 
plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
 
En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la 
presentación de la oferta y que la capacidad de la persona jurídica se circunscribe al 
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente 
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas. 
 
Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas deberán tener actualizado en 
el sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y 
representación legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberán 
aportarlo con la oferta. 
 
 
2.2.2.2. De extranjeros  
 
No aplica para la precipitada contratación.  
 
2.2.2.3.  Acta de Junta Directiva o Asamblea  
 
Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitación 
especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la oferta, copia 
del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentación de la 
oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del contrato y todos 
los actos que se deriven de él. 
 
2.2.2.4. Las personas naturales se identificarán con la cédula de ciudadanía o el 
documento que haga sus veces. 
 
2.2.2.5. Poder especial  
 
Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o jurídica para que 
contrate en su nombre, deberá anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El 
certificado de existencia y representación de quien recibe el poder, si se trata de una 
persona jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento que haga sus 
veces si es persona natural, y b) El documento mediante el cual la compañía mandante 
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confiere poder o autorización a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener 
expresamente los términos y el alcance de la representación, acorde con lo indicado en el 
numeral 2.1. de estas condiciones. 
 
2.2.4. Certificación de pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales 
 
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el artículo 
9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados 
con los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar en la solicitud de ofertas para 
la contratación de bienes y servicios deberán cumplir con la siguiente obligación: 
 
Las PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES deberán aportar en la(s) oferta(s), certificado 
que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona jurídica 
está obligada legal o estatutariamente a tener revisoría fiscal), o en su defecto por el 
Representante Legal,  durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.  En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir 
de la fecha de su constitución.  
 
Se deberá aportar además el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripción 
como Contador Público, correspondiente al Contador Público y al Revisor Fiscal, según 
corresponda. 
 
Las PERSONAS NATURALES deberán acreditar el pago de los aportes a la seguridad 
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del artículo 23 
del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 artículo 135, o las normas que las modifiquen 
o complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a 
su servicio, deberá acreditar además el pago de aportes a la seguridad social integral por 
éstos, así como de los parafiscales antes señalados.   
 
UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS. Cada parte que la conforma deberá aportar 
el certificado que acredita el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 
En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas 
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y 
el contratista deberá prever, de conformidad con la legislación colombiana, dichas 
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato. 
 
CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL 

Salud (ver nota 1) 

12,5 % del ingreso Base de 
Cotización, de los cuales el 4% está a 
cargo del trabajador y el 8,5% del 
empleador. 

Artículo 204 de la Ley 100 
de 1993 

Pensiones 

16 % del ingreso Base de Cotización, 
de los cuales el 4% está a cargo del 
trabajador y el 12% a cargo del 
empleador. 

Artículo 7 de la Ley 797 de 
2003 
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL 

Sistema General de Riesgos 
Laborales (ver nota 2) 

De acuerdo con la clasificación 
establecida y totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículo 6° de la ley 1562 de 
2012. 

Cajas de Compensación 
Familiar 
(ver nota 3) 

4% totalmente a cargo del empleador. 
Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 
21 de 1982 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ver nota 1) 

3% totalmente a cargo del empleador. 
Artículo 1 de la Ley 89 de 
1988 

SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador. 
Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 
21 de 1982 

 

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio 
del artículo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneración de aportes. 
 
Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el 
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria al Sistema 
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. 
(Artículo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 
de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 artículo 5). 

 
La Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también será obligatoria para 
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, 
con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes, 
toda vez que así lo señala la norma. 
 
Nota 3: Sobre la afiliación trabajadores independientes a cajas de compensación, Artículo 
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b artículo 19 de la Ley 789 de 2003. 
 
2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) 
 

2.2.7. Experiencia 
 
Se tendrán en cuenta mínimo cuatro (4) certificados de contratos terminados, durante los 
últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, relacionados con la 
ejecución y/o mantenimiento de obras verticales; por valor acumulado igual o superior a 
1600 SMMLV, donde cada certificado debe ser por valor igual o superior a 400 SMMLV. 
 
La experiencia requerida deberá ser demostrada con la entrega de copias del acta de recibo 
final, certificación en la que especifique claramente: La persona contratante, el contratista, 
el objeto contractual, el valor del contrato, la fecha de ejecución del contrato, el tiempo de 
duración del contrato, el recibo a entera satisfacción del contrato en hoja membretada o 
rubricada por la entidad que la acredita y/o acta de liquidación del respectivo contrato. 
 
En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente deberá relacionarla 
indicando el número del contrato ejecutado. En los contratos ejecutados en consorcio o 
unión temporal u otra forma asociativa, solo se considerará como experiencia para el cálculo 
del valor requerido, el porcentaje de participación del oferente en el mismo. 
 
Sólo se tendrán en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente el valor 
correspondiente sin incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumo), según 
corresponda. 
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2.2.9. Garantía de seriedad de la oferta  
 
Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía 
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.  
 
La garantía de seriedad de la oferta se regirá por las condiciones establecidas en el numeral 
Garantías contractuales y seguros, de estas condiciones particulares. 
 
2.2.10. Requisito financiero 
 
La participación de este proceso estará condicionada por la estabilidad económica y la 
capacidad financiera del oferente, con fundamento en el índice de liquidez, índice de 
endeudamiento y capital de trabajo neto, según se indica más adelante. Para el efecto, el 
oferente deberá suministrar la siguiente información para el año 2020. 
 

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 comparativos, 
incluyendo balance general y estados de resultados, los cuales deberán estar 
firmados por el representante legal del oferente, el contador público que los prepara 
y el revisor fiscal si está obligado de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 13 de 
la ley 43 de 1990. En el Balance General deben estar discriminados los activos y 
pasivos en corrientes y de largo plazo.  

2. Notas a los estados financieros.  
3. Certificados vigentes de la inscripción ante la Junta Central de contadores, del 

contador público y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados 
financieros. 

4. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.  
5. Certificación de los estados financieros de conformidad con el artículo 37 de la ley 

222 de 1995.  
 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluará la capacidad 
financiera y patrimonial del oferente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos 
económicos del objeto a contratar, bajo los siguientes parámetros:  
 

A) liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razón de liquidez debe ser mayor a 1  

El índice de liquidez mínimo del proponente es el siguiente:  
 

IL  > 1 
 
El índice de liquidez se evaluará de la siguiente manera: 

       
Donde:  
IL = Índice de liquidez  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente  
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B) endeudamiento = pasivo total / activo total la razón de endeudamiento debe ser 
menor al 80%  

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser  menor de 80% 
de sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo 
Total (AT), y se expresa en términos porcentuales según la siguiente fórmula: 

 
El índice de endeudamiento máximo del proponente es el siguiente: 

E  <  80% 

 

El índice de endeudamiento se evaluará de la siguiente manera: 

 
Dónde:  
 
E = Índice de endeudamiento  
AT = Activo total  

PT = Pasivo total 

 
NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejará contra los Estados Financieros y el 
Balance de pérdidas y ganancias del año 2019, siempre que se hayan presentado en 
debida forma.  

NOTA: Quedará HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el 
proponente que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores 
señalados. 
 
Aguas Nacionales EPM SA ESP, proyecto Aguas del Atrato realizará una evaluación de la 

información financiera solicitada, bajo los siguientes parámetros: 

 

Indicador Descripción Fórmula Valor exigido 

Índice de 

Liquidez (IL) 

Se medirá como la 

relación entre activo 

corriente y pasivo 

corriente 

 

 IL > 1 

Índice de 

Endeudamiento 

(IE) 

Se medirá como la 

relación entre el pasivo 

total y el activo total 
 

IE < 80%  

Capital de 

Trabajo Neto 

(CTN) 

Se medirá como la 

diferencia entre activo 

corriente y pasivo 

corriente 

CTN= Activo corriente – 

Pasivo Corriente   

CTN >= 

$202.963.251 

 

En todos los cálculos que se realicen para efectos de la calificación, el número resultante 

se redondeará a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es 
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inferior a 5, el índice resultante se mantiene con las dos primeras cifras decimales 

obtenidas; por el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras 

decimales se incrementarán a su número superior más próximo.  Ejemplo: 

 

 
2.2.11.  Asistencia a la reunión y visita obligatoria 
 
No aplica como requisito de participación para la presente contratación.  
 
2.2.12. Firma y Abono de la oferta 
 
El oferente deberá diligenciar la carta de presentación de la oferta, para lo cual utilizará el 
formulario correspondiente.  
 
El abono de la oferta será realizado por un Ingeniero Civil o Arquitecto que esté vinculado 

en la ejecución del contrato. Dicho profesional deberá contar con matrícula profesional 

vigente y no estar inmerso en procesos disciplinarios o sancionatorios objeto del ejercicio 

de su profesión. El Contratante, se reserva el derecho a verificar a través de la página del 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia (para las profesiones que aquella 

regula) o la entidad que corresponda según la profesión mediante la expedición del 

certificado de vigencia y antecedentes. 

 
2.2.13.  Adjuntar la documentación que acredite el perfil del personal requerido para 
ejecutar el contrato 
 
El contratista deberá garantizar, siempre el perfil acreditado, durante la ejecución del 
contrato y en caso de algún cambio este será verificado por el contratante. 
 
2.2.14.  Capacidad Técnica 
 
No aplica como requisito de participación para la presente contratación.  
 
2.2.15 Carta Autodeclarativa SG-SST: 

 

El oferente deberá presentar como anexo a la oferta, la carta auto declarativa firmada por 
el representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga el 
porcentaje de cumplimiento según la normatividad vigente.  
 

 
2.2.16 Autorización para consultar el registro de inhabilidades por delitos sexuales 
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El proponente deberá suscribir el documento anexo mediante el cual autoriza a EPM a 
realizar de manera previa y periódica la consulta en el registro de inhabilidades por delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 
 

3.  OFERTA 

 

3.1.  Validez de la oferta 
 
La oferta tendrá una validez de 60 días calendario  
 
3.2. Contenido y documentos de la oferta 
 
La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que señala esta solicitud. 
 
Los ítems se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de señalar o 
incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deberá consultar en el Anexo Técnico 
“Especificaciones para la gestión ambiental y social”, y en el manual “Normas y 
Especificaciones Generales de Construcción en Redes y Servicios” de EL CONTRATANTE, 
cómo debe ejecutarse cada ítem y su forma de medida y pago.  
 
Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la 
descripción del ítem y lo indicado en el Anexo Técnico, se deberá solicitar la aclaración 
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello. 
 
3.3. Aspectos económicos 
 
Además de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratación Bienes 
y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberán atender las 
obligaciones de contenido económico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y 
EL CONTRATISTA) entre sí y las que deban atender frente a terceros en virtud 
exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo. 

 
Para todos los efectos, sólo se considerará como valor de la oferta el consignado en los 
campos habilitados en el sistema en la sección disponible para la oferta económica o en el 
formulario diligenciado en Excel. Ofertas económicas incorporadas en otras secciones o 
documentos aportados no serán tenidos en cuenta. 

 
El oferente deberá gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose que 
es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la 
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su 
oferta, deberá tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles 
que influyan o puedan influir en la ejecución de los servicios o bienes encomendados. 

 
Los costos y gastos de administración requeridos para la ejecución del objeto contractual a 
entera satisfacción, deberán ser incluidos en la “Administración” indicada en la oferta 
económica, para lo cual deberá diligenciar el formato “COMPONENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN”, en el que se discrimine el detalle de la misma. EL CONTRATANTE 
solo pagará los costos o gastos administrativos hasta por el valor indicado en la oferta que 
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se hayan efectivamente causado y pagado, para lo cual el contratista deberá acreditar los 
respectivos soportes. 
 
En los costos y gastos de administración detallados en el formato “COMPONENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN” el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Solo podrá incluir en el componente de impuestos o retenciones la contribución de 
obra pública y las estampillas, si a estos conceptos hubiere lugar según el objeto del 
contrato. 
 

• No puede incluir conceptos de “Intereses” en ninguno de los componentes. 
 
En caso de incluir otros impuestos o retenciones, o la contribución de obra pública y las 
estampillas, sin que hubiere lugar a ellos, o incluir conceptos correspondientes a 
“Intereses”, EL CONTRATANTE descontará el valor correspondiente a tales conceptos, 
para efectos de evaluación y aceptación de la oferta, y consecuentemente EL 
CONTRATANTE no reconocerá pagos asociados a estos conceptos. 
 
Valor - precios  
 
El oferente deberá indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada 
uno de los ítems solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades 
estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, así deberá 
expresarse. 
 
Si se presentaren errores aritméticos, se hará, por parte de EL CONTRATANTE, las 
correcciones del caso, tomando como definitivos y válidos los precios corregidos. 
 
Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan 
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: el 
Impuesto de Renta, Estampilla Universidad de Antioquia y el de Industria y Comercio, entre 
otros, así como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las 
disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estará obligado 
a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales 
cotizadas, o las mínimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser 
el caso, así como la indemnización que corresponda cuando se dé por terminado el contrato 
laboral sin justa causa. 
 
Lista de actividades, ítems y precios unitarios 
 
En el Formulario de precios el oferente deberá señalar el valor unitario de cada uno de 
los ítems que allí aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, así deberá expresarse, en 
caso de no incluirse ningún valor se procederá de acuerdo con las reglas de subsanabilidad 
previstas en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. Cuando el 
formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, EL 
CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuación de las operaciones con 
las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomará como referente el valor unitario y el 
resultado corregido que EL CONTRATANTE encuentre. 
 
El oferente deberá indicar las unidades monetarias en que cotiza. 
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Los valores unitarios cotizados en la oferta serán a precios firmes durante todo el plazo del 
contrato o serán reajustables conforme se indica en el numeral 5.4. de estas condiciones 
particulares. 
 
3.4. Aspectos técnicos 
 
Los detalles de carácter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el 
“Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver además lo indicado 
en el numeral “Aspectos técnicos para la ejecución de las obras”. 
 
Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo 
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA 
obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretación o 
de la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que EL 
CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir. 
 
3.5. Aspectos ambientales y sociales 
 
Para la gestión ambiental y social durante la construcción, se deberá atender e implementar 
lo dispuesto en las especificaciones para la gestión ambiental y social, y el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA). Ver además lo indicado en el numeral “Aspectos ambientales y 
sociales para la ejecución de las obras”. 
 
3.6. Entrega de las ofertas 
 
Las ofertas deberán estar debidamente identificadas con el objeto y el número de la solicitud 
de ofertas, acompañadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben 
presentarse en forma ordenada y de fácil manejo, numerados todos sus folios y refrendados 
con la firma del oferente los que así lo requieran. Debe presentarse, además, una relación 
de los documentos que componen la oferta, con la indicación de los folios correspondientes 
a cada uno de ellos. Ver Formulario 1. 
 
EL CONTRATANTE no será responsable por la apertura prematura de una oferta, o por no 
abrirla y, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y 
marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizará por los 
retardos, extravíos u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan presentarse 
cuando la oferta sea enviada por correo.  
 
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, le informa que, ante las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional ante la situación presente respecto a la salud pública (COVID -19), 
recibirá la oferta del proceso contractual a través del correo electrónico:  
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com, además, el nombre del oferente y su 
dirección completa, así:  
 
SOLICITUD DE OFERTAS PRQ-2021-032 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES 

QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.” 

mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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Cabe mencionar que deberá cumplir la entrega en una carpeta nombrada por el número del 
contrato, este deberá estar reducida en un win zip, también conocida como .zip.  
 
La oferta será almacenarla en Win Zip y luego enviarlas en un solo correo electrónico, así: 
 
• Seleccione el archivo que se va a comprimir, dé clic derecho y busque la opción "Enviar a 
Carpeta comprimida (en zip)"  
• Seleccione la opción “Añadir archivo .ZIP”  
• se debe enviar por correo electrónico  
• Abra el correo y redacte un nuevo mensaje el número de la solicitud de oferta.  
• Seleccione la opción "Adjuntar archivo", busque el archivo .ZIP que está creado. 
• Envíe en el cuerpo del correo, una foto de las carpetas del archivo. 
 
La oferta y sus anexos entregada vía e-mail deberá encontrarse debidamente suscrita por 

el competente, esta firma deberá constar en los documentos en forma digitalizada, 

autógrafa mecánica o escaneada. 

 

3.7. Retiro o modificación 
 
Ningún oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la 
presentación de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantía de seriedad. EL 
CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los 
oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el 
derecho a modificarlas o adicionarlas. 
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4. EVALUACIÓN  
 
EL CONTRATANTE examinará las ofertas para determinar si los oferentes están 
habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, si están 
completas, si se ha suministrado la garantía requerida, si los documentos han sido 
debidamente presentados y en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de 
ofertas. 
 
Posterior a ello se aplican los factores, criterios y fórmulas de ponderación que permiten 
hacerlas comparables en términos de puntajes. 
 
4.1. Rechazo y eliminación  
 
Para el rechazo o eliminación de las ofertas, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 
3.1. Rechazo y eliminación, de las Condiciones Generales Contratación Bienes y 
Servicios.  
 
Causales de eliminación 
 
Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se considerarán como causales de 
eliminación, todas las allí indicadas. 
 
- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o jurídica, que haya 
intervenido, directa o indirectamente, en los diseños o en la asesoría técnica del proyecto 
para el que se requieren las obras objeto de esta solicitud de ofertas, o participado en la 
elaboración de ésta, o por la compañía cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido 
tal intervención.  
 
- Cuando se presenten dos ofertas primarias dentro de la propuesta presentada por un 
mismo oferente en la fecha y hora de cierre, será eliminada la segunda que se encuentre 
en el orden de los folios presentados; lo mismo se produce cuando se presente por un 
mismo proponente dos propuestas separadas dentro de la fecha y hora de cierre, caso en 
el cual se eliminará la segunda propuesta presentada. Así mismo, cuando se presente una 
oferta alternativa sin que se permita en estas condiciones particulares, la oferta alternativa 
será eliminada. 
 
4.2. Ponderación 
 
Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participación, EL CONTRATANTE 
efectuará la ponderación de los siguientes factores: 
 

Factores de ponderación 
 

Factor Ponderación máxima 

Valor de la oferta 100 

Demérito 0-100 

Total 100 
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4.2.1.  Valor 
 
Se considerará como “valor” de la oferta, el que el oferente señale explícitamente como tal 
en el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en esta solicitud 
de ofertas. 
 
Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a 
especificaciones o características no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimirá o 
modificará la forma del ofrecimiento, ni podrá hacerlo el oferente so pena de considerarse 
modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la más conveniente, al momento de la 
aceptación EL CONTRATANTE definirá si acepta o no las especificaciones o características 
no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la oferta se descontará el valor de lo no 
solicitado. 
 
Descuentos 
 
Los descuentos no sometidos a condición consignados en la oferta serán aplicados, para 
lo cual el oferente deberá indicar cuál es el descuento específico que ofrece para cada uno 
de los ítems y los deberá indicar en los precios de la oferta. 
 
Los descuentos condicionados no serán tenidos en cuenta para la evaluación y 
comparación de la oferta. Éstos serán tenidos en cuenta para la aceptación de la oferta 
siempre y cuando sean favorables para EL CONTRATANTE. 
 
Ponderación valor 
 
Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total, se le asignarán cien (100) puntos 
y a los demás se les asignará un puntaje inversamente proporcional de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
 

Po(i)  =  Vo x  100 
V (i) 

 
Donde: 
Poi = Puntaje de la oferta analizada. 
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada  
Vo = Valor cotizado de la oferta más económica 
 

4.2.2. Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderación  
 

Una vez realizada la ponderación, se deberá demeritar los puntos a que haya lugar, para lo 
cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
En el formulario correspondiente, el oferente individual y cada uno de los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal, si se permite esta forma de participación, deberá 
relacionar las multas, terminación anticipada del contrato por causas imputables al 
contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas u otros incumplimientos graves 
que se le hayan aplicado o declarado, por parte del GRUPO EPM u  otras organizaciones 
diferentes al Grupo EPM en contratos que se encuentren en ejecución o terminados, dentro 
de los tres (3) años anteriores contados hasta la fecha de cierre para la presentación de 
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ofertas. 
 
Además de lo anterior, para la disminución del puntaje se tendrá en cuenta el resultado de 
las evaluaciones del desempeño confirmadas con el Grupo EPM, a partir del 1 de enero de 
2018 para la contratación mayor y 1 de diciembre de 2020 para la compra operativa o menor 
y para la compra puntual hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas. 
 
El puntaje a demeritar se obtendrá así: 
 
a. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Se aplicará la siguiente formula:  
 
PD = 100 - EV 
 
PD = Puntos a descontar (equivalen a los puntos que hacen falta para llegar al valor máximo 
de 100 puntos en la evaluación de desempeño) 
 
EV = Resultado de evaluación de desempeño del contratista (Promedio simple de las 
evaluaciones de desempeño del Grupo EPM). 
 
En este caso el demérito se aplicará sólo cuando la evaluación del desempeño se encuentre 
en estado “Confirmada”. 
 
b. Multas e incumplimientos externos y medidas de apremio no incluidas en la evaluación 
del desempeño de contratistas 
 
El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada multa o 
incumplimiento externo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o 
haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera 
de las empresas del Grupo Empresarial EPM sea provisional o definitiva, será de 2.5 puntos 
por cada multa, incumplimiento externo o medida de apremio  que no esté incluida en  
evaluaciones de desempeño consideradas en el literal a, sin considerar si el contrato se 
encuentra terminado o en ejecución. 
 
En el caso de multas u otros incumplimientos externos se entiende en firme o aplicado el 
acto correspondiente, así: (i) En la fecha de recibo de la comunicación mediante la cual se 
le informa al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base en la causal 
respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de 
contratación aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende 
justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al día hábil siguiente de la 
fecha de vencimiento del término que se le concede al contratista para que exponga las 
razones para justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho 
uso de dicha facultad. 
 
Las medidas de apremio provisionales o definitivas se entienden aplicadas según lo 
indicado en los numerales respectivos de las condiciones particulares que reglaron el 
contrato en el cual fueron aplicados.  
 
Para el demerito del puntaje que aquí se establece, no se requiere que las multas, medidas 
de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento externo se encuentren 
registrados o reportados ante la cámara de comercio, o en el Sistema de Información de 
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Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante, 
según corresponda. 
 
c. En casos de incumplimiento grave, de conformidad con las Condiciones particulares, se 
aplicará un demerito de 35 puntos por cada evento.  
 
Finalmente, según lo definido en los anteriores literales a, b y c, el demerito total (DT) será 
igual a:   
 
DT= PD (literal a) + 2.5 * Multas e Incumplimientos externos (literal b) +35 *Incumplimientos 
graves (literal c).  
 
Para la aplicación del demerito en la evaluación de ofertas presentadas por consorcios o 
unión temporal será el que resulte del promedio ponderado de los deméritos de los 
integrantes del consorcio o Unión Temporal según su porcentaje de participación en la 
figura asociativa con la que estén participando. 
 
Se tendrá especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal de 
inhabilidad prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del 
contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos en contratos 
celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se deberá informar el número 
del contrato. No obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE verificará los archivos y si 
encuentra medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del 
contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos graves adicionales a 
los relacionados en la oferta, se considerará para la disminución del puntaje. 
 
La aplicación de los factores que modifican el pago o contraprestación al CONTRATISTA, 
relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos 
de Nivel de Servicio (ANS) no serán tenidos en cuenta para la evaluación de este factor. 
 
La interpretación y aplicación de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral, 
entendiendo que cada una es complementaria de las otras. 
 
4.2.3. Otro u otros factores 
 
No aplica para la presente contratación.  
 
4.3. Puntaje total, comparación de ofertas 
 
Se aplicará la siguiente fórmula: 
 
PT  =  Po - DT 
 
Donde: 
 
PT = Puntaje total de la oferta analizada. 
 
Po = Puntaje total de la ponderación del factor precio y otros factores definidos en 
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el numeral 4.2  
 
DT = Demerito total 
 
Con base en el puntaje total obtenido para cada oferta se hará la comparación 
correspondiente mediante la elaboración de una lista que ubique respectivamente a cada 
oferente, desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.  
 
Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más ofertas con igual puntaje, se preferirá 
la oferta con mayor puntaje en el factor valor de la oferta. Si permaneciere la igualdad, se 
preferirá la oferta con el menor número de incumplimientos en contratos, si persiste la 
igualdad se preferirá la oferta del oferente que tenga en su nómina un porcentaje igual o 
mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total de trabajadores, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la ley 361 de 1997 y debidamente certificado 
por el Ministerio de Trabajo. Si persiste el empate se optará por el desempate mediante el 
sistema de balotas, en presencia de los oferentes. 
 
En ningún caso la lista incluirá oferentes que no hayan obtenido un mínimo del sesenta por 
ciento (60%) del puntaje máximo señalado. 
 
 

4.4. Informe de análisis y conclusiones  
 

El informe de análisis y conclusiones será sometido a consideración de los oferentes y 
permanecerá publicado en la Página Web de EL CONTRATANTE por un término de tres 
(3) días hábiles para que presenten por escrito las observaciones que consideren 
pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contará a partir del día siguiente de la 
publicación del informe; las observaciones que se presenten serán analizadas y 
respondidas. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar o 
modificar su oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones, se procederá a 
hacer la negociación directa si hay lugar a ello. 
 
El informe de análisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas – en los casos en 
que aplique - será publicadas en el correo electrónico  
https://intranet.aguasdelatrato.com/sac/proceso_contratacion.php - Página Web de EL 
CONTRATANTE. 
 
Agotado el trámite anterior, será elaborado el informe de recomendación de aceptación de 
oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratación, el cual será comunicado a 
todos los oferentes, previo informe al Comité de Contratación. 
 
El informe de recomendación será publicado en la página web 
https://intranet.aguasdelatrato.com/sac/proceso_contratacion.php    - Página Web de EL 
CONTRATANTE. 
 
El presidente puede disponer que se efectúe una audiencia pública para la aceptación de 
las ofertas. 
 
4.5. Aceptación de la oferta o declaratoria de desierta  
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La aceptación de la oferta o la declaratoria de desierta se hará conforme lo previsto en el 
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. 

5. CONTRATO 

 

5.1. Valor del contrato 
 
El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue 
aceptada.  El valor final será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas 
por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE, por los precios 
unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra; el valor de 
reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar 
en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si así se pactó expresamente 
en forma justificada. 
 
Si el oferente incluyó en los precios de su oferta valores correspondientes a 
especificaciones o características no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la 
aceptación definirá si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la oferta se 
descontará el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del contrato.  
 

5.2. Plazo de ejecución 
 
Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato, así 
como la entrega y recepción de las mismas - se fija hasta el 31 de diciembre de 2021, 
contados a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio que entregará por escrito 
el funcionario delegado por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. para la supervisión del 
contrato. 
 
5.3. Medida de obra ejecutada 
 
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA harán mediciones periódicas según el avance de 
la obra ejecutada y suscribirán los reportes, actas o constancias respectivas. 
 
Se deberán efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Para 
ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las cantidades de 
obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios 
número de ítem, descripción, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la 
fecha, el inicio y la finalización de cada proyecto o solicitud, si es del caso, para totalizar y 
establecer el valor por acta.  
 
Esta metodología aplicará tanto para la liquidación de obras descritas por ítem completo 
como para las adicionales requeridas. 
 

5.4. Forma de pago 
 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA los 
valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha de radicación de la factura previo el cumplimiento de los 
requisitos que más adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los 
requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un 
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día no hábil, éste se hará el día hábil siguiente.  
 
Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos podrán 
ser compensados por el CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer al 
CONTRATISTA, a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las partes y 
que se encuentre vigente. 
 
En la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y 
otros deban efectuarse. Las facturas electrónicas, deberán ser enviadas al siguiente correo 
electrónico: facturaelectronica@aguasdelatrato.com., el correo debe ser enviado de la 
siguiente forma: 

 
ASUNTO 
*Separa cada 
dato con 
punto y coma 
(;) 

NIT del facturador electrónico; Nombre o Razón Social del facturador 
electrónico; Número del documento electrónico; Código del tipo de 
documento; Nombre comercial del facturador; Unidad de negocio* 

  
La Unidad de negocio y el código de la dependencia, será suministrado por el Administrador 
del Contrato.  Igualmente, este informará sobre las condiciones que debe cumplir la factura 
electrónica como los Campos técnicos del archivo XML y Otros campos que se deben tener 
en cuenta según la DIAN.  
 
Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a 
CONTRATISTAS residentes colombianos, se harán en moneda legal colombiana.  
 
El valor del último pago será retenido y su liberación quedará supeditado a la entrega por 
parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar 
efectivamente el pago de la liquidación y prestaciones sociales de los trabajadores una vez 
finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditación de paz y salvo con los 
trabajadores que continúan laborando con EL CONTRATISTA. 
 
En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraídas, no 
imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocerá una tasa de interés anual 
equivalente al DTF + 5% para la moneda nacional, vigente al vencimiento de la obligación. 
 
Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin 
ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva 
resolución expedida por la entidad que la vigila, para la exención de la retención en la 
fuente. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA entregue, 
a través de la funcionalidad del sistema de información habilitada para el efecto, los 
siguientes documentos: 
 

1. La relación de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE 
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecución”, la cual deberá 
devolverse diligenciada, según la periodicidad convenida en la etapa de planeación de la 
administración del contrato. 
 

mailto:facturaelectronica@aguasdelatrato.com
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2. La relación de las gastos o costos del período de pago respectivo, relacionados con el 
componente de administración (A), en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra en el 
anexo denominado “Soportes Administración.xls”, acompañada de los soportes respectivos 
de cada gasto o costo de forma individual y en formato PDF. El archivo en Excel deberá 
incluir, para cada registro, un vínculo que permita abrir, desde este archivo, el soporte 
respectivo.  

 
Nota: el valor a pagar por este concepto no necesariamente debe ser directamente 
proporcional con los costos directos ejecutados y no podrá superar el valor ofertado para el 
componente de administración en el proceso de contratación o de renovación. 
 
3. Liquidación de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL 
CONTRATANTE a través de administrador del contrato en formato pdf, enumeradas 
consecutivamente, donde además se incluya de forma discriminada el valor total de los 
costos directos, los gastos o costos de administración y el valor correspondiente a las 
utilidades, cuando aplique. 
 
4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre información “Relacionada con aspectos 
laborales” de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. 
 
Es entendido que el oferente favorecido con la aceptación de la oferta y en su calidad 
de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para: 
 
a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del 
contrato, según lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.  
 
En caso de haberse aprobado la subcontratación, EL CONTRATISTA deberá acreditar los 
pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas 
mencionadas. 
 
b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro 
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados 
mediante contrato de trabajo para la ejecución del contrato, o a cualquiera de los ex 
trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las 
empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones 
sociales o cualquiera remuneración adeudada. Así mismo, dicha facultad será aplicable al 
CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratación, se presenta mora por 
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex 
trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecución del contrato. 
 
c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta cláusula, como 
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas 
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se 
convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA. 
 
d) Exigir, a través del administrador del contrato, las constancias de pago correspondientes 
a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional 
de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), con fundamento en el 



 

CONDICIONES PARTICULARES OBRA 

ABS-FOR-47 

VERSION 05 

25/01/2021 

 

Obra  

25/01/2021  SPO-2021-032 Página 28 de 95 

 

Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo 
del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus 
trabajadores durante el plazo contractual. 
 
e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de 
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas o para 
el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o 
reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una retención, sin que 
medie justa causa, efectuará los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en 
el IPC. 
 
Reajuste de precios 
 
Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no 
serán objeto de reajuste durante el tiempo de ejecución. 
 
5.4.1.  Método de conversión de moneda para pagos 
 
No aplica para la presente contratación.  
 
 
5.5. Anticipo 

 
No aplica para la presente contratación.  
 
 
5.6. Garantías contractuales y seguros 
 

El Oferente o contratista deberá constituir a favor de Aguas Nacionales EPM, las garantías 
de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuación. 
  
Las garantías de seriedad y cumplimiento podrán ser amparadas mediante una póliza de 
seguros o una garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, 
respectivamente.  
 
Las garantías se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a Empresas 
AGUAS NACIONALES EMP S.A E.S.P. NIT: 830112464-6. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la 
contratación solo podrán ser otorgados por compañías de seguros. 
 
IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificación del plazo y/o los precios 
del contrato, EL CONTRATISTA deberá modificar el valor y/o el plazo de las garantías y 
seguros respectivos según corresponda, en la proporción correspondiente a los nuevos 
valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no 
impliquen variación del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA deberá aportar la 
constancia de la comunicación a la compañía de seguros o al banco, según sea el caso, en 
la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato. 
 
5.6.1. Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros 
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Las garantías de seriedad y de cumplimiento, así como el seguro de responsabilidad 
civil extracontractual que se soliciten dentro de las solicitudes de oferta con Aguas 
Nacionales EPM, se suscribirán con base en un clausulado único diseñado a la 
medida de las necesidades de las empresas del Grupo EPM, denominado Póliza 
Matriz y que sólo puede ser expedido por las compañías designadas para este fin.  

 
De conformidad con lo anterior,  en lo que respecta a estas garantías otorgadas a través de 
seguros, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que  Aguas Nacionales EPM, es el 
titular del riesgo a ser asegurado mediante los seguros a los que se refiere esta cláusula y 
que, por lo tanto, está legalmente facultado para determinar las condiciones de 
aseguramiento que deben cumplir las pólizas por medio de las cuales será transferido este 
riesgo a las aseguradoras, y en los cuales asume la condición de tomador, asegurado y 
beneficiario. En consecuencia, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que las 
condiciones de aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre seguros y 
transferencia de riesgos de Aguas Nacionales EPM,  son cumplidos por la Póliza Matriz que 
se ha negociado con las compañías de seguros Chubb de Colombia S.A., Compañía 
Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza), Liberty Seguros S.A., y Seguros Generales 
Suramericana S.A. Por lo tanto, el Contratista/Oferente contratará los seguros a los que se 
refiere esta cláusula solamente con tales aseguradoras y bajo las condiciones del Programa 
Póliza Matriz, cuyas definiciones y condiciones se pueden encontrar en el siguiente link: 
  
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%
20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf 

 
Para la expedición de la garantía mediante póliza de seguros, el oferente/Contratista 
deberá contactarse con el Programa Póliza Matriz, de la siguiente forma: 
 

- Dirigiéndose a las taquillas de atención ubicadas en la Dirección Seguros 
Corporativos de EPM, en las oficinas 06-4830 y 06-483, en el Piso 6 del Edificio 
EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en Medellín.  

- O vía telefónica, a los teléfonos (4) 380 7590 o (4) 380 7589. 
- O vía correo electrónico a la dirección Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co  

 
Para el trámite de las pólizas se deberán aportar, con una antelación de seis (6) días 
hábiles a la fecha de cierre para la presentación de la oferta, los siguientes documentos:  

 
Para Personas Jurídicas: 

 
- Estados Financieros actualizados de los dos (2) últimos años contables. 
- Declaración de Renta, último periodo gravable. 
- RUT. 
- Certificado de existencia y representación, con vigencia no superior a 3 meses. 
- Listado de socios con una participación superior al 5%, incluyendo nombre o razón 

social, cédula o NIT. 
- Hoja de Vida o record de suministros (Experiencia del Contratista). 
- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador 

exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de 
la página web). 

- Cedula de ciudadanía del representante legal. 

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf
mailto:Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co
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- Pagaré firmado en garantía a la aseguradora. 

 
Para Personas Naturales: 

 
- Estados Financieros actualizados de los dos (2) últimos años contables, o 

Constancia de Ingresos (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos y 
Retenciones o el documento que corresponda). 

- Declaración de Renta del último período gravable disponible (Si declara). 
- Copia del documento de identidad. 
- RUT. 
- Hoja de Vida o record de suministros (Experiencia del Contratista). 
- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador 

exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de 
la página web). 

- Pagaré firmado en garantía a la aseguradora. 

 
El oferente podrá indicar al Programa Póliza Matriz, con cuál aseguradora prefiere que se 
emita la póliza (de entre las que hacen parte del Programa). Si dicha aseguradora no 
pudiera otorgar el seguro, se tramitará su expedición con otra de las aseguradoras 
seleccionadas para este programa. 
 
Con tres (3) días de antelación a la fecha de cierre para la presentación de ofertas, se le 
informará al oferente si la aseguradora indicada u otra de las que hace parte del Programa 
Póliza Matriz emitirá la póliza. En caso de que fuera declinada por todas, se le informará al 
oferente para que realice las gestiones para obtener una garantía bancaria a efectos de 
presentar su oferta. 
 
Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasión de las garantías de seriedad 
y de cumplimiento, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual correrá por cuenta 
del oferente, así como la que se cause por las modificaciones efectuadas las mismas.  
 
Para que la póliza pueda ser adjuntada a la oferta, la póliza se entregará hasta el mismo 
día de cierre, hasta una hora antes de la hora fijada para el cierre de la presente solicitud 
de ofertas, siempre que se entregue el respectivo certificado de pago de la misma o se 
pueda verificar. 

 
5.6.2. Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias 

 
Si se opta por otorgar una garantía bancaria (aval o carta de crédito Stand By) emitida por 
entidades bancarias, deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

- Deberán ser irrevocables y a la vista. 
 

- Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con 
una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una 
sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá 
corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda 
mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad 
calificadora que la otorga. 
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- Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser 

confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los 
criterios definidos anteriormente. 

 
- Deberán otorgarse en idioma español, bien sea por el banco emisor o por la entidad 

bancaria que confirma la garantía en Colombia 
 

- En caso de que la garantía bancaria sea expedida por entidades financieras del 
exterior, en cumplimiento de la normatividad cambiaria vigente al momento de la 
expedición, se deberá entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la 
República. 

 
- El garante debe haber renunciado al beneficio de excusión. 

 
- La garantía bancaria deberá constituirse dentro de los seis (6) días hábiles 

siguientes a la formalización del contrato y estar vigente por el término de duración 
del contrato y mínimo 30 días más.  
 

- Cuando se trate de garantías para los amparos de calidad de los elementos o bienes 
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del 
servicios y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provisión de repuestos 
y accesorios, que son pos-contractuales, la garantía se deberá presentar por lo 
menos un mes antes del vencimiento de las garantías contractuales, obligación que 
de no cumplirse dará lugar a afectar la garantía de cumplimiento. 
 

-       En cuanto a la reclamación para el pago tener en cuenta: 
 

 Deberán ser incondicional y a primer requerimiento o a primera demanda, sin que se 
exijan requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en español para 
su pago.  En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el 
acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, 
extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo.  Se entenderá en consecuencia, que este 
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la 
manifestación de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento. 
 
· Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación. 
 
· El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 6 días bancarios 
siguientes a la radicación de la solicitud de pago. 

 
-    La garantía podrá ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea 
necesario, hasta completar el monto total de la misma. 

 
-   La garantía estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen 
por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados 
por el beneficiario de la garantía. Toda modificación que se realice a la garantía inicial 
deberá presentarse bajo el mismo formato, y este reemplazará en su totalidad la garantía 
existente.   
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-  La garantía bancaria deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura 
que otorga, el valor garantizado, así como el número de solicitud de ofertas en el caso de 
la garantía de seriedad o el número del contrato garantizado para las garantías de 
cumplimiento. 
 
-  Cuando el oferente opte por otorgar la garantía de seriedad de la oferta a través de una 
garantía bancaria, se compromete a tramitar las garantías contractuales igualmente a 
través de este tipo de garantía. No obstante, se podrá gestionar, sin que al respecto se le 
dé ninguna certeza, el otorgamiento de las garantías contractuales, a través del programa 
de póliza matriz. Lo anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del mismo y 
cumpla los requisitos para la expedición de las garantías respectivas. 

 
5.6.3. Amparos de las Garantías de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y seguros 
aplicables a la solicitud de ofertas 

 
Las garantías de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-
contractuales, se constituirán en la misma moneda del contrato, y deberán cubrir los riesgos 
que se indican a continuación. 
 
Debido a que las compañías de seguros sólo pueden emitir primas en pesos colombianos 
o dólares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuará 
la conversión correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento de la 
expedición.  
 
 

1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Garantía de 
Seriedad de la 
Oferta 

La cuantía 
asegurada será de 
$50.000.000 

Sesenta (60) días calendarios a partir de la 
fecha de cierre para la recepción de las 
propuestas. 

 
 

2. Garantías de Cumplimiento 

 
Se deberán contratar los siguientes amparos: 
 

• Amparo de Cumplimiento  

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de 
cumplimiento 

20% del valor del 
contrato 

Vigencia igual a la totalidad del plazo 
del contrato. 

 
 

• Amparo de calidad de los elementos o bienes suministrados 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 
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Amparo de calidad de 
los elementos o bienes 
suministrados 

20% del valor total del 
contrato 

La vigencia no será menor a doce (12) 
meses a partir de la aceptación final 
de los bienes 

  

• Amparo de salarios y prestaciones sociales.  

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de salarios y 
prestaciones sociales 

5% del valor del 
contrato 

Durante el plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

 

• Calidad y Estabilidad de la obra  

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de calidad y 
estabilidad de la obra 

10% del valor total del 
contrato. 

Tres (3) años, que empezarán a correr 
desde la fecha de aceptación final de las 
obras por parte del Contratante 

 
 
3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

Cobertura Límite asegurado Vigencia 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

200 SMLMV 
Durante la totalidad de la duración 
del contrato, y las prórrogas a las que 
haya lugar. 

Amparos obligatorios 

- Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales 

- Contratistas y/o subcontratistas 

- Responsabilidad Civil Cruzada 

- Contaminación, polución, filtración accidental, súbita 

e imprevista 

- Responsabilidad civil patronal 

- Gastos médicos (sublímite 20%) 

- Parqueaderos (sublímite 50%) 

- Vehículos propios y no propios (sublímite 50%) 

 
 
5.7. Renovación  
 

No aplica para la presente contratación.
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6. EJECUCIÓN 

 
Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, en la ejecución del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente: 

6.1. Comunicaciones y notificaciones para efectos del contrato 

 
6.1.1. Del contratista  
 
Toda comunicación deberá escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del caso, vía 
email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com  
 
El asunto del email será el número del contrato (Ej.: CT-XXXX-_______) y el nombre del 
remitente. 
 
Al inicio del contenido del correo electrónico digite la siguiente información: 
 

- No. Contrato: Ingrese el número del CT tal como aparece en el contrato o 
comunicación de aceptación de oferta. 

- Descripción: Ingrese la descripción completa del objeto del contrato. 

- Entidad: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.  

- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato. 

- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante del bien 
o el servicio: Ingrese el número del Centro de Actividad (C.A), del administrador del 
contrato, información que aparece en la comunicación de Orden de Inicio. 

- Asunto: Ingrese las palabras más relevantes del objeto del contrato, hasta 45 
caracteres. 
 
Nota: 
 
Si no se cuenta con la tecnología adecuada o es necesaria la entrega de originales, las 
comunicaciones o documentos se recibirán en sede Administrativa ubicada en el Barrio   
Niño Jesús, Loma -Cabi- Acueducto Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P proyecto “Aguas 
del Atrato” Quibdó – Chocó y para ello deberán dirigir la comunicación a: 
 

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.  

«Loma cabi – Acueducto  
«barrio niño Jesús  
«Quibdó -Chocó 
 
«Asunto: Contrato CT XXXX XXXX» 
Objeto: “XXXXXXXXXX” 
 
La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, será la que se registre 
por el Departamento Gestión Documental de EPM Proyecto “Aguas del Atrato”.  
 
 

mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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6.1.2. Del contratante 
 

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitirán a la dirección por él 
consignada en el formato para la adquisición del derecho a participar o en su oferta.  Si se 
presenta algún cambio, éste deberá ser informado a EL CONTRATANTE, con la debida 
anticipación, a la dirección citada en el numeral 6.1.1. de estas condiciones particulares. 

6.2. Inicio de las actividades 

 
El contratista debe adjuntar, previo al inicio de la ejecución, los protocolos asociados al 
Covid-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos del 
Gobierno Nacional. Los costos o gastos asociados a estos deben estar incluidos en el valor 
de la oferta.  
 
Se indicará a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos propuestos, 
en aquellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL CONTRATANTE, los 
cuales deberán ser acatados y presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo al inicio de la ejecución, EL 
CONTRATISTA deberá incluir en los protocolos los ajustes que le sean solicitados.     
 
Previa la orden de inició, se indicará al EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a 
su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos 
que se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar el formato FE-1, los cuales 
deberán ser acatados y presentados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
solicitud. 
 
EL CONTRATANTE podrá, con atención a sus normas de contratación, dar la orden de 
inicio para la ejecución de las obras con anterioridad a la formalización del contrato. 
 
Cuando de la valoración de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobación 
de uno o varios de los amparos de las garantías, el inicio anticipado deberá contar con dicha 
aprobación. 
 
Recibida la comunicación de aceptación de oferta y previo al inicio de las actividades del 
contrato, EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar, además, la siguiente información 
específica, a través de la funcionalidad del sistema de información habilitada para el efecto: 
 

Listado del personal que laborará en la ejecución del contrato, en la plantilla que EL 
CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en 
archivo de Excel. En la ejecución, deberá remitir la información sobre novedades en 
el personal. 

 
Adicionalmente, deberá remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecución, cuando se 
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 
- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen 

experiencia y requisitos académicos, según los perfiles exigidos en la solicitud de oferta. 
 

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente, 
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cuando sea el caso. 
 

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al 
contrato. 
 

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensación para el personal 
que corresponda vinculado al contrato. 

 
- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestión ambiental y 

social. 
 
- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen. 

 
- Los demás documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da la 

orden de inicio.  
 
 
6.3. Manual de identidad para contratistas  
 
Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para 
contratistas” que EL CONTRATISTA deberá aplicar plenamente para la ejecución de la obra 
y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben seguirse 
para velar por el uso correcto de la marca EPM. 
 
http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-
co/proveedoresycontratistas/manualdeimagen.aspx 
 
6.4. Administración o supervisión del contrato 
 
Constituyen la “Administración o supervisión” del contrato las actividades tendientes a 
garantizar la ejecución del objeto contratado y la oportuna ejecución de las obras, tanto 
desde el punto de vista técnico y administrativo como en los demás componentes que 
determinan el cumplimiento de dicha ejecución. Realizaran las actividades de supervisión 
los servidores designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien desempeñará su 
labor con base en las atribuciones que aquí se le señalan, las que contemplan las normas 
legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se 
aplican. 
 
6.4.1. Atribuciones del Administración o supervisor y Política de Responsabilidad 
Social Empresarial 
 
El administrador o Supervisor, según corresponda, no tendrá la calidad de “representante” 
de EL CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el ámbito legal; sin 
embargo, estará habilitado para ingresar a los sitios o áreas de la obra y a las dependencias 
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del 
contrato. Tendrá, además, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo 
cada actividad componente de la ejecución y la obra o producto resultante; tendrá la función 
de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva producción de partes u objetos 
que ello suponga; podrá verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir, 
con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la 

http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-co/proveedoresycontratistas/manualdeimagen.aspx
http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-co/proveedoresycontratistas/manualdeimagen.aspx
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modificación, corrección o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado 
que pretende el contrato. 
 
Igualmente, tendrá la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se 
administran el personal, los recursos y demás bienes involucrados en la ejecución del 
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL 
CONTRATISTA configurará un incumplimiento de su parte. 
 
El CONTRATISTA deberá actuar coherentemente con la Política de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuación dentro del cual se desarrollan 
los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano 
sostenible a través de la generación de valor social, económico y ambiental, incluyendo 
temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.  
La actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del 
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; está 
articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la 
empresa y de las personas que la conforman”; y no podrán realizar acciones contrarias a 
ella. 
 
El área responsable de la administración y supervisión del contrato velarán para que esta 
política se cumpla. 
 
6.4.2. Instrucciones, órdenes y decisiones del Administrador o del supervisor del 
contrato 
 
En principio, el Administrador o el supervisor actuará a través de las denominadas “informes 
de administración de contratos”, No obstante, en circunstancias especiales no será dado a 
EL CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad señalada por el administrador o el 
supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de 
aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán de cargo de EL CONTRATISTA. 
 
Las órdenes del administrador o del supervisor, estén contenidas en formatos especiales 
para ello o no, harán parte de la documentación del contrato, así como toda evidencia 
fotográfica, de video u otro que la tecnología permita la que deberá estar identificada con 
fecha y hora de su producción, así como quien las tomó o elaboró, y las demás formalidades 
que sean conducentes.  Es obligación de quien  desempeñe las actividades de 
administrador o supervisión del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento 
que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento 
de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicación; el incumplimiento 
de esta actividad es causal de sanción disciplinaria cuando se adelante por servidores de 
EL CONTRATANTE o de adopción de las medidas que sean conducentes por 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato de interventoría y serán el 
soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.  
 
EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el administrador o el supervisor, puede 
requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional del administrador o el 
supervisor y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para 
llevar a cabo su labor. 
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6.5. Aspectos técnicos para la ejecución de las obras 
 
En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la 
forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realización del 
“objeto” del contrato. 
 
6.5.1.  Normas y especificaciones técnicas 
 
EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comporta 
la ejecución del “objeto” del contrato están sujetas a reglamentaciones de orden jurídico o 
técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas 
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetará a los alcances 
expresos e implícitos del “Anexo Técnico” y los planos y diseños entregados para la 
ejecución del contrato, si es del caso. Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato 
cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más 
reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica más allá de lo que estos 
mismos permiten. 
 
Los detalles de carácter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el 
“Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las 
especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estará en la obligación de consultar 
expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de atenerse 
estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente. 
 
Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la 
ejecución de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta 
una modificación a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo 
adicional, deberá presentar por escrito y dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
definición que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamación correspondiente con la 
expresión clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que 
sustentan su petición. 
 
EL CONTRATISTA deberá estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo 
Técnico” para la ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. 
 
Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y diseños” 
y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL 
CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada 
interpretación o de la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que 
EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir. 
 
Programa de trabajo  
 
El CONTRATISTA deberá preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los diez 
(10) días calendario siguiente a la formalización del contrato, el programa de trabajo para 
todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos 
de las especificaciones técnicas, acordados con el administrador del contrato. 
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Planos y diseños 
 
Para la ejecución de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL 
CONTRATISTA los planos y diseños con base en los cuales éste debe proceder para dicha 
ejecución. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetará estrictamente a 
lo que dichos planos y diseños indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando en 
unos u otros se encuentren descripciones o características erróneas o incompatibles que 
hayan debido ser identificadas oportunamente por él. 
 
En este último caso, EL CONTRATISTA está en la obligación de informar clara y 
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones 
que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA 
desaparecerá en los casos en los cuales el servidor responsable de EL CONTRATANTE 
no responda su manifestación formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad. 
La sola expresión verbal, así sea hecha frente al servidor responsable, no excluye la 
responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste. 
 
En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste deberá 
asumir los costos de corrección o reparación de la obra en lo correspondiente y EL 
CONTRATANTE no estará obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello. 
 
6.5.2.  Plan de calidad 
 
No aplica para la presente contratación.  
 
 
6.5.3.  Permisos, autorizaciones, licencias 
 
Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto” 
del contrato, la ubicación y posibilidad de realizar efectivamente las actividades y los efectos 
que todo ello causa en el medio requieren ordinariamente la obtención previa de permisos, 
autorizaciones o licencias, cada una de las partes se hace directamente responsable de la 
obtención del documento que haga viable la ejecución de lo pactado, según sus respectivas 
responsabilidades y competencias. 
 
6.5.4. Gestión ambiental y social 
 
Para la gestión ambiental y social durante la construcción, EL CONTRATISTA deberá 
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestión ambiental y 
social, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá consultar, analizar, cumplir y 
aplicar toda la normatividad vigente en el país, relacionada con las actividades propias del 
contrato. 

EL CONTRATISTA está obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del proyecto y 
el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia que serán 
entregados por EL CONTRATANTE:  

• Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
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• Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales 
otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos 
y aquellos, producto de las actividades de seguimiento, control y vigilancia. 

• Plan de monitoreo y seguimiento.  

• Política ambiental del Grupo EPM. 

• Política Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM. 

• Mecanismo de atención a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos Humanos. 

• Lineamientos para la recopilación y procesamiento de cartografía necesaria para la 
elaboración de estudios ambientales y estándares para entrega de cartografía derivada 
de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). 

• Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilación de información en campo, 
relacionamiento con la comunidad, entre otros. 

• Requisitos para trámites ambientales y estructura recomendada de contenido para 
estudios técnicos de soporte.  
 

 
6.4.5.  Planes de Gestión del Riesgo de Desastre  
 
EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantará todas las gestiones 
necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y Contingencia, que 
contenga las medidas de preparación para la respuesta y preparación para la recuperación 
ante potenciales situaciones de emergencia, derivadas de la materialización de riesgos 
asociados a la entrega de los bienes, ejecución de las actividades o de los servicios.   

 
EL CONTRATISTA deberá conocer el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre asociado a 
la infraestructura en construcción y operación de servicios públicos de EPM (artículo 42 de 
la Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017) y armonizar su plan de emergencia y 
contingencia con el establecido por la empresa. 
 
6.6. Obras adicionales y obras extras 
 
La ejecución de obras adicionales y extras deberá ser previamente acordada entre EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y deberá ser efectuada por el contratista según las 
condiciones acordadas por las partes. 
 
6.6.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista de ítems, 
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las 
previstas allí.  
 
Las obras ordinarias y adicionales se pagarán a los precios establecidos en la lista de ítems, 
cantidades y precios del contrato. 
 
6.6.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de ítems, cantidades y precios, 
pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminación y 
entrega del objeto del contrato. 
 
6.6.2.1 El precio de las obras extras será acordado entre las PARTES. Los precios que se 
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pacten para las obras extras no estarán sometidos a reajustes, a menos que así se haya 
estipulado en la modificación bilateral correspondiente y ello esté debidamente justificado. 
 
6.6.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre las partes sobre el precio de la obra 
extra, el mismo se pagará, así: 
   

•         Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales, herramienta, 
equipos, mano de obra, entre otros.  Si se trata de obras extras que no son 
ejecutadas por EL CONTRATISTA, este deberá presentar a consideración del 
Interventor o supervisor tres (3) cotizaciones de firmas o personas 
especializadas en esta clase de trabajo (en caso de no contar en el mercado con 
tres proveedores para estas actividades especializadas, se deberá soportar y 
documentar dicha situación), la interventoría o supervisión, pueden solicitar 
cotizaciones adicionales de ser necesario. 

  
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.12 para la autorización 
de la subcontratación. 
 

•       Administración: Se deberán acordar los componentes adicionales en la 
administración del contrato, que sean necesarios para ejecutar la obra extra, EL 
CONTRATANTE sólo pagará los costos o gastos que comprenden este 
componente, debidamente soportados. 

  
•        Utilidad: Se podrá acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado y 

aceptado en la oferta, sin perjuicio que las partes puedan pactar un porcentaje 
inferior. 

 
6.7. Entrega y recibo de obras 
 
Mínimo diez (10) días antes vencimiento del plazo de ejecución del contrato y previo el aviso 
de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hará entrega formal 
y material de la obra a los servidores responsables o a quienes EL CONTRATANTE señale 
para el efecto. La entrega consistirá en la revisión visual de las obras, la comprobación de 
la operación de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un 
acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra en general y cada uno 
de los detalles que la definen.  
 
Se considerará que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecución del contrato 
cuando en el proceso de su recepción EL CONTRATANTE encuentre que hay productos, 
labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra. 
 
Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisión de las condiciones antes 
fijadas se tendrá por no efectuada y no será considerada como eximente de la 
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra. 
 
EL CONTRATISTA entregará cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada, 
si no las tiene terminadas no se recibirán y esto sólo se hará cuando hubiese ejecutado las 
modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral.  El costo de estas 
modificaciones o reparaciones se hará con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se 
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emplee en ellas se computará como parte del plazo total empleado para la terminación de 
las obras. 
 
Garantía del fabricante 
 
Garantía del Fabricante: EL CONTRATISTA deberá adjuntar cuando haga el proceso de 
entrega de las obras, la garantía del calidad y eficiencia que otorga el fabricante los bienes 
o equipos, indicando el termino de validez de la misma. La garantía del fabricante será 
requisito adicional para el recibo de las obras.  
 
Garantía del Fabricante: Respecto de los bienes y/o equipos que hacen parte de la 
presente solicitud de ofertas, y a partir de las condiciones y especificaciones técnicas de 
operación y demás requerimientos técnicos solicitados por EL CONTRATANTE u ofertados 
por el oferente/contratista, este último adjuntará cuando haga la entrega de las obras el 
documento en el que formalice la garantía de calidad y eficiencia del fabricante según las 
condiciones técnicas y temporales convenidas. La garantía del fabricante será requisito 
adicional para el recibo de las obras.  
 
EL CONTRATISTA deberá remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el 
equipo de construcción y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la 
ejecución de los trabajos, lo cual será requisito para el recibo definitivo de la obra. Los 
costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correrán por cuenta 
de EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA avisará por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación la 
fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del término 
fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente, designará una 
comisión que dará la aprobación definitiva y hará las observaciones que sean necesarias 
para que EL CONTRATISTA las termine a satisfacción, según corresponda. 
 
El administrador o el supervisor, dispondrá de siete (7) días calendario para efectuar el 
recibo de las obras y podrá ordenar durante este término las modificaciones y reparaciones 
a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato. 
 
Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL 
CONTRATISTA cumplirá con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuará su 
recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinará si coinciden o no el plazo otorgado 
para la entrega y su realización efectiva. 
 
Sólo la entrega a entera satisfacción de EL CONTRATANTE relevará a ELCONTRATISTA 
de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto 
no suceda EL CONTRATISTA estará obligado a responder por los efectos de no realizar la 
entrega formal. 
 
6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y 
medidas de apremio provisionales 
 
Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 
1602 del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de 
contratación de EL CONTRATANTE, con la presentación de la oferta y la celebración del 
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contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de los descuentos por 
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este 
numeral. 
 
Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicación de las medidas de apremio 
provisionales, son - es un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan 
surgir durante la ejecución del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a 
cargo de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral. 
 
La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio 
provisionales, no libera ni atenúa la responsabilidad de EL CONTRATISTA del 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios 
que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse 
efectivos en forma separada. 
 
Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores y 
Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. Los 
Descuentos por incumplimiento de los ANS no serán registrados en el Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que EL CONTRATANTE tenga 
habilitado para el efecto. La aplicación de cualquiera de las anteriores no será reportada a 
la cámara de comercio. 
 
Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud 
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge 
para él la obligación de pago de la misma, la cual será exigible en los términos señalados 
más adelante. 
 
Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales, 
son diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada figura es 
independiente. 
 
6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS  
 
Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se 
pactan con el fin de asegurar estándares de calidad en la prestación del servicio o en la 
ejecución de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de 
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una 
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medición en la ejecución del 
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la 
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación. 
 
Los siguientes hechos no serán considerados como supuestos para la aplicación de 
medidas de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el 
numeral 6.8.2.14., y darán lugar sólo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo 
cual será comunicado al CONTRATISTA por el jefe de la dependencia administradora del 
contrato: 
 
 
Procedimiento para la aplicación de los descuentos por incumplimiento de los ANS: 
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LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantará 
la siguiente actuación: 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el 
contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la 
administración del contrato, adelantará el siguiente trámite, según la siguiente clasificación:  
 
En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborará un 
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA 
informándole la factura de la cual se hará el descuento por el incumplimiento en que incurrió, 
o en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicará que debe 
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
a su emisión, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos 
y que deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago 
a la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los 
ocho (8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término 
que se señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento.  
 
6.8.2. Causales para la aplicación de medidas de apremio provisionales 
 
6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad 
detallado dentro del plazo fijado y en la forma pactada.  Se podrá aplicar una medida 
de apremio provisional de cinco (5) SMLDV, por cada día calendario de atraso en la entrega 
correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo y el plan de calidad 
detallado. 
 
6.8.2.2. Incumplimiento de las órdenes del administrador o del supervisor. Cuando EL 
CONTRATISTA incumpla una orden, se podrá aplicar una medida de apremio provisional 
de cinco (5) SMLDV, por cada día calendario. 
 
Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir 
dos (2) órdenes dentro del período de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir 
cualquiera de las órdenes establecidas en el contrato y demás documentos que lo integran, 
el Interventor o el supervisor podrá ordenar la suspensión de las actividades hasta que EL 
CONTRATISTA cumpla la orden.  Se entenderá que, cuando por motivos inherentes a EL 
CONTRATISTA, el Interventor o supervisor le comunica la suspensión de las actividades 
objeto del contrato, seguirá corriendo tanto el plazo de ejecución del contrato como el de 
cada una de las órdenes de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para su 
ejecución. 
 
6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa 
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del 
trabajo demoren, cada una más del cinco (5%) del plazo total de ejecución del contrato, se 
podrá aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMLDV por cada día 
calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras. 
 
Si pasados dos (2) días  calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL CONTRATISTA 
no la ha iniciado, EL CONTRATANTE podrá ejecutarlo, directamente, o con otro contratista 
y, en este caso, se informará a la compañía aseguradora o banco de esta decisión, 
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indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE debido al retardo 
será descontado del próximo pago si lo hay, o se podrá hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento por el respectivo valor o se podrá acudir a la vía judicial para su cobro.  
 
6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, 
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecución del 
contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podrá aplicar una medida de 
apremio provisional de diez (10) SMLDV, independientemente del número de trabajadores 
a quienes no se les haya pagado; por cada día calendario de retraso, hasta tanto se dé 
cumplimiento. 
 
6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL 
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso.  
 
No aplica para la presente contratación. 
 
6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa, 
ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios  
 
No aplica para la presente contratación.  
 
6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por 
la Interventoría o el supervisor. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales 
o equipos que no hayan sido verificados por la Interventoría o el supervisor para su 
utilización, éste podrá incurrir en una medida de apremio provisional de diez (10) SMLDV, 
por cada ocurrencia de este hecho, además del retiro correspondiente de los mismos y su 
reemplazo por materiales verificados por la Interventoría o la supervisión. 
 
6.8.2.8. Por interrupción o suspensión en el servicio de energía o de acueducto o de 
otros servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA deberá programar con EL 
CONTRATANTE las interrupciones necesarias del servicio de energía o acueducto o de 
otro tipo de servicios, para la ejecución de los trabajos, de no hacerlo se le podrá aplicar 
una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV  por cada hora o fracción de 
interrupción del servicio sin la respectiva programación, o cuando exceda el tiempo 
programado para las suspensiones; además, se cobrarán los perjuicios en que incurra EL 
CONTRATANTE por tal suspensión, en este caso además, se informará a la compañía 
aseguradora o banco de esta decisión, indicando que el valor del perjuicio por la interrupción 
o suspensión del servicio en que incurra EL CONTRATANTE será descontado del próximo 
pago si lo hay o se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el respectivo valor 
o se podrá acudir a la vía judicial para su cobro. 
 
 
Cuando una suspensión esté debidamente programada y aceptada por EL CONTRATANTE 
y por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste se retrasa en la iniciación de la 
suspensión provocando la cancelación de la misma, o no puede efectuarse de acuerdo con 
las condiciones establecidas, horario y recursos, se podrá aplicar una medida de apremio 
provisional de diez (10) SMLDV por cada suspensión no efectuada. 
 
6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecución del 
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la 
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ejecución del contrato, se le podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente 
diez (10.0) SMLDV por cada día que pase sin subsanar la falta. 
 
6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras 
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoría o por el 
Supervisor. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras 
establecido en el Programa de Trabajo que presentará al inicio de la ejecución del contrato, 
previamente aprobado por la Interventoría o por el supervisor, en el plazo indicado en el 
numeral 4.0 del Anexo Técnico, teniendo en cuenta las modificaciones a que hubiere lugar 
con respecto al plazo. El incumplimiento de EL CONTRATISTA podrá dar lugar a la 
aplicación de una medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMLDV por cada día de 
mora.  
 
6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. EL 
CONTRATANTE podrá aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0) SMLDV 
por cada día calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento. 
 
6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestión ambiental y social o el 
Plan de Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en especificaciones 
para la gestión ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL CONTRATANTE podrá 
aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada día calendario de 
incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento. 
 
6.8.2.13. Cuando en cualquier momento de la ejecución del contrato se solicite el certificado 
de Software legal. 
 
No aplica para la presente contratación.  
 
6.8.2.14. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el número de 
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se podrá aplicar 
una medida de apremio provisional equivalente a diez (10) SMLDV. 
 
 
6.8.3.  Procedimiento para la aplicación de las medidas de apremio provisionales 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 
pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia administradora del 
contrato, le informará por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido y la 
consecuente deducción del monto respectivo, acompañándolo de las pruebas que soportan 
la ocurrencia de la causal. 
 
EL CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones 
que desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la inaplicabilidad de la 
medida de apremio. 
 
Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato 
procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, de 
haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente argumentada, 
informando: 
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1. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse las 

justificaciones y explicaciones presentadas, o,  
 
2. Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó las 

razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas 
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.  

 
En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningún argumento dentro del término 
previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio 
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. 
 
Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, se 
procederá así:  
 
•En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborará un 
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para 
que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, siguientes a la fecha de su recibo, 
informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del 
tiempo señalado, EL CONTRATANTE lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al 
CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a 
favor del CONTRATISTA, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos 
que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que deberá entregar la constancia 
de pago o informar por escrito la realización del pago a la dependencia administradora del 
contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días calendario, siguientes a 
su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le señala, se procederá a 
accionar la garantía de cumplimiento. 
 
La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término 
para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicación de la 
misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la 
confirmación de la aplicación de la misma. 
 
6.8.4. Carácter definitivo de la medida de apremio 
 
La medida de apremio provisional, se volverá definitiva en los siguientes eventos: 
 

1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción.  
 

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su 
aplicación. 

 
3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, según el 

caso.  
 
6.8.5.    Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolución de las sumas 
cobradas o pagadas 
 
La medida de apremio deberá dejarse sin efectos: 
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1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de 

su aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que 
se fijen en el fallo. 

 
2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren 

de responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o 
deducido, indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se 
retire del Sistema de Información de Proveedores y Contratistas o del registro que 
para el efecto tenga EL CONTRATANTE. 

 
6.9. Cláusula penal 
 
De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que 
en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la 
terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará a EL CONTRATANTE en 
calidad de cláusula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho 
incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial 
pero no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de 
esta suma EL CONTRATANTE podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha 
causado el incumplimiento del contratista. 
 
En otras palabras, EL CONTRATANTE descontará de los perjuicios totales del 
incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de 
probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de 
cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente 
a EL CONTRATISTA, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo 
anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA 
acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son 
aceptadas por EL CONTRATANTE, habrá lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los 
dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA 
en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor 
para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual 
fueron retenidos. 
 
Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, son diferentes a 
lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada figura es independiente. 
 
6.10. Cláusulas excepcionales 
 
No aplica para la presente contratación.  
 
 
6.11. Gestión de riesgo en contratos de obra 
 
No aplica para el presente contrato. 
 
6.11.1. Responsabilidades de la gestión de riesgos  
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EL CONTRATISTA buscará, a partir de la planeación, ejecución y evaluación de la gestión 
de riesgos, garantizar la adecuada prevención y manejo de los posibles eventos que se 
puedan presentar durante la construcción de las estructuras, sistemas y componentes que 
conforman el contrato. Esto de acuerdo con sus características técnicas y operativas, y 
reconociendo las afectaciones que se pueda presentar en términos de costo o recurso 
financiero, tiempo (retraso en el cronograma), personas (accidentes, enfermedad, impacto 
a la comunidad), reputación, afectación al medio ambiente, pérdida de información y/o 
deterioro en la calidad del proyecto.  
 
El CONTRATISTA deberá aplicar la gestión del riesgo en las diferentes actividades propias 
de las etapas del contrato. Esto incluye todas las actividades, obras y servicios que EL 
CONTRATISTA realice, si procede, a través de FIRMAS SUBCONTRATISTAS, las cuales 
deberán asumir de manera integral y detallada lo definido en materia de gestión integral del 
riesgo. Los costos asociados a la prevención y mitigación de los diferentes riesgos 
del contrato serán tenidos en cuenta por El CONTRATISTA como parte de la 
administración del contrato y deberán ser soportados según lo establecido en el 
numeral 3.3. Aspectos económicos. 
 
6.11.2. Metodología  
 
Para evaluar la gestión de riesgos, EPM mediante el proyecto “Aguas del Atrato” entregará 
en un anexo la Guía Metodológica para la Gestión Integral de Riesgos. Con esta 
metodología EL CONTRATISTA deberá evaluar y valorar los riesgos del contrato. La 
metodología será propiedad de EPM y solo será utilizada para cumplir lo referente a los 
objetivos y alcance del contrato. 
 
La metodología de Aguas Nacionales se puede ver en los siguientes documentos:  
 

• Guía metodológica para la Gestión Integral de Riesgos (2018 V3). 

• ANEXO 2. Objetos de impacto y tablas de valoración de riesgos y controles.  

• Plantilla seguimiento a riesgos. Nota: Incluir en el LISTADO DE ANEXOS. 
 
EL CONTRATISTA podrá solicitar a EPM mediante el proyecto “Aguas del Atrato” una 
capacitación en el uso de la metodología de riesgos. No hacer uso de la capacitación no 
exonera a EL CONTRATISTA de presentar los entregables de acuerdo con lo estipulado 
por la metodología.  
 
6.11.3. Entregables  
 
A continuación, se relacionan los aspectos que EL CONTRATISTA debe documentar como 
parte de la gestión integral de riesgos. 
 
Reporte del seguimiento:  
 
El reporte incluye la matriz de riesgos de acuerdo con la metodología establecida (Matriz 
en formato Excel), así como un informe en formato Word con las principales novedades 
asociadas a la gestión de riesgos del contrato.  
 

El reporte debe incluir las acciones o medidas propuestas por EL CONTRATISTA para el 
tratamiento de los riesgos (medidas de prevención, mitigación o protección y/o medidas de 
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transferencia del riesgo), así como aquellas que ya fueron implementadas. Adicionalmente, 
se deberá presentar una nueva valoración del riesgo acorde con las acciones 
implementadas. 

 
Los documentos deben ser entregados a EPM para su revisión, verificación y 
observaciones, si es del caso. 
 
La periodicidad del seguimiento de los riesgos del contrato deberá quedar establecida en 
el cronograma de este.  El seguimiento se realizará como mínimo cada mes y podrá ser 
ajustado, de acuerdo con las necesidades del contrato, de común acuerdo entre las partes. 
 
6.11.4. Gestor de riesgo del contrato 
 
El CONTRATISTA deberá disponer de un profesional con el siguiente perfil: 
 

• Experiencia mínima de dos (2) años en ejecución o interventoría de proyectos de 
infraestructura. 
 

• Estudios en gestión de riesgos certificados por una institución competente 
(diplomado, especialización, maestría, certificación en riesgos) y/o experiencia 
mínima de un (1) año como gestor de riesgos en proyectos de infraestructura.  

 
El gestor de riesgos será el encargado de revisar, actualizar y documentar la gestión de 
riesgos del contrato de acuerdo con la periodicidad establecida. Adicionalmente deberá 
participar de forma permanente del Comité de Gestión de Riesgos convocado por EPM. 
 
6.12 Subcontratación 
 
Con base en los estudios previos y demás estudios que soportan el proceso, EL 
CONTRATANTE aceptará ofertas que contemplen la subcontratación de alguna(s) 
actividad(es), sin que esta(s) actividad(es) represente(n) un porcentaje mayor al 50% del 
contrato.  
 
El oferente, deberá indicar claramente en la oferta, cuál o cuáles de estas actividades 
pretende subcontratar, y los nombres y datos básicos de quienes serían los subcontratistas 
para cada una de estas actividades, los cuales deberán cumplir con la capacidad técnica 
para ejecutarlas, lo cual se verificará mediante certificados expedidos dentro de los XX 
años, contados hasta la fecha de aceptación de la oferta.   
 
En caso de que, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA requiera subcontratar 
alguna de las actividades del contrato, no mencionada ni en los supuestos de “permitidas”, 
ni en los supuestos de “no permitidas”, y no indicadas en la oferta como que serían 
subcontratadas, deberá solicitar por escrito, autorización a EL CONTRATANTE; 
Comunicación en la que debe garantizar y soportar que EL CONTRATISTA efectuó las 
revisiones necesarias para validar que el subcontratista cumple con la idoneidad técnica, 
jurídica, operativa  y financiera para ejecutar las actividades acordadas, así como la 
afirmación de que el subcontrato para el que solicita autorización, cumplirá con las 
condiciones establecidas por EL CONTRATANTE en las condiciones generales y 
particulares de contratación.  
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Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de la 
información del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicación enviada a 
EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes: 
 
o LAFT: que el subcontratista no está incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo. 
o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el 

subcontratista va a ejecutar 
o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en temas 

tales como certificado de gestión de calidad, certificado de conformidad por norma, 
certificado RETIE, certificado RETILAP, Características Técnicas Garantizadas (CTG), 
fichas técnicas, catálogos, folletos, formato FE-1 Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST), etc. 

o La validación de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podrán 
validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros, 
el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoría, etc. 

 
Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos 
propios del contrato, EL CONTRATISTA deberá tener presente que, durante la ejecución 
de la actividad subcontratada, deberá atender los requerimientos de EL CONTRATANTE 
respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista, verificación de pagos de 
salarios, así como la revisión de sus aportes al sistema de seguridad social integral, entre 
otros. 
 
6.13. Vigencia  
 
 

Periodo comprendido entre la fecha de comunicación de la aceptación de la oferta hecha al 
contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de 
ejecución del mismo y 30 días calendario más.  
 
En el término de esta vigencia las partes están habilitadas para ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podrá entenderse 
que, por ello, se modifica el plazo de ejecución de las actividades que opera dentro de la 
vigencia del mismo, pero independientemente de ella. 
 
6.14. Exoneración de responsabilidad 
 
Para las partes es claro que la presente contratación se realiza bajo la existencia de un 
hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19, por lo que 
EL CONTRATISTA debió tener en cuenta en su propuesta los costos que se requieran para 
atender en debida forma la ejecución del contrato durante la época de emergencia sanitaria, 
y cumplir con las directrices y medidas preventivas y de mitigación que se expidan para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria causada por el Coronavirus. Es 
importante tener en cuenta que EPM solo pagará los gastos que por este concepto sean 
soportados por parte del contratista y hasta el valor aceptado en la oferta para este 
componente en la “A” (administración), por lo tanto, no habrá lugar a reclamaciones por 
hechos que se deriven de este suceso. 
 
Así mismo, ninguna de las partes será responsable frente a la otra por daños derivados de 
hecho irresistibles, imprevisibles y externos.       
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7. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

7.1. Terminación del contrato 
 
La terminación del contrato se dará por las siguientes circunstancias:  
 
(a) por mutuo acuerdo entre las partes; 
 
(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos 
pactados en el contrato. 
 
(c) por vencimiento del plazo. 
 
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso. 
 
(e) Terminación del contrato por inviabilidad de la ejecución generada por el Covid 
19: El contrato podrá terminarse si la situación generada por la pandemia del Covid 19 y 
por las medidas tomadas en relación con esta (situación y medidas que se presenten de 
forma posterior a la celebración del contrato), lleguen a afectar gravemente su ejecución, 
haciendo inviable su desarrollo, lo cual deberá estar debidamente soportado. En este 
evento, en principio, se pagará al contratista lo realmente ejecutado hasta el momento de 
la terminación, previas las deducciones a que hubiere lugar, y no habrá obligación de pagar 
ninguna indemnización ni compensación por dicha terminación. Sin embargo, se deberán 
analizar las condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir. 
  
En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la parte 
cumplida comunicara a la otra tal situación a fin de iniciar las acciones pertinentes. 
 

En el caso de aplicación de la causal “e”, se deberá tener en cuenta lo estipulado en el 
numeral 7.3, “Debido proceso”.   
 

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los trámites 
de la liquidación del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relación completa, clara 
y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato; una relación de los elementos, 
materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL CONTRATISTA que sean de propiedad 
de EL CONTRATANTE y tengan carácter devolutivo, así como una relación de los informes, 
memorias y todos aquellos documentos que por parte de EL CONTRATANTE, le sean 
solicitados para proceder a la liquidación, tales como: 
 
- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y de los 

subcontratistas si los hay. 
- Garantía del fabricante debidamente aprobada por EL CONTRATANTE, en los términos 

indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, según corresponda. 
- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y de seguridad social de EL 
CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay. 
- Devolución de los carnés de los trabajadores. 
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- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental. 
-  Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Libretas de topografía de la construcción, si es del caso. 
- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique. 
- Relación de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso. 
- Constancia de la entrega y aprobación de la garantía de calidad del fabricante, en caso 

de que aplique. 
- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecución del contrato y/o 

resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de que aplique. 
- Información técnica (original de catálogos, manuales de operación y mantenimiento, 

garantías, etcétera.) de válvulas reguladoras de presión, tuberías, válvulas, accesorios y 
en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la ejecución del 
contrato. 

 
7.2. Terminación anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes 
 
Además de las causales de terminación anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9. 
de la Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios y con fundamento en los 
artículos 1546 y 1602 del Código Civil colombiano, en concordancia con el artículo 870 del 
Código de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podrá dar por 
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, 
total o parcial, de las obligaciones a cargo de una parte.  
 
Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de: 
 
EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El incumplimiento 
del programa de trabajo en un porcentaje de 30%; b)Cuando haya incurrido en causales de 
medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c) El 
incumplimiento de una obligación ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o 
licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a que EL CONTRATANTE incumpla 
una obligación de carácter regulatorio o legal; e) El incumplimiento de lo previsto en la 
cláusula de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios  en cuanto a 
las obligaciones de protección a la información personal, f) El incumplimiento de tres (3) 
entregas u órdenes de compra en cualquier momento de ejecución del contrato. 
 
EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales 
Contratación Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de protección a la información 
personal; b) Retraso en los pagos por causas atribuibles en su totalidad al Contratante por 
un tiempo mayor a 60 días; c) Suspensión de la obra sin previo aviso y sin las debidas 
causales de ocurrencia de fuerza mayor. 
 
Se deberá tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.3 del presente documento, “Debido 
proceso”. 

 
7.3. Debido proceso 
 
Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, la parte que invoca la 
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el competente 
por parte de EL CONTRATANTE, comunicará a través de la funcionalidad del sistema de 
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información habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decisión de iniciar el 
proceso de terminación del contrato, indicándole la causal que se invoca.  
 
Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invoque 
deberá exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecución del 
contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual se invoca 
dicha causal tendrá cinco (5) días hábiles para analizar las razones expuestas y formular 
las que considere pertinentes.  
 
La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento, 
contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones del incumplimiento 
o para justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es 
imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere pertinentes.  
 
Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procederá al análisis de las 
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas 
presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando: 
 
1. Que no hay lugar a la terminación anticipada del contrato por la causal invocada, por ser 
de recibo las razones expuestas. 
 
2. Que habrá lugar a la terminación del contrato en el estado en que se encuentra, y se 
procederá al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre. 
 
3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios 
causados a la otra PARTE.  
 
 
7.4. Liquidación 
 
Dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la fecha de terminación de 
las obras, LAS PARTES elaborarán un documento de “liquidación” dentro del cual dejarán 
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe 
para ello y la condición de “paz y salvo” a la que se ha llegado. 
 
En la etapa de liquidación LAS PARTES acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos 
y transacciones a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato. En el acta de 
liquidación bilateral constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y 
salvo. 
 
Para la liquidación del contrato EL CONTRATANTE le exigirá a EL CONTRATISTA la 
extensión o ampliación de las garantías que sean pertinentes, con el fin de avalar el 
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del 
plazo del contrato. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación del contrato, o LAS PARTES no llegan 
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la 
liquidación, EL CONTRATANTE procederá a efectuar un cierre de cuentas y tomará las 
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medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que 
resulten, según sea el caso. 
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PR 2021-032 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

El OFERENTE __________________________________________, somete la presente 
oferta a consideración de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
Folio 

DESDE HASTA 

Folios de la oferta xx xx 

FORMULARIO 1 – Relación de documentos xx xx 

FORMULARIO 2 – Carta de presentación xx xx 

Anexo a la carta de presentación xx xx 

FORMULARIOS 3 – Cantidades y precios xx xx 

FORMULARIO 4 - formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) 
 

xx xx 

FORMULARIO 5 – Experiencia del Oferente xx xx 

FORMULARIO 6 – Incumplimiento de contratos XX xx 

Anexos xx xx 

Certificación de pago de aportes de seguridad y parafiscales 
 

xx xx 

Firmada o abono de la oferta xx xx 

Carta Autodeclarativa SG-SST: 
 

xx xx 

Fotocopia de la matricula o documento que haga sus veces del profesional que 
abona la oferta 

xx xx 
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Carta Autodeclarativa SG-SST: 
 

DD/MM/AAAA 

Cuidad 

 
Señores 
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P 
 
 
Yo________________________, identificado con cédula de ciudadanía 
__________________ de ___________, en nombre de la empresa____________ con NIT 
_____________________, en calidad de representante legal de la compañía, certifico que 
se ha realizado la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG SST, de acuerdo con los estándares mínimos contenidos en la Resolución 0312 
de 2019, en donde el porcentaje (%) de la autoevaluación a la fecha es __________(%). 
Adicionalmente, certifico la veracidad de la siguiente información monitoreada 
periódicamente en materia de seguridad y salud. 
 

Variable Magnitud 

Número de accidentes incapacitantes/año  

Número de accidentes mortales/año  

Horas hombre trabajadas/año  

Número de días incapacitantes/año  

Número de días cargados/año  

 
 
Atentamente, 
 
________________________________ 
Representante Legal 
Cédula 
 
________________________________ 
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Cédula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDICIONES PARTICULARES OBRA 

ABS-FOR-47 

VERSION 05 

25/01/2021 

 

Obra  

25/01/2021  SPO-2021-032 Página 58 de 95 

 

FORMULARIO 2 
PR 2021-032 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN  

 
 
Lugar: ____________, fecha: ____________________ 
 
 

 

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.  

«Loma cabi – Acueducto  

«barrio niño Jesús  

«Quibdó -Chocó 
 
Asunto: PR: XXXXXX,  
    Solicitud de oferta 
 
El suscrito __________________________________habiendo examinado 
cuidadosamente los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) _______, 
recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para 
___________________________________relacionados con el objeto  
 
Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus 
informaciones, aclaraciones y modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales 
Contratación Bienes y Servicios y demás anexos del proceso, acepto las exigencias 
contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas. 
 
De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de 
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la 
documentación requerida, dentro del período indicado para el efecto.  
 
Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (o 
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los 
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratación 
con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptación que se nos haga y en el plazo 
estipulado en la solicitud de ofertas. 
 
Se mantendrá válida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta 
y se procederá a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, en caso de 
requerirse. 
 
Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informará 
inmediatamente y se procederá a ceder el contrato, previa autorización escrita de EL 
CONTRATANTE y de no ser posible la cesión, se renunciará a continuar con su ejecución. 
 
Declaro que la información contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportarán las 
pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso 
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de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la 
solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada. 
 
Con la presentación de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas 
para para utilizar la información referente a datos personales para todo el proceso 
contractual, así como durante la ejecución del contrato y su tratamiento estará regulado por 
la Ley 1581 de 2012 y por la política de EL CONTRATANTE, la cual puede consultarse en 
los siguientes links: 
 
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N
%20043%20DE%202013.pdf  
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015
_DE_2014.pdf 
 
Cuando el contrato implique transmisión internacional de datos, con la presentación de la 
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmisión internacional de datos anexo. 
 
Declaro expresamente que la presente oferta SI ____ NO ___ tiene información reservada 
y la información que tiene dicho carácter se indica en el documento anexo, al igual que el 
fundamento legal.  
 
Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes 
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.  
 
Nombre del oferente: _____________________________NIT: __________________ 
 
Dirección para comunicaciones y notificaciones del oferente y contratista: 
___________________________ Teléfono No: ____________ 
 
E-mail: ___________________________ Teléfono No: ____________ 
 
Fax No.: ___________________________ 
 
Representante legal: ___________________________ 
 
Cédula de Ciudadanía o documento que haga sus veces, del Representante Legal: 
___________________________ 
 
 
Oferta abonada por: XXXX Matrícula No.: xx  
 
Cámara de Comercio del lugar donde está inscrita: ______________ 
 
 
 
Atentamente, 
 
___________________________   _________________________ 
Representante legal o apoderado   Profesional que abona la oferta 
 

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N%20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N%20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
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Cédula de Ciudadanía: XXXX    Cédula   
 
 
 

 
 
 
 

Anexo 1:  
 
Cuando el oferente manifieste que existe información de su oferta que tiene el 
carácter de reservada señalar expresa y debidamente, en el presente anexo los 
fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el carácter mencionado. 
 
Texto             
 
 
 
 
Atentamente, 
 
___________________________    
Representante legal o apoderado    
 
Cédula de Ciudadanía: XXXX   
 
 

Anexo 2:  Contratos de transmisión Internacional de Datos [SI APLICA] 
 

CONTRATO 

TRANSMISION INTERNACIONAL AJUSTADO.docx

 
  



 

CONDICIONES PARTICULARES OBRA 

ABS-FOR-47 

VERSION 05 

25/01/2021 

 

Obra  

25/01/2021  SPO-2021-032 Página 61 de 95 

 

FORMULARIO 3 
PR 2021-032 

 
CANTIDADES Y PRECIOS  

 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM 

S.A. E.S.P. 

ITEM Espec. DESCRIPCION  UNIDAD CANT. 
PREC. 
UNIT. 

VALOR 

I  PRELIMINARES         

1,1 
NC-MN-
OC01-01 

Localización trazado y replanteo  M2  250,0    

1,2 
NC-MN-
OC01-02 

Rocería de terrenos de las sedes de Aguas Nacionales  M2  500,0    

1,3 
NC-MN-
OC02-01 

Demolición de elementos en concreto (piso, 
cimentaciones, placa, mesones) incluye retiro y botada 
de escombros 

 M3  5,0    

1,4 
NC-MN-
OC02-01 

Demolición de muro en bloque de hormigón  M2  10,0    

ll  MOVIMIENTO DE TIERRA       

2,1 
NC-MN-
OC03-01 

Excavación manual  M3  40,5    

lll  LLENOS       

3,1 
NC-MN-
OC04-01 

Relleno con material de excavación sin materia 
orgánica, incluye factor de expansión de 1,20 

 M3  20,3    

3,2 
NC-MN-
OC04-01 

Relleno con material seleccionado y compactado al 95% 
proctor modificado (incluye cargue, descargue, 
conformación, compactación, ensayos de calidad y 
recibo a satisfacción).  

 M3  12,2    

IV  CONCRETOS ESTRUCTURA       

4,1 
NC-MN-
OC07-01 

Concreto pobre o solado de limpieza de 2500psi  M3  1,0    

4,2 
NC-MN-
OC07-01 

Zapatas 1,5X1,5 en concreto de 3000 PSI incluye 
formaleta, mano de obra y demás elementos necesarios 
para su construcción 

 M3  5,1    

4,3 
NC-MN-
OC07-01 

Columna a la vista 30X30 y pedestal 40X40 de 3000 PSI 
incluye formaleta, mano de obra y demás elementos 
necesarios para su construcción 

 M3  8,6    

4,4 
NC-MN-
OC07-01 

Vigas de cimentación 30x40 cm en 3000 PSI incluye 
formaleta, mano de obra y demás elementos necesarios 
para su construcción 

 M3  5,8    

4,5 
NC-MN-
OC07-01 

Vigas de cubierta a la vista 30x40 cm en 3000 PSI 
incluye formaleta, mano de obra y demás elementos 
necesarios para su construcción 

 M3  5,8    

4,6 
NC-MN-
OC07-01 

Placa contrapiso concreto 3000psi incluye formaleta, 
mano de obra y demás elementos necesarios para su 
construcción 

 M2  24,0    

4,7 

NC-MN-
OC07-01 
- NC-MN-
OC07-04 

Placa entrepiso concreto 3000psi (Aligerada en 
metaldeck) incluye formaleta, mano de obra y demás 
elementos necesarios para su construcción 

 M2  96,0    

V  ACERO DE REFUERZO       

5,1 
NC-MN-
OC07-07 

Acero de Refuerzo Estructura zapata, vigas, columnas, 
losas 

 KG  2.093,9    

VI  MAMPOSTERIA       

6,1 
NSR 10 - 
TITULO D 

Muro en bloques de concreto Bloque de concreto de 
15X20X40  

 M2  117,5    
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM 
S.A. E.S.P. 

ITEM Espec. DESCRIPCION  UNIDAD CANT. 
PREC. 
UNIT. 

VALOR 

VII  ESTRUCTURA METALICA       

7.1 
NC-MN-
OC08-15 

Estructura Metálica Cubierta incluye (limpieza desgrase, 
soldadura, anticorrosivo y acabado final esmalte según 
diseño) 

 KG  750,0    

VIII  CUBIERTA       

8,1 
1500, 
1600 

Suministro e instalación de techo en Teja Jover 
Trapezoidal A360 termoacústica calibre 30 

 M2  144,0    

IX  PAÑETES       

9,1 
NC-MN-
OC07-01 

Pañete: 1:4 impermeabilizado para zona de baños o 
exterior (incluye filos y dilataciones) 

 M2  120,0    

X  INSTALACIONES METALICAS Y/O DE MADERAS       

10,1 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro e instalación de PUERTA de seguridad, 
marco en aluminio Blanco, ala en esterilla en aluminio 
blanco y persiana en la parte superior, configuración 0-
X Ref. 3831 - PROYECTANTE, Dimensiones según 
diseño Y CHAPA DE APERTURA INTERIOR, cocina 

 UND  2,0    

XI  TUBERÍAS HIDRÁULICAS, BAJANTES DE ALL Y 
SANITARIAS 

      

11,1 
NC-AS-
IL01-20 

Instalación de punto hidráulico de Ø1/2" (incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación) 

 UND  1,0    

11,2 
NC-AS-
IL02-03 

Instalación de punto sanitario de Ø4" (incluye accesorios 
y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación)  

 UND  1,0    

11,3 
ET-AS-

ME01-14 

Suministro e instalación de Tubería - PVC- S de 4" 
(incluye accesorios y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación) 

 ML  1,0    

11,4 
ET-AS-

ME01-14 

Suministro e instalación de Tubería PVC-S de 3" (incluye 
accesorios y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación) 

 ML  1,0    

11,5 
NC-MN-
OC08-15 

Suministro e instalación de lavamanos en acero 
inoxidable con pedal (Incluye todos los accesorios para 
su instalación), según esquema 

 UND  2,0    

11,6 
ET-AS-

ME01-03 

Suministro e instalación de bajante en PVC de Ø 3" para 
canaleta de recolección de agua lluvia en la sala de 
juntas. 

 UND  1,0    

XII  PISOS, ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS       

12,1 
NC-MN-
OC07-01 

Construcción de anden en concreto de 2500 psi e= 12 
cm (incluye malla electrosoldada y formaleta) 

 M2  20,0    

12,2  Suministro e instalación de ducha de emergencia con 
fuente lava ojos para laboratorios 

 UND  2,0    

12,3 
NC-MN-
OC08-07 

Suministro e instalación de enchape para pared de 
baños y laboratorio (Baldosa Egeo Blanco Cara Única 
33.8x33.8) 

 M2  20,0    

12,4  Adecuación y retiro de material del piso de la planta de 
potabilización  

 M2  99,4    

XIII  MURO DE CERRAMIENTO       
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM 
S.A. E.S.P. 

ITEM Espec. DESCRIPCION  UNIDAD CANT. 
PREC. 
UNIT. 

VALOR 

13,1 
NC-MN-
OC08-07 

Cerramiento en malla eslabonada con concertina 
(incluye excavación, cimiento, lleno, muro en bloque de 
hormigón de15x20x40; malla en alambre galvanizado 
calibre No. 12, con abertura 2"x2”; tubo en hierro 
galvanizado Ø 2" de H= 2,50m cada 2,0m) 

 ML  23,3    

13,2 
NC-MN-
OC08-07 

Reparación de cerramiento en malla eslabonada con 
concertina (incluye excavación, lleno, muro en bloque de 
hormigón (15x20x40); malla concertina en alambre 
galvanizado calibre No. 12, con abertura 2"x2", tubo en 
hierro galvanizado Ø 2" de H= 2,50m cada 2,0m) 

 ML  31,7    

13,3 
NC-MN-
OC08-07 

Cerramiento provisional en madera común para 
adecuaciones en la oficina comercial.   

 ML  16,0    

XIV  CARPINTERÍA METÁLICA, DE ALUMINIO, PANELES 
Y ESPEJOS 

      

14,1 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro, adecuación e instalación de ventanas en 
aluminio anonizado 50/20 (Vidrio de 5mm) 

 M2  15,0    

14,2 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro e instalación de Barandas en tubo 
galvanizado de Ø 1 y 1/2" (incluye pintura de base was 
primer y acabado con pintura de esmalte) pernada 

 ML  20,0    

14,3 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable 
cal. 20 ancho promedio = 0,75m, incluye poceta y grifería 

 ML  30,0    

14,4 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio 
anonizado y vidrio transparente e= 4mm bajo mesón; H 
promedio = 0, 90 mt 

 ML  20,0    

14,5 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro e instalación de división de baño en acero 
inoxidable satinado cal. 22 

 ML  3,0    

14,6 
NSR 10 - 
TITULO K 

Adecuación y reparación de puerta de vidrio de acceso 
a la sede comercial y Reparación de puerta de vidrio de 
acceso al puesto de atención al cliente en ciudadela Mia. 
(Instalación del vidrio 0,65mts x 1,81mts) 6mm 

 UND  1,0    

14,7 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro e instalación de puerta para el acceso a la 
planta de potabilización, en Aluminio de alta resistencia 
(1,82mts x 2,05mts. Incluye marco) 

 M2  3,7    

14,8 
NSR 10 - 
TITULO K 

Suministro e instalación de puerta para el acceso a la 
bodega de almacenamiento, en Aluminio de alta 
resistencia (2,10mts x 0,90mts. Incluye marco) 

 M2  1,9    

14,9 
NC-MN-
OC01-03 

Suministro e instalación de entrepaño en acero 
inoxidable cal. 22; ancho promedio 0,6mt según diseño. 

 ML  30,0    

14,10 
NC-MN-
OC01-03 

Suministro e instalación de paneles modulares, según 
diseño (Incluye módulos a 180°, puestos de trabajo con 
archivadores de piso y elevados) 

 M2  100,0    

14,11 
NSR 10 - 
TITULO K 

Adecuación y reparación de puerta de vidrio de acceso 
estación de bombeo Loma. 

 UND  1,0    

XV  CIELO RASOS, CUBIERTAS, BAJANTES Y MANTO       

15,1 
1500 
1600 

Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC 
7mm (incluye perfiles, ángulos, cinta, masilla, tornillos, 
molduras, filos) 

 M2  350,0    
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM 
S.A. E.S.P. 

ITEM Espec. DESCRIPCION  UNIDAD CANT. 
PREC. 
UNIT. 

VALOR 

15,2 
NC-MN-
OC01-03 

Levante de muro en superboard doble cara para división 
de oficinas (incluye perfiles, ángulos, cinta, masilla, 
tornillos, estuco, filos, dilataciones, 2 manos de pintura 
blanca tipo 2) 

 M2  20,0    

15,3 
NC-MN-
OC01-03 

Suministro e instalación de manto 3mm plateado para 
cubierta de tejas arquitectónica, canales, paredes sede 
administrativa, Playita y MIA (incluye elementos 
necesarios para su correcta instalación) 

 M2  120,0    

15,4 
1500 
1600 

Reparación de cubierta existente en lámina 
termoacústica A360 calibre 30 

 M2  45,0    

15,5 
1500 
1600 

Retiro y botada de material de cielo falso existente  M2  120,0    

15,6 
NC-MN-
OC01-03 

Reparación fachada sede administrativa Loma: Incluye 
enchape frontal a 0,70m (Cerámica Janeiro Gris 
32.3x56cm) 

 M2  35,0    

15,7 
NC-MN-
OC08-15 

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada 
cal. 20 y desarrollo entre 0,70mt y 0,80 mt incluye pintura 
y todos los elementos para una correcta fijación) 

 ML  50,0    

XVI 900, 2200 INSTALACIONES ELECTRICAS       

16,1 
RETIE - 

NTC 2050 

Suministro e instalación de tablero de control principal 
para 12 circuitos (Incluye: Caja de breakers trifásica de 
2 ctos. Breakers de 3 x 40Amp, 2 x 20 Amp y 1 x 20 Amp) 

 UND  1,0    

16,2 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e Instalación de Acometida cable cobre N°8 
AWG, THHN, tubería conduit PVC de Ø1 1/2") 

 UND  1,0    

16,3 
RETIE - 

NTC 2050 

Suministro e instalación de toma corrientes eléctrico 
(incluye: punto eléctrico para tomas, y tomas 1F, 110v, 
Alambre de cobre # 12 AWG, THHN) 

 UND  30,0    

16,4 
RETIE - 

NTC 2050 

Suministro e instalación de luminaria interna (incluye: 
punto eléctrico para lámparas, punto eléctrico para 
interruptor, interruptor sencillo, lámparas 1x 32W tipo 
led, alambre de cobre # 12 AWG, THHN) 

 UND  6,0    

16,5 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de reflectores de 150 Watios 
hermética para intemperie, con IP 65 a 220 Voltios,  

 UND  4,0    

16,6 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de luminarias de piso: 
Reflectores Led de 200 Watios, IP65 o mayor 

 UND  16,0    

16,7 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de luminaria de alumbrado 
público de 100 Watios Led, IP65 o mayor 

 UND  16,0    

16,8 RETIE 
SUMINISTRO E INSTLACIÓN SISTEMA DE 
BANDEJAS Y COMPLEMENTOS 

      

16,8,1 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de bandeja portacable cf 54/100  ML  33,0    

16,8,2 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de caja empalme 12x12x5 cm 
perforación voz y dato 

 UND  4,0    

16,8,3 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo 
a tierra  

 UND  8,0    

16,8,4 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de tomacorriente trifilar 220vac  UND  1,0    

XVII  INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS       
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM 
S.A. E.S.P. 

ITEM Espec. DESCRIPCION  UNIDAD CANT. 
PREC. 
UNIT. 

VALOR 

17,2 
RETIE - 

NTC 2050 

Suministro e instalación eléctrica de red regulada. 
(Punto eléctrico para toma 110v, toma regulada 110v, 
canaleta metálica 5 x 12cm, Alambre de cobre # 12 
AWG, THHN) 

 UND  26,0    

17,3 RETIE 

Suministro e instalación de tomas de Voz y Datos 
Incluye (clips para Marcación, faceplate 2puertos y toma 
(voz/datos) completo, cable utp cat. 5, planta telefónica 
IP PBX, etc.) 

 UND  26,0    

17,4 
RETIE - 

NTC 2050 
Suministro e instalación de luminaria Tipo panel Led 45w 
60x60 Incrustar Luz Blanca Cálida 

 UND  45,0    

17,5 
RETIE - 

NTC 2050 

Suministro e instalación de Lampara hermética Led 
2X36W (incluye elementos necesarios para su correcta 
instalación) 

 UND  10,0    

17,6 RETIE 

Instalación de 4 cámaras de vigilancia existentes para la 
sede de Comercial y reubicación (incluye el cable UTP y 
swiches de 16 puertos necesarios, para su normal 
funcionamiento)  

 UND  4,0    

17,7 RETIE 

Suministro e Instalación de 2 cámaras para vigilancia 
Domo Antivandálica de 2 Megas para la sede comercial 
(incluye el cable UTP y swches de 16 puertos 
necesarios, para su normal funcionamiento)  

 UND  2,0    

17,8 RETIE Desmontaje y Montaje de rack existente (comercial)  UND  1,0    

XVIII  PINTURA       

18,1 
NC-MN-
OC01-03 

Adecuación y resane de paredes y pintura en vinilo 
acrílico a 2 manos en las distintas sedes conservando 
los colores existentes (Tipo intemperie) 

 M2  65,0    

18,2 
NTC 1461 

- NTC 
1931 

Suministro e instalación de señalización en acrílico y 
cinta reflectiva, para todas sedes 

 UND  25,0    

XIX  VARIOS       

19,1 
NTC 5183 

– 2007 
Suministro e instalación de aires acondicionados de 
12000 BTU 

 UND  3,0    

19,2 NTC 6199 

Suministro e instalación de mesa para sala de juntas en 
madera, dimensiones 1,2m x 3,0m (incluye 
compartimiento para guardar cables) 

 UND  1,0    

19,3 
NC-MN-
OC01-03 

Suministro e instalación de persianas para el Aula Verde 
de 2,0m de ancho x 3,0m altura, incluye todos los 
elementos requeridos para soporte y una correcta 
instalación y demarcado con logos institucionales 

 UND  4,0    

XX  ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES       

20,1 
NC-MN-
OC01-04 

Retiro de material sobrantes  M3  10,0    

XXI  SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y 
CULTURAL 

      

21,1 
NC-MN-
OC08-05 

Poda de árbol (incluye retiro de sobrantes), abono y 
señalética 

 UND  5,0    

21,2 203 

Suministro y colocación de tablón en madera fina con 
inmunizante tipo mérulex o similar, base agua para 
escalinatas de ancho 1,20 mt (incluye elementos 
necesarios para su correcta instalación) 

 UND  5,0    
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM 
S.A. E.S.P. 

ITEM Espec. DESCRIPCION  UNIDAD CANT. 
PREC. 
UNIT. 

VALOR 

21,3 
NC-MN-
OC08-09 

Suministro e instalación de baranda para escalinatas en 
postes de madera fina con inmunizante tipo mérulex o 
similar, base agua; guayacán 4x4" y pintada cada uno 
de 1,5mt perforado con manila sintéticas en dos niveles 
con un diámetro de 1" 

 ML  60,0    

21,4 
NC-MN-
OC01-02 

Limpieza y adecuación de tortugario (incluye pintura de 
malla eslabonada) 

 UND  1,0    

21,5  Suministro y siembra de ornato (especies decorativas y 
nativas) 

 UND  50,0    

             

   COSTO DIRECTO     

   ADMINISTRACIÓN     

   UTILIDAD     

   COSTO TOTAL     

 
 
 
Moneda en que cotiza: ____________________________________________________ 
 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________________  
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FORMULARIO 4 

PR 2021-032 
 

 
FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT) 

 

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO 

PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, 

FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

 

  

Introducción e instrucciones 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto 

responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para 

quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta 

materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de 

actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos, 

de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administración de Riesgos de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)  

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado 

completamente.  

Tenga en cuenta que:  

a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse 

escribiendo N/A. 

b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal. 

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y 

Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de 

ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa.  

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente 

(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía. 

e) Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone 

debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente. 

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el 

presente formulario relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como 

de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos 

requeridos. 

g) Diligenciar los siguientes datos: 
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N° de PC – EP – CRW -WS:  ______________________________ 

Consorcio o Unión Temporal: _______________________________________ 

 

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con 

ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde 

con nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la 

finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT. 

Para este tratamiento ANEPM podrá acudir a los datos personales de contacto 

suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre 

otros. Los datos  

personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados 

de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, 

comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM y sus filiales nacionales e 

internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. 

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para 

acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro canal de habeas 

data en el buzón: buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.  

Para acceder a nuestra política: http://www.grupo-

epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf 

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son 

veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus 

datos personales. 

 

Información básica de la Empresa o Persona Natural 

Nombre, razón o denominación social: 

Tipo y Número de Identificación:  Fecha de Expedición*: 

Dirección:  

Ciudad País: 

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Móvil): 

Correo electrónico:  

Página WEB 

Tipo de Sociedad 

Nacional (Colombia) 

Extranjera                             País: 

____________________ 

mailto:buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co
http://www.grupo-epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
http://www.grupo-epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
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Sucursal en Colombia 

¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razón social, el tipo 

y número de identificación de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que 

ostenta dentro del grupo. 

¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras? 

 

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadanía colombiana) 

Información del Representante Legal 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   

Fecha de 

Expedición 
  

Dirección   

Ciudad    

Correo 

electrónico  
  

 

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   

Fecha de 

Expedición 
  

Teléfono   

Dirección   

Ciudad    
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Correo 

electrónico  
  

¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún 

control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT fraude, corrupción y/o 

soborno?, Cual(es)? 

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado? 

 

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su 

equivalente -  PRINCIPALES 

 1 2 3 4 5 

Nombres:      

Apellidos:      

Tipo y No. 

De ID 
     

Fecha de 

Expedición 
     

Dirección      

Ciudad       

Correo 

electrónico  
     

 

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su 

equivalente -  SUPLENTES 

 1 2 3 4 5 

Nombres:      

Apellidos:      

Tipo y No. 

De ID 
     

Fecha de 

Expedición 
     

Dirección      
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Ciudad       

Correo 

electrónico  
     

 

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   

Fecha de 

Expedición 
  

Dirección   

Ciudad    

Correo 

electrónico  
  

 

 

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, 

indicar los datos de la misma: 

Razón social: 

Tipo y Número de Identificación:  

Observaciones o Aclaraciones: 

 

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) 

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación 

superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social 

de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en 

la siguiente relación: 

Nombres y 

apellidos*/Razón 

Social 

Tipo 

y No. 

de Id. 

Fecha de 

Expedición 

Participación 

en el capital 

social (%) 

Dirección Ciudad 
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*En caso que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón 

Social y la identificación de la misma. 

 

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más 

espacio. 

del 

Documento 

      

      

      

      

      

      

      

Manifestaciones 

Con la presentación de la oferta declaro que: 

Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de 

ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo 

no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.  

La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier 

omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la 

devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. 

En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no 

provienen de ninguna actividad ilícita. 

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad  que represento o alguna sus 

PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el 

cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes 

legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, 

sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con 

lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia 

o cualquier otro país. 

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad  que represento o alguna sus 

PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el 

cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes 

legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva,  

vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados 

con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en 

Colombia o cualquier otro país, o exista información pública, que impacte legal y 
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Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a 

investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, 

corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una 

de LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de carácter legal o 

reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos 

eventos. 

Para la constancia,  

 

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural) 

 

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el 

formulario. 

 

 

 

reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o que pueda exponer a estas 

frente a un riesgo de carácter legal o reputacional. 

Autorización 

 

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas públicas 

establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de 

datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes 

legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.  

Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como 

de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del 

capital social. 

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en 

conocimiento de ANEPM. 

De igual forma, se procederá cuando ANEPM lo requiera durante la ejecución del 

proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse). 

Nombres y apellidos:  

Tipo y Número de 

Identificación: 
 

Fecha de la firma del 

documento: 
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FORMULARIO 5 
 

EXPERIENCIA 
 
 
 

Objeto o 

Descripció

n de la 

Experienci

a 

Certificad

a 

No. 

Contrat

o 

Valor del 

contrato (sin 

IVA) en 

pesos 

colombianos

* 

Valor 

en 

SMML

V 

Porcentaj

e 

ejecutado 

en 

Consroci

o o Unión 

Temporal 

Fecha 

de 

inicio 

del 

contrat

o 

(dia-

mes-

año) 

Fecha de 

terminació

n del 

contrato 

(dia-mes-

año) 

N° del 

Folio 

soporte de 

la 

experienci

a 
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FORMULARIO 6 

PR 2021-032 
 

CUMPLIMIENTO CONTRATOS 
 

 

NOMBRE 

DEL 

OFERENTE 

  

Objeto o 

Descripción 

del Contrato 

No. 

Contrato 

Entidad 

Contratante 

Fecha de 

inicio del 

contrato 

(día-mes-

año) 

Fecha de 

terminación 

del contrato 

(día-mes-

año) 

Descripción del 

incumplimiento: 

medida de 

apremio 

provisional o 

definitiva; 

terminación 

anticipada del 

contrato, 

declaratoria de 

incumplimiento, 

multa u otro 

incumplimiento. 

            

            

            

            

            

      

Manifestación de no tener 

incumplimientos para 

reportar: (marque una x) 

 

FIRMA DEL 

OFERENTE

: 

 

 

_________________________________________________ 

Notas:  

El oferente deberá relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la 

declaratoria de incumplimiento, terminación anticipada del contrato por causas imputables al 

contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o aplicado 

en contratos celebrados con EL CONTRATANTE y las demás empresas de Grupo Empresarial 

EPM, durante los últimos tres (3) años, contados hasta la fecha de cierre para la entrega de las 
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ofertas, así como las multas o demás incumplimientos aplicados por entidades estatales o privadas 

en el mismo término. 

 
 

ANEXOS 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 
 
 
Lugar: __________________________, fecha: __________________________ 
 

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.  

«Loma cabi – Acueducto  

«barrio niño Jesús  

«Quibdó -Chocó 
 
Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX, Objeto 
 
 
Certifico que la sociedad oferente (o la persona natural, de ser el caso), 
__________________________, con NIT (o cédula de ciudadanía, de ser el caso), 
__________________________ ha cumplido  con las obligaciones del pago de los aportes 
de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002.  
 
Atentamente,  
 
 
____________________________________________________________  
Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal 
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ANEXO TÉCNICO 

 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE 

OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 

 

 

1. ALCANCE 

 

Se requiere contratar la CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS 

INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en la ciudad de 

Quibdó, para contribuir al mejoramiento y durabilidad de las infraestructuras de la empresa, 

con la construcción de sitios de bodegaje y almacén, Adecuación locativas varias en Loma, 

Playita, Bocatoma, Sede Comercial, Ciudadela MIA. 

 

 

Alcance de las obras a acometer: 
 
 

✓ Adecuaciones locativas en las diferentes sedes y ciudadela MIA: Se contempla una 

intervención diferenciada y puntual en cada una de las sedes, que va desde la 

adecuación y reparación de puerta de vidrio de acceso a la sede comercial, adecuación 

de puertas y ventanas en sede loma y playita; suministro e instalación de mesón en 

acero inoxidable en laboratorio de loma y ciudadela MIA; hasta la aplicación de pintura 

(todas las sedes). 

 

✓ Instalaciones eléctricas, voz y datos: se contempla la instalación de puntos de voz y 

datos, así como la reposición y cambio de tomas y luminarias que se encuentren en mal 

estado en las diferentes sedes de la empresa, también se contempla la instalación de 

redes eléctricas nuevas para la nueva bodega y la sede comercial. 

 

✓ Construcción de área de almacenamiento en tanque de Zona Norte. 

 

✓ Adecuación de muro de cerramiento en las diferentes sedes: Se requiere con especial 

urgencia la reparación de parte del cerramiento; que se encuentra con un alto deterioro 

y evitar el acceso de personas no autorizadas a las instalaciones de la Empresa. 

 
 

 

 

2. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES 
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. 
E.S.P. 

ITEM Espec. DESCRIPCION  
UNIDA

D 
CANT. PREC. UNIT. VALOR 

I   PRELIMINARES       

1,1 104 Localización trazado y replanteo  M2  250,0    

1,2 NC-MN-OC01-02 
Rocería de terrenos de las sedes de Aguas 
Nacionales 

 M2  500,0    

1,3 NC-MN-OC02-01 

Demolición de elementos en concreto (piso, 
cimentaciones, placa, mesones) incluye retiro 
y botada de escombros 

 M3  5,0    

1,4 NC-MN-OC02-01 Demolición de muro en bloque de hormigón  M2  10,0    

ll 200 a 207 MOVIMIENTO DE TIERRA       

2,1 NC-MN-OC03-01 Excavación manual  M3  40,5    

lll 200 a 207 LLENOS       

3,1 NC-MN-OC04-01 

Relleno con material de excavación sin 
materia orgánica, incluye factor de expansión 
de 1,20 

 M3  20,3    

3,2 NC-MN-OC04-01 

Relleno con material seleccionado y 
compactado al 95% proctor modificado 
(incluye cargue, descargue, conformación, 
compactación, ensayos de calidad y recibo a 
satisfacción).  

 M3  12,2    

IV 

103, 104, 107, 
107.1, 107.2, 

201,205, 500 a 
507  

CONCRETOS ESTRUCTURA       

4,1 NC-MN-OC07-01 
Concreto pobre o solado de limpieza de 
2500psi 

 M3  1,0    

4,2 NC-MN-OC07-01 

Zapatas 1,5X1,5 en concreto de 3000 PSI 
incluye formaleta, mano de obra y demás 
elementos necesarios para su construcción 

 M3  5,1    

4,3 NC-MN-OC07-01 

Columna a la vista 30X30 y pedestal 40X40 de 
3000 PSI incluye formaleta, mano de obra y 
demás elementos necesarios para su 
construcción 

 M3  8,6    

4,4 NC-MN-OC07-01 

Vigas de cimentación 30x40 cm en 3000 PSI 
incluye formaleta, mano de obra y demás 
elementos necesarios para su construcción 

 M3  5,8    

4,5 NC-MN-OC07-01 

Vigas de cubierta a la vista 30x40 cm en 3000 
PSI incluye formaleta, mano de obra y demás 
elementos necesarios para su construcción 

 M3  5,8    

4,6 NC-MN-OC07-01 

Placa contrapiso concreto 3000psi incluye 
formaleta, mano de obra y demás elementos 
necesarios para su construcción 

 M2  24,0    

4,7 
NC-MN-OC07-01 
- NC-MN-OC07-
04 

Placa entrepiso concreto 3000psi (Aligerada 
en metaldeck) incluye formaleta, mano de obra 
y demás elementos necesarios para su 
construcción 

 M2  96,0    

V 600 ACERO DE REFUERZO       

5,1 NC-MN-OC07-07 
Acero de Refuerzo Estructura zapata, vigas, 
columnas, losas 

 KG  2.093,9    

VI 1400 MAMPOSTERIA       
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6,1 
NSR 10 - TITULO 

D 

Muro en bloques de concreto Bloque de 
concreto de 15X20X40  

 M2  117,5    

VII 

103, 104, 107, 
107.1, 107.2, 

201,205, 500 a 
507 

ESTRUCTURA METALICA       

7.1 NC-MN-OC08-15 

Estructura Metálica Cubierta incluye (limpieza 
desgrase, soldadura, anticorrosivo y acabado 
final esmalte según diseño) 

 KG  750,0    

VIII 1500, 1600 CUBIERTA       

8,1 1500, 1600 

Suministro e instalación de techo en Teja 
Jover Trapezoidal A360 termoacústica calibre 
30 

 M2  144,0    

IX 1800 PAÑETES       

9,1 NC-MN-OC07-01 
Pañete: 1:4 impermeabilizado para zona de 
baños o exterior (incluye filos y dilataciones) 

 M2  120,0    

X   
INSTALACIONES METALICAS Y/O DE 
MADERAS 

      

10,1 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro e instalación de PUERTA de 
seguridad, marco en aluminio Blanco, ala en 
esterilla en aluminio blanco y persiana en la 
parte superior, configuración 0-X Ref. 3831 - 
PROYECTANTE, Dimensiones según diseño 
Y CHAPA DE APERTURA INTERIOR, cocina 

 UND  2,0    

XI   
TUBERÍAS HIDRÁULICAS, BAJANTES DE 
ALL Y SANITARIAS 

      

11,1 NC-AS-IL01-20  

Instalación de punto hidráulico de Ø1/2" 
(incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación) 

 UND  1,0    

11,2 NC-AS-IL02-03 

Instalación de punto sanitario de Ø4" (incluye 
accesorios y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación)  

 UND  1,0    

11,3 ET-AS-ME01-14 

Suministro e instalación de Tubería - PVC- S 
de 4" (incluye accesorios y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación) 

 ML  1,0    

11,4 ET-AS-ME01-14 

Suministro e instalación de Tubería PVC-S de 
3" (incluye accesorios y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación) 

 ML  1,0    

11,5 NC-MN-OC08-15 

Suministro e instalación de lavamanos en 
acero inoxidable con pedal y lava pies 
(COVID-19) (Incluye todos los accesorios para 
su instalación)  

 UND  2,0    

11,6 ET-AS-ME01-03 

Suministro e instalación de bajante en PVC de 
Ø 3" para canaleta de recolección de agua 
lluvia en la sala de juntas. 

 UND  1,0    

XII   
PISOS, ENCHAPES Y APARATOS 
SANITARIOS 

      

12,1 NC-MN-OC07-01 

Construcción de anden en concreto de 2500 
psi e= 12 cm (incluye malla electrosoldada y 
formaleta) 

 M2  20,0    

12,2   
Suministro e instalación de ducha 
especializada para laboratorios 

 UND  2,0    

12,3 NC-MN-OC08-07 

Suministro e instalación de enchape para 
pared de baños y laboratorio (Baldosa Egeo 
Blanco Cara Única 33.8x33.8) 

 M2  20,0    

12,4   
Adecuación y retiro de material del piso de la 
planta de potabilización  

 M2  99,4    
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XIII   MURO DE CERRAMIENTO       

13,1 NC-MN-OC08-07 

Cerramiento en malla concertina (Incluye 
excavación, cimiento, lleno, muro en bloque de 
hormigón (15x20x40); malla concertina en 
alambre galvanizado calibre No. 12, tubo en 
hierro galvanizado Ø 2" de H= 2,50m cada 
2,0m) 

 ML  23,3    

13,2 NC-MN-OC08-07 

Reparación de cerramiento en malla 
concertina (Incluye excavación, lleno, muro en 
bloque de hormigón (15x20x40); malla 
concertina en alambre galvanizado calibre No. 
12, tubo en hierro galvanizado Ø 2" de H= 
2,50m cada 2,0m) 

 ML  31,7    

13,3 NC-MN-OC08-07 
Cerramiento en madera común para 
adecuaciones en la oficina comercial.   

 ML  16,0    

XIV   
CARPINTERÍA METÁLICA, DE ALUMINIO, 
PANELES Y ESPEJOS 

      

14,1 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro, adecuación e instalación de 
ventanas en aluminio anonizado 50/20 (Vidrio 
de 5mm) 

 M2  15,0    

14,2 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro e instalación de Barandas en tubo 
galvanizado de 1 1/2" (incluye pintura de base 
was primer y acabado con pintura de esmalte) 
pernada 

 ML  20,0    

14,3 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro e instalación de mesón en acero 
inoxidable cal. 20 ancho promedio = 0,75m, 
incluye poceta y grifería 

 ML  30,0    

14,4 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro e instalación de puerta corrediza en 
aluminio y vidrio bajo mesón; H promedio = 0, 
90 

 ML  20,0    

14,5 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro e instalación de división de baño en 
acero inoxidable satinado cal. 22 

 ML  
                   

3,0  
  

14,6 
NSR 10 - TITULO 

K 

Adecuación y reparación de puerta de vidrio 
de acceso a la sede comercial y Reparación 
de puerta de vidrio de acceso al puesto de 
atención al cliente en ciudadela Mia. 
(Instalación del vidrio 0,65mts x 1,81mts) 6mm 

 UND  1,0    

14,7 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro e instalación de puerta para el 
acceso a la planta de potabilización, en 
Aluminio de alta resistencia (1,82mts x 
2,05mts. Incluye marco) 

 M2  3,7    

14,8 
NSR 10 - TITULO 

K 

Suministro e instalación de puerta para el 
acceso a la bodega de almacenamiento, en 
Aluminio de alta resistencia (2,10mts x 
0,90mts. Incluye marco) 

 M2  1,9    

14,9 NC-MN-OC01-03 
Suministro e instalación de entrepaño en 
acero inoxidable cal. 22 

 ML  30,0    

14,10 NC-MN-OC01-03 

Suministro e instalación de paneles 
modulares, según diseño (Incluye módulos a 
180°, puestos de trabajo con archivadores de 
piso y elevados) 

 M2  100,0    

14,11 
NSR 10 - TITULO 

K 

Adecuación y reparación de puerta de vidrio 
de acceso estación de bombeo Loma. 

 UND  1,0    

XV   
CIELO RASOS, CUBIERTAS, BAJANTES Y 
MANTO 

      

15,1 1500 1600 
Suministro e instalación de cielo raso en 
lamina PVC 7mm, calibre 10. (incluye perfiles, 

 M2  350,0    
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ángulos, cinta, masilla, tornillos, molduras, 
filos) 

15,2 NC-MN-OC01-03 

Levante de muro en superboard doble cara 
para división de oficinas (incluye perfiles, 
ángulos, cinta, masilla, tornillos, estuco, filos, 
dilataciones, 2 manos de pintura blanca tipo 2) 

 M2  20,0    

15,3 NC-MN-OC01-03 

Suministro e instalación de manto 3mm 
plateado para cubierta de tejas arquitectónica, 
canales, paredes sede administrativa, Playita 
y MIA (incluye elementos necesarios para su 
correcta instalación) 

 M2  120,0    

15,4 1500 1600 
Reparación de cubierta existente en lámina 
termoacústica A360 calibre 30 

 M2  45,0    

15,5 1500 1600 
Retiro y botada de material de cielo falso 
existente 

 M2  120,0    

15,6 NC-MN-OC01-03 

Reparación fachada sede administrativa 
Loma: Incluye enchape frontal a 0,70m 
(Cerámica Janeiro Gris 32.3x56cm) 

 M2  35,0    

15,7 NC-MN-OC08-15 

Suministro e instalación de canal en lámina 
galvanizada cal. 20 y desarrollo entre 0,70mt y 
0,80 mt incluye pintura y todos los elementos 
para una correcta fijación) 

 ML  50,0    

XVI 900, 2200 INSTALACIONES ELECTRICAS       

16,1 
RETIE - NTC 
2050 

Tablero control principal 12 circuitos (Incluye: 
Caja de breakers trifásica de 2 ctos. Breakers 
de 3 x 40Amp, 2 x 20 Amp y 1 x 20 Amp) 

 UND  1,0    

16,2 
RETIE - NTC 
2050 

Suministro e Instalación de Acometida cable 
cobre N°8 AWG, THHN, tubería Conduit PVC 
de Ø1 1/2") 

 UND  1,0    

16,3 
RETIE - NTC 
2050 

Tomacorrientes eléctricos (incluye: Punto 
eléctrico para tomas, y tomas 1F, 110v, 
Alambre de cobre # 12 AWG, THHN) 

 UND  30,0    

16,4 
RETIE - NTC 
2050 

Luminaria interna TIPO 1 (incluye: Punto 
eléctrico para Lámparas, punto eléctrico para 
interruptor, interruptor sencillo, Lámparas 1x 
32W cocina, tipo Led, Alambre de cobre # 12 
AWG, THHN) 

 UND  6,0    

16,5 
RETIE - NTC 
2050 

Reflectores de 150 Watios hermética para 
intemperie, con IP 65 a 220 Voltios,  

 UND  4,0    

16,6 
RETIE - NTC 
2050 

Cable de cobre # 12 AWG, THHN)  UND  -    

16,7 
RETIE - NTC 
2050 

Suministro e instalación de luminarias de piso: 
Reflectores Led de 200 Watios, IP65 o mayor 

 UND  16,0    

16,8 
RETIE - NTC 
2050 

Suministro e instalación de luminaria de 
alumbrado público de 100 Watios Led, IP65 o 
mayor 

 UND  16,0    

16,9 RETIE 
SUMINISTRO E INSTLACIÓN SISTEMA DE 
BANDEJAS Y COMPLEMENTOS 

      

16,9,1 
RETIE - NTC 
2050 

Bandeja portacable cf 54/100  ML  33,0    

16,9,12 
RETIE - NTC 
2050 

Caja empalme 12x12x5 cm perforación voz y 
dato 

 UND  4,0    

16,9,19 
RETIE - NTC 
2050 

Suministro e instalación de tomacorriente 
doble con polo a tierra  

 UND  8,0    

16,9,47 
RETIE - NTC 
2050 

Tomacorriente trifilar 220vac  UND  1,0    

XVII   
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y 
DATOS 
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17,2 
RETIE - NTC 
2050 

Suministro e instalación eléctrica de red 
regulada. (Punto eléctrico para toma 110v, 
toma regulado 110v, canaleta metálica 5 x 
12cm, Alambre de cobre # 12 AWG, THHN) 

 UND  26,0    

17,3 RETIE 

Suministro e instalación de tomas de Voz y 
Datos Incluye (clips para Marcación, faceplate 
2puertos y toma (voz/datos) completo, cable 
utp cat. 5, planta telefónica IP PBX, etc.) 

 UND  26,0    

17,4 
RETIE - NTC 
2050 

Suministro e instalación de luminaria Tipo 
panel Led 45w 60x60 Incrustar Luz Blanca 
Cálida 

 UND  45,0    

17,5 
RETIE - NTC 
2050 

Suministro e instalación de Lampara 
hermética Led 2X36W (incluye elementos 
necesarios para su correcta instalación) 

 UND  10,0    

17,6 RETIE 

Instalación de 4 cámaras de vigilancia 
existentes para la sede de Comercial y 
reubicación (incluye el cable UTP y swiches de 
16 puertos necesarios, para su normal 
funcionamiento)  

 UND  4,0    

17,7 RETIE 

Suministro e Instalación de 2 cámaras para 
vigilancia Domo Antivandálica de 2 Megas 
para la sede de Comercial (incluye el cable 
UTP y swches de 16 puertos necesarios, para 
su normal funcionamiento)  

 UND  2,0    

17,8 RETIE 
Desmontaje y Montaje de rack existente 
(comercial) 

 UND  1,0    

XVIII   PINTURA       

18,1 NC-MN-OC01-03 

Adecuación y resane de paredes y pintura en 
vinilo acrílico a 2 manos en las distintas sedes 
conservando los colores existentes (Tipo 
intemperie) 

 M2  65,0    

18,2 
NTC 1461 - NTC 

1931 

Suministro e instalación de señalización en 
acrílico y cinta reflectiva, para todas sedes 

 UND  25,0    

XIX   VARIOS       

19,1 NTC 5183 – 2007 
Suministro e instalación de aires 
acondicionados de 12000 BTU 

 UND  3,0    

19,2 NTC 6199 

Suministro e instalación de mesa para sala de 
juntas de 1,2m x 3,0m (incluye compartimiento 
para guardar cables) 

 UND  1,0    

19,3 NC-MN-OC01-03 
Suministro e instalación de persianas para el 
Aula Verde de 5m x 4,50m  

 UND  2,0    

XX   
ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES 

      

20,1 NC-MN-OC01-04 Retiro de material sobrantes  M3  10,0    

XXI   
SENDERO DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL Y CULTURAL 

      

21,1 NC-MN-OC08-05 
Poda de árbol (incluye retiro de sobrantes), 
abono y señalética 

 UND  5,0    

21,2 203 

Suministro y colocación de tablón en madera 
fina para escalinatas de 1,20 mt (incluye 
elementos necesarios para su correcta 
instalación) 

 UND  5,0    

21,3 NC-MN-OC08-09 

Suministro e instalación de baranda para 
escalinatas en postes de madera fina 4x4" 
cada uno de 1,5mt perforado con cuerdas 
sintéticas en dos niveles con un diámetro de 
2" 

 ML  60,0    
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21,4 NC-MN-OC01-02 
Limpieza y adecuación de tortugario (incluye 
pintura de malla eslabonada) 

 UND  1,0    

21,5   
Suministro y siembra de ornato (especies 
decorativas y nativas) 

 UND  50,0    

              

    COSTO DIRECTO     

    ADMINISTRACIÓN     

    UTILIDAD     

          

    COSTO TOTAL     

 
 
NOTA:  

1. Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir según 

las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situación que debe ser 

tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues deben mantener cada precio 

unitario durante toda la vigencia del contrato con independencia de la cantidad indicada y/o 

la efectivamente requerida. 

2. El proponente deberá presentar los correspondientes APU, para que la propuesta sea evaluada. 

3. El proponente deberá anexar el presupuesto y los correspondientes APU en medio magnético y en 

formato Excel y para facilitar la revisión de su propuesta. En caso de no hacerlo, AGUAS 

NACIONALES EPM S.A. E.S.P., requerirá al oferente una vez, para que presente lo señalado, so 

pena de excluir al proponente de la respectiva evaluación. 

 

3. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN. 

 

Esta parte del pliego de condiciones corresponde a las obligaciones y especificaciones que 

debe verificar el contratista, para el desarrollo de las obras de CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS 

NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 

 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

1. Cumplir con el objeto acordado en la forma y dentro del plazo establecido en el contrato, 

de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las condiciones particulares 

y sus documentos anexos.  

2. Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un equipo de 

trabajo para la realización de los productos que se soliciten para atender los requerimientos 

inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.  

3. Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el tiempo 

adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las intervenciones a que haya lugar 

se realicen dentro del cronograma establecido. Todos los gastos que se generen deben ser 

asumidos por el contratista. 
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4. El contratista deberá garantizar la prestación del servicio durante los fines de semana, 

teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. de sostener 

la operación y garantizar la prestación de los servicios públicos en la ciudad de Quibdó. 

5. Responder por la calidad de la prestación del servicio. 

6. Los gastos de transporte que se generen en ocasión de la prestación del servicio deberán 

ser asumidos por el CONTRATISTA. 

7.  Realizar las entregas en forma efectiva y oportuna al CONTRATANTE en el tiempo 

requerido. 

8. Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato. 

9. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 

contrato.  

10. Entregar la cantidad total de los elementos solicitados que se señalan en la orden de pedido 

dada por el funcionario autorizado por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 

11.  Proporcionar orientación y apoyo técnico, que pueda requerir Aguas Nacionales EPM S.A. 

E.S.P. que contribuya a la utilización, mantenimiento y conservación de las estructuras 

entregadas en el contrato, que surja de este proceso. 

12. Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben ser a cargo 

del contratista. 

13. Responder y velar por el buen uso de los documentos e información entregados por Aguas 

Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el ejercicio de las actividades convenidas y no utilizarlos 

para fines diferentes a lo contratado.  

14. Cumplir con la documentación requerida para la legalización del contrato de acuerdo a lo 

establecido por la ley. 

15. Atender los requerimientos que sean formulados por el administrador del contrato y para 

efectos de ejecutar en debida forma el contrato.  

16. Cumplir y gestionar todos los trámites y permisos que sean requeridos para la ejecución de 

las obras.  

17. Informar por escrito y oportunamente al administrador sobre los obstáculos, problemas o 

sugerencias que encuentre durante el desarrollo del contrato. 

18. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales según lo 

dispuesto en las condiciones particulares, sus adendas, y la propuesta presentada, 

documentos que harán parte integral del contrato a suscribir. 

19.  El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad 

colombiana, y de los lineamientos exigidos en las condiciones particulares y documentos 

que se deriven del contrato. 

20.  Garantizar que la entrega, cumpla con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las 

órdenes que emite el administrador del contrato. 

21. EL CONTRATISTA se obliga por evicción y redhibición con arreglo a derecho y el 

CONTRATANTE tendrá derecho a requerir indemnización de perjuicios del CONTRATISTA en 

caso de vicios redhibitorios u ocultos. 
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22. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado de aportes a la seguridad 

social, y parafiscales. 

23. EL CONTRATISTA deberá suministrar un plan de contingencia o continuidad ante situaciones 

de emergencias que se puedan presentar en ocasión a la prestación del servicio, de manera 

que se garantice la disponibilidad del servicio. 

24. Todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran para el 

cabal cumplimiento del objeto del mismo.   

 
 

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

La entrega de las obras objeto del contrato, se llevarán a cabo en las diferentes sedes de 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en el municipio de Quibdó, de conformidad a los 

requerimientos del contratante, realizados a través de la administración del contrato. 

 

 

3.2.1. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL 

CONTRATO. 

 

El contratista hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la disponibilidad 

local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las 

actividades de obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio estas, la disponibilidad 

de mano de obra y las disposiciones de la Secretaría de Obras Públicas, Planeación, 

Tránsito y Transporte del municipio de Quibdó. 

 

Así mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos 

por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del pliego y ha 

considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos 

los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del 

contrato y la naturaleza del trabajo. 

 

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecución de las 

actividades de obra y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo 

para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la oferta y su 

influencia no será alegada por el contratista como causal que justifique el incumplimiento 

del presente contrato. 

 

Igualmente, el contratista conviene en que no hará en adelante ningún reclamo que implique 

compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase con base en la 

interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes del contrato. 

 

 

3.3. OBRAS DE INMEDIATA EJECUCIÓN. 
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Cuando, a juicio de la Interventor y/o administrador designado, se requiera la inmediata 

ejecución de una obra, EL CONTRATISTA procederá, previa orden, escrita, a realizar los 

trabajos solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno 

o nocturno, en días hábiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada. 

 

 

3.4. PROTECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

EL CONTRATISTA ejecutará por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada 

protección de las estructuras de servicios públicos tales como redes de acueducto, 

alcantarillado, energía y teléfonos, gas, etc. Será de cuenta del CONTRATISTA el valor de 

las reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a daños ocasionados por él en estas 

estructuras. 

 

 

3.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservará en su totalidad el derecho de propiedad 

sobre bienes, documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, material de informática, 

plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen o 

envíen al contratista y que pongan a su disposición en desarrollo del contrato y EL 

CONTRATISTA no podrá, sin la autorización escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., 

utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato. 

 

La información básica, metodología, procedimientos, informes, memorias de trabajo, 

libretas de campo, datos, cartografía, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las 

obras, archivos, programas de computador, material de informática y técnicas especiales 

que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en 

virtud del contrato, quedarán de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., la cual 

podrá utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime 

convenientes y deberán ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a Aguas 

Nacionales EPM S.A. E.S.P. en forma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no podrá 

utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorización previa 

escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 

 

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del 

desarrollo de los trabajos objeto del contrato, deberá estipularse la obligación que tienen de 

cumplir con lo escrito en este numeral. 

 

 

3.6. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
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EL CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la 

suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y a 

terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades 

oficiales (Resolución 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte) y sus Códigos de Edificaciones y Construcciones. EL CONTRATISTA deberá 

preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán de acuerdo 

con estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de Aguas Nacionales EPM S.A. 

E.S.P. quien podrá, además ordenar cualquier otra medida adicional que se considere 

necesaria. EL CONTRATISTA deberá responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de 

dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios de trabajo. 

 

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta las 

señales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el contrato. 

 

 

3.7. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de la organización, dirección y ejecución de los 

trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo 

cual deberá vigilar que los trabajos se realicen de manera económica, eficiente y efectiva y 

de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal calificado, capacitado 

y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar los criterios y 

técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad 

necesarias. Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA será 

civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempeño de sus funciones, 

sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a 

los subcontratistas. 

 

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del 

contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo 

de los trabajos. 

 

La administración del contrato podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el 

suministro de información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta 

solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del contrato 

haya fijado. 

 

 

3.8. CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS. 

 

En la ejecución de las obras que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá 

a las especificaciones y planos suministrados con anticipación por Aguas Nacionales EPM 

S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL CONTRATISTA declara que conoce 

suficientemente. Estos son complementarios entre sí; en caso de contradicción, se preferirá 
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lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto será resuelta 

por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 

 

Durante la ejecución del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podrá ordenar los 

cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se 

afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. convendrá 

con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmará 

por las partes el acta correspondiente. 

 

 

3.9. TRABAJOS EN ALTURAS. 

 

EL CONTRATISTA deberá asegurarse que sus trabajadores cumplan con la resolución 

1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece el 

Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO 

Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El contratista presentará al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco (05) 

días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato, los siguientes documentos para 

su revisión y aprobación, los cuales deberán estar debidamente diligenciados de 

conformidad con el Pliego de Condiciones:  

 

• Relación del equipo requerido. 

• Programa de obra (en medio físico y magnético). 

• Programa de inversiones (en medio físico y magnético). 

• Flujo de caja. 

• Instalaciones provisionales. 

• Laboratorio toma de control de calidad. 

• Lineamientos de calidad (en medio físico y magnético). 

 

El administrador del contrato tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario después 

de radicada la documentación por parte del contratista para la revisión y aprobación de 

todos los documentos exigidos. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 

del administrador designado, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor de dos 

(02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

 

El administrador del contrato y/o interventor para la revisión de los documentos deberá 

ceñirse al Manual de administración de contrato y/o Interventoría vigente. 
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4.1. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: PERSONAL, 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

4.1.1. PERSONAL. 

 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 

la ejecución de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfacción, todo el personal 

idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros (mano 

de obra no calificada) que se requieran. 

 

El oferente deberá acreditar que cumple con el personal mínimo exigido para la ejecución 
del proyecto, por lo que deberá adjuntar (copia del diploma o acta de grado, tarjeta 
profesional en caso de que la profesión la exija, certificaciones de experiencia) toda la 
documentación junto con su oferta. 
 

Como criterio mínimo habilitante el proponente deberá certificar que cuenta con el 
siguiente personal: 
 

Cargo Profesión y requerimientos habilitantes 

Director del Proyecto 

Ingeniero civil o arquitecto con 5 años de experiencia 
como coordinador, director, líder o gerente en proyectos 
donde se hayan ejecutado obras de construcción o 
adecuación de obras verticales. 

Ingeniero Residente 

Ingeniero civil o arquitecto con 3 años de experiencia 
como residente de obra en proyectos donde se hayan 
ejecutado obras de construcción o adecuación de obras 
verticales. 

Inspector de obra 

Ingeniero civil o arquitecto, con un (1) año de experiencia 
como inspector de obra en proyectos donde se hayan 
ejecutado obras de construcción o adecuación de obras 
verticales. 

Auxiliar HSEQ 

Técnico, tecnólogo o profesional que se haya 
desempeñado como auxiliar, supervisor o interventor 
HSEQ, durante mínimo 2 años en proyectos de 
construcción. 

 
 

4.1.2. MATERIALES. 
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EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se 

requieran para la construcción y ejecución de actividades, para no retrasar el proceso de 

los trabajos. 

 

Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de las 

obras y/o actividades que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género 

y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando 

el Interventor y/o administrador designado del contrato lo solicite, EL CONTRATISTA, 

someterá a previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en 

las obras, como también las fuentes de abastecimiento. 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA proveerá suficientes y adecuadas 

facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor y/o 

administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras, y suministrará, libre de 

costo para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., todas las muestras de materiales y ensayos 

que impliquen alguna erogación, éstos costos serán por cuenta del CONTRATISTA en los 

casos expresamente establecidos en los documentos del contrato, en caso contrario, 

correrán por cuenta de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. El material rechazado se retirará 

del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se 

corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por 

deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá ser reparada por 

EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el Interventor y/o 

administrador designado del contrato, sin que implique ampliación del plazo contractual. 

 

 

4.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

EL CONTRATISTA deberá anexar con su propuesta dentro del término fijado en las 

condiciones particulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas en 

aquella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a 

emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de 

conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y 

ambientales del proyecto. 

 

CONTRATISTA deberá mantener disponible el equipo necesario para realizar las 

intervenciones, reparaciones y/o daños en donde Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 

presta los servicios domiciliarios, además un número suficiente de herramientas de 

construcción en buen estado de funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o 

interrupciones debidas a daños frecuentes del equipo de construcción. La mala calidad de 

los equipos y herramientas, o los daños que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del 

cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato. 

 

Dicha relación será entregada con la oferta para su respectiva revisión y aprobación, una 

vez adjudicada la solicitud el contratista deberá mantener al frente de la obra el equipo 
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necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología para cumplir 

con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra, por lo tanto, 

los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios 

de la propuesta. 

 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato designado, 

verificara durante el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista en su 

propuesta se encuentre completo y en óptimas condiciones. Aguas Nacionales EPM S.A. 

E.S.P. se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos, 

maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes, o que, por sus 

características, no se ajusten a los requerimientos de seguridad, o sean un obstáculo para 

el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. La reposición, 

mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para este 

contrato correrán por su cuenta. 

 

4.1.4. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

EL CONTRATISTA deberá considerar la Normatividad Vigente del Servicio de Transporte, 

en especial se debe tener presente el texto del artículo 83 de la Ley 769 de 2002 (Código 

Nacional de Tránsito), que prohíbe el cargue de personas en su parte exterior o por fuera 

de las cabinas de los vehículos; Decretos 173, 174 y 176 de 2001 en cuanto a transporte 

de carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehículos de transporte y materiales y 

personas y lo indicado en la Norma técnica y especificación general de construcción 1300 

Impacto Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, versión 02 de 

diciembre de 2002, de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales, 

herramientas o equipo de construcción, es por cuenta y bajo la responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

 

Todos los vehículos deben estar en óptimo estado de funcionamiento mecánico y físico; 

cumplir con la respectiva revisión técnica mecánica y de emisión de gases; Además todos 

los conductores de los vehículos de transporte deberán tener la respectiva licencia de 

conducción vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. se reserva el 

derecho de aceptación de cada vehículo y los podrá rechazar en cualquier momento si 

encuentra deficiencias mecánicas o de seguridad. 

 

Todos los vehículos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos por 

las autoridades de transporte y tránsito. Las señales informativas de los vehículos se regirán 

por la Norma técnica y especificación general de construcción 1300A1 Impacto 

Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional versión 02 de diciembre de 

2002, de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

4.2. PROGRAMAS. 
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EL CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y/o administrador designado del 

contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la comunicación de la 

aceptación de la oferta, la siguiente documentación asociada al programa de trabajo: 

 

• Prevención y manejo del impacto comunitario. 

• Gestión en salud ocupacional y seguridad industrial 

 

La aprobación que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o administrador 

designado del contrato den a esta documentación no exonera al Contratista de sus 

obligaciones a su cargo, sean contractuales o legales. En ningún caso la aprobación de que 

trata la presente cláusula hará solidariamente responsable a Aguas Nacionales EPM S.A. 

E.S.P. En consecuencia, EL CONTRAITSTA deberá entregar los trabajos oportunamente, 

y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o 

tipo diferente de los equipos programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la 

jornada diaria, trabajar en horas nocturnas, en días festivos o que tenga necesidad de 

reprogramar algunas o todas sus actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM 

S.A.E.S.P. podrá solicitar cambio en la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o días 

festivos, sin que ello implique valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.; 

estos valores se entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA. 

 

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o administrador 

designado del contrato, que no contienen la información requerida, éste hará la devolución 

para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya lugar, y el plazo de entrega 

de los programas seguirá corriendo hasta que éstos sean nuevamente entregados a la 

interventoría. 

 

4.2.1. PREVENCIÓN Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO. 

 

Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera 

permanente o transitoria en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una 

comunidad y su hábitat, durante las diferentes etapas en las que se desarrolla un proyecto. 

 

En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y físicos que afectan al 

conglomerado que habita el sector objeto de intervención y todo aquello que interactúa con 

ellos. Debido a que estos aspectos son indivisibles, requieren integrar esfuerzos que 

permitan con antelación, identificar las situaciones que pueden presentarse, para evitar su 

ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los impactos negativos que 

necesariamente se presentan particularmente en la etapa constructiva. 

 

Adicionalmente, se busca ofrecer a la ciudadanía, la información necesaria, a través de 

dispositivos de señalización, que permita su desplazamiento en forma segura tanto en 

vehículos como peatonal por el sector de las obras. 
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EL CONTRATISTA siempre tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente 

seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y a terceros, 

aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolución 

001050 de mayo 2004, del Ministerio de Transporte, resolución 541 de diciembre de 1994, 

del Ministerio del Ambiente, acuerdo 38 de 2002 del Concejo Municipal de Medellín, entre 

otros). 

 

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, con el fin de no perjudicar 

al público en general, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el personal y los 

vehículos necesarios para que el retiro de escombros se haga en forma permanente. En 

casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA debe realizar la limpieza y 

retiro de escombros a la mañana siguiente. También se compromete a mantener y utilizar, 

en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con el fin de conservar limpias las zonas de 

circulación peatonales y vehiculares. EL CONTRATISTA contará durante la ejecución del 

contrato con un centro de acopio para materiales y allí almacenará todos aquellos que no 

sean para utilización durante el día laboral en curso. No se aceptarán depósitos y 

acumulación de materiales, bien sea para utilizar en obra, o escombros en los sectores 

delimitados para las labores. 

 

Todos los trabajos se ejecutarán considerando que se debe producir el mínimo de molestias 

al público. Para ello, EL CONTRATISTA empleará el equipo necesario, delimitará el sitio de 

las obras adecuadamente, mantendrá éstas en las mejores condiciones higiénicas y 

dotadas de los sistemas de seguridad que requieran, evitará interrumpir o perjudicar el 

tránsito vehicular o peatonal, sin causa justificada, y practicar roturas innecesarias en el 

pavimento. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podrá sancionar al Contratista, si éste 

llegare a incumplir estos aspectos. 

 

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el 

suficiente personal para atender el control del Impacto Comunitario en todos los frentes de 

ejecución. 

 

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las señales 

necesarias (preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales serán fabricados, según 

los diseños establecidos en el Manual de Señalización Vial Nacional. 

 

Las señales y avisos permanecerán en las obras durante la ejecución de los trabajos las 

veinticuatro (24) horas del día. EL CONTRATISTA se compromete a mantener toda la 

señalización correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los trabajos en cada 

uno de los sitios, para lo cual debe contar con el personal necesario para la ejecución de 

esta labor. Igualmente deberá dejar la señalización en cada sitio hasta que se realicen los 

trabajos de reconstrucción del pavimento, cuando este es hecho por otro contratista. 

 

Ninguna persona puede operar, sin el correspondiente permiso, las redes que son 

propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., y quien lo haga estará sometido a la 
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multa correspondiente indicada en este pliego y demás sanciones que puedan impartir 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para ello. 

 

Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de calidad 

para ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el impacto 

comunitario que genere la obra y todos los demás gastos que puedan afectar el costo 

directo e indirecto de las obras, estarán incluidos en los precios unitarios que ofrezcan los 

proponentes. 

 

Como se encuentra establecido por la Norma NEGC 1300 (última versión) que el encargado 

de Impacto Comunitario a su vez es el responsable de implementar, hacer seguimiento y 

control de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional de la obra, debe hacer recorrido 

permanente a los diferentes sitios donde realizar obras durante la totalidad de la jornada. 

En caso de que se programen trabajos en una jornada nocturna, se debe contratar con un 

profesional de impacta comunitario. 

 

Para la elaboración del programa de prevención y manejo del impacto, EL CONTRATISTA 

deberá verificar las condiciones de entorno de cada uno de los sitios donde se le ordene la 

ejecución de obras. Entre los diferentes aspectos a considerar están: tráfico vehicular, rutas 

de servicio público, sentido de circulación de las vías, estados de las vías, circulación de 

peatones, instituciones de salud, entidades industriales o comerciales, e instituciones de 

educación, con el fin de que se tomen las consideraciones para reducir los impactos en 

cuanto a los cierres de vías o suspensión del servicio de acueducto. 

 

4.2.2. GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Todos los contratistas que celebren contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 

deberán cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Los costos relacionados con estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta por el 

proponente, para la elaboración de su oferta. 

 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizará el seguimiento a la Gestión en Salud 

Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, así: antes, durante y después 

de la ejecución del contrato. 

 

 

5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente deberá tener en 

cuenta para la preparación de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del contrato. 

 

La ejecución de todas las actividades de la obra se hará de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones Generales de Construcción (NEGC) de Las Empresas Públicas de 

Medellín. Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber 
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tenido en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más reglamentos vigentes, 

el contratista los omita o modifique más allá de lo que estos mismos permiten. 

 

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades el Manual de Normas y 

Especificaciones Generales de construcción, el pliego de condiciones y especificaciones, 

en caso de ser necesario, el administrador del contrato podrá consultar la información de 

las redes en las oficinas de Aguas Nacionales EPM S.A. 

E.S.P. para dar las instrucciones respectivas al contratista. 

 

La información de redes que se entregue deberá servir como una guía general para 

establecer la ubicación de las tuberías y no significa que reemplace la investigación y el 

cuidado que EL CONTRATISTA debe tener con las redes de servicios públicos existentes. 

 

5.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

NEGC 104 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO  

NEGC 105 DEMOLICIONES 

NEGC 201 EXCAVACIONES 

NEGC 202 ENTIBADOS DE MADERA EN EXCAVACIONES  

NEGC 204 LLENOS COMPACTADOS 

NEGC 205 CARGUE, RETIRO Y BOTADA DEL MATERIAL SOBRANTE  

NEGC 500 FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS 

NEGC  501 CONCRETOS 

NEGC 816 CAJAS DE INSPECCIÓN 

 

5.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

A continuación, se incluye el link para consulta y descarga de las especificaciones 

particulares para el contrato, las cuales son complementos o modificaciones al manual de 

normas y especificaciones estipuladas en la edición de las "Normas y Especificaciones 

Generales de Construcción”, de EPM, aprobados por la Junta Directiva, según consta en el 

Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997: 

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/centro-de-
documentos/normas-técnicas 
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