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CONDICIONES PARTICULARES OBRA
1. INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas debera evaluar su capacidad para participar,
teniendo en cuenta lo previsto en:

I.  Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, las cuales pueden ser
consultadas en la siguiente direccion:

https://www.grupo-epm.com/site/aguasnacionales/proveedores-y-contratistas/condiciones-
generales-contratacion-bienes-y-servicios

Il.  Solicitud de ofertas y en sus anexos.

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE inicia
el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe verificarlas
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los requisitos
que se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, econémicas y materiales
para cumplir con el “objeto” senalado.

El hecho de gue los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa valida
para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta se entiende que el oferente analizé todos los documentos
del proceso y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba
inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacién de los procedimientos,
criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, EL
CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el
“objeto”.

Efectuada la seleccion, EL CONTRATANTE procederd a comunicar la aceptacion de la(s)
oferta al oferente favorecido y se procedera a la respectiva formalizacion del contrato.

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA daran inicio a la ejecucion del contrato que se

derive del presente proceso de seleccidon con sujecion estricta a los términos aqui fijados y
siempre dentro del marco de la ley colombiana.

1.2. Objeto del contrato
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OPTIMIZACION DE BOMBAS TIPO LAPICERO, POZOS PROFUNDOS Y
ADECUACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL
DE CIUDADELA MIA

1.3. Alcancey localizacién de las obras
Alcance

Que la Empresa, en su calidad de actual agente operador especializado de los servicios
publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio de Quibdé, para
el cabal cumplimiento de sus funciones y el adecuado desarrollo de su gestién
administrativa y operativa, dentro del componente de acueducto, alcantarillado y aseo,
requiere contratar la Optimizacion de bombas tipo lapicero, pozos profundos y
adecuaciones en plantas de tratamiento de agua potable y residual de ciudadela MIA.

Es importante precisar que, el agua potable que se suministra a ciudadela MIA para suplir
la necesidad de 7.500 habitantes (1.500 usuarios) se realiza a través de la extraccion de
agua cruda desde dos pozos profundos ubicados a una profundidad de 60 y 80 metros,
estos dos pozos hacen parte integral de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP),
ubicada en el centro de la misma unidad.

Las caracteristicas técnicas y de disefio se detallan el en Anexo Técnico de estas
condiciones particulares.

Localizacion de las obras
La ejecucion del objeto del contrato, se llevara a cabo en el municipio de Quibd6 — Chocbé.
1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se indican a
continuacion en el orden correspondiente:

Publicacion de las condiciones particulares

Apertura: 16 de julio de 2021 para contratar en la pagina WEB de EL
CONTRATANTE.

Periodo de hasta cinco (5) dias habiles antes de la | Dirigidas a

observaciones, fecha de cierre para la presentacion de | atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

consultas o ofertas

aclaraciones:

Hasta dos (2) dias habiles antes de la | Comunicacion electrénica via e-mail a los
fecha de cierre para la presentacion de | interesados.

Respuestas a ofertas.

observaciones y

Las inquietudes relacionadas con la | Publicacién Adenda Pagina Web de EL
adendas al proceso

solicitud de ofertas, asi como las| CONTRATANTE.
respuestas y aclaraciones, se daran a
través del servicio de mensajeria del
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sistema de informacion y al igual que
las adendas seran publicadas en la
pagina web
https://www.aguasdelatrato.com/portal/
Pagina Web de EL CONTRATANTE

Cierre para la
presentacion de
ofertas

29 de julio de 2021 hasta las
04:pm

Se podra mediante adenda ampliar el
plazo para realizar el cierre, hasta en
un término igual al que corre entre la
apertura y cierre sefialados.

Las adendas para ampliar la fecha de
cierre se podran emitir hasta un (1) dia
habil antes de la fecha de cierre,
conforme se establece en las
Condiciones Generales.

Las ofertas deberan enviarse al correo

atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participaciéon, se debera
ampliar minimo dos (2) dias habiles el plazo para el cierre del proceso.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la
solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y cierre
sefialados, cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los invitados

utilizando la mensajeria del sistema de informacion.

Cuando se presente la ampliacion a que se estd haciendo mencién, la vigencia de la
garantia de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento
para la recepcién de las ofertas.

La oferta deberd ser diligenciada y enviada a través del sistema de informacién establecido
para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se
vence el término para la recepcioén de las ofertas.

1.5. Reunién informativay visita

No aplica para la presente contratacion.

1.5.1. Reunién informativa
No aplica para la presente contratacion.

1.5.2. Visita al sitio de las obras
No aplica para la presente contratacion.

En ambos casos el interesado debera tener en cuenta las caracteristicas que de estas
actividades se especifican en el numeral 1.10. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios.

1.6. Moneda
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El oferente, debera cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos.

1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcién de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE
durante el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la siguiente
informacion:

Objeto de la solicitud de ofertas

Nombre del remitente

Nombre del responsable del proceso de contratacion.

Debera ser enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
por el Departamento Gestion Documental de EL CONTRATANTE, y sera la Unica
considerada vélida.

EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o comunicaciones mal
dirigidas o con desatencién de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacion sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones del
contratante

La informacion de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se adelanten
mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera publicada en el sistema
de informacion corporativo, pagina web https://www.aguasdelatrato.com/portal/

https://intranet.aguasdelatrato.com/sac/proceso contratacion.php

La publicacion que se haga a través de este medio constituira la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.
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2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Formade participacién

EL CONTRATANTE recibira las ofertas presentadas por personas naturales o juridicas,
nacionales en forma individual, por ningin motivo, aceptara ofertas presentadas en
consorcio 0 unién temporal u otra forma asociativa, las que asi se presenten seran
rechazadas.

2.2. Requisitos de participacién

Son requisitos de participacion los siguientes:

2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni
especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
los articulos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011y los articulos 31y 33 de la Ley 1778 de 2016),
9°y 10° del Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica Ley 80 de 1993,
articulos 2.2.1.1.2.2.5y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo 11
de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el
articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296 de
2009); articulo 60 de la Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y
articulos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demas
normas aplicables.

Asi mismo, no podra presentar oferta la persona juridica que se desempefia como Auditor
Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus sociedades
matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz comun o que pertenecen
a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las licencias, franquicias,
metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor
externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente estara
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de
2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas
en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo
cual harén las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el oferente,
sus accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o miembros de Junta
Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y
Financiacion de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia de
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conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida
por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
(Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad
Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude
y corrupcioén o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco
Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se haran las consultas que en tal sentido
correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridicay Representacion Legal
2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la respectiva
Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la
certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacién constitucional o legal no estaran obligadas
a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado deber& haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre para
la presentacion de oferta, en todo caso, debera corresponder al certificado vigente.

2.2.2.2. De extranjeros
No aplica para la presente contratacion.
2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacion
especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta, copia
del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentacion de la
oferta, los actos que se deriven de ella, asi como para la celebracién del contrato y todos
los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificaran con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o juridica para que contrate en su
nombre, deberd anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El certificado de
existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una persona juridica o
fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga sus veces si es persona
natural, y b) El documento mediante el cual la compafia mandante confiere poder o
autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los
términos y el alcance de la representacion, acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de
estas condiciones.

2.2.3. Derecho a participar
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No aplica para la presente contratacion.
2.2.4. Certificacion de pago de los aportes ala seguridad social integral y parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el articulo
9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados
con los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar en la solicitud de ofertas para
la contratacion de bienes y servicios deberan cumplir con la siguiente obligacion:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s), certificado
gue acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona juridica
esta obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), 0 en su defecto por el
Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la
sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir
de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcion
como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal, segun
corresponda.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del articulo 23
del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las normas que las modifiquen
0 complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a
su servicio, debera acreditar ademas el pago de aportes a la seguridad social integral por
éstos, asi como de los parafiscales antes sefialados.

En la siguiente tabla que es_indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y
el contratista debera prever, de conformidad con la legislacion colombiana, dichas
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
125 % del ingreso Base de
Cotizacion, de los cuales el 4% esta a | Articulo 204 de la Ley 100
cargo del trabajador y el 8,5% del|de 1993

empleador.

16 % del ingreso Base de Cotizacion,
de los cuales el 4% esta a cargo del | Articulo 7 de la Ley 797 de
trabajador y el 12% a cargo del|[2003

empleador.

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del
empleador.

Salud (ver nota 1)

Pensiones

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

Articulo 6° delaley 1562 de
2012.

Cajas de Compensacion
Familiar 4% totalmente a cargo del empleador.
(ver nota 3)

Articulo 7,9y 12 de la Ley
21 de 1982
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
Instituto Colombiano de 3% totalmente a carao del empleador Articulo 1 de la Ley 89 de
Bienestar Familiar (ver nota 1) 0 9 P 1988
Articulo 7,9y 12 de la Ley
SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador. 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio
del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al Sistema
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacion sera por cuenta del contratante.
(Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el articulo 2
de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 articulo 5).

La Afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también ser& obligatoria para
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios,
con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracién superior a un (1) mes,
toda vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliaciéon trabajadores independientes a cajas de compensacion, Articulo
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de 2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas
No aplica para la presente contratacion.

2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)
Los interesados deberan diligenciar el formulario correspondiente, anexo a la presente
Solicitud de Ofertas.

2.2.7. Experiencia

El oferente debera anexar experiencia relacionada con el objeto de la precitada contratacion
ylo proyectos donde se haya ejecutado obras de construccién y/o mantenimientos y/o
lavado de pozos profundos para sistemas de agua potable, con minimo cinco (5)
certificados de contratos terminados, durante los ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha
de cierre del proceso por valor acumulado igual o superior a 400 SMMLV, donde cada
certificado debe ser por valor igual o superior a 80 SMMLV

El oferente debera aportar en la oferta los documentos que no estén en el Sistema de
informacién de Proveedores y Contratistas; asi mismo debera indicar cual o cuales de las
certificaciones que reposan en el Sistema, acreditan el cumplimiento de su experiencia.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente debera relacionarla
indicando el numero del contrato ejecutado. En los contratos ejecutados en consorcio o
union temporal u otra forma asociativa, solo se considerara como experiencia para el calculo
del valor requerido, el porcentaje de participacion del oferente en el mismo.
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Solo se tendran en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente el valor
correspondiente sin incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumo), segun
corresponda.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad
No aplica para la presente contratacion.
2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompafarse de una garantia emitida por un banco o por una compafiia
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el numeral
Garantias contractuales y seguros, de estas condiciones particulares.

2.2.10. Requisito financiero

La participacion de este proceso estara condicionada por la estabilidad econémicay la
capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez, indice de
endeudamiento y capital de trabajo neto, segun se indica mas adelante. Para el efecto,
el oferente debera suministrar la siguiente informacion para el afio 2020.

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 comparativos,
incluyendo balance general y estados de resultados, los cuales deberan estar
firmados por el representante legal del oferente, el contador publico que los prepara
y el revisor fiscal si esta obligado de acuerdo con el paragrafo 2° del articulo 13 de
la ley 43 de 1990. En el Balance General deben estar discriminados los activos y
pasivos en corrientes y de largo plazo.

2. Notas a los estados financieros.

3. Certificados vigentes de la inscripcién ante la Junta Central de contadores, del
contador publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados
financieros.

4. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

5. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de la ley
222 de 1995.

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluara la capacidad
financiera y patrimonial del oferente que asegure a la entidad la ejecucién sin riesgos
economicos del objeto a contratar, bajo los siguientes parametros:

A) Liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razén de liquidez debe ser mayor a 1

El indice de liquidez minimo del proponente es el siguiente:
IL >1

El indice de liquidez se evaluara de la siguiente manera:
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PC
Donde:

IL = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

B) Endeudamiento = pasivo total / activo total la razén de endeudamiento debe ser
menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor de 80%
de sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo
Total (AT), y se expresa en términos porcentuales segun la siguiente férmula:

El indice de endeudamiento maximo del proponente es el siguiente:
E < 80%

El indice de endeudamiento se evaluara de la siguiente manera:

E PT
AT

Dénde:

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total

PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejara contra los Estados Financieros y el
Balance de pérdidas y ganancias del afio 2020, siempre que se hayan presentado en debida
forma.

NOTA: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el proponente
que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores sefialados.

Aguas Nacionales EPM SA ESP, proyecto Aguas del Atrato realizara una evaluacion de la
informacién financiera solicitada, bajo los siguientes parametros:

Indicador Descripcién Formula Valor exigido
) Se medira como la
Indice de relacion entre activo Activo corriente
o ) . IL=——" : IL>1
Liquidez (IL) corriente y pasivo Pasivo corriente
corriente
Indice d_e Se_medlra como Ia_l Pasivo total
Endeudamiento | relacion entre el pasivo |IE = Aetivototal 100 IE < 80%
(IE) total y el activo total ctivo tota
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En todos los célculos que se realicen para efectos de la calificacion, el nUmero resultante
se redondeard a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es inferior
a 5, el indice resultante se mantiene con las dos primeras cifras decimales obtenidas; por
el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se
incrementaran a su niumero superior mas préximo. Ejemplo:

Aproximacidn
Ejemplo |cifras decimales
0.793319 0.79
0.795256 0.80

2.2.11. Asistencia alareunién vy visita obligatoria
No aplica para la presente contratacion.
2.2.12. Firmay abono de la oferta

La oferta debera ser firmada por un ingeniero eléctrico y/o electromecéanico, para lo cual
utilizara el formulario correspondiente.

2.2.13. Adjuntar la documentacién gue acredite el perfil del personal requerido para
ejecutar el contrato

No aplica para la presente contratacion.
2.2.14. Capacidad Técnica
No aplica para la presente contratacion.

2.2.15 Carta Autodeclarativa SG-SST:

Debe presentarse como anexo a la oferta, la carta autodeclarativa firmada por el
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga el
porcentaje de cumplimiento segun la normatividad vigente.

2.2.16 Autorizacién para consultar el registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente debera suscribir el documento anexo mediante el cual autoriza a EPM a
realizar de manera previa y periédica la consulta en el registro de inhabilidades por delitos
contra la libertad, integridad y formacion sexuales contra nifios, nifias y adolescentes.
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3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendra una validez de 60 dias calendario.

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de sefialar o
incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deberd consultar en el Anexo Técnico
“Especificaciones de Construccién”, “Especificaciones para la gestion ambiental y social”, y
en el manual “Normas y Especificaciones Generales de Construccién en Redes y Servicios”

de EL CONTRATANTE, como debe ejecutarse cada item y su forma de medida y pago.

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcion del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaracion
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.

3.3. Aspectos econémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan atender las
obligaciones de contenido econdmico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y
EL CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a terceros en virtud
exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos, s6lo se considerara como valor de la oferta el consignado en los
campos habilitados en el sistema en la seccion disponible para la oferta econémica o en el
formulario diligenciado en Excel. Ofertas econdmicas incorporadas en otras secciones o
documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

Obra
25/01/2021 Obra PRQ-2021-039 Pagina 14 de 83




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

El oferente deber& gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose que
es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su
oferta, deber& tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles
que influyan o puedan influir en la ejecucion de los servicios o bienes encomendados.

Los costos y gastos de administracion requeridos para la ejecucién del objeto contractual a
entera_satisfaccion, deberan ser incluidos en la “Administracién” indicada en la oferta
econdmica, para lo cual debera diligenciar el formato “COMPONENTES DE LA
ADMINISTRACION’, en el que se discrimine el detalle de la misma. EL CONTRATANTE
solo pagara los costos o gastos administrativos hasta por el valor indicado en la oferta que
se hayan efectivamente causado y pagado, para lo cual el contratista debera acreditar los
respectivos soportes.

En los costos y gastos de administracion detallados en el formato “COMPONENTES DE LA
ADMINISTRACION?” el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

e Solo podra incluir en el componente de impuestos o retenciones la contribucién de
obra publica y las estampillas, si a estos conceptos hubiere lugar segun el objeto del
contrato.

e No puede incluir conceptos de “Intereses” en ninguno de los componentes.

En caso de incluir otros impuestos o retenciones, o la contribuciéon de obra publica y las
estampillas, sin que hubiere lugar a ellos, o incluir conceptos correspondientes a
“Intereses”, EL CONTRATANTE descontara el valor correspondiente a tales conceptos,
para efectos de evaluacion y aceptacion de la oferta, y consecuentemente EL
CONTRATANTE no reconocera pagos asociados a estos conceptos.

Valor - precios

El oferente debera indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada
uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades
estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera
expresarse.

Si se presentaren errores aritméticos, se hard, por parte de EL CONTRATANTE, las
correcciones del caso, tomando como definitivos y véalidos los precios corregidos.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que puedan
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucién del contrato, tales como: el
Impuesto de Renta, Estampilla Universidad de Antioquia y el de Industria y Comercio, entre
otros, asi como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con laley y las
disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara obligado
a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales
cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser
el caso, asi como la indemnizacién que corresponda cuando se dé por terminado el contrato
laboral sin justa causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios
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En el Formulario de precios el oferente debera sefialar el valor unitario de cada uno de
los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse, en
caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las reglas de subsanabilidad
previstas en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios. Cuando el
formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, EL
CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuacion de las operaciones con
las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomard como referente el valor unitario y el
resultado corregido que EL CONTRATANTE encuentre.

Los valores unitarios cotizados en la oferta serén a precios firmes durante todo el plazo del
contrato.

3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas lo indicado
en el numeral “Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA
obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacion o
de la incursion en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que EL
CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales

Para la gestion ambiental y social durante la construccion, se debera atender e implementar
lo dispuesto en las especificaciones para la gestién ambiental y social, y el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Ver ademas lo indicado en el numeral “6.5.4. Gestibn ambiental y
social”.

3.6. Entrega de las ofertas

Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nUmero de la solicitud
de ofertas, acompafiadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben
presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios y refrendados
con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe presentarse, ademas, una relacion
de los documentos que componen la oferta, con la indicacion de los folios correspondientes
a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, le informa que, ante las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional ante la situacidn presente respecto a la salud publica (COVID -19),
recibirdA la oferta del proceso contractual a través del correo electrénico
atencionaproveedores@aquasdelatrato.com, ademas, el nombre del oferente y su
direccion completa, asi:
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SOLICITUD DE OFERTAS PRQ-2021-039

Objeto: “OPTIMIZACION DE BOMBAS TIPO LAPICERO, POZOS PROFUNDOS Y
ADECUACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL
DE CIUDADELA MIA.”

3.7. Retiro o modificaciéon

Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la
presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad. EL
CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los
oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el
derecho a modificarlas o adicionarlas.

4, EVALUACION

La evaluacién consiste en una serie de pasos que se sefialan a continuacion:
a) Aplicacion de los factores de ponderacion.

b) Con base en el puntaje que arroje la aplicacion de los factores de ponderacion, se
elaborara una lista en la que se ordenan las ofertas de conformidad con el puntaje obtenido.

c) Verificacién del cumplimiento de los requisitos de participacion, de los requerimientos
técnicos y de los demas aspectos formales y documentales de la oferta que ocupe el primer
lugar en la lista.

Si la oferta que obtuvo el mayor puntaje no cumple con los requisitos de participacion, se
llevara a cabo una nueva ponderacion sin tener en cuenta la propuesta rechazada o
eliminada y se continuard con la evaluacién del primero en la nueva lista y asi
sucesivamente.

4.1. ponderacién

EL CONTRATANTE efectuara la ponderacion de los factores indicados en este numeral y
realizara la calificacion respectiva a cada uno de los oferentes mediante la sumatoria de los
puntajes obtenidos para cada criterio de ponderacion y conformara una lista ordenada en
la que el primer integrante sera el que haya obtenido la mayor cantidad de puntos, el
segundo integrante sera el que obtenga la segunda mayor cantidad de puntos y asi
sucesivamente.

Factores de ponderacion

Factor Puntaje

Valor de la oferta 90

Cumplimiento 10

Total 100
Obra
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4.1.1. Valor de la oferta

Se considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefiale explicitamente como tal
en el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en esta solicitud
de ofertas.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o0 caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimird o
modificard la forma del ofrecimiento, ni podra hacerlo el oferente so pena de considerarse
modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la mas conveniente, al momento de la
aceptacion EL CONTRATANTE definira si acepta o no las especificaciones o caracteristicas
no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la oferta se descontara el valor de lo no
solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicion seran aplicados, para lo cual el oferente debera
indicar cual es el descuento especifico que ofrece para cada uno de los items, los debera
indicar en los precios de la oferta.

Los descuentos condicionados ofrecidos no seran tenidos en cuenta para la evaluacion y
comparacion de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la oferta
siempre y cuando sean favorables para EL CONTRATANTE.

Ponderacién valor

Al oferente que ofrezca el menor precio comparable y total, se le asignaran noventa (90)
puntos puntos y a los demas se les asignara puntajes inversamente proporcionales de
acuerdo con la siguiente formula:

Poi = Vo x 90
Vi
Donde:

'U
e
I

Puntaje de la oferta analizada.
Valor cotizado de la oferta analizada
Valor cotizado de la oferta mas econémica

Vi
Vo

4.1.2. Cumplimiento

En el formato correspondiente, el oferente individual debera relacionar las multas, medidas
de apremio provisionales o definitivas, terminacion anticipada del contrato por causa
imputable al contratista u otros incumplimientos que se le hayan aplicado o declarado,
dentro de los tres (3) afios anteriores contados hasta la fecha de cierre para la presentacion
de ofertas.

En el caso de medidas de apremio, terminacién anticipada del contrato por causa imputable
al contratista, u otros incumplimientos en contratos celebrados con cualquiera de las
empresas del Grupo EPM, se deberd informar el nimero del contrato. No obstante, lo
anterior, EL CONTRATANTE verificara los archivos y si encuentra medidas de apremio,
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terminacion anticipada del contrato por causa imputable al contratista, u otros
incumplimientos adicionales a los relacionados en la oferta, se considerara para la
disminucion del puntaje.

La aplicacion de los factores que modifican el pago o contraprestacion al CONTRATISTA,
relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos
de Nivel de Servicio (ANS) no seran tenidos en cuenta para la evaluacion y ponderacion de
este factor.

Por incumplimientos para efectos de la ponderacion solo se tendran en cuenta aquellas
conductas que al ser aplicadas por la entidad contratante se consideran como medida
sancionatoria y como tal se ha otorgado el derecho de defensa para proceder a su
aplicacion.

4.1.2.1. Ponderacién cumplimiento

Al oferente que no tenga relacionada ninguna multa, medida de apremio provisional o
definitiva, terminacién anticipada del contrato por causa imputable al contratista, u otro
incumplimiento en el periodo sefialado, se le asignara el maximo puntaje en este factor.

En casos de declaratoria de incumplimiento, terminacién por incumplimiento, aplicacién de
sanciones u otros incumplimientos distintos a medida de apremio, no se le reconocera
puntaje alguno al oferente en este factor.

En el caso de multas, medidas de apremio provisionales o definitivas, se demeritara el factor
cumplimiento como se indica a continuacion:

4.1.2.1.1. El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada multa
cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente
aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera de las empresas del
Grupo Empresarial EPM sea definitiva sera de 2.5 puntos, sin considerar si el contrato se
encuentra terminado o en ejecucion.

4.1.2.1.2. El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada medida
de apremio provisional aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial
EPM sera de 1.5 puntos, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en
ejecucion.

En los casos sefalados el demérito se aplicara sélo cuando el acto respectivo se encuentre
en firme o ejecutoriado, 0 haya sido efectivamente aplicado por la entidad estatal o privada
correspondiente.

En el caso de multas u otros incumplimientos se entiende en firme o aplicado el acto
correspondiente, asi: (i) En la fecha de recibo de la comunicacion mediante la cual se le
informa al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base en la causal
respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de
contratacion aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende
justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al dia habil siguiente de la
fecha de vencimiento del término que se le concede al contratista para que exponga las
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razones para justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho
uso de dicha facultad.

Las medidas de apremio provisionales se entienden aplicadas segun lo indicado en el
numeral 6.8.3., de estas condiciones y son definitivas cuando se presente alguna de las
situaciones previstas en el numeral 6.8.4.

Para el demerito del puntaje que aqui se establece, no se requiere que las multas, medidas
de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento se encuentren registrados o
reportados ante la camara de comercio, o en el Sistema de Informacion de Proveedores y
Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante, segun corresponda.

Nota:

En la ponderacion del cumplimiento se tendra especial cuidado en verificar que el oferente
no esté incurso en la causal de inhabilidad prevista en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

La interpretacion y aplicacion de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral,
entendiendo que cada una es complementaria de las otras.

4.2. Puntaje total y comparacién de las ofertas

Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores sefialados, se sumaran los puntajes
obtenidos y se asignara el puntaje total de cada oferta; con base en éste se hard la
comparacion correspondiente mediante la elaboracion de una lista que ubique
respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que
obtiene el menor.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje, se preferira
la oferta con mayor puntaje en el factor valor. Si permaneciere la igualdad, se preferira la
oferta con el menor nimero de incumplimientos en contratos, si persiste la igualdad se
preferira la oferta del oferente que tenga en su némina un porcentaje igual o mayor al 10%
de trabajadores discapacitados con respecto al total de trabajadores, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 24 de la ley 361 de 1997 y debidamente certificado por el
Ministerio de Trabajo. Si persiste el empate se optara por el desempate mediante el sistema
de balotas, en presencia de los oferentes.

En ningun caso la lista incluira oferentes que no hayan obtenido un minimo del sesenta por
ciento (60%) del puntaje maximo sefialado.

La oferta que ocupe el primer lugar se evaluara como se indica a continuacion:

Se examinard la oferta correspondiente al primer oferente en la lista mencionada: se
examinara si el oferente esta habilitado para formularla de acuerdo con los requisitos de
participacion exigidos, si esta completa, si se ha suministrado la garantia requerida, si los
documentos han sido debidamente presentados, si no se presenta alguna o algunas de las
causales de eliminacién, y en general, si se ajusta a los documentos de la solicitud de
ofertas, se recomendara al competente para su aceptacién. En caso contrario se realizara
una nueva ponderacion sin tener en cuenta la oferta rechazada o eliminada y se continuara
con la evaluacion del primero en la nueva lista y asi sucesivamente.
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4.3. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el numeral
3.1. “Rechazo y eliminacion”, de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y
Servicios.

Causales de eliminacion

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2 de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en esta solicitud de ofertas se consideraran como causales de
eliminacion, las alli indicadas, excepto el numeral 3.1.2.19 que estipula: “Cuando la oferta
no resulte elegible por obtener un puntaje inferior al sesenta por ciento (60%) del puntaje
maximo establecido para la evaluacion de la misma, de acuerdo con los factores de
ponderacion”, el cual no tendra aplicaciéon para este proceso de contratacion.

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios o en la asesoria técnica del proyecto
de construccién para el que se requieren las obras o servicios objeto de esta solicitud de
ofertas, o participado en la elaboracion de esta, o por la compafiia cuyos socios o personal
a su servicio hayan tenido tal intervencion.

- Cuando se presenten dos ofertas primarias dentro de la propuesta presentada por un
mismo oferente en la fecha y hora de cierre, sera eliminada la segunda que se encuentre
en el orden de los folios presentados; lo mismo se produce cuando se presente por un
mismo proponente dos propuestas separadas dentro de la fecha y hora de cierre, caso en
el cual se eliminara la segunda propuesta presentada. Asi mismo, cuando se presente una
oferta alternativa sin que se permita en estas condiciones particulares, la oferta alternativa
sera eliminada.

4.4. Informe de andlisis y conclusiones

No aplica en la presente contratacion.

4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierta de la solicitud de ofertas se hara

conforme lo previsto en el numeral 3.6 de las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios.
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5. CONTRATO

5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas
por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacciéon por EL CONTRATANTE, por los precios
unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra; el valor de
reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar
en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si asi se pactd expresamente
en forma justificada.

Si el oferente incluy6 en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la
aceptacion definira si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la oferta se
descontara el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del contrato.

5.2. Plazo de ejecucion

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato, asi
como la entrega y recepcion de las mismas - se fija hasta el 31 de diciembre de 2021,
contados a partir de la fecha que se sefiale en la orden de inicio.

5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periddicas segun el avance de
la obra ejecutada y suscribiran los reportes, actas o constancias respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Para
ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las cantidades de
obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios
namero de item, descripcion, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la
fecha, el inicio y la finalizacion de cada proyecto o solicitud, si es del caso, para totalizar y
establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacion de obras descritas por item completo
como para las adicionales requeridas.
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5.4. Formade pago

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATANTE pagar4d a EL CONTRATISTA los
valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la fecha de radicacion de la factura previo el cumplimiento de los
requisitos que mas adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los
requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un
dia no habil, éste se hara el dia habil siguiente.

Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos podran
ser compensados por el CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer al
CONTRATISTA, a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las partes y
gue se encuentre vigente.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y
otros deban efectuarse.

Las facturas electronicas, deberan ser enviadas al siguiente correo electronico:
facturaelectronica@agquasdelatrato.com., el correo debe ser enviado de la siguiente forma:

NIT del facturador electrénico; Nombre o Razén Social del
facturador electrénico; Numero del documento electrénico;
Cddigo del tipo de documento; Nombre comercial del
facturador; Unidad de negocio*

ASUNTO
*Separa cada dato
con punto y coma (;)

La Unidad de negocio y el cédigo de la dependencia, sera suministrado por el Administrador
del Contrato. lgualmente, este informara sobre las condiciones que debe cumplir la factura
electronica como los Campos técnicos del archivo XML y Otros campos que se deben tener
en cuenta segun la DIAN.

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos, se haran en moneda legal colombiana.

El valor del ultimo pago seré retenido y su liberacion quedara supeditado a la entrega por
parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
efectivamente el pago de la liquidacién y prestaciones sociales de los trabajadores una vez
finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditaciéon de paz y salvo con los
trabajadores que contintan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraidas, no
imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una tasa de interés anual
equivalente al DTF + 5% para la moneda nacional, vigente al vencimiento de la obligacion.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin
animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva
resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencion de la retencion en la
fuente.
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Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA entregue,
a través de la funcionalidad del sistema de informacion habilitada para el efecto, los
siguientes documentos:

1. La relacion de las cantidades ejecutadas en la plantila que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecucion”, la cual debera
devolverse diligenciada, segun la periodicidad convenida en la etapa de planeacion de la
administracion del contrato.

2. La relacion de las gastos o costos del periodo de pago respectivo, relacionados con el
componente de administracion (A), en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra en el
anexo denominado “Soportes Administracion.xls”, acompanada de los soportes respectivos
de cada gasto o costo de forma individual y en formato PDF. El archivo en Excel debera
incluir, para cada registro, un vinculo que permita abrir, desde este archivo, el soporte
respectivo.

Nota: el valor a pagar por este concepto no necesariamente debe ser directamente
proporcional con los costos directos ejecutados y no podra superar el valor ofertado para el
componente de administracion en el proceso de contratacion o de renovacion.

3. Liquidacién de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL
CONTRATANTE a través de administrador del contrato en formato pdf, enumeradas
consecutivamente, donde ademas se incluya de forma discriminada el valor total de los
costos directos, los gastos o costos de administracion y el valor correspondiente a las
utilidades, cuando aplique.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacién “Relacionada con aspectos
laborales” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptaciéon de la ofertay en su calidad
de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del
contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacién, EL CONTRATISTA debera acreditar los
pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas
mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la
seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex
trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las
empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracién adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al
CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex
trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.
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c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se
convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del administrador del contrato, las constancias de pago correspondientes
a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional
de Formacion Profesional de la Industria de la Construccién (FIC), con fundamento en el
Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo
del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus
trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para
el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o
reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en
el IPC.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no
seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion.

5.4.1. Método de conversion de moneda para pagos

No aplica para la presente contratacion.

5.5. Anticipo

No aplica para la presente contratacion.

5.6. Garantias contractuales y seguros

El Oferente o contratista deber& constituir a favor de Aguas Nacionales EPM, las garantias
de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuacion.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una pdéliza de
seguros 0 una garantia bancaria, emitida por una compafia de seguros o un banco,
respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a Empresas
AGUAS NACIONALES EMP S.A E.S.P. NIT: 830112464-6.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por compafias de seguros.
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IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o los precios
del contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias y
seguros respectivos segun corresponda, en la proporcion correspondiente a los nuevos
valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no
impliquen variacion del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA deberéa aportar la
constancia de la comunicacion a la compariia de seguros o al banco, segln sea el caso, en
la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las poélizas emitidas por compafias de seguros

Las garantias de seriedad y de cumplimiento, asi como el seguro de responsabilidad
civil extracontractual que se soliciten dentro de las solicitudes de oferta con Aguas
Nacionales EPM, se suscribirdn con base en un clausulado Unico disefiado a la
medida de las necesidades de las empresas del Grupo EPM, denominado Péliza
Matriz y gue s6lo puede ser expedido por las compariias designadas para este fin.

De conformidad con lo anterior, en lo que respecta a estas garantias otorgadas a través de
seguros, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que Aguas Nacionales EPM, es el
titular del riesgo a ser asegurado mediante los seguros a los que se refiere esta clausula y
que, por lo tanto, esta legalmente facultado para determinar las condiciones de
aseguramiento que deben cumplir las pélizas por medio de las cuales sera transferido este
riesgo a las aseguradoras, y en los cuales asume la condicién de tomador, asegurado y
beneficiario. En consecuencia, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que las
condiciones de aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre seguros vy
transferencia de riesgos de Aguas Nacionales EPM, son cumplidos por la Péliza Matriz que
se ha negociado con las compafiias de seguros Chubb de Colombia S.A., Compafiia
Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza), Liberty Seguros S.A., y Seguros Generales
Suramericana S.A. Por lo tanto, el Contratista/Oferente contratara los seguros a los que se
refiere esta clausula solamente con tales aseguradoras y bajo las condiciones del Programa
Pdliza Matriz, cuyas definiciones y condiciones se pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programao
20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf

Para la expedicién de la garantia mediante pdliza de seguros, el oferente/Contratista
deber& contactarse con el Programa Pdliza Matriz, de la siguiente forma:

- Dirigiéndose a las taquillas de atencion ubicadas en la Direccibn Seguros
Corporativos de EPM, en las oficinas 06-4830 y 06-483, en el Piso 6 del Edificio
EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en Medellin.

- O viatelefdnica, a los teléfonos (4) 380 7590 o (4) 380 7589.

- O via correo electrénico a la direccion Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co

Para el trdmite de las pdlizas se deberan aportar, con una antelacion de seis (6) dias
habiles a la fecha de cierre para la presentacion de la oferta, los siguientes documentos:

Para Personas Juridicas:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables.
- Declaracion de Renta, ultimo periodo gravable.
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- RUT.

- Certificado de existencia y representacion, con vigencia no superior a 3 meses.

- Listado de socios con una participacion superior al 5%, incluyendo nombre o razén
social, cédula o NIT.

- Hoja de Vida o récord de suministros (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador
exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de
la pagina web).

- Cedula de ciudadania del representante legal.

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

Para Personas Naturales:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables, o
Constancia de Ingresos (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos vy
Retenciones o el documento que corresponda).

- Declaracién de Renta del ultimo periodo gravable disponible (Si declara).

- Copia del documento de identidad.

-  RUT.

- Hoja de Vida o récord de suministros (Experiencia del Contratista).

- Formulario SARLAFT (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador
exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra adjunto en el link de
la pagina web).

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

El oferente podra indicar al Programa Pdliza Matriz, con cual aseguradora prefiere que se
emita la péliza (de entre las que hacen parte del Programa). Si dicha aseguradora no
pudiera otorgar el seguro, se tramitara su expedicion con otra de las aseguradoras
seleccionadas para este programa.

Con tres (3) dias de antelaciéon a la fecha de cierre para la presentacion de ofertas, se le
informard al oferente si la aseguradora indicada u otra de las que hace parte del Programa
Péliza Matriz emitira la péliza. En caso de que fuera declinada por todas, se le informara al
oferente para que realice las gestiones para obtener una garantia bancaria a efectos de
presentar su oferta.

Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias de seriedad
y de cumplimiento, y de la poliza de responsabilidad civil extracontractual correra por cuenta
del oferente, asi como la que se cause por las modificaciones efectuadas las mismas.

Para que la pdliza pueda ser adjuntada a la oferta, la pdliza se entregara hasta el mismo
dia de cierre, hasta una hora antes de la hora fijada para el cierre de la presente solicitud
de ofertas, siempre que se entregue el respectivo certificado de pago de la misma o se
pueda verificar.

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una garantia bancaria (aval o carta de crédito Stand By) emitida por
entidades bancarias, deberan reunir los siguientes requisitos:
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- Deberan ser irrevocables y a la vista.

- Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con
una calificacion vigente a la fecha de expedicion de la garantia, otorgada por una
sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificacion debera
corresponder a la maxima calificacion para el corto plazo y como minimo la segunda
mejor calificacion para el largo plazo, segun las escalas utilizadas por la sociedad
calificadora que la otorga.

- Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan ser
confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los
criterios definidos anteriormente.

- Deberan otorgarse en idioma espafiol, bien sea por el banco emisor o por la entidad
bancaria que confirma la garantia en Colombia

- En caso de que la garantia bancaria sea expedida por entidades financieras del
exterior, en cumplimiento de la normatividad cambiaria vigente al momento de la
expedicion, se debera entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la
Republica.

- El garante debe haber renunciado al beneficio de excusion.

- La garantia bancaria debera constituirse dentro de los seis (6) dias habiles
siguientes a la formalizacion del contrato y estar vigente por el término de duracion
del contrato y minimo 30 dias mas.

- Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o bienes
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del
servicios y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provision de repuestos
y accesorios, gue son pos-contractuales, la garantia se debera presentar por lo
menos un mes antes del vencimiento de las garantias contractuales, obligacion que
de no cumplirse dara lugar a afectar la garantia de cumplimiento.

- En cuanto a la reclamacién para el pago tener en cuenta:

Deberéan ser incondicional y a primer requerimiento o a primera demanda, sin que se exijan
requisitos o formalidades adicionales a la reclamacion presentada en espafiol para su
pago. En consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicién o el acompafiamiento
del original o copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o
requisito de cualquier otro tipo. Se entenderd en consecuencia, que este documento
constituye titulo ejecutivo con su simple presentacion acompafada de la manifestacion de
“Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

- Se debera indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la reclamacion.

- El banco deberd pagar la suma garantizada a mas tardar en los 6 dias bancarios
siguientes a la radicacion de la solicitud de pago.
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- La garantia podra ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesario, hasta completar el monto total de la misma.

- La garantia estara vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen
por el Banco a peticion del ordenante, los cuales deberan estar previamente aprobados por
el beneficiario de la garantia. Toda modificacién que se realice a la garantia inicial debera
presentarse bajo el mismo formato, y este reemplazara en su totalidad la garantia existente.

- La garantia bancaria debera especificar, la fecha de emisién, la vigencia, la cobertura que
otorga, el valor garantizado, asi como el nimero de solicitud de ofertas en el caso de la
garantia de seriedad o el numero del contrato garantizado para las garantias de
cumplimiento.

- Cuando el oferente opte por otorgar la garantia de seriedad de la oferta a través de una
garantia bancaria, se compromete a tramitar las garantias contractuales igualmente a
través de este tipo de garantia. No obstante, se podra gestionar, sin que al respecto se le
dé ninguna certeza, el otorgamiento de las garantias contractuales, a través del programa
de pdliza matriz. Lo anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del mismo y
cumpla los requisitos para la expedicion de las garantias respectivas.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y seguros
aplicables a la solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-
contractuales, se constituiran en la misma moneda del contrato, y deberan cubrir los riesgos
gue se indican a continuacion.

Debido a que las compafiias de seguros s6lo pueden emitir primas en pesos colombianos
o ddlares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuara
la conversién correspondiente a las tasas de cambio vigentes

en el momento de la expedicion.

1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Garantia de La cuantia minima | Sesenta (60) dias contabilizados a partir de
Seriedad de la asegurada sera de la fecha de cierre para la recepcion de las
Oferta $10.000.000 propuestas.

2. Garantias de Cumplimiento
Se deberan contratar los siguientes amparos:

e Amparo de Cumplimiento

Cobertura Valor asegurado Vigencia
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Amparo de 20% del valor del Vigencia igual a la totalidad del plazo

cumplimiento

contrato

del contrato.

e Amparo de salario

S y prestaciones sociales.

Cobertura

Valor asegurado

Vigencia

Amparo de salarios y
prestaciones sociales

5% del valor del
contrato

Durante el plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

Amparo de calidad de los elementos o bienes suministrados

Cobertura

Valor asegurado

Vigencia

Amparo de calidad de
los elementos o bienes
suministrados

20% del valor total del
contrato

La vigencia no ser4 menor a doce
(12) meses a partir de la aceptacion
final de los bienes

3. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Cobertura

Limite asegurado

Vigencia

Civil Extracontractual

Pdliza de Responsabilidad

200 SMLMV

Durante la totalidad de la duracién
del contrato, y las prérrogas a las que
haya lugar.

Amparos obligatorios

e imprevista

Perjuicios extrapatrimoniales

Contratistas y/o subcontratistas

Responsabilidad Civil Cruzada

Contaminacion, polucion, filtracién accidental, subita

Responsabilidad civil patronal

Gastos médicos (sublimite 20%)
Parqueaderos (sublimite 50%)

Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1.

6.1.1. Del contratista

Comunicaciones y notificaciones para efectos del contrato

Obra
25/01/2021

Obra PRQ-2021-039

Pagina 30 de 83




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Toda comunicacion debera escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del caso, via
email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

El asunto del email sera el nimero del contrato (Ej.: CT-XXXX- ) y el nombre del
remitente.

Al inicio del contenido del correo electronico digite la siguiente informacion:
- No. Contrato: Ingrese el numero del CT tal como aparece en el contrato o
comunicacion de aceptacion de oferta.
- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.
- Entidad: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante del bien
o0 el servicio: Ingrese el nimero del Centro de Actividad (C.A), del administrador del
contrato, informacion que aparece en la comunicacion de Orden de Inicio.

- Asunto: Ingrese las palabras mas relevantes del objeto del contrato, hasta 45
caracteres.

Nota:

Si no se cuenta con la tecnologia adecuada o es necesaria la entrega de originales, las
comunicaciones o documentos se recibirdn en sede Administrativa ubicada en el Barrio
Nifio Jesus, Loma -Cabi- Acueducto Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P proyecto “Aguas
del Atrato” Quibd6 — Chocé y para ello deberan dirigir la comunicacion a:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
«Loma cabi — Acueducto

«Barrio nifio Jesus

«Quibdo -Choco

«Asunto: Contrato CT XXXX XXXX»

Objeto: “OPTIMIZACION DE BOMBAS TIPO LAPICERO, POZOS PROFUNDOS Y
ADECUACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL
DE CIUDADELA MIA.”

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
por el Departamento Gestion Documental de EPM, proyecto “Aguas del Atrato”.

6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitiran a la direccion por él
consignada en su oferta. Si se presenta algun cambio, éste debera ser informado a EL
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CONTRATANTE, con la debida anticipacion, a la direccion citada en el numeral 6.1.1. de
estas condiciones particulares.

6.2. Inicio de las actividades

El contratista debe adjuntar, previo al inicio de la ejecucion, los protocolos asociados al
Covid-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos del
Gobierno Nacional. Los costos o gastos asociados a estos deben estar incluidos en el valor
de la oferta.

Seindicard a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos propuestos,
en aguellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL CONTRATANTE, los
cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo al inicio de la ejecucion, EL
CONTRATISTA debera incluir en los protocolos los ajustes que le sean solicitados.

Previa la orden de inicio, se indicara al EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a
su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos
que se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar el formato FE-1, los cuales
deberan ser acatados y presentados dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
solicitud.

EL CONTRATANTE podra, con atencion a sus normas de contratacion, dar la orden de
inicio para la ejecucion de las obras con anterioridad a la formalizacién del contrato.

Cuando de la valoracion de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacién
de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado deberéa contar con dicha
aprobacion.

Recibida la comunicacion de aceptacion de oferta y previo al inicio de las actividades del
contrato, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar, ademas, la siguiente informacion
especifica, a través de la funcionalidad del sistema de informacién habilitada para el efecto:

Listado del personal que laborara en la ejecucién del contrato, en la plantilla que EL
CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle trabajadores.xls, en archivo de
Excel. En la ejecucién, debera remitir la informacion sobre novedades en el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucion, cuando se
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a
continuacion:

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen
experiencia y requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente,
cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al
contrato.
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- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacion para el personal
gue corresponda vinculado al contrato.

- Seguro de vida colectivo y constancia del pago de la prima, si aplica.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion ambiental y
social.

- Plan de calidad, en caso de que aplique.
- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen.

- Copia de la Politica de Proteccion de Datos Personales y de Seguridad de la
Informacion, en caso de que aplique.

Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da la
orden de inicio.

6.3. Manual de identidad para contratistas

Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para
contratistas” que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucién de la obra
y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben seguirse
para velar por el uso correcto de la marca EPM.

http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-
co/proveedoresycontratistas/manualdeimagen.aspx

6.4. Administracion o supervision del contrato

Constituyen la “Supervision” del contrato las actividades tendientes a garantizar la ejecucion
del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto desde el punto de vista
técnico y administrativo como en los demas componentes que determinan el cumplimiento
de dicha ejecucion. Realizaran las actividades de supervision los servidores designados
para el efecto por EL CONTRATANTE, quien desempefiara su labor con base en las
atribuciones que aqui se le sefialan, las que contemplan las normas legales y técnicas
aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se aplican.

La interventoria sera realizada por la persona natural o juridica contratada para tal fin por
EL CONTRATANTE.

6.4.1. Atribuciones del administrador o supervisor y Politica de Responsabilidad
Social Empresarial

El Supervisor no tendra la calidad de “representante” de EL CONTRATANTE con el alcance
gue este término tiene en el ambito legal; sin embargo, estara habilitado para ingresar a los
sitios 0 &reas de la obra y a las dependencias administrativas desde las cuales EL
CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendr4, ademas, la
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facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada actividad componente de
la ejecucién y la obra o producto resultante; tendra la funcidon de medir las cantidades de
obra y contabilizar la efectiva produccién de partes u objetos que ello suponga; podra
verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir, con base en las reglas
aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificacion, correccién o
ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato.

Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se
administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la ejecucion del
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL
CONTRATISTA configurara un incumplimiento de su parte.

EI CONTRATISTA debera actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacion dentro del cual se desarrollan
los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano
sostenible a través de la generacion de valor social, econémico y ambiental, incluyendo
teméticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.
La actuaciéon empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; esta
articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la
empresa y de las personas que la conforman”; y no podran realizar acciones contrarias a
ella.

El area responsable de la administracion y supervision del contrato, asi como quienes
realizan la interventoria del contrato, velaran para que esta politica se cumpla.

6.4.2. Instrucciones, 6rdenes y decisiones del supervisor del contrato

En principio, el supervisor o administrador del contrato comunicara las indicaciones al
contratista a través de un comunicado escrito y/o correo electrénico. No obstante, en
circunstancias especiales no sera dado a EL CONTRATISTA abstenerse de realizar una
actividad sefialada por el el supervisor o administrador del contrato so pretexto de que debe
dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucién a la espera de
dicha formalidad seran de cargo de EL CONTRATISTA.

Las o6rdenes del supervisor o administrador del contrato, estén contenidas en formatos
especiales para ello o no, haran parte de la documentacion del contrato, asi como toda
evidencia fotografica, de video u otro que la tecnologia permita la que debera estar
identificada con fecha y hora de su produccion, asi como quien las tomé o elaboré, y las
demés formalidades que sean conducentes. Es obligacion de quien desempefie las
actividades de supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento
gue tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento
de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el incumplimiento
de esta actividad es causal de sancion disciplinaria cuando se adelante por servidores de
EL CONTRATANTE o de adopcion de las medidas que sean conducentes por
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato de interventoria y seran el
soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el supervisor o administrador del contrato,
puede requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional del supervisor y que
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éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar a cabo su
labor.

6.5. Aspectos técnicos para la ejecucién de las obras

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la
forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion del
“objeto” del contrato.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta
la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o
técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetara a los alcances
expresos e implicitos del “Anexo Técnico” y los planos y disefios entregados para la
ejecucion del contrato, si es del caso. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato
cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno 0 mas
reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica mas alla de lo que estos
mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las
especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de consultar
expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de atenerse
estrictamente a lo que éstas le indiguen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la
ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta
una modificacién a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo
adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la
definicion que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacién correspondiente con la
expresion claray razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que
sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y disefios”
y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL
CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada
interpretacion o de la incursiéon en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que
EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA deberé preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los diez
(10) dias calendario siguiente a la formalizacion del contrato, el programa de trabajo para
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todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos
de las especificaciones técnicas, acordados con el supervisor/ administrador.

Planos y disefios

Para la ejecucion de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL
CONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para dicha
ejecucion. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara estrictamente a
lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando en
unos u otros se encuentren descripciones o caracteristicas erroneas o incompatibles que
hayan debido ser identificadas oportunamente por €l.

En este Udltimo caso, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones
que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA
desaparecera en los casos en los cuales el servidor responsable de EL CONTRATANTE
no responda su manifestacion formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad.
La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor responsable, no excluye la
responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste debera
asumir los costos de correccidon o reparacion de la obra en lo correspondiente y EL
CONTRATANTE no estara obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.

6.5.2. Plan de calidad
No aplica para el presente contrato.
6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias

El CONTRATISTA debera gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades
competentes con el tiempo adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las
intervenciones a que haya lugar se realicen dentro del cronograma establecido. Todos los
gastos que se generen deben ser asumidos por el contratista.

6.5.4. Gestion ambiental y social

Para la gestibn ambiental y social durante la construccion, EL CONTRATISTA deber&
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y
social, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA debera consultar, analizar, cumplir y
aplicar toda la normatividad vigente en el pais, relacionada con las actividades propias del
contrato.

EL CONTRATISTA esté obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del proyecto y
el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia que seran
entregados por EL CONTRATANTE:

* Plan de Manejo Ambiental (PMA).
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* Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales
otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos
y aquellos, producto de las actividades de seguimiento, control y vigilancia.

* Plan de monitoreo y seguimiento.

» Politica ambiental del Grupo EPM.

» Politica Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM.

* Mecanismo de atencién a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos Humanos.

+ Lineamientos para la recopilacién y procesamiento de cartografia necesaria para la
elaboracion de estudios ambientales y estdndares para entrega de cartografia derivada
de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

+ Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilacion de informacién en campo,
relacionamiento con la comunidad, entre otros.

* Requisitos para tramites ambientales y estructura recomendada de contenido para
estudios técnicos de soporte.

6.4.5. Planes de Gestion del Riesgo de Desastre

EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantara todas las gestiones
necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y Contingencia, que
contenga las medidas de preparacion para la respuesta y preparacion para la recuperacion
ante potenciales situaciones de emergencia, derivadas de la materializacion de riesgos
asociados a la entrega de los bienes, ejecucion de las actividades o de los servicios.

EL CONTRATISTA deberéa conocer el Plan de Gestion del Riesgo de Desastre asociado a
la infraestructura en construccién y operacién de servicios publicos de EPM (articulo 42 de
la Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017) y armonizar su plan de emergencia y
contingencia con el establecido por la empresa.

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucion de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y debera ser efectuada por el contratista segun las
condiciones acordadas por las partes.

6.6.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcién figura en la lista de items,
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las
previstas alli.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de items,
cantidades y precios del contrato.

6.6.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios,
pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminacion y
entrega del objeto del contrato.
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6.6.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre las PARTES. Los precios que se
pacten para las obras extras no estaran sometidos a reajustes, a menos que asi se haya
estipulado en la modificacién bilateral correspondiente y ello esté debidamente justificado.

6.6.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre las partes sobre el precio de la obra
extra, el mismo se pagara, asi:

e Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales, herramienta,
equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras extras que no son ejecutadas
por EL CONTRATISTA, este deberd presentar a consideracion del Interventor o
supervisor tres (3) cotizaciones de firmas o personas especializadas en esta clase de
trabajo (en caso de no contar en el mercado con tres proveedores para estas
actividades especializadas, se debera soportar y documentar dicha situacién), la
interventoria o supervision, pueden solicitar cotizaciones adicionales de ser necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.12 para la autorizacion de la
subcontratacion.

e Administracion: Se deberan acordar los componentes adicionales en la administracion
del contrato, que sean necesarios para ejecutar la obra extra, EL CONTRATANTE sélo
pagara los costos o gastos que comprenden este componente, debidamente
soportados.

o Utilidad: Se podra acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado y aceptado
en la oferta, sin perjuicio que las partes puedan pactar un porcentaje inferior.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo 15 dias antes vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo el aviso de
entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara entrega formal y
material de la obra a los servidores responsables 0 a quienes EL CONTRATANTE sefale
para el efecto. La entrega consistira en la revision visual de las obras, la comprobacion de
la operacién de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un
acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra en general y cada uno
de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucién del contrato
cuando en el proceso de su recepciéon EL CONTRATANTE encuentre que hay productos,
labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones antes
fijadas se tendra por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregara cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada,
si no las tiene terminadas no se recibiran y esto sélo se hara cuando hubiese ejecutado las
modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas
modificaciones o reparaciones se hara con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se
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emplee en ellas se computara como parte del plazo total empleado para la terminacion de
las obras.

Garantia del fabricante

Garantia del Fabricante: EL CONTRATISTA debera adjuntar cuando haga el proceso de
entrega de las obras, la garantia del calidad y eficiencia que otorga el fabricante los bienes
0 equipos, indicando el termino de validez de la misma. La garantia del fabricante sera
requisito adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el
equipo de construccién y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la
ejecuciéon de los trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la obra. Los
costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correran por cuenta
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisaréa por lo menos con 10 dias calendario de anticipacion la fecha en
la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del término fijado
para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente, designara una comision
gue dard la aprobacion definitiva y hara las observaciones que sean necesarias para que
EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion, segun corresponda.

El supervisor dispondra de siete dias calendario para efectuar el recibo de las obras y podra
ordenar durante este término las modificaciones y reparaciones a que haya lugar y que
puedan exigirse de acuerdo con el contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplira con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara su
recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinara si coinciden o no el plazo otorgado
para la entrega y su realizacion efectiva.

Sdélo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevara a ELCONTRATISTA
de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto
no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a responder por los efectos de no realizar la
entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo
1602 del Codigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de
contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la celebracion del
contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacion de los descuentos por
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este
numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS vy la aplicacién de las medidas de apremio
provisionales, son un mecanismo de solucion directa de las controversias que puedan surgir
durante la ejecucion del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral.
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La aplicacién de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atenta la responsabilidad de EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracion del contrato. Los perjuicios
que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran hacerse
efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de Proveedores y
Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. Los
Descuentos por incumplimiento de los ANS no seran registrados en el Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que EL CONTRATANTE tenga
habilitado para el efecto. La aplicacion de cualquiera de las anteriores no sera reportada a
la cAmara de comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge
para él la obligacion de pago de la misma, la cual ser& exigible en los términos sefialados
mas adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales,
son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se
pactan con el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o en la
ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medicion en la ejecucion del
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Los siguientes hechos no seran considerados como supuestos para la aplicacién de
medidas de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el
numeral 6.8.2.14., y daran lugar s6lo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo
cual sera comunicado al CONTRATISTA por el jefe de la dependencia administradora del
contrato:

Procedimiento para la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantara
la siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el
contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la
administracién del contrato, adelantara el siguiente tramite, segun la siguiente clasificacion:
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En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborard un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que incurrid,
0 en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicara que debe
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos
y que debera entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacién del pago
a la dependencia administradora del contrato, como minimo en un término no mayor a los
ocho (8) dias calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término
que se sefiala, se procedera a accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales parala aplicacion de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad
detallado dentro del plazo fijado y en la forma pactada. Se podra aplicar una medida
de apremio provisional de cinco (5.0) SMDLV, por cada dia calendario de atraso en la
entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo y el plan de calidad
detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las 6rdenes del supervisor o administrador del contrato.
Cuando EL CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de cinco (5.0) SMDLYV, por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir
dos (2) 6rdenes dentro del periodo de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir
cualquiera de las 6rdenes establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran,
el supervisor o administrador del contrato podra ordenar la suspension de las actividades
hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entenderd que, cuando por motivos
inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor o administrador del contrato le comunica la
suspension de las actividades objeto del contrato, seguird corriendo tanto el plazo de
ejecucion del contrato como el de cada una de las 6rdenes de trabajo que hasta la fecha se
le han entregado para su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del
trabajo demoren, cada una mas de cinco (5) dias, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de cinco (5.0) SMDLYV, por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar
las obras.

Si pasados cinco (5) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL
CONTRATISTA no la ha iniciado, EL CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente, o
con otro contratista y, en este caso, se informara a la compafia aseguradora o banco de
esta decision, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE
debido al retardo sera descontado del proximo pago si lo hay, o se podra hacer efectiva la
garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su
cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o0 compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucién del
contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar una medida de
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apremio provisional de diez (10.0) SMDLV, independientemente del numero de
trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso, hasta
tanto se dé cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso dado por el servidor competente de EL
CONTRATANTE, se podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0)
SMDLV. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal o civil que este hecho
pueda generar.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa,
ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de EL
CONTRATANTE y/o a otra u otras empresas del Grupo Empresarial EPM.

No aplica para el presente proceso de contratacion.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por
la Interventoria o el supervisor. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales
0 equipos que no hayan sido verificados por la Interventoria o el supervisor para su
utilizacion, éste podra incurrir en una medida de apremio provisional de diez (10.0) SMDLV,
por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro correspondiente de los mismos y su
reemplazo por materiales verificados por la Interventoria o la supervision.

6.8.2.8. Por interrupcion o suspension en el servicio de energia o de acueducto o de
otros servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera programar con EL
CONTRATANTE las interrupciones necesarias del servicio de energia o acueducto o de
otro tipo de servicios, para la ejecucion de los trabajos, de no hacerlo se le podra aplicar
una medida de apremio provisional de cinco (3.0) SMDLV por cada hora o fraccién de
interrupcion del servicio sin la respectiva programacion, o cuando exceda el tiempo
programado para las suspensiones; ademas, se cobraran los perjuicios en que incurra EL
CONTRATANTE por tal suspensién, en este caso ademas, se informara a la compafiia
aseguradora o banco de esta decision, indicando que el valor del perjuicio por la interrupcién
o0 suspensién del servicio en que incurra EL CONTRATANTE sera descontado del préximo
pago si lo hay o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor
0 se podra acudir a la via judicial para su cobro.

Cuando una suspension esté debidamente programada y aceptada por EL CONTRATANTE
y por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste se retrasa en la iniciacién de la
suspension provocando la cancelacion de la misma, o no puede efectuarse de acuerdo con
las condiciones establecidas, horario y recursos, se podré aplicar una medida de apremio
provisional de cinco (5.0) SMDLV por cada suspensién no efectuada.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucion del
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la
ejecucion del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente
a diez (10.0) SMDLV por cada dia que pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por del supervisor o administrador
del contrato. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucién del contrato,
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previamente aprobado por el supervisor o administrador del contrato, El incumplimiento de
EL CONTRATISTA podra dar lugar a la aplicacién de una medida de apremio provisional
de cinco (5) SMDLYV, por cada dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestién y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMDLV por
cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestion ambiental y
social o el Plan de Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en
especificaciones para la gestion ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMDLYV, por
cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.13. Cuando en cualquier momento de la ejecucion del contrato se solicite el certificado
de Software legal.

No aplica para el presente proceso de contratacion.

6.8.2.14. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el numero de
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se podra aplicar
una medida de apremio provisional equivalente a cinco (5) SMDLV.

6.8.2.15. Por cada incumplimiento evidenciado del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo, EL CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional
de 5 SMDLV. por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el mismo.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales
pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia administradora del
contrato, le informard por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido y la
consecuente deduccion del monto respectivo, acompafnandolo de las pruebas que soportan
la ocurrencia de la causal.

EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del
dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones
gue desvirtian el supuesto incumplimiento y que sustentarian la inaplicabilidad de la
medida de apremio.

Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato
procederd al andlisis de las razones o justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, de
haberlas presentado, y le enviara comunicacion escrita debidamente argumentada,
informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacién de la medida de apremio provisional, de aceptarse las
justificaciones y explicaciones presentadas, o,
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2. Que se confirma la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifesto las
razones que justifiqguen el incumplimiento de la respectiva obligacién, o de haberlas
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningln argumento dentro del término
previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptacion de la medida de apremio
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacion establezca la aplicacion de la medida de apremio provisional, se
procederd asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para
gue en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de su recibo,
informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del
tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo podréa deducir de cualquier suma que le adeude al
CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a
favor del CONTRATISTA, se le indicara que debe realizar el pago del documento de cobro
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su emision, en los establecimientos
gue EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que debera entregar la constancia
de pago o informar por escrito la realizacion del pago a la dependencia administradora del
contrato, como minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a
su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le sefala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el término
para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de la
misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la
confirmacion de la aplicacién de la misma.

6.8.4. Caracter definitivo de la medida de apremio

La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la accién para controvertirla ante la jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su
aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el
caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucién de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:
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1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de
su aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las condiciones que
se fijen en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren
de responsabilidad. En este caso habrd lugar a la entrega del dinero cobrado o
deducido, indexado con el indice de Precios al Consumidor y se ordenara que se
retire del Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas o del registro que
para el efecto tenga EL CONTRATANTE.

6.9. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Codigo Civil Colombiano, las partes convienen que
en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la
terminacién del mismo por hechos imputables a él, éste pagard a EL CONTRATANTE en
calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato que corresponde a una tasacion anticipada de los perjuicios derivados de dicho
incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma sera considerada como pago parcial
pero no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de
esta suma EL CONTRATANTE podra cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha
causado el incumplimiento del contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendrd necesidad de
probar el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara directamente de
cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrara directamente
a EL CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del contrato; si lo
anterior no es posible, se cobrara por la via judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA
acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son
aceptadas por EL CONTRATANTE, habréa lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los
dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA
en este concepto seran reajustados en el porcentaje igual al indice de precios al consumidor
para el afio en que se proceda a la devolucién y en proporcién al tiempo durante el cual
fueron retenidos.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, son diferentes a
lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.

6.10. Clausulas excepcionales

No aplica para la presente contratacion.

6.11. Gestion de riesgo en contratos de obra
No aplica para la presente contratacion.

6.12 Subcontratacion

Con base en los estudios previos y demdas estudios que soportan el proceso, EL
CONTRATANTE aceptara ofertas que contemplen la subcontratacion de alguna(s)
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actividad(es), sin que esta(s) actividad(es) represente(n) un porcentaje mayor al 40% del
contrato.

El oferente, deber& indicar claramente en la oferta, cual o cudles de estas actividades
pretende subcontratar, y los nombres y datos basicos de quienes serian los subcontratistas
para cada una de estas actividades, los cuales deberan cumplir con la capacidad técnica
para ejecutarlas, lo cual se verificard mediante certificados expedidos dentro de los 3 afios,
contados hasta la fecha de aceptacion de la oferta.

En caso de que, durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA requiera subcontratar
alguna de las actividades del contrato, no mencionada ni en los supuestos de “permitidas”,
ni en los supuestos de “no permitidas”, y no indicadas en la oferta como que serian
subcontratadas, debera solicitar por escrito, autorizacion a EL CONTRATANTE;
Comunicacion en la que debe garantizar y soportar que EL CONTRATISTA efectud las
revisiones necesarias para validar que el subcontratista cumple con la idoneidad técnica,
juridica, operativa vy financiera para ejecutar las actividades acordadas, asi como la
afirmacion de que el subcontrato para el que solicita autorizacion, cumplira con las
condiciones establecidas por EL CONTRATANTE en las condiciones generales y
particulares de contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de la
informacién del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacién enviada a
EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no esté incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos
y Financiacién del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el
subcontratista va a ejecutar

o Elcumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en temas
tales como certificado de gestion de calidad, certificado de conformidad por norma,
certificado RETIE, certificado RETILAP, Caracteristicas Técnicas Garantizadas (CTG),
fichas técnicas, catalogos, folletos, formato FE-1 Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), etc.

o La validacién de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podran
validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros,
el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.

Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos
propios del contrato, EL CONTRATISTA deberé tener presente que, durante la ejecucion
de la actividad subcontratada, debera atender los requerimientos de EL CONTRATANTE
respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista, verificacion de pagos de
salarios, asi como la revision de sus aportes al sistema de seguridad social integral, entre
otros.

6.13. Vigencia

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacion de la aceptacion de la oferta hecha al
contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de
ejecucion del mismo y 30 dias calendario mas.
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En el término de esta vigencia las partes estdn habilitadas para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podra entenderse
que, por ello, se modifica el plazo de ejecucién de las actividades que opera dentro de la
vigencia del mismo, pero independientemente de ella.

6.14. Exoneracion de responsabilidad

Para las partes es claro que la presente contratacion se realiza bajo la existencia de un
hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19, por lo que
EL CONTRATISTA debio tener en cuenta en su propuesta los costos que se requieran para
atender en debida forma la ejecucién del contrato durante la época de emergencia sanitaria,
y cumplir con las directrices y medidas preventivas y de mitigacidon que se expidan para
reducir la exposicién y contagio por infeccién respiratoria causada por el Coronavirus. Es
importante tener en cuenta que EPM solo pagaréa los gastos que por este concepto sean
soportados por parte del contratista y hasta el valor aceptado en la oferta para este
componente en la “A” (administracion), por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones por
hechos que se deriven de este suceso.

Asi mismo, ninguna de las partes sera responsable frente a la otra por dafios derivados de
hecho irresistibles, imprevisibles y externos.

7. TERMINACION Y LIQUIDACION

7.1. Terminacion del contrato

La terminacién del contrato se dara por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos
pactados en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.

(e) Terminacién del contrato por inviabilidad de la ejecucion generada por el Covid
19: El contrato podra terminarse si la situacion generada por la pandemia del Covid 19 y
por las medidas tomadas en relacién con esta (situacion y medidas que se presenten de
forma posterior a la celebracion del contrato), lleguen a afectar gravemente su ejecucion,
haciendo inviable su desarrollo, lo cual debera estar debidamente soportado. En este
evento, en principio, se pagaré al contratista lo realmente ejecutado hasta el momento de
la terminacidn, previas las deducciones a que hubiere lugar, y no habré obligacion de pagar
ninguna indemnizacion ni compensacion por dicha terminacién. Sin embargo, se deberan
analizar las condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la parte
cumplida comunicara a la otra tal situacién a fin de iniciar las acciones pertinentes.
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[T ]

En el caso de aplicacién de la causal “e”, se debera tener en cuenta lo estipulado en el
numeral 7.3, “Debido proceso”.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los tramites
de la liquidacién del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relacion completa, clara
y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato; una relacion de los elementos,
materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL CONTRATISTA que sean de propiedad
de EL CONTRATANTE y tengan caracter devolutivo, asi como una relacién de los informes,
memorias y todos aquellos documentos que por parte de EL CONTRATANTE, le sean
solicitados para proceder a la liquidacion, tales como:

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y de
los subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobado por EL CONTRATANTE, en los términos
indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, segln corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social de
EL CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucion de los carnés de los trabajadores.

- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental.

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso.

- Constancia de la entrega y aprobacién de la garantia de calidad del fabricante, en caso
de que aplique.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucién del contrato y/o
resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de que
aplique.

- Informacion técnica (original de catalogos, manuales de operacion y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas, accesorios
y en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la ejecucién del
contrato, si aplica.

7.2. Terminacidn anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes

Ademas de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9.
de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con fundamento en los
articulos 1546 y 1602 del Cadigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870 del
Cdédigo de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podra dar por
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave,
total o parcial, de las obligaciones a cargo de una parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El incumplimiento
del programa de trabajo en un porcentaje de 30%; b)Cuando haya incurrido en causales de
medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c) El
incumplimiento de una obligacion ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o
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licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a que EL CONTRATANTE incumpla
una obligacion de caracter regulatorio o legal; ) El incumplimiento de lo previsto en la
clausula de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios en cuanto a
las obligaciones de proteccién a la informacion personal, f) El incumplimiento de 2 entregas
u 6rdenes de compra en cualquier momento de ejecucion del contrato.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de proteccion a la informacion
personal.

Se debera tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.3 del presente documento, “Debido
proceso”.

7.3. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccién, la parte que invoca la
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el competente
por parte de EL CONTRATANTE, comunicara a través de la funcionalidad del sistema de
informacion habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decisién de iniciar el
proceso de terminacion del contrato, indicandole la causal que se invoca.

Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invoque
debera exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecucién del
contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual se invoca
dicha causal tendra cinco (5) dias habiles para analizar las razones expuestas y formular
las que considere pertinentes.

La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento,
contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la
fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones del incumplimiento
0 para justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es
imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de las
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacién anticipada del contrato por la causal invocada, por ser
de recibo las razones expuestas.

2. Que habrd lugar a la terminacién del contrato en el estado en que se encuentra, y se
procedera al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios
causados a la otra PARTE.

7.4. Liquidacién

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de
las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion” dentro del cual dejaran
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constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe
para ello y la condicién de “paz y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos
y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucion del contrato. En el acta de
liquidacién bilateral constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y
salvo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigirh a EL CONTRATISTA la
extension o ampliacion de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del
plazo del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato, o LAS PARTES no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la
liquidacion, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y tomara las
medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que
resulten, segln sea el caso.

Obra
25/01/2021 Obra PRQ-2021-039 Pagina 50 de 83




ABS-FOR-47
aguas
cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
PRQ 2021-039
RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la presente
oferta a consideracion de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente:
. Folio
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
DESDE |HASTA
Folios de la oferta XX XX
FORMULARIO 1 — Relacién de documentos XX XX
FORMULARIO 2 — Carta de presentacion XX XX
Anexo a la carta de presentacion XX XX
FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios XX XX
FORMULARIO 4 - formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) o o
FORMULARIO 5 — Experiencia del Oferente XX XX
FORMULARIO 6 — Incumplimiento de contratos XX XX
Anexos XX XX
Certificacion de pago de aportes de seguridad y parafiscales X X
Firmada o abono de la oferta XX XX
Carta Autodeclarativa SG-SST:
XX XX
Fotocopia de la matricula o documento que haga sus veces del profesional que X X
abona la oferta
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Carta Autodeclarativa SG-SST:
DD/MM/AAAA
Cuidad
Sefiores
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P.
Yo , identificado con cédula de ciudadania
de , en nombre de la empresa con NIT

, en calidad de representante legal de la compaiiia, certifico que
se ha realizado la autoevaluacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG SST, de acuerdo con los estandares minimos contenidos en la Resolucién 0312
de 2019, en donde el porcentaje (%) de la autoevaluacion a la fecha es (%).
Adicionalmente, certifico la veracidad de la siguiente informaciébn monitoreada
periédicamente en materia de seguridad y salud.

Variable Magnitud

Numero de accidentes incapacitantes/afio

NuUmero de accidentes mortales/afo

Horas hombre trabajadas/afio

Numero de dias incapacitantes/afio

Numero de dias cargados/afio

Atentamente,

Representante Legal
Cédula

Responsable del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cédula
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FORMULARIO 2
PRQ 2021-039
CARTA DE PRESENTACION
Lugar: , fecha:
«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
«Loma cabi — Acueducto»
«Barrio nifio Jesus»
«Quibdo -Choco»
Asunto: PR: XXXXXX,
Solicitud de oferta

El suscrito habiendo examinado
cuidadosamente los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) ,
recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales
Contrataciéon Bienes y Servicios y demas anexos del proceso, acepto las exigencias
contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la
documentacion requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (0
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratacion
con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacion que se nos haga y en el plazo
estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta
y se procedera a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en caso de
requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informara
inmediatamente y se procederd a ceder el contrato, previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE y de no ser posible la cesion, se renunciara a continuar con su ejecucion.

Declaro que la informacién contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportaran las
pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso
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de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la
solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas
para para utilizar la informacion referente a datos personales para todo el proceso
contractual, asi como durante la ejecucidn del contrato y su tratamiento estara regulado por
la Ley 1581 de 2012 y por la politica de EL CONTRATANTE, la cual puede consultarse en
los siguientes links:

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N
%20043%20DE%202013.pdf

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015
DE_2014.pdf

Cuando el contrato implique transmisién internacional de datos, con la presentacion de la
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmisién internacional de datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta Sl NO tiene informacién reservada
y la informacion que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo, al igual que el
fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccion para comunicaciones Yy notificaciones del oferente y contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:

Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:

Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Cémara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta
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Cédula de Ciudadania: XXXX Cédula
Anexo 1:

Cuando el oferente manifieste que existe informacion de su oferta que tiene el

caracter de reservada sefialar expresa y debidamente, en el presente anexo los

fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el caracter mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado
Cédula de Ciudadania: XXXX

FORMULARIO 3
PRQ 2021-039

CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM

Espec.

DESCRIPCION

UNIDAD

PREC.

CANT. UNIT.

VALOR

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EQUIPOS DE
BOMBEO

11

506-1804

Mantenimiento de pozos profundos y sistema de bombeo de
bombas sumergibles tipo lapicero en sitio "1. Desmontaje de los
equipos de bombeo e inspeccion general de la motobomba y de la
columna de descarga y sus accesorios. Inspeccion y medicion del
nivel de aislamiento del cable mediante un Megger. Montaje y
puesta en marcha del equipo de bombeo una vez terminado el
lavado del pozo.2. Aplicacion de uno o varios dispersantes
quimicos para ablandar y remover particulas de arcilla y

UND

2,0
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sedimentos coloidales, algas, materia organica y otras
incrustaciones adheridas a la tuberia, a las paredes del pozo y a la
gravilla del empaque filtrante.3. Retro lavado con chorro de agua o
de aire a alta presion y alta velocidad de los filtros metalicos del
pozo. Con esto se logra desprender las particulas solidas que estan
adheridas a las paredes, impidiendo el libre paso del agua desde
el filtro de grava hacia el interior del aljibe. Esto se realiza mediante
un aparato llamado “ Jetting”, equipado con una bomba sumergible
de alta presion o con aire desde un compresor en superficie que
alimenta un multiple con varias boquillas. 4. Aplicacién de
bactericidas para desinfeccion.5. Lavado y evacuacion de los
sedimentos y particulas sélidas presentes en el interior y en el
fondo del pozo, mediante la aplicacién de aire comprimido a 150
psi por el método de “ AIR PUMP LIFT “, o similar hasta que el agua
salga libre de sélidos y de productos quimicos.6. Desmontaje y
montaje de los equipos de bombeo, inspeccidn y revision de la
motobomba y la columna de descarga, chequeo del nivel de
aislamiento del cable.7. Transporte del personal, alquiler de
compresor (1 dia), transporte de equipos. 8. sistema de extraccién
y montaje final de tuberia y bomba.9. Soldadura por puntos en
uniones de tuberia de descarga acero carb6n10. Limpieza interna
de tubos11. Limpieza interna de los impulsores de la bomba.13.
limpieza de contador de agua.14. Alquiler del compresor ALCANCE
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE POZO

Funcionamiento general de los tableros eléctricos de control;
secuencia de control y acciones.Chequeo de conexiones eléctricas
en tablero, motores y controladores.Ajuste mecénico de presién en
tortileria de contactares y equipos de potencia y
control.Verificacion de operaciéon de relees térmicos o guarda
motores.Evaluacion de equipos de proteccién por corto circuito,
Interruptores.Estado de relevos, borneras de
interconexion,Funcionamiento de suites de presion, suites
flotadores y manometros,Voltajes en vacio y bajo carga de los
equipos.

SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACI()N DE
ACCESORIOS EN LINEA DE IMPULSION PLANTA / TANQUE
ELEVADO

2,1

800, 801, 801.
ET-AS-MEQ1-06

Codos biselados SCH40 @ 6" x 45°

UND

22

ET_AS_ME06_04

Valvula Mariposa con doble excentricidad @ 6" con rueda de
manejo.

UND

23

800, 801, 801.
ET-AS-ME01-06

Tuberia SCH40 @ 6"

ML

24

ET-AS-ME04-13
ET-AS-ME04-14

Brida tipo ANSI 125 @ 6"

UND

25

ET-AS-ME04-06

Acople universal R1 de @ 6"

UND

2,6

ET-AS-ME06-06
ET-AS-ME06-07

Ventosa @ 3" triple accion, Bridada (Incluye valvula en Brida @ 3",
niple SCH 40 con brida)

UND

2,7

NC-MN-OC08-15
NC-MN-OC08-20

Platina para anclaje de tuberia @ 6" de 3" x 3/16", Incluye pernos
de anclaje

UND

28

NC-MN-0C02-01

Demolicién de anclaje existente

M3

29

NC-MN-OC07-01

Concreto reforzado para anclaje de 3000PSI, incluye soportes y
sujecion de tuberia a conectar.

M3

2,10

NC-AS-IL01-31

Manémetro @ 4", con glicerina: (Incluye: Niple y valvula @ 1/2",
caratula en acero inoxidable y rango de medida entre 0 y 100 PSI)

UND

21

NC-MN-OC01-03

Suministro y aplicacion de Pintura epoxica 250 mils con
anticorrosivo rico en zinc y acabado, incluye preparacion de
superficie con sistema mecanico.

GL

2,12

ANTC-2050

Suministro e instalacion de cable de control 7 x 14 AWG, para
control de nivel del sistema de bombeo a tanques elevados de

ML

300,0
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Ciudadela MIA. (Incluye todos los accesorios para sujetar en los
postes)
213 ANTC-2050 Suministro e instalacion de flotadores para control de nivel del UND 20

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTILIDAD

TOTAL, PROYECTO

Moneda en que cotiza:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
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FORMULARIO 4
PRQ 2021-039

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT)
FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO

PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS, FI,NANCIACION DEL TERRORISMO, FRAUDE,
CORRUPCION Y SOBORNO

Introduccion e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto
responsable de contar con un sistema de gestion de riesgos Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para
quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta
materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevencion de
actos de fraude, corrupcién y soborno, sus actuales Politicas de Gestion Integral de Riesgos,
de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administracion de Riesgos de
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado

completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacién no aplique, en cuyo caso asi debera expresarse
escribiendo N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y
Representacion Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Paratodo Consorcio o Unién Temporal, cada persona natural o juridica que lo compone
debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el
presente formulario relacionando la informacién de la sucursal en Colombia, asi como
de la sociedad principal extranjera, indicando para esta Gltima todos los campos
requeridos.

g) Diligenciar los siguientes datos:

N° de PC — EP — CRW -WS:
Consorcio o0 Unién Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con
ocasion del presente formulario seran tratados de manera segura y confidencial, acorde
con nuestra politica de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la
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finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT.
Para este tratamiento ANEPM podra acudir a los datos personales de contacto
suministrados, como pueden ser, correo electronico, numeros de teléfono, SMS, entre
otros. Los datos personales recolectados podréan ser comunicados a autoridades,
contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes
informadas y podrén ser tratados, comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM
y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les
asiste.

Cualquier consulta y/o reclamacion sobre el tratamiento de sus datos personales y para
acceder, rectificar o modificar estos, podré realizarla a través de nuestro canal de habeas
data en el buzdn: buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.

Para acceder a nuestra politica: http://www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015 DE_2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son
veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus
datos personales.

Informacidn basica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razon o denominacién social:

Tipo y Numero de Identificacion: \ Fecha de Expedicion™*:
Direccion:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Mavil):
Correo electronico:

Pagina WEB

Nacional (Colombia) []

Tipo de Sociedad Extranjera [ ] Palis:

Sucursal en Colombia [ ]

¢La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razén social, el tipo
y namero de identificacién de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que
ostenta dentro del grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacion del Representante Legal
] Principal \ Suplente
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Nombres:

Apellidos:

Tipoy No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electronico

Informacién del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal

Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipoy No. De ID

Fecha de
Expedicion

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo
electronico

¢La sociedad esta sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algin
control para la prevencion o gestion de riesgos de LA/FT fraude, corrupcién y/o

soborno?, Cual(es)?

¢ Qué tipo de sistema se tiene implementado?

Informacién de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su

equivalente - PRINCIPALES

1

2 3

4 5

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No.
De ID
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Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Informacién de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su

equivalente - SUPLENTES

1

2 3

4

5

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No.
De ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Informacién de Revisores Fiscales o Auditores Externos

Principal

Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipoy No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electronico

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor,
indicar los datos de la misma:

Razdn social:

Tipo y Numero de Identificacion:
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Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas 0 socios con participacion superior o igual al cinco por ciento (5%0)

Certifico que los asociados, accionistas 0 socios que tienen una participacion
superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participacion en el capital
social de la entidad que represento son las personas naturales o juridicas que
aparecen en la siguiente relacion:

Tipo
Nombres y y Ef(e(;ré?c(ijgn Participacion
apellidos*/Razén | No. pdel en el capital Direccién Ciudad
Social de social (%)
Id. Documento

*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica, especifique la Razon
Social y la identificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir mas
espacio.

Manifestaciones
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Con la presentacion de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no provienen
de ninguna actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucion del
mismo no seran destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacion consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier
omisién o inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la misma
y la devolucién de la documentacion, como también la cancelacion de mi inscripcion
0 registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue
constituida no provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan
el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus
representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la
Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comision de delitos
dolosos, relacionados con lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude,
corrupcion o soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus
PARTES o de sus accionistas, asociados 0 socios que directa o indirectamente tengan
el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus
representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la
Junta Directiva, vinculacion alguna a investigaciones o procesos penales por delitos
dolosos relacionados con lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude,
corrupcion o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, o exista informacion
publica, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo
EPM, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude,
corrupcion o soborno, asi como informacion que impacte legal y reputacionalmente a una de
LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de caracter legal o reputacional,
debera adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorizacion
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Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas
establecidas para el control de LA/FT, asi como las centrales de informacién y/o
bases de datos publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus
representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica,
como de los representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al
5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variacion en la informacion suministrada sera puesta en
conocimiento de ANEPM.

De igual forma, se procedera cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucion del
proceso de contratacion o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:

Tipo y NUmero de
Identificacion:

Fecha de la firma del
documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomara como incompleto el
formulario.

FORMULARIO 5

EXPERIENCIA

Obra
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Objeto o No. Valor del | Valor |Porcentaj| Fecha | Fechade || N° del
Descripci6 | Contratficontrato (sin| en e de |terminacié| Folio
nde la 0 IVA)en [ SMML [ejecutado| inicio ndel [soporte de
Experienci pesos \ en del contrato la
a colombianos Consroci [contrat| (dia-mes- |experienci
Certificad * 0 0 Union 0 ano) a
a Temporal| (dia-
mes-
ano)

FORMULARIO 6
PRQ 2021-039

CUMPLIMIENTO CONTRATOS

NOMBRE DEL OFERENTE
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Descripciéon del
incumplimiento:
medida de
apremio
Fecha de | Fecha de | provisional 0
Objeto 0 No Entidad inicio del | terminacion | definitiva;
Descripcion Cohtrato Contratante contrato | del contrato | terminacién
del Contrato (dia-mes- | (dia-mes- anticipada  del
afo) ano) contrato,

declaratoria de
incumplimiento,
multa u otro
incumplimiento.

Manifestacion de no
tener incumplimientos
para reportar: (marque
una x)

FIRMA DEL
OFERENTE:

Notas:

El oferente debera relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como
la declaratoria de incumplimiento, terminacion anticipada del contrato por causas imputables
al contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o
aplicado en contratos celebrados con EL CONTRATANTE y las deméas empresas de Grupo
Empresarial EPM, durante los Gltimos tres (3) afios, contados hasta la fecha de cierre para la
entrega de las ofertas, asi como las multas o demas incumplimientos aplicados por entidades
estatales o privadas en el mismo término.

ANEXOS
CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

Lugar: , fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A.ES.P. »
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«LLoma cabi — Acueducto»
«Barrio nifio Jesus»
«Quibdo -Chocd»

Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX, Objeto

Certifico que la sociedad oferente (o la persona natural, de ser el caso),
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
ha cumplido con las obligaciones del pago de los aportes
de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal

ANEXO TECNICO

OPTIMIZACION DE BOMBAS TIPO LAPICERO, POZOS PROFUNDOS Y
ADECUACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL
DE CIUDADELA MIA.

1. ALCANCE

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.; en su calidad de actual agente operador
especializado de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en
el municipio de Quibdé, para el cabal cumplimiento de sus funciones y el adecuado
desarrollo de su gestién administrativa y operativa, dentro del componente de acueducto,
alcantarillado y aseo, requiere contratar la Optimizacion de bombas tipo lapicero, pozos
profundos y adecuaciones en plantas de tratamiento de agua potable de ciudadela MIA.

El proponente deberd tener en cuenta que desarrollara las siguientes actividades:
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v' Actividades preliminares: Se contemplan todas las actividades que se requieren para
adelantar las obras de optimizacién, tales como: localizacién, levantamiento,
excavaciones, retiro de gravilla.

v' Mantenimiento_de pozos: Comprende el desmontaje de los equipos de bombeo e
inspeccion general de la motobomba y de la columna de descarga y sus accesorios.
Inspeccion y medicién del nivel de aislamiento del cable, montaje y puesta en marcha
del equipo de bombeo una vez terminado el lavado del pozo, tal como se describen a
continuacion:

- Desmontaje de los equipos de bombeo e inspeccion general de la motobomba y de
la columna de descarga y sus accesorios. Inspeccion y medicién del nivel de
aislamiento del cable mediante un Megger. Montaje y puesta en marcha del equipo
de bombeo una vez terminado el lavado del pozo.

- Aplicaciéon de uno o varios desincrustantes quimicos para ablandar y remover
particulas de arcilla y sedimentos coloidales, algas, materia organica y otras
incrustaciones adheridas a la tuberia, a las paredes del pozo y a la gravilla del
empagque filtrante.

- Retro lavado con chorro de agua y de aire a alta presion y velocidad de los filtros
metalicos y/o plasticos del pozo. Con esto se logra desprender las particulas sélidas
gue estan adheridas a las paredes, impidiendo el libre paso del agua desde el filtro
de grava hacia el interior del pozo. Esto se realiza mediante un aparato llamado
“Jetting”, equipado con una bomba sumergible de alta presion o con aire desde un
compresor en superficie que alimenta un maltiple con varias boquillas.

- Aplicacion de bactericidas para desinfeccion.

- Lavado y evacuacion de los sedimentos y particulas solidas presentes en el interior
y en el fondo del pozo, mediante la aplicacion de aire comprimido a 150 psi por el
método de “AIR PUMP LIFT “, hasta que el agua salga libre de sélidos y de
productos quimicos. Los equipos para el desarrollo van por cuenta del contratista lo
cual debe considerarlos dentro de los costos de su propuesta.

- Desmontaje y montaje de los equipos de bombeo, inspeccion y revision de la
motobomba y la columna de descarga, chequeo del nivel de aislamiento del cable.

- Transporte del personal, alquiler de compresor (1 dia), transporte de equipos.

- Sistema de extraccion y montaje final de tuberia y bomba.

- Soldadura por puntos en uniones de tuberia de descarga acero carbon y/o tuberia
en PVC (si aplica).

- Limpieza interna de tubos

- Limpieza interna de los impulsores de la bomba.

- Chequeo del sistema eléctrico consistente en:

- Verificacion del funcionamiento general de los tableros eléctricos de control;
secuencia de control y acciones.

- Chequeo de conexiones eléctricas en tablero, motores y controladores.

- Ajuste mecéanico de presion en tortilleria de contactores y equipos de potencia y
control.
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- Verificacion de operacion de relees térmicos o guarda motores.

- Evaluacién de equipos de proteccion por corto circuito, Interruptores.
- Estado de relevos, borneras de interconexion,

- Funcionamiento de suites de presion, suites flotadores y manémetros,
- Voltajes en vacio y bajo carga de los equipos motorizados

- Intensidad de cada linea de los equipos motorizados, bajo carga.

- Evaluacion del estado de las conducciones eléctricas

v/ Suministro e instalacidn de accesorios linea de descarga: Comprende el suministro de
todos los accesorios requeridos para la optimizacion de las lineas de descarga, tales
como: codos, valvulas, bridas y uniones.

v' Obra civil: Se requiere intervenir al interior de la planta de tratamiento de agua potable
PTAP de Ciudadela MIA, para el retiro de material granular que cubre el piso de dicha
estructura, se contempla la ejecucién de actividades en la infraestructura del laboratorio
de la PTAPy el area de reuniones, para el control de la humedad y asi mitigar afectacion
a los equipos de medicién; también se contempla intervencion en las pasarelas para
mejorar las condiciones de maniobrabilidad de los operarios en el sistema.

2. ESPECIFICACIONES DE LAS BOMBAS

DATOS TECNICO DE LAS MOTOBOMBAS SUMEGIBLES Y POZO

ITEMS ESPECIFICACIONES
1 |MARCA: PEDROLLO
2 |TIPO: LAPICERO
3 | DIAMETRO DE DESCATGA: 3"
4 |MOTOR: TRIFASICO
5 | POTENCIA: 25HP
6 |VOLTAJE: 220
7 | TIPO DE ARRANQUE: DIRECTO
8 |MODELO: 6SR225G/250T
9 |CAUDAL: 15,4 L/S
10 | PROFUNDIDAD POZO No 1: 60 MTS
11 | PROFUNDIDAD POZO No 2: 80 MTS

NOTAS:

- Lalongitud de la guaya a cambiar en la bomba no 1 es doble.

- Todos los accesorios de sujecién de la bomba deberan ser en acero inoxidable.
- El diametro de la guaya o cable inoxidable es de 3/8"

ACTIVIDADES A REALIZAR EN BOMBAS TIPO LAPICERO DE CIUDADELA MIA
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ACTIVIDAD

DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD

POZO
N°1

POZO
N°2

Extraccion de bomba Un

X

X

Cambio de cables (guaya) de sujecion bomba no
1, en acero inoxidable de 3/8"

Gbl

Reparacion de dafio en tuberia de descarga Un

Mantenimiento mecanico y eléctrico de bomba Un

Mantenimiento a pozo profundo Un

Instalacion de bomba Un

~N|[ojloa|lb|lO D

Pruebas y puesta en marcha Un

NN DI —

XX |X[X<]|X]| X

X[ XXX

3. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES

ITEM

Espec.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

PREC.
UNIT.

VALOR

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EQUIPOS DE
BOMBEO

11

506-1804

Mantenimiento de pozos profundos y sistema de bombeo de
bombas sumergibles tipo lapicero en sitio "1. Desmontaje de los
equipos de bombeo e inspeccion general de la motobomba y de la
columna de descarga y sus accesorios. Inspeccion y medicion del
nivel de aislamiento del cable mediante un Megger. Montaje y
puesta en marcha del equipo de bombeo una vez terminado el
lavado del pozo.2. Aplicacion de uno o varios dispersantes
quimicos para ablandar y remover particulas de arcilla y
sedimentos coloidales, algas, materia organica y otras
incrustaciones adheridas a la tuberia, a las paredes del pozo y a la
gravilla del empaque filtrante.3. Retro lavado con chorro de agua o
de aire a alta presion y alta velocidad de los filtros metalicos del
pozo. Con esto se logra desprender las particulas sélidas que estan
adheridas a las paredes, impidiendo el libre paso del agua desde
el filtro de grava hacia el interior del aljibe. Esto se realiza mediante
un aparato llamado “ Jetting”, equipado con una bomba sumergible
de alta presion o con aire desde un compresor en superficie que
alimenta un mdltiple con varias boquillas. 4. Aplicacién de
bactericidas para desinfeccién.5. Lavado y evacuacion de los
sedimentos y particulas sélidas presentes en el interior y en el
fondo del pozo, mediante la aplicacion de aire comprimido a 150
psi por el método de “ AIR PUMP LIFT “, o similar hasta que el agua
salga libre de sélidos y de productos quimicos.6. Desmontaje y
montaje de los equipos de bombeo, inspeccidn y revision de la
motobomba y la columna de descarga, chequeo del nivel de
aislamiento del cable.7. Transporte del personal, alquiler de
compresor (1 dia), transporte de equipos. 8. sistema de extraccién
y montaje final de tuberia y bomba.9. Soldadura por puntos en
uniones de tuberia de descarga acero carbon10. Limpieza interna
de tubos11. Limpieza interna de los impulsores de la bomba.13.
limpieza de contador de agua.14. Alquiler del compresor ALCANCE
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE POZO

Funcionamiento general de los tableros eléctricos de control;
secuencia de control y acciones.Chequeo de conexiones eléctricas
en tablero, motores y controladores.Ajuste mecénico de presidn en

UND

2,0
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tortileria de contactares y equipos de potencia 'y
control.Verificacion de operaciéon de relees térmicos o guarda
motores.Evaluacién de equipos de proteccion por corto circuito,
Interruptores.Estado de relevos, borneras de
interconexion,Funcionamiento de suites de presién, suites
flotadores y manémetros,Voltajes en vacio y bajo carga de los
equipos.
SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACI()N DE
Il ACCESORIOS EN LINEA DE IMPULSION PLANTA / TANQUE
ELEVADO
800, 801, 801. . T
21 ET-AS-ME01-06 Codos biselados SCH40 @ 6" x 45 UND 2,0
22 | ET_AS.ME06_04 Valvu!a Mariposa con doble excentricidad @ 6" con rueda de UND 20
manejo.
800, 801, 801. ] "
23 ET-AS-MEQ1-06 Tuberia SCH40 @ 6 ML 6,0
ET-AS-ME04-13 o "
24 ET-AS-MEQ4-14 Brida tipo ANSI 125 @ 6 UND 8,0
25 | ET-AS-ME04-06 | Acople universal R1 de @ 6" UND 4,0
26 ET-AS-ME06-06 | Ventosa @ 3" triple accién, Bridada (Incluye valvula en Brida @ 3", UND 10
' ET-AS-ME06-07 | niple SCH 40 con brida) '
97 NC-MN-OC08-15 | Platina para anclaje de tuberia @ 6" de 3" x 3/16", Incluye pernos UND 10
' NC-MN-OC08-20 | de anclaje '
2,8 | NC-MN-OC02-01 | Demolicion de anclaje existente M3 0,5
29 | NC-MN-0C07-01 anc_rgto reforzac'io para anclaje de 3000PSlI, incluye soportes y M3 10
sujecion de tuberia a conectar.
AGl 0. Manémetro @ 4", con glicerina: (Incluye: Niple y valvula @ 1/2",
210 | NC-AS-ILOT-31 caratula en acero inoxidable y rango de medida entre 0 y 100 PSI) UND 20
Suministro y aplicacion de Pintura epdxica 250 mils con
2,11 | NC-MN-0C01-03 | anticorrosivo rico en zinc y acabado, incluye preparacion de GL 1,0
superficie con sistema mecanico.
Suministro e instalacién de cable de control 7 x 14 AWG, para
212 ANTC-2050 cgntrol de nivel del sistema de bombeo a tanques e!evados de ML 3000
Ciudadela MIA. (Incluye todos los accesorios para sujetar en los
postes)
Suministro e instalaciéon de flotadores para control de nivel del
213 ANTC-2050 sistema de bombeo a tanques elevados de Ciudadela MIA UND 20
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTILIDAD
TOTAL, PROYECTO
NOTA:

Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir seglin las necesidades
de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacidn que debe ser tenida en cuenta por los oferentes y
eventual contratista, pues deben mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con
independencia de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida.
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3. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION.
3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
a) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido en el

b)

d)

f)

9)

h)

)

contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en la invitacion.
Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un equipo
de trabajo para la realizacion de los productos que se soliciten para atender los
requerimientos inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.

Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el tiempo
adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las intervenciones a que haya
lugar se realicen dentro del cronograma establecido. Todos los gastos que se generen
deben ser asumidos por el contratista.

Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor
del contrato.

Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben ser a
cargo del contratista.

Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacién entregados por
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el ejercicio de las actividades convenidas y no
utilizarlos para fines diferentes a lo contratado.

Cumplir con la documentacion requerida para la legalizacion del contrato de acuerdo a
lo establecido por la ley.

Asistir cumplidamente a las reuniones que cite el administrador del contrato designado
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y atender los requerimientos e instrucciones
que le sean formulados para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.

Informar por escrito y oportunamente al administrador del contrato designado sobre los
obstaculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el desarrollo del contrato.
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k) Ejecutar idénea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales segun lo
dispuesto en el pliego de condiciones, sus adendas, y la propuesta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato a suscribir.

[) El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en el presente pliego y documentos que se
deriven del contrato.

m) Todas las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran para
el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

3.2.  LUGAR DE EJECUCION

La entrega de las obras objeto del contrato, se llevaran a cabo en el municipio de Quibdo,
de conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de la
administracion del contrato.

3.2.1. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL
CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudié cuidadosamente la disponibilidad
local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de las
actividades de obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio estas, la disponibilidad
de mano de obra y las disposiciones de la Secretaria de Obras Publicas, Planeacion,
Transito y Transporte del municipio de Quibdo.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos
por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del pliego y ha
considerado éstas en relacién con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos
los estudios necesarios para entender completamente el propdsito de todas las partes del
contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucién de las
actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo o el plazo
para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la oferta y su
influencia no sera alegada por el contratista como causal que justifique el incumplimiento
del presente contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningun reclamo que implique
compensacion, prolongacién del plazo o concesion de cualquier clase con base en la

interpretacion errébnea o incompleta de alguna de las partes del contrato.

3.3. OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.
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Cuando, a juicio de la Interventor y/o administrador designado, se requiera la inmediata
ejecucion de una obra, EL CONTRATISTA procedera, previa orden, escrita, a realizar los
trabajos solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno
0 nocturno, en dias habiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada.

3.4. PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada
protecciébn de las estructuras de servicios publicos tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energia y teléfonos, gas, etc. Sera de cuenta del CONTRATISTA el valor de
las reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a dafios ocasionados por €l en estas
estructuras.

3.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservara en su totalidad el derecho de propiedad
sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material de informatica,
plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen o
envien al contratista y que pongan a su disposicion en desarrollo del contrato y EL
CONTRATISTA no podra, sin la autorizacién escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecucién del contrato.

La informaciéon basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo,
libretas de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las
obras, archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas especiales
que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en
virtud del contrato, quedaran de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., la cual
podré utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime
convenientes y deberan ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P. en forma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no podra
utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorizacion previa
escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligacién que tienen de

cumplir con lo escrito en este numeral.

3.6. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
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EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la
suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. ES.P. y a
terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades
oficiales (Resolucion 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas vy
Transporte) y sus Cdédigos de Edificaciones y Construcciones. EL CONTRATISTA debera
preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran de acuerdo
con estas especificaciones y lo sometera a la aprobaciéon de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. quien podra, ademas ordenar cualquier otra medida adicional que se considere
necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de
dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta las
sefales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el contrato.

3.7. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direccién y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo
cual debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econdmica, eficiente y efectiva y
de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal calificado, capacitado
y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar los criterios y
técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad
necesarias. Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA sera
civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempefio de sus funciones,
sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a
los subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo
de los trabajos.

La administracion del contrato podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la némina del personal. El contratista atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del contrato
haya fijado.

3.8. CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucion de las actividades que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se
cefiird a las especificaciones y planos suministrados con anticipacion por Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL CONTRATISTA declara que conoce
suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de contradiccion, se preferira

Obra
25/01/2021 Obra PRQ-2021-039 Pagina 75 de 83



ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto seréa resuelta
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Durante la ejecuciéon del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra ordenar los
cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se
afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. convendra
con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmara
por las partes el acta correspondiente.

3.9. TRABAJOS EN ALTURAS.

EL CONTRATISTA debera asegurarse gue sus trabajadores cumplan con la resolucion
1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, asi como el cumplimiento del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO
Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato, los siguientes documentos para
su revisibn y aprobacién, los cuales deberan estar debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacion del equipo requerido.

. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.

. Laboratorio toma de control de calidad.

El administrador del contrato tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario después
de radicada la documentacién por parte del contratista para la revision y aprobacion de
todos los documentos exigidos. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte
del administrador designado, el contratista debera atenderlo en un término no mayor de dos
(02) dias hébiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revision de los documentos debera
cefiirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.

41. RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL,
MATERIALES Y EQUIPOS
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4.1.1. PERSONAL.

El valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante
la ejecucion de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccion, todo el personal
idéneo y calificado de profesionales, técnicos y obreros (mano de obra no calificada) que
se requieran.

El oferente debera acreditar que cumple con el personal minimo exigido para la ejecucién
del proyecto, por lo que debera adjuntar (copia del diploma o acta de grado, tarjeta
profesional en caso de que la profesion la exija, certificaciones de experiencia) toda la
documentacion junto con su oferta.

Como criterio minimo habilitante el proponente debera certificar que cuenta con el
siguiente personal:

PROFESION Y REQUERIMIENTOS

CARGO HABILITANTES

Ingeniero eléctrico y/o electromecanica con 5 afios de
experiencia como residente de obra en proyectos donde
se hayan ejecutado obras de mantenimiento o reposicién
de redes eléctricas y/o acometidas de redes eléctricas.

Ingeniero Residente

Técnico, tecnblogo o profesional que se haya
desempefiado como auxiliar, supervisor o interventor
Auxiliar HSEQ HSEQ, durante minimo 2 afios en proyectos de
construccion y habilitado con licencia y curso de
coordinador de altura vigente.

4.1.2. MATERIALES.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion y ejecucion de actividades, para no retrasar el proceso de
los trabajos.

Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de las
obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género
y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando
el Interventor y/o administrador designado del contrato lo solicite, EL CONTRATISTA,
someterd a previa aprobacion de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en
las obras, como también las fuentes de abastecimiento.

Obra
25/01/2021 Obra PRQ-2021-039 Pagina 77 de 83




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes y adecuadas
facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor y/o
administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras, y suministrard, libre de
costo para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., todas las muestras de materiales y ensayos
que impliguen alguna erogacion, éstos costos seran por cuenta del CONTRATISTA en los
casos expresamente establecidos en los documentos del contrato, en caso contrario,
correran por cuenta de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. El material rechazado se retirara
del lugar reemplazéndolo con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se
corregird satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por
deficiencia en el material empleado o por defecto de construccion, deberé ser reparada por
EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el Interventor y/o
administrador designado del contrato, sin que implique ampliacion del plazo contractual.

4.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

EL CONTRATISTA debera anexar con su propuesta dentro del término fijado en las
condiciones particulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas en
aguella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a
emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de
conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y
ambientales del proyecto.

CONTRATISTA deberd mantener disponible el equipo necesario para realizar las
intervenciones, reparaciones y/o dafios en donde Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
presta los servicios domiciliarios, ademas un numero suficiente de herramientas de
construccién en buen estado de funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones debidas a dafios frecuentes del equipo de construccion. La mala calidad de
los equipos y herramientas, o los dafios que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato.

Dicha relacién sera entregada con la oferta para su respectiva revision y aprobacion, una
vez adjudicada la solicitud el contratista debera mantener al frente de la obra el equipo
necesario, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia para cumplir
con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra, por lo tanto,
los costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis de los precios unitarios
de la propuesta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato designado,
verificara durante el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentre completo y en Optimas condiciones. Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos,
maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes, o que, por sus
caracteristicas, no se ajusten a los requerimientos de seguridad, o sean un obstaculo para
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el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. La reposicion,
mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para este
contrato correran por su cuenta.

4.1.4. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS.

EL CONTRATISTA debera considerar la Normatividad Vigente del Servicio de Transporte,
en especial se debe tener presente el texto del articulo 83 de la Ley 769 de 2002 (Cddigo
Nacional de Transito), que prohibe el cargue de personas en su parte exterior o por fuera
de las cabinas de los vehiculos; Decretos 173, 174 y 176 de 2001 en cuanto a transporte
de carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehiculos de transporte y materiales y
personas y lo indicado en la Norma técnica y especificacién general de construccion 1300
Al Impacto Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, versién agosto
11 de 2011, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales,
herramientas o equipo de construccion, es por cuenta y bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecanico v fisico;
cumplir con la respectiva revision técnica mecanica y de emision de gases; Ademas todos
los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la respectiva licencia de
conduccién vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. se reserva el
derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra rechazar en cualquier momento si
encuentra deficiencias mecanicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos por
las autoridades de transporte y transito. Las sefiales informativas de los vehiculos se regiran
por la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300A1 Impacto
Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional version 02 de diciembre de
2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

4.2. PROGRAMAS.

EL CONTRATISTA deberd presentar al Interventor y/o administrador designado del
contrato, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion de la
aceptacion de la oferta, la siguiente documentacién asociada al programa de trabajo:

* Prevencion y manejo del impacto comunitario.
» Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo

La aprobacion que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o administrador
designado del contrato den a esta documentacion no exonera al Contratista de sus
obligaciones a su cargo, sean contractuales o legales. En ningun caso la aprobacion de que
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trata la presente clausula hara solidariamente responsable a Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. En consecuencia, EL CONTRAITSTA debera entregar los trabajos oportunamente,
y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un nGmero mayor o
tipo diferente de los equipos programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la
jornada diaria, trabajar en horas nocturnas, en dias festivos 0 que tenga necesidad de
reprogramar algunas o todas sus actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM
S.A.E.S.P. podré solicitar cambio en la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias
festivos, sin que ello implique valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.;
estos valores se entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o administrador
designado del contrato, que no contienen la informacién requerida, éste hara la devolucién
para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya lugar, y el plazo de entrega
de los programas seguird corriendo hasta que éstos sean nuevamente entregados a la
interventoria.

4.2.1. PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO.

Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera
permanente o transitoria en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una
comunidad y su habitat, durante las diferentes etapas en las que se desarrolla un proyecto.

En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y fisicos que afectan al
conglomerado que habita el sector objeto de intervencién y todo aquello que interactta con
ellos. Debido a que estos aspectos son indivisibles, requieren integrar esfuerzos que
permitan con antelacion, identificar las situaciones que pueden presentarse, para evitar su
ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los impactos negativos que
necesariamente se presentan particularmente en la etapa constructiva.

Adicionalmente, se busca ofrecer a la ciudadania, la informacion necesaria, a través de
dispositivos de sefializacién, que permita su desplazamiento en forma segura tanto en
vehiculos como peatonal por el sector de las obras.

EL CONTRATISTA siempre tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y a terceros,
aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolucién
001050 de mayo 2004, del Ministerio de Transporte, resolucion 541 de diciembre de 1994,
del Ministerio del Ambiente, acuerdo 38 de 2002 del Concejo Municipal de Medellin, entre
otros).

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, con el fin de no perjudicar
al publico en general, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el personal y los
vehiculos necesarios para que el retiro de escombros se haga en forma permanente. En
casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA debe realizar la limpieza y
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retiro de escombros a la mafiana siguiente. También se compromete a mantener y utilizar,
en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con el fin de conservar limpias las zonas de
circulacion peatonales y vehiculares. EL CONTRATISTA contara durante la ejecucion del
contrato con un centro de acopio para materiales y alli almacenara todos aquellos que no
sean para utilizacion durante el dia laboral en curso. No se aceptaran depdsitos vy
acumulacién de materiales, bien sea para utilizar en obra, o0 escombros en los sectores
delimitados para las labores.

Todos los trabajos se ejecutaran considerando que se debe producir el minimo de molestias
al publico. Para ello, EL CONTRATISTA empleara el equipo necesario, delimitara el sitio de
las obras adecuadamente, mantendra éstas en las mejores condiciones higiénicas y
dotadas de los sistemas de seguridad que requieran, evitara interrumpir o perjudicar el
transito vehicular o peatonal, sin causa justificada, y practicar roturas innecesarias en el
pavimento. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra sancionar al Contratista, si éste
llegare a incumplir estos aspectos.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el
suficiente personal para atender el control del Impacto Comunitario en todos los frentes de
ejecucion.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las sefiales
necesarias (preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales seran fabricados, segun
los disefios establecidos en el Manual de Sefializacion Vial Nacional.

Las sefales y avisos permaneceran en las obras durante la ejecucién de los trabajos las
veinticuatro (24) horas del dia. EL CONTRATISTA se compromete a mantener toda la
sefalizaciéon correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los trabajos en cada
uno de los sitios, para lo cual debe contar con el personal necesario para la ejecucién de
esta labor. Igualmente debera dejar la sefializacion en cada sitio hasta que se realicen los
trabajos de reconstruccion del pavimento, cuando este es hecho por otro contratista.

Ninguna persona puede operar, sin el correspondiente permiso, las redes que son
propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., y quien lo haga estara sometido a la
multa correspondiente indicada en este pliego y demas sanciones que puedan impartir
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para ello.

Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de calidad
para ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el impacto
comunitario que genere la obra y todos los demas gastos que puedan afectar el costo
directo e indirecto de las obras, estaran incluidos en los precios unitarios que ofrezcan los
proponentes.

Como se encuentra establecido por la Norma NEGC 1300 (ultima version) que el encargado
de Impacto Comunitario a su vez es el responsable de implementar, hacer seguimiento y
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control de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional de la obra, debe hacer recorrido
permanente a los diferentes sitios donde realizar obras durante la totalidad de la jornada.
En caso de que se programen trabajos en una jornada nocturna, se debe contratar con un
profesional de impacta comunitario.

Para la elaboracion del programa de prevencion y manejo del impacto, EL CONTRATISTA
debera verificar las condiciones de entorno de cada uno de los sitios donde se le ordene la
ejecucion de obras. Entre los diferentes aspectos a considerar estan: trafico vehicular, rutas
de servicio publico, sentido de circulacion de las vias, estados de las vias, circulacion de
peatones, instituciones de salud, entidades industriales o comerciales, e instituciones de
educacion, con el fin de que se tomen las consideraciones para reducir los impactos en
cuanto a los cierres de vias o suspension del servicio de acueducto.

4.2.2. SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SGSST

Todos los contratistas que celebren contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
deberan cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los costos relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta por el
proponente, para la elaboracién de su oferta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizara el seguimiento a la Gestién en Salud
Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y después
de la ejecucion del contrato.

5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener en
cuenta para la preparacion de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del contrato.

La ejecucion de todas las actividades de la obra se hara de acuerdo a las Normas y
Especificaciones Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber
tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno 0 mas reglamentos vigentes,
el contratista los omita o modifique mas alla de lo que estos mismos permiten.

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades el Manual de Normas y
Especificaciones Generales de construccion, el pliego de condiciones y especificaciones,
en caso de ser necesario, el administrador del contrato podra consultar la informacion de
las redes en las oficinas de Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P. para dar las instrucciones respectivas al contratista.
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La informacion de redes que se entregue deberd servir como una guia general para
establecer la ubicacion de las tuberias y no significa que reemplace la investigacién y el
cuidado que EL CONTRATISTA debe tener con las redes de servicios publicos existentes.

5.1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A continuacion, se incluye el link de consulta de las especificaciones particulares para el
contrato, las cuales son complementos o modificaciones al manual de normas y
especificaciones estipuladas en la edicion de las "Normas y Especificaciones Generales de
Construccion”, de EPM, aprobados por la Junta Directiva, segun consta en el Acta 1320 del
18 de diciembre de 1997; Estas podran ser consultadas por el oferente en el siguiente link:

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/normas-tecnicas#Normas-T-chicas-de-

Construcci-n-de-Obras-Civiles-Generales-541

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/normas-tecnicas/normas-tecnicas-aguas
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