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CONDICIONES PARTICULARES OBRA
1 INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas deber& evaluar su capacidad para participar,
teniendo en cuenta lo previsto en:

I.  Condiciones Generales Contratacién Bienes y Servicios, las cuales pueden
ser consultadas en la siguiente direccion: http://www.aguasdelatrato.com
Il.  Solicitud de ofertas y en sus anexos.
Ill.  Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE
inicia el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe
verificarlas completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que
considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los
requisitos que se indican en estas condiciones y tengan las calidades legales,
economicas y materiales para cumplir con el “objeto” senalado.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratard, no se considerara como excusa
vélida para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta se entiende que el oferente analizé todos los
documentos del proceso y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos
que consideraba inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacion de los
procedimientos, criterios y reglas que se establecen para evaluar las
correspondientes condiciones, EL CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las
mejores condiciones para cumplir con el “objeto”.

Efectuada la seleccion, EL CONTRATANTE procedera a comunicar la aceptacion de
la(s) oferta(s) al oferente favorecido y se procedera a la respectiva formalizacion del
contrato.
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EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA daran inicio a la ejecucion del contrato que
se derive del presente proceso de seleccion con sujecién estricta a los términos aqui
fijados y siempre dentro del marco de la ley colombiana.

1.2. Objeto del contrato

OPTIMIZACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMA DE VALVULAS DE
PLANTA LOMA QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

1.3. Alcancey localizacién de las obras
Alcance

La planta de tratamiento de agua potable de la Loma cuenta con un tanque
semienterrado para el almacenamiento de agua tratada., de este tanque se alimenta
directamente el sector hidraulico del barrio Nifio Jesus., adicionalmente este tanque
sirve como pozo de succion para el bombeo de agua al tanque elevado de la Loma,
que surte los sectores hidraulicos de: Centro, Institucional, Medrano bajo, San Martin
y Margarita.

Para elevar el agua hasta el tanque de 700 m3 de la Loma, se cuenta con dos
estaciones de bombeo, la primera conformada por cuatro (4) bombas centrifuga
horizontal de succién negativa, la segunda por tres (3) bombas de succion positiva.
Las bombas de la primera estacion se encuentran en un alto grado de deterioro por
ser equipos que tienen mas de 20 afios de operacién y estan descontinuados, razén
por la cual no se les encuentra repuestos en el mercado., los mantenimientos
realizados a estos equipos han consistido en la reconstruccion de algunas de las
partes y la eliminacion de algunas de las bombas para utilizar sus partes como
repuesto de las otras.

Por la importancia de los sectores que se atienden desde este tanque es necesario
reemplazar dos bombas de la estacién N°1, por bombas nuevas para asi garantizar
la continuidad del servicio a los sectores indicados.

De otra parte, se requiere la optimizacién de la galeria de valvulas ubicadas en la
planta Loma, debido al desgaste por edad y operacion constante, por lo tanto, se
necesita la reposicion e instalacion de tuberias, accesorios para un correcto
funcionamiento de las lineas de bombeo Playita y Loma, al tanque elevado Loma.
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Asi, la gestion operativa de la empresa en materia de tratamiento de agua potable
requiere mejorar el sistema de automatizacion de valvulas para el lavado de filtros,
migrando del sistema neumatico a el sistema de actuadores eléctricos, mejorando la
eficiencia operativa del sistema y hermeticidad en los cierres y aperturas de las
vélvulas, disminuyendo las pérdidas de agua durante el proceso de sedimentacion a
filtracion.

Igualmente, la gestion operativa de la empresa en materia de acueducto requiere
mejoras en las cajas, valvulas, cheque, tuberias y accesorios complementarios, los
cuales no garantizan hermeticidad a las salidas de los tanques de la Loma, que surten
a los sectores Centro, Institucional, Margaritas y Medrano por lo tanto es necesario
su cambio para el control de perdidas.

Las caracteristicas técnicas y de disefio se detallan el en Anexo Técnico de estas
condiciones particulares.

Localizacion de las obras

Las obras seran ejecutadas en Planta loma, operada por Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. en el municipio de Quibdd, Chocb.

1.4. Etapasy plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se
indican a continuacion en el orden correspondiente:

Publicacion de las condiciones particulares para
Apertura: 8 de septiembre de 2021 contratar en la pagina WEB de EL
CONTRATANTE.

Periodo de hasta cinco (5) dias habiles antes de la

observaciones, . L, Dirigidas a

fecha de cierre para la presentacion de .
consultas O | Sfertas atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
aclaraciones:

Hasta dos (2) dias habiles antes de la

fecha de cierre para la presentacion de

ofertas. Comunicacion electronica via e-mail a los
Respuestas a .

interesados.

observaciones

Las inquietudes relacionadas con la
y adendas al

solicitud de ofertas, asi como las |Publicacion Adenda Pagina Web de EL

r . .
proceso respuestas y aclaraciones, se daran a | CONTRATANTE.
través del servicio de mensajeria del
sistema de informacion y al igual que las
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adendas seran publicadas en la pagina

web https://www.aguasdelatrato.com /
Pagina Web de EL CONTRATANTE

20 de septiembre de 2021 hasta las
12:00 m

Se podra mediante adenda ampliar el
plazo para realizar el cierre, hasta en un

de ofertas atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
Las adendas para ampliar la fecha de
cierre se podran emitir hasta un (1) dia
habil antes de la fecha de cierre,
conforme se establece en las
Condiciones Generales.

Cierre para la|término igual al que corre entre la|Las ofertas deberan ser enviadas via correo
presentacion apertura y cierre sefialados. electrénico e ir dirigidas

En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participacién, se debera
ampliar minimo dos (2) dias habiles el plazo para el cierre del proceso y para la
adquisicion del derecho a participar, segun el caso.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre
de la solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y
cierre sefialados, cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los
invitados utilizando la mensajeria del sistema de informacion.

Cuando se presente la ampliacion a que se esta haciendo mencién, la vigencia de la
garantia de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha
vencimiento para la recepcién de las ofertas.

La oferta debera ser diligenciada y enviada a través del sistema de informacién
establecido para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a
partir del cual se vence el término para la recepcion de las ofertas.

1.5. Reunién informativa y visita

1.5.1. Reunién informativa

N/A

Obra

25/01/2021 PRQ 2021-047 - Obra Péagina 7 de 108



ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

1.5.2. Visita al sitio de las obras

N/A

1.6. Moneda

El oferente, debera cotizar los precios de la oferta en Pesos colombianos.
1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcion de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE
durante el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la
siguiente informacién:

Objeto de la solicitud de ofertas
Nombre del remitente
Nombre del responsable del proceso de contratacion.

Debera ser enviada al correo corporativo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se
registre por el Departamento Gestion Documental de EL CONTRATANTE, y sera la
Unica considerada valida.

EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o comunicaciones
mal dirigidas o con desatencién de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacion sobre Ila solicitud de ofertas, comunicaciones vy
notificaciones del contratante

La informacién de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se
adelante mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera
publicada en el sistema de informacion corporativo, pagina web
http://www.aguasdelatrato.com

La publicacion que se haga a través de este medio constituira la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.
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2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS
2.1. Formade participacion

EL CONTRATANTE recibira las ofertas presentadas por personas naturales o
juridicas, nacionales, en forma individual, por ningin motivo, aceptar4 ofertas
presentadas en consorcio o union temporal u otra forma asociativa, las que asi se
presenten seran rechazadas.

2.2. Requisitos de participacién
Son requisitos de participacion los siguientes:
2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera
general, ni especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos
domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011y los
articulos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 9° y 10° del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993, articulos 2.2.1.1.2.25y
2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la Ley 142 de 1994
Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo 11 de la Ley
689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el
articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296
de 2009); articulo 60 de la Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de
2003, y articulos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de
2016 y demas normas aplicables.

Asi mismo, no podré presentar oferta la persona juridica que se desempefia como
Auditor Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus
sociedades matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz comun
0 que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las
licencias, franquicias, metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la
marca que utiliza el auditor externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como
estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente
estara afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en
las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.
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EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610
de 2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren
registradas en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la
Republica, para lo cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el
oferente, sus accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o miembros
de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de
Activos y Financiacion de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para
Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas)
0 en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos (Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida
por el Consejo de Seguridad Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de
firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber
transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupcion o en la “Lista de empresas y
personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”’ para
lo cual se harén las consultas que en tal sentido correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridicay Representacion Legal
2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la
respectiva Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para
expedir la certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran
obligadas a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado debera haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre
para la presentacion de oferta, en todo caso, deberad corresponder al certificado
vigente.

Las sociedades nacionales deberan acreditar como minimo una duracion igual a la
del plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la
presentacion de la oferta y que la capacidad de la persona juridica se circunscribe al
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas.
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Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas, deberan tener
actualizado en el sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas, el certificado
de existencia y representacion legal o el documento que haga sus veces, en caso
contrario deberan aportarlo con la oferta.

2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una
habilitacion especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera
anexar a la oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite
expresamente para la presentacion de la oferta, los actos que se deriven de ella, asi
como para la celebracién del contrato y todos los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificaran con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o juridica para que contrate
en su nombre, deberd anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El
certificado de existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una
persona juridica o fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga
sus veces si es persona natural, y b) El documento mediante el cual la compafiia
mandante confiere poder o autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual
debe contener expresamente los términos y el alcance de la representacion, acorde
con lo indicado en el numeral 2.1. de estas condiciones.

2.2.3. Derecho a participar
N/A

2.2.4. Certificacion de pago de los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el
articulo 9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiguen o complementen,
relacionados con los aportes ala SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensién,
Riesgos Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar
en la solicitud de ofertas para la contratacion de bienes y servicios deberan cumplir
con la siguiente obligacion:
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Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s),
certificado que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si
la persona juridica esta obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), o
en su defecto por el Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija
el respectivo régimen de contratacidén para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, deberé acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la
inscripcion como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor
Fiscal, segun corresponda.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la
seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso
1° del articulo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las
normas que las modifiquen o complementen, esto es aportes para la seguridad social
integral. Si tiene trabajadores a su servicio, debera acreditar ademas el pago de
aportes a la seguridad social integral por éstos, asi como de los parafiscales antes
sefialados.

En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El
oferente y el contratista debera prever, de conformidad con la legislacion colombiana,
dichas modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del
contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
125 % del ingreso Base de
Cotizacién, de los cuales el 4% estéa | Articulo 204 de la Ley 100
a cargo del trabajador y el 8,5% del | de 1993

empleador.

16 % del ingreso Base de
Cotizacidn, de los cuales el 4% esté | Articulo 7 de la Ley 797 de
a cargo del trabajador y el 12% a|2003

cargo del empleador.

De acuerdo con la clasificaciéon
estableciday totalmente a cargo del
empleador.

Salud (ver nota 1)

Pensiones

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

Articulo 6° de la ley 1562
de 2012.

Cajas de Compensacion
Familiar
(ver nota 3)

4% totalmente a cargo del|Articulo 7,9y 12delaley
empleador. 21 de 1982
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
Instituto  Colombiano de|3% totalmente a cargo del|Articulo 1delalLey 89 de
Bienestar Familiar (ver nota 1) | empleador. 1988
2% totalmente a cargo del|Articulo7,9y 12delaley
SENA (ver nota 1) empleador. 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
modificatorio del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por
el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al
Sistema General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacion sera por cuenta del
contratante. (Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado
por el articulo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013
articulo 5).

La Afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también sera obligatoria
para todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de
servicios, con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracién superior
a un (1) mes, toda vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliacion trabajadores independientes a cajas de compensacion,
Articulo 171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de
2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas

No aplica para este proceso de contratacion.

2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)

El oferente debera diligenciar, firmar y adjuntar a la oferta el formato establecido
2.2.7. EXPERIENCIA

El oferente deberd aportar en la oferta documentos que acrediten experiencia
relacionada con el objeto de la precitada contratacion y/o con proyectos donde se
haya ejecutado obras de montaje e instalacion en sistemas de bombeo o sistemas de
control, con maximo cinco (5) certificados de contratos terminados, durante los Ultimos
diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso por valor acumulado igual o

superior a 500 SMMLYV, donde cada certificado debe ser por valor igual o superior a
100 SMMLV.
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En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE, el oferente debera relacionarla
indicando el numero del contrato ejecutado. En los contratos ejecutados en consorcio
0 unién temporal u otra forma asociativa, solo se considerara como experiencia para
el célculo del valor requerido, el porcentaje de participacion del oferente en el mismo.

Sdélo se tendran en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente sin
incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumao).

En el caso en que el oferente sea una filial o subordinada de una casa matriz, se
permite acreditar la experiencia adquirida por la matriz; igualmente, si el oferente es
la casa matriz, se permite acreditar como experiencia la que tengan sus filiales o
subordinadas.

En caso de personas juridicas, constituidas dentro de los dos (2) afios anteriores a la
presentacion de la oferta, se aceptara también como experiencia la adquirida por los
socios o el titular de la empresa unipersonal.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad

N/A

2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompafarse de una garantia emitida por un banco o por una
compafia de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por

el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el
numeral Garantias contractuales y seguros, de estas condiciones particulares.

2.2.10. Requisito financiero

La participacion de este proceso estara condicionada por la estabilidad econémica y
la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez, indice
de endeudamiento, segln se indica mas adelante. Para el efecto, el oferente debera
suministrar la siguiente informacion para el afio 2020.

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 de
2020, comparativos cuando se trate de personas juridicas, incluyendo
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balance general y estados de resultados, los cuales deberan estar
firmados por el representante legal del oferente, el contador publico
que los prepara y el revisor fiscal si esta obligado de acuerdo con el
paragrafo 2° del articulo 13 de la ley 43 de 1990. En el Balance General
deben estar discriminados los activos y pasivos en corrientes y de largo
plazo.

Notas a los estados financieros.

3. Certificados vigentes de la inscripcion ante la Junta Central de
contadores, del contador publico y del revisor fiscal que suscriben cada
uno de los estados financieros.

Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo
37 de laley 222 de 1995.

N

a ks

Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. proyecto Aguas del Atrato, evaluara la
capacidad financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la
ejecucién sin riesgos econdmicos del objeto a contratar, para lo cual debe
cumplir con los siguientes rangos financieros.

A) Liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razon de liquidez debe ser
mayor a 1

El indice de liguidez minimo del proponente es el siguiente:

IL>1
El indice de liquidez se evaluara de la siguiente manera:

I ===
PC

Donde:

IL = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

B) Endeudamiento = pasivo total / activo total la razon de endeudamiento
debe ser menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor
de 80% de sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total
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(PT) entre el Activo Total (AT), y se expresa en términos porcentuales segun
la siguiente formula:

El indice de endeudamiento maximo del proponente es el siguiente:
E <80%

El indice de endeudamiento se evaluara de la siguiente manera:

FT

F-—
AT

Doénde:

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total

PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejar4 contra los Estados
Financieros y el Balance de pérdidas y ganancias del afio 2020, siempre que se
hayan presentado en debida forma.

NOTA: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el
proponente que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores
sefialados.

2.2.11. Asistencia alareunién y visita obligatoria

N/A

2.2.12. Firmay abono de la oferta

El oferente debera diligenciar la carta de presentacion de la oferta, para lo cual
utilizara el formulario correspondiente.

En este formulario, o0 en el que se determine para el efecto, se diligenciara el abono
de la oferta, por Ingeniero mecanico o electromecanico.

2.2.13. Adjuntar la documentacion que acredite el perfil del personal requerido
para ejecutar el contrato

Como criterio minimo habilitante el proponente debera certificar que cuenta con el
siguiente personal:
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CARGO PROFESION Y REQUERIMIENTOS HABILITANTES

Ingeniero mecanico o electromecanico con 5 afios de
experiencia como coordinador, director, lider o gerente
Director del Proyecto | en proyectos donde se hayan ejecutado obras de
instalacion de equipos de bombeo para plantas de
tratamiento de agua potable.

Ingeniero mecanico o electromecanico con 3 afios de
experiencia como residente de obra en proyectos donde
se hayan ejecutado obras de instalacion de sistemas de
bombeo para plantas de tratamiento de agua potable.

Técnico, tecnbdlogo o profesional que se haya
desempeiiado como auxiliar, supervisor o interventor
Auxiliar HSEQ HSEQ, durante minimo 2 afios en proyectos de
construccion y habilitado con licencia y curso de
coordinador de altura vigente.

Ingeniero Residente

Las hojas de vida seran validadas y confirmadas de manera directa con el
personal acreditado.

2.2.14. Capacidad Técnica
N/A

2.2.15 Carta Auto declarativa SG-SST:

Debe presentarse como anexo a la oferta, la carta auto declarativa firmada por el
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga
el porcentaje de cumplimiento segun la normatividad vigente.

De igual manera debera adjuntar la licencia o resolucion que le permite ofertar
servicios de seguridad y salud en el trabajo.

2.2.16 Autorizacién para consultar el registro de inhabilidades por delitos
sexuales

El proponente deberéa suscribir y anexar un documento mediante el cual autoriza a
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, arealizar de manera previa y periddica la consulta
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en el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formacion
sexuales contra nifios, nifias y adolescentes.

3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendra una validez de 60 dias calendario

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la formay con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de
sefalar o incluir el valor unitario de cada uno de ellos, debera consultar en el Anexo
Técnico “Especificaciones de Construccion”, de EL CONTRATANTE, como debe
ejecutarse cada item y su forma de medida y pago.

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcion del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la
aclaracion correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista
para ello.

3.3. Aspectos econdmicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan
atender las obligaciones de contenido econémico que asumen LAS PARTES (EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a
terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el
cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos, so6lo se considerara como valor de la oferta el consignado en
los campos habilitados en el sistema en la seccion disponible para la oferta econémica
o en el formulario diligenciado en Excel. Ofertas econdmicas incorporadas en otras
secciones o0 documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

El oferente deber& gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose
que es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar
la competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los
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costos de su oferta, debera tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los
riesgos previsibles que influyan o puedan influir en la ejecuciéon de los servicios o
bienes encomendados.

Los costos y gastos de administracion requeridos para la_ejecucion del objeto
contractual a entera satisfaccién, deberan ser incluidos en la “Administracion”
indicada en la oferta _econdémica, para lo cual deberd diligenciar el formato
“COMPONENTES DE LA ADMINISTRACION’, en el que se discrimine el detalle de
la misma. EL CONTRATANTE solo pagara los costos o gastos administrativos hasta
por el valor indicado en la oferta que se hayan efectivamente causado y pagado, para
lo cual el contratista debera acreditar los respectivos soportes.

En los costos y gastos de administracién detallados en el formato “COMPONENTES
DE LA ADMINISTRACION?” el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

e Solo podra incluir en el componente de impuestos o retenciones la
contribucién de obra publica y las estampillas, si a estos conceptos hubiere
lugar segun el objeto del contrato.

e No puede incluir conceptos de “Intereses” en ninguno de los componentes.

En caso de incluir otros impuestos o retenciones, o la contribuciéon de obra publica y
las estampillas, sin que hubiere lugar a ellos, o incluir conceptos correspondientes a
“Intereses”, EL CONTRATANTE descontara el valor correspondiente a tales
conceptos, para efectos de evaluacién y aceptacion de la oferta, y consecuentemente
EL CONTRATANTE no reconocera pagos asociados a estos conceptos.

Valor - precios

El oferente debera indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y
cada uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las
cantidades estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”,
asi debera expresarse.

Si se presentaren errores aritméticos, se harg, por parte de EL CONTRATANTE, las
correcciones del caso, tomando como definitivos y validos los precios corregidos.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que
puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecuciéon del contrato, tales
como: el Impuesto de Renta, Estampilla y el de Industria y Comercio, entre otros, asi
como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las
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disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara
obligado a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones
sociales cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores
a éstas, de ser el caso, asi como la indemnizacién que corresponda cuando se dé por
terminado el contrato laboral sin justa causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de precios el oferente debera sefialar el valor unitario de cada uno
de los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera
expresarse, en caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las
reglas de subsanabilidad previstas en las Condiciones Generales Contratacién
Bienes y Servicios. Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o
cuando el oferente quiera incluirlos, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de
verificar la adecuacion de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo
caso, se tomard como referente el valor unitario y el resultado corregido que EL
CONTRATANTE encuentre.

Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el
plazo del contrato.

3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse
en el “Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas
lo indicado en el numeral “Aspectos técnicos para la ejecucion de las obras”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion
del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada
una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo
referente al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas
que EL CONTRATISTA obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una
inadecuada interpretacion o de la incursion en omisiones o errores que el
conocimiento vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta -
exige detectar y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales
No aplica para el presente contrato

3.6. Entrega de las ofertas
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Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nimero de la
solicitud de ofertas, acompafiadas con todos los documentos anexos. Los
documentos deben presentarse en forma ordenada y de facil manejo, humerados
todos sus folios y refrendados con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe
presentarse, ademas, una relacién de los documentos que componen la oferta, con
la indicacion de los folios correspondientes a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, le informa que, ante las medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional ante la situacion presente respecto a la salud publica
(COVID-19), recibird la oferta del proceso contractual a través del correo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com. -

La oferta debe ser enviada via email y cabe mencionar que debera cumplir la entrega
en una carpeta nombrada por el nimero del contrato, este debera estar reducida en
un win zip, también conocida como .zip.

El oferente deberda almacenarlas en Win Zip y luego enviarlas en un solo correo
electronico, asi:

e Seleccione el archivo que se va a comprimir, dé clic derecho y busque la opcién
"Enviar a Carpeta comprimida (en zip)"

e Seleccione la opcion “AAadir archivo .ZIP”

e se debe enviar por correo electronico

e Abra el correo y redacte en un nuevo mensaje el nimero de la solicitud de oferta.

e Seleccione la opcién "Adjuntar archivo", busque el archivo .ZIP que esta creado.

e Envie en el cuerpo del correo, una foto de las carpetas del archivo.

La oferta y sus anexos entregada via e-mail deberé encontrarse debidamente suscrita
por el competente, esta firma debera constar en los documentos en forma digitalizada,
autégrafa mecéanica o escaneada.

EL CONTRATANTE no sera responsable por la apertura prematura de una oferta, o
por no abrirlay, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente
dirigida y marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizara
por los retardos, extravios u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan
presentarse cuando la oferta sea enviada por correo.

3.7. Retiro o modificacion
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Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para
la presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad.
EL CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a
cualquiera de los oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa
que surja para éstos el derecho a modificarlas o adicionarlas.

4, EVALUACION

EL CONTRATANTE examinara las ofertas para determinar si los oferentes estan
habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos,
si estan completas, si se ha suministrado la garantia requerida, si los documentos han
sido debidamente presentados y en general, si se ajustan a los documentos de la
solicitud de ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y formulas de ponderacién que
permiten hacerlas comparables en términos de puntajes.

4.1. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacién de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el
numeral 3.1. Rechazo y eliminacion, de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios.

Causales de eliminacion

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se consideraran como
causales de eliminacién, todas las alli indicadas, ademas las siguientes:

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios o en la asesoria técnica del
proyecto Aguas del Atrato, para el que se requieren las obras objeto de esta solicitud
de ofertas, o participado en la elaboracién de ésta, o por la compafiia cuyos socios o
personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.
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- Cuando se presenten dos ofertas primarias dentro de la propuesta presentada por
un mismo oferente en la fecha y hora de cierre, serd eliminada la segunda que se
encuentre en el orden de los folios presentados; lo mismo se produce cuando se
presente por un mismo proponente dos propuestas separadas dentro de la fecha y
hora de cierre, caso en el cual se eliminara la segunda propuesta presentada. Asi
mismo, cuando se presente una oferta alternativa sin que se permita en estas
condiciones particulares, la oferta alternativa sera eliminada.

4.2. Ponderacién

Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participacion, EL CONTRATANTE
efectuara la ponderacion de los siguientes factores:

Factores de ponderacioén

Factor Puntaje
Valor de la oferta 100
4.2.1. Valor

Se considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefale explicitamente
como tal en el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en
esta solicitud de ofertas.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimira o
modificard la forma del ofrecimiento, ni podra hacerlo el oferente so pena de
considerarse modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la mas conveniente,
al momento de la aceptacion EL CONTRATANTE definira si acepta o no las
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la
oferta se descontara el valor de lo no solicitado.

Descuentos
Los descuentos no sometidos a condicion consignados en la oferta seran aplicados,

para lo cual el oferente deberda indicar cual es el descuento especifico que ofrece para
cada uno de los items y los debera indicar en los precios de la oferta.
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Los descuentos condicionados no seran tenidos en cuenta para la evaluacion y
comparacion de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la
oferta siempre y cuando sean favorables para EL CONTRATANTE.

Ponderacion valor
Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total, se le asignaran cien (100)
puntos y a los demas se les asignara un puntaje inversamente proporcional de

acuerdo con la siguiente férmula:

Pos = Vo x 100

Vi)
Donde:
Po; = Puntaje de la oferta analizada.
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada
Vo = Valor cotizado de la oferta mas econémica

4.2.2. Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderacidn

Una vez realizada la ponderacion, se debera demeritar los puntos a que haya lugar,
para lo cual debera tenerse en cuenta lo siguiente:

En el formulario correspondiente, el oferente individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, si se permite esta forma de participaciéon, debera
relacionar las multas, terminacién anticipada del contrato por causas imputables al
contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas u otros incumplimientos
graves que se le hayan aplicado o declarado, por parte del GRUPO EPM u otras
organizaciones diferentes al Grupo EPM en contratos que se encuentren en ejecucion
o terminados, dentro de los tres (3) afios anteriores contados hasta la fecha de cierre
para la presentacion de ofertas.

Ademas de lo anterior, para la disminucion del puntaje se tendrd en cuenta el
resultado de las evaluaciones del desempefio confirmadas con el Grupo EPM, a partir
del 1 de enero de 2018 para la contratacion mayor y 1 de diciembre de 2020 para la
compra operativa 0 menor y para la compra puntual hasta la fecha de cierre para la
presentacion de ofertas.
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El puntaje a demeritar se obtendra asi:
a. EVALUACION DEL DESEMPENO: Se aplicara la siguiente formula:
PD =100-EV

PD = Puntos a descontar (equivalen a los puntos que hacen falta para llegar al valor
méaximo de 100 puntos en la evaluacién de desempefio)

EV = Resultado de evaluacion de desempefio del contratista (Promedio simple de las
evaluaciones de desempeiio del Grupo EPM).

En este caso el demérito se aplicard s6lo cuando la evaluacion del desempefo se
encuentre en estado “Confirmada”.

b. Multas e incumplimientos externos y medidas de apremio no incluidas en la
evaluacion del desempefio de contratistas.

El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada multa o
incumplimiento externo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o
ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio
aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial EPM sea provisional
o definitiva, serd de 2.5 puntos por cada multa, incumplimiento externo o medida de
apremio que no esté incluida en evaluaciones de desempefio consideradas en el
literal a, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecucion.

En el caso de multas u otros incumplimientos externos se entiende en firme o aplicado
el acto correspondiente, asi: (i) En la fecha de recibo de la comunicacion mediante la
cual se le informa al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base
en la causal respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le
otorgan las reglas de contratacion aplicables en cada caso, de exponer los
argumentos con los cuales pretende justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del
mismo, y (i) Al dia habil siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le
concede al contratista para que exponga las razones para justificar el incumplimiento
o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho uso de dicha facultad.

Las medidas de apremio provisionales o definitivas se entienden aplicadas segun lo
indicado en los numerales respectivos de las condiciones particulares que reglaron el
contrato en el cual fueron aplicados.

Para el demerito del puntaje que aqui se establece, no se requiere que las multas,
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medidas de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento externo se
encuentren registrados o reportados ante la cAmara de comercio, o en el Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas, 0 en el registro que lleve la respectiva
entidad contratante, segun corresponda.

c. En casos de incumplimiento grave, de conformidad con las Condiciones
particulares, se aplicard un demerito de 35 puntos por cada evento.

Finalmente, segun lo definido en los anteriores literales a, b y c, el demerito total (DT)
sera igual a:

DT= PD (literal a) + 2.5 * Multas e Incumplimientos externos (literal b) +35
*Incumplimientos graves (literal c).

Para la aplicacion del demerito en la evaluacion de ofertas presentadas por
consorcios o union temporal serd el que resulte del promedio ponderado de los
deméritos de los integrantes del consorcio o Uniobn Temporal segin su porcentaje de
participacion en la figura asociativa con la que estén participando.

Se tendra especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal
de inhabilidad prevista en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacién anticipada
del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos en contratos
celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se debera informar el
ndamero del contrato. No obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE verificara los
archivos y si encuentra medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacion
anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos
graves adicionales a los relacionados en la oferta, se considerara para la disminucion
del puntaje.

La aplicacion de los factores que modifican el pago o contraprestacion al
CONTRATISTA, relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por
incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) no seran tenidos en cuenta
para la evaluacion de este factor.

La interpretacion y aplicacion de las reglas precedentes debe hacerse en forma
integral, entendiendo que cada una es complementaria de las otras.
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4.2.3. Otro u otros factores

N/A.

4.3. Puntaje total, comparacién de ofertas
Se aplicara la siguiente férmula:

PT = Po-DT

Donde:

PT

Puntaje total de la oferta analizada.

Po Puntaje total de la ponderacion del factor precio y otros factores
definidos en el numeral 4.2

DT = Demerito total

Con base en el puntaje total obtenido para cada oferta se hard la comparacion
correspondiente mediante la elaboracién de una lista que ubique respectivamente a
cada oferente, desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que obtiene el
menor.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o0 mas ofertas con igual puntaje, se
preferird la oferta con mayor puntaje en el factor valor de la oferta. Si permaneciere la
igualdad, se preferira la oferta con el menor nimero de incumplimientos en contratos,
si persiste la igualdad se preferira la oferta del oferente que tenga en su némina un
porcentaje igual o mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total
de trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 361 de 1997
y debidamente certificado por el Ministerio de Trabajo. Si permaneciere la igualdad
se optara por el desempate mediante el sistema de balotas, en presencia de los
oferentes o revisar otra opcion posible

En ningun caso la lista incluird oferentes que no hayan obtenido un minimo de sesenta
puntos (60) del puntaje total sefialado.

4.4. Informe de andlisis y conclusiones

El informe de analisis y conclusiones sera enviado y sometido a consideracion de los
oferentes y permanecera a disposicion de ellos en la dependencia responsable por
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un término de tres (3) dias habiles para que presenten por escrito las observaciones
que consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara a partir del
dia siguiente al envio del informe; las observaciones que se presenten seran
analizadas y respondidas. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran
completar, adicionar o modificar su oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las
observaciones, se procedera a hacer la negociacién directa si hay lugar a ello.

El informe de analisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas — en los casos
en que aplique - serd publicadas en la pagina web www.aquasdelatrato.com de EL
CONTRATANTE.

Agotado el tramite anterior, serd elaborado el informe de recomendacién de
aceptacion de oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratacion, el cual
sera comunicado a todos los oferentes, previo informe al Comité de Contratacion.

El informe de recomendacion serd publicado en la pagina web
www.aguasdelatrato.com - Pagina Web de EL CONTRATANTE.

El Presidente puede disponer que se efectlie una audiencia publica para la aceptacion
de las ofertas.

4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

La aceptacién de la oferta o la declaratoria de desierta se hara conforme lo previsto
en el numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

5. CONTRATO
5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final serd el que resulte de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por EL CONTRATANTE,
por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra;
el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes
a que haya lugar en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si asi
se pact6 expresamente en forma justificada.

Si el oferente incluyé en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de
la aceptacién definira si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la
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oferta se descontara el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor
inicial del contrato.

5.2. Plazo de ejecucion

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato,
asi como la entrega y recepcion de las mismas - se fija hasta el 31 de diciembre del
2021 o hasta agotar presupuesto, a partir de la orden de inicio que entregara por
escrito el funcionario delegado por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. para la
supervision del contrato.

5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA hardn mediciones periddicas segun el
avance de la obra ejecutada y suscribiran los reportes, actas o0 constancias
respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato.
Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las
cantidades de obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el
formulario de precios nimero de item, descripcion, cantidad ejecutada, valor unitario
-cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalizacién de cada proyecto o solicitud,
si es del caso, para totalizar y establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicard tanto para la liquidacion de obras descritas por item
completo como para las adicionales requeridas.

5.4. Formade pago

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA
los valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha de radicacién de la factura previo el
cumplimiento de los requisitos que mas adelante se indican y elaborada con el
cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la
fecha de pago corresponde a un dia no habil, éste se hara el dia habil siguiente.

Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos
podran ser compensados por el CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer
al CONTRATISTA, a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las
partes y que se encuentre vigente.
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En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de
ley y otros deban efectuarse. Las facturas electronicas, deberan ser enviadas al
siguiente correo electronico: facturaelectronica@aguasdelatrato.com., el correo debe
ser enviado de la siguiente forma:

ASUNTO NIT del facturador electronico; Nombre o Razén Social del facturador
electronico; Numero del documento electrénico; Cédigo del tipo de

*
Separa cada documento; Nombre comercial del facturador; Unidad de negocio*

dato con
punto y coma

G)

La Unidad de negocio y el cédigo de la dependencia, sera suministrado por el
Administrador del Contrato. Igualmente, este informaré sobre las condiciones que
debe cumplir la factura electrénica como los Campos técnicos del archivo XML y Otros
campos que se deben tener en cuenta segun la DIAN.

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos, se haran en moneda legal colombiana.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de
ley y otros deban efectuarse.

El valor del ultimo pago sera retenido y su liberacion quedara supeditado a la entrega
por parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
efectivamente el pago de la liquidacién y prestaciones sociales de los trabajadores
una vez finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditacion de paz y salvo
con los trabajadores que contintan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones
contraidas, no imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una
tasa de interés anual equivalente al DTF Bancario + 5% para la moneda nacional,
vigente al vencimiento de la obligacion.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una
entidad sin &nimo de lucro deberé presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia
de la respectiva resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencion de
la retencion en la fuente.
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Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA
entregue, a través de la funcionalidad del sistema de informacion habilitada
para el efecto, los siguientes documentos:

1. La relacién de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecucion.xls” o su
eqguivalente, la cual debera devolverse diligenciada, segun la periodicidad convenida
en la etapa de planeacién de la administracion del contrato.

2. La relacién de las gastos o costos del periodo de pago respectivo, relacionados
con el componente de administracion (A), en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Soportes Administracién.xls”, acompafada de
los soportes respectivos de cada gasto o costo de forma individual y en formato
PDF. El archivo en Excel debera incluir, para cada registro, un vinculo que permita
abrir, desde este archivo, el soporte respectivo.

Nota: el valor a pagar por este concepto no necesariamente debe ser directamente
proporcional con los costos directos ejecutados y no podra superar el valor ofertado
para el componente de administracion en el proceso de contratacién o de renovacion.

3. Liquidacién de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL
CONTRATANTE a través de un supervisor o administrador segun corresponda) en
formato pdf, enumeradas consecutivamente, donde ademas se incluya de forma
discriminada el valor total de los costos directos, los gastos o costos de administracion
y el valor correspondiente a las utilidades, cuando aplique.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacion “Relacionada con
aspectos laborales” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacién de la ofertay en su
calidad de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia
del contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera
acreditar los pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las
normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en
otro contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los
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aportes a la seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera
de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las
cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de
compensaciones, salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion
adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al CONTRATISTA, cuando
habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por parte del
Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex
trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL
CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del administrador, las constancias de pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con
fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se
hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en
favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse
de pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no
cumplidas o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o
perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE
realice una retencién, sin que medie justa causa, efectuara los pagos de los valores
retenidos, actualizados con base en el IPC.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios
pactados no seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion.

5.4.1. Método de conversion de moneda para pagos

N/A
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5.5. Anticipo
N/A

5.6. Garantias contractuales y seguros

El oferente o contratista debera constituir a favor de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P.- Proyecto Aguas del Atrato las garantias de seriedad y cumplimiento en las
condiciones que se enuncian a continuacion, ademas de los seguros que le sean
requeridos.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una péliza
de seguros 0 una garantia bancaria, emitida por una compafiia de seguros o un
banco, respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a
Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P.- Proyecto Aguas del Atrato, NIT 830112464-6

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por compafiias de seguros.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o el valor
del contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias
y seguros respectivos segun corresponda, en proporcion a los nuevos valores y
plazos. lgualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no
impliquen variacién del valor o del plazo, EL CONTRATISTA debera aportar la
constancia de la comunicacion a la compafiia de seguros o al banco, segun sea el
caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las podlizas emitidas por compafias de seguros

Las garantias de seriedad y de cumplimiento, asi como el seguro de
responsabilidad civil extracontractual que se soliciten dentro de las solicitudes de
oferta con AGUAS DEL ATRATO, se suscribiran con base en un clausulado unico
disefiado a la medida de las necesidades de las empresas del Grupo EPM,
denominado Podliza Matriz y que soOlo puede ser expedido por las compafias
designadas para este fin.

De conformidad con lo anterior, en lo que respecta a estas garantias otorgadas a
través de seguros, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que EPM o
PROYECTO AGUAS DEL ATRATO, es el titular del riesgo a ser asegurado mediante
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los seguros a los que se refiere esta clausula y que, por lo tanto, est4 legalmente
facultado para determinar las condiciones de aseguramiento que deben cumplir las
pélizas por medio de las cuales sera transferido este riesgo a las aseguradoras, y en
los cuales asume la condicion de tomador, asegurado y beneficiario. En
consecuencia, el Contratista y/o Oferente conoce y acepta que las condiciones de
aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre seguros y transferencia de
riesgos de [AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. PROYECTO AGUAS DEL
ATRATOQ] son cumplidos por la Péliza Matriz que se ha negociado con las compafiias
de seguros que hagan parte del programa y que podran ser consultadas en el
link que se detalla mas adelante. Por lo tanto, el Contratista/Oferente contratara los
seguros a los que se refiere esta clausula solamente con tales aseguradoras y bajo
las condiciones del Programa Pdliza Matriz, cuyas definiciones y condiciones se
pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/2019/Programa%20P%C3%B3li
za%20Matriz%20Grupo%20EPM%202019-2020.pdf?ver=2019-10-30-115901-453

Para la expedicion de las garantias mediante pdliza de seguros, el
oferente/Contratista debera contactarse con el Programa Pdliza Matriz, Via correo
electronico ala direccidon Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co indicando el nimero
del proceso _de contratacion o numero _del contrato al que pertenece su
solicitud. Este es el medio de contacto para atender dudas, requerimientos puntuales
y por el cual se controla la recepcién de la solicitud y de todos los documentos
necesarios para la expedicion de las pdélizas.

Igualmente, podra dirigirse a las taquillas de atencién ubicadas en la Direccion
Seguros Corporativos de EPM, del Edificio EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-
125, en Medellin.

Una vez las aseguradoras cuenten con toda la informacion requerida para la
suscripcion de las pdlizas, cuentan con seis (6) dias habiles para dar respuesta en
caso de personas nacionales, o diez (10) dias hébiles en el caso de extranjeros.
Normalmente basta con la presentacién de los siguientes documentos, pero en
algunos casos excepcionales se puede requerir informacién adicional:

Para Personas Juridicas Nacionales:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables.

- Declaracion de Renta, ultimo periodo gravable.

-  RUT.

- Certificado de existencia y representacion, con vigencia no superior a 3
meses.

Obra

25/01/2021 PRQ 2021-047 - Obra Péagina 34 de 108



https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/2019/Programa%20P%C3%B3liza%20Matriz%20Grupo%20EPM%202019-2020.pdf?ver=2019-10-30-115901-453
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/2019/Programa%20P%C3%B3liza%20Matriz%20Grupo%20EPM%202019-2020.pdf?ver=2019-10-30-115901-453
mailto:Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co

ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

- Listado de socios con una participacién superior al 5%, incluyendo nombre o
razon social, cédula o NIT.

- Hoja de Vida o récord de obras (Experiencia del Contratista).

- Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador exigido por la
Superintendencia Financiera, (se encuentra adjunto en el link de la pagina
web.

- Cedula de ciudadania del representante legal.

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

- Condiciones o Pliego de contratacion

- Nombre y NIT del oferente

Para Personas Naturales:

- Estados Financieros actualizados de los dos (2) ultimos afios contables, o
Constancia de Ingresos (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos y
Retenciones o el documento que corresponda).

- Declaracion de Renta del ultimo periodo gravable disponible (Si declara).

- Copia del documento de identidad.

- RUT.

- Hoja de Vida o récord de obras (Experiencia del Contratista).

- Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador exigido por la
Superintendencia Financiera, (se encuentra adjunto en el link de la pagina
web).

- Pagaré firmado en garantia a la aseguradora.

- Condiciones o Pliego de contratacion

- Nombre y RUT del oferente.

Las companiias aseguradoras, dependiendo del tipo, objeto o valor del contrato y de
su propio andlisis de riesgos, podra solicitar informacion adicional a la que la empresa
contratante hubiese definido como requisito de participaciéon en el proceso, esto hace
parte de sus politicas de suscripcion de riesgos y no contradice ni rifie con los términos
del proceso de contratacion.

El oferente podra indicar al Programa Poéliza Matriz, con cuél aseguradora prefiere
gue se emitan las polizas (de entre las que hacen parte del Programa). Si dicha
aseguradora no pudiera otorgar el seguro, se tramitara su expedicién con otra de las
aseguradoras gue lo conforman.

Siempre y cuando la informacion se aporte completa con la antelacion prevista en
lineas anteriores, con tres (3) dias de antelaciobn a la fecha de cierre para la
presentacion de ofertas, se le informara al oferente si la aseguradora indicada u otra
de las que hace parte del Programa Poéliza Matriz emitir4 la poliza. En caso de que
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fuera declinada por todas, se le informara al oferente para que realice las gestiones
para obtener una garantia bancaria a efectos de presentar su oferta. Este aviso no
podra ser generado si no se cumplen los plazos previstos para el envio de la
informacion.

Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias de
seriedad y de cumplimiento, y de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual
correrd por cuenta del oferente, asi como la que se cause por las modificaciones
efectuadas las mismas.

Para que pueda ser adjuntada a la oferta, la poliza se entregara hasta el mismo dia
de cierre, hasta una hora antes de la hora fijada para el cierre de la presente solicitud
de ofertas, siempre que se entregue el respectivo certificado de pago de la misma o
se pueda verificar.

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias,
deberd reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que esta sujeta a
las reglas ISP98, Publicacién 590, de la ICC.

- Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que
cuenten con una calificacion vigente a la fecha de expedicion de la garantia,
otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha
calificacion debera corresponder a la maxima calificacién para el corto plazo y
como minimo la segunda mejor calificacion para el largo plazo, segun las
escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

- Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan
ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con
los criterios definidos anteriormente. Asi mismo, cuando se trate de una carta
crédito standby bajo la estructura de una contragarantia, el banco emisor en
Colombia debera cumplir con dichos criterios

- Deberan otorgarse en espafol o inglés (ver formatos de referencia de crédito
Standby en ambos idiomas).
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- La carta de crédito Standby debera otorgarse dentro del término establecido
para la formalizacién del contrato y estar vigente por el término de ejecucion
del contrato y minimo 30 dias calendario més.

- En los casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la
seriedad de la oferta, EL CONTRATANTE podra solicitar la carta de
compromiso del banco, para expedir las garantias contractuales.

- Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o
bienes suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos,
calidad del servicios y calidad y estabilidad de las obras y el amparo de
provision de repuestos y accesorios, que son poscontractuales, la garantia se
debera presentar por lo menos un mes antes del vencimiento de las garantias
contractuales, obligacion que de no cumplirse dara lugar a afectar la garantia
de cumplimiento.

- En cuanto alareclamacién para el pago tener en cuenta:

La garantia debera ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades
adicionales a la reclamacion presentada en el idioma de expedicion de la garantia.
En consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicién o el acompafiamiento
del original o copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial,
0 requisito de cualquier otro tipo. Se entendera en consecuencia, que este
documento constituye titulo ejecutivo con su simple presentacion acompafnada de la
manifestaciéon de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

Se deberd indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la
reclamacion.

- El banco debera pagar la suma garantizada a mas tardar en los 4 dias bancarios
siguientes a la radicacion de la solicitud de pago.

- La garantia es disponible mediante pagos parciales y multiples, hasta completar
el monto total de la misma.

- La carta de crédito Standby estara vigente como se indica, sin perjuicio de los
cambios que se realicen por el Banco a peticion del ordenante, los cuales deberan
estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.

- La carta de crédito Standby debera especificar, la fecha de emisién, la vigencia, la
cobertura que otorga, el valor garantizado, asi como el numero del proceso de
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contratacion en el caso de la garantia de seriedad o el ndmero del contrato
garantizado para las garantias de cumplimiento.

- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la
seriedad de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a
tramitar las garantias contractuales igualmente a través de este tipo de garantia. No
obstante, se podra gestionar, sin que al respecto se le dé ninguna certeza, el
otorgamiento de las garantias contractuales, a través del programa de pdéliza matriz.
Lo anterior, siempre que sea aceptado por las aseguradoras del mismo y cumpla los
requisitos para la expedicion de las garantias respectivas.

- Cuando por politicas del banco emisor, no sea posible expedir la garantia por un
periodo superior a 360 dias calendario y el contrato tenga una vigencia superior, la
carta de crédito Standby debera indicar expresamente la posibilidad de renovacién
automatica por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y minimo 30 dias
calendario mas, salvo que el banco antes de los 60 dias calendario anteriores al
vencimiento decida no renovar la garantia, en cuyo caso el contratista debera expedir
una nueva carta de crédito con las condiciones aqui exigidas. De no hacerlo antes de
los 30 dias calendario previos al vencimiento del contrato se entenderd como un
incumplimiento contractual que dara lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y
seguros aplicables ala solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales
y pos-contractuales, se constituirdn en la misma moneda del contrato, y deberan
cubrir los riesgos que se indican a continuacion.

Debido a que las compafilas de seguros sélo pueden emitir primas en pesos
colombianos o dolares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea
diferente, se efectuara la conversién correspondiente a las tasas de cambio vigentes
en el momento de la expedicion.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Garantia de Cincuenta millones | Sesenta (60) dias contabilizados a partir
Seriedad de la de pesos de la fecha de cierre para la recepcion de
Oferta $50.000.000 las propuestas.
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La suma asegurada establecida para el amparo de seriedad de la oferta tiene caracter
punitivo o sancionatorio.

En todo caso, la garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la
presentacién de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del
contrato.

Garantias de Cumplimiento

Se deberan contratar los siguientes amparos:

e Amparo de Cumplimiento

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de|20% del valor del|Vigencia igual a la totalidad del
cumplimiento contrato plazo del contrato y 30 dias mas.

e Amparo de calidad y estabilidad de la obra

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Tres (3) afios, que empezaran a
Amparo de calidad y|10% del valor del|correr desde la fecha de
estabilidad de la obra | contrato aceptacién técnica de la obra por
parte del contratante

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Amparo de salarios y|5% del valor del|Durante el plazo del contrato y tres
prestaciones sociales |contrato (3) afios mas.

e Amparo de calidad de los elementos y bienes suministrados

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Un (1) afio, que empezara a correr
20% del valor del|desde la fecha de aceptacion
contrato técnica de los bienes por parte del
contratante

Amparo de calidad de
los elementos o]
bienes suministrados
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1. Pélizade Responsabilidad Civil Extracontractual
Cobertura Limite asegurado Vigencia
Pdliza de Durante la totalidad de la duracion
Responsabilidad Civil | 200 SMLMV del contrato, y las prérrogas a las
Extracontractual gue haya lugar.

- Perjuicios extrapatrimoniales

- Contratistas y/o subcontratistas

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Contaminacion, polucién, filtraciébn accidental,
Amparos obligatorios subita e imprevista

- Responsabilidad civil patronal

- Gastos médicos (sublimite 20%)

- Parqueaderos (sublimite 50%)

- Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

5.7. Renovacion

De conformidad con el Articulo 19 del Decreto 08 de 2017, por medio del cual se
adopta el Estatuto de Contratacion de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., el
contrato que se derive de este proceso de contratacion podra ser renovado.

El CONTRATISTA constituiria garantias nuevas para la formalizacibn de la
renovacién, acorde con lo previsto en las condiciones particulares.

La renovacion del contrato como contrato independiente debe cumplir previamente
con la formalizacion del mismo.

Si el contrato es renovado, los precios seran reajustados conforme las condiciones
del mercado.

6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacién
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:
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6.1. Comunicaciones y notificaciones para efectos del contrato
6.1.1. Del contratista

Toda comunicacion debera escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del
caso, via email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com.

El asunto del email seré el numero del contrato (Ej.: CT-XXXX- ) y el nombre
del remitente.

Al inicio del contenido del correo electrénico digite la siguiente informacion:

- No. Contrato: Ingrese el numero del CT tal como aparece en el contrato o
comunicacion de aceptacion de oferta.

- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.

- Entidad: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante
del bien o el servicio: Ingrese el nimero del Centro de Actividad (C.A), del
administrador del contrato, informacién que aparece en la comunicacién de
Orden de Inicio.

- Asunto: Ingrese las palabras mas relevantes del objeto del contrato, hasta 45
caracteres.

Nota:

Si no se cuenta con la tecnologia adecuada o es necesaria la entrega de originales,
las comunicaciones o documentos se recibiran en la Sede Administrativa AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P., Departamento Gestion Documental, Barrio Nifio
JesuUs - Loma Cabi, y para ello deberan dirigir la comunicacién a:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
«Proyecto Aguas del Atrato

«Barrio Nifio Jesus — Loma Cabi
«Quibdo

«Asunto: Contrato CT XXXX XXXX»
Objeto: “XXXXXXXXXX”

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se
registre por el Departamento Gestion Documental de EPM.
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6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitirdn a la direccion por
él consignada en el formato para la adquisicion del derecho a participar o en su oferta.
Si se presenta algun cambio, éste debera ser informado a EL CONTRATANTE, con
la debida anticipacion, a la direccion citada en el numeral 6.1.1. de estas condiciones
particulares.

6.2. Inicio de las actividades

El contratista debe adjuntar, previo al inicio de la ejecucion, los protocolos asociados
al Covid-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos
del Gobierno Nacional. Los costos 0 gastos asociados a estos deben estar incluidos
en el valor de la oferta.

Se indicara a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos
propuestos, en aquellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL
CONTRATANTE, los cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los cinco
(5) dias héabiles siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo al
inicio de la ejecucion, EL CONTRATISTA debera incluir en los protocolos los ajustes
que le sean solicitados.

Previa la orden de inicio, se indicara al EL CONTRATISTA los ajustes que deba
efectuar a su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en
aguellos aspectos que se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar
el formato FE-1, los cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los diez
(10) dias hébiles siguientes a la solicitud.

EL CONTRATANTE podra, con atencién a sus normas de contratacion, dar la orden
de inicio para la ejecucién de las obras con anterioridad a la formalizacion del contrato.

Cuando de la valoracién de riesgo se advierta que es necesario contar con la
aprobacién de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado
deber& contar con dicha aprobacion.

Recibida la comunicacion de aceptacién de oferta y previo al inicio de las actividades
del contrato, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar, ademas, la siguiente
informacion especifica, a través de la funcionalidad del sistema de informacién
habilitada para el efecto:
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Listado del personal que laborara en la ejecucion del contrato, en la plantilla que
EL CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla detalle
trabajadores.xls, en archivo de Excel. En la ejecucion, debera remitir la
informacién sobre novedades en el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucion, cuando
se presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se
relacionan a continuacioén:

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen
experiencia y requisitos académicos, segun los perfiles exigidos en la solicitud de
oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado
anteriormente, cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado
al contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensaciéon para el
personal que corresponda vinculado al contrato.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion
ambiental y social.

- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen.
Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE
da la orden de inicio.

6.3. Manual de identidad para contratistas

Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para
contratistas” que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucion de
la obra y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben
seguirse para velar por el uso correcto de la marca EPM.

https://www.aguasdelatrato.com/portal/images/archivos/quienes somos/normativida
d/manuales/Manual Imagen y Marca AqguasdelAtrato 2011.pdf
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6.4. Administracion o supervision del contrato

Constituyen la “supervisiébn o administracion” del contrato las actividades tendientes
a garantizar la ejecucion del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras,
tanto desde el punto de vista técnico y administrativo como en los demas
componentes que determinan el cumplimiento de dicha ejecucion. Realizaran las
actividades de supervision los servidores designados para el efecto por EL
CONTRATANTE, quien desempefiara su labor con base en las atribuciones que aqui
se le sefialan, las que contemplan las normas legales y técnicas aplicables y los usos
y costumbres que en tal tipo de actividades se aplican.

El supervisor o el administrador, para la realizacion de sus actividades pueden contar
con auxiliares o personal adicional.

6.4.1. Atribuciones del supervisor o administrador y Politica de
Responsabilidad Social Empresarial

El Supervisor o Administrador, no tendra la calidad de “representante” de EL
CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el ambito legal; sin
embargo, estara habilitado para ingresar a los sitios 0 areas de la obra y a las
dependencias administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad
en cumplimiento del contrato. Tendra, ademas, la facultad de revisar la forma como
haya sido llevada a cabo cada actividad componente de la ejecucién y la obra o
producto resultante; tendrd la funcion de medir las cantidades de obra y contabilizar
la efectiva produccién de partes u objetos que ello suponga; podra verificar la calidad,
materiales y resistencia de las obras y exigir, con base en las reglas aplicables a que
hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificacion, correccion o ajustes que
sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato.

Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los
cuales se administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la
ejecucion del contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea
responsabilidad de EL CONTRATISTA configurara un incumplimiento de su parte.

El CONTRATISTA debera actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacion dentro del cual se
desarrollan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al
desarrollo humano sostenible a través de la generacion de valor social, econémico y
ambiental, incluyendo teméticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas
locales, nacionales y mundiales. La actuacion empresarial socialmente responsable
tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento de los impactos que sus
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decisiones tienen sobre los grupos de interés; estd articulada con el Gobierno
Corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la empresay de las personas
que la conforman”; y no podran realizar acciones contrarias a ella.

El 4&rea responsable de la administracion del contrato, velaran para que esta politica
se cumpla.

6.4.2. Instrucciones, 6rdenes y decisiones del supervisor o del administrador
del contrato

En principio, el supervisor o el administrador presentara sus observaciones al
contratista a través de las denominadas “Notificaciones y/o memorandos de campo”
de interventoria. No obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL
CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad sefialada por el supervisor o el
administrador so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las
consecuencias de aplazar la ejecucion a la espera de dicha formalidad seran de cargo
de EL CONTRATISTA.

Las 6rdenes del supervisor o del administrador, estén contenidas en formatos
especiales para ello o0 no, haran parte de la documentacién del contrato, asi como
toda evidencia fotogréfica, de video u otro que la tecnologia permita la que debera
estar identificada con fecha y hora de su produccion, asi como quien las tomé o
elaboro, y las demas formalidades que sean conducentes. Es obligacién de quien
desempernie las actividades de supervision o administracion del contrato dejar las
pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del
contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo
y todas las que sean de aplicacion; el incumplimiento de esta actividad es causal de
sancidn disciplinaria cuando se adelante por servidores de EL CONTRATANTE o de
adopcion de las medidas que sean conducentes por incumplimiento de las
obligaciones adquiridas con el contrato de interventoria y seran el soporte y prueba
de las respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el supervisor o el administrador, puede
requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional del supervisor o el
administrador y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a
aquél para llevar a cabo su labor.

6.5. Aspectos técnicos para la ejecucién de las obras
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En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar
la forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion
del “objeto” del contrato.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que
comporta la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de
orden juridico o técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y
puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL
CONTRATISTA se sujetara a los alcances expresos e implicitos del “Anexo Técnico”
y los planos y disefios entregados para la ejecucion del contrato, si es del caso. Se
entenderd que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en
cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes, EL
CONTRATISTA los omite o modifica mas alla de lo que estos mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse
en el “Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca
de las especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacion
de consultar expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y
ha de atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido
la ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato
comporta una modificacion a los términos inicialmente pactados y que ello le genera
un costo adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a la definicion que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacion
correspondiente con la expresién clara y razonada de los argumentos que le asisten
y el aporte de las pruebas que sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion
del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada
una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los
‘planos y disefios” y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las
instrucciones expresas que EL CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se
hace responsable de una inadecuada interpretacion o de la incursién en omisiones o
errores que el conocimiento vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando
acepta su oferta - exige detectar y corregir.
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Programa de trabajo

El CONTRATISTA deberé& preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los
diez (10) dias calendario siguiente a la formalizacion del contrato, el programa o plan
de trabajo para todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los
requerimientos y requisitos de las especificaciones técnicas, acordados con la
supervision o administracion.

Ver ademas el numeral 4.2 del Anexo Técnico.
Planos y disefios

Para la ejecucién de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL
CONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para
dicha ejecucién. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara
estrictamente a lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su
responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren descripciones o
caracteristicas erréneas o0 incompatibles que hayan debido ser identificadas
oportunamente por él.

En este Ultimo caso, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las
indicaciones que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del
CONTRATISTA desaparecera en los casos en los cuales el servidor responsable de
EL CONTRATANTE no responda su manifestacion formal acerca de la existencia del
error o la incompatibilidad. La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor
responsable, no excluye la responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o
incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste
debera asumir los costos de correccion o reparacién de la obra en lo correspondiente
y EL CONTRATANTE no estara obligado a ampliar o conceder plazos adicionales
para ello.

6.5.2. Plan de calidad

No aplica para la presente contratacion.
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6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias

Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el
“objeto” del contrato, la ubicacion y posibilidad de realizar efectivamente las
actividades y los efectos que todo ello causa en el medio requieren ordinariamente la
obtencion previa de permisos, autorizaciones o licencias, cada una de las partes se
hace directamente responsable de la obtencion del documento que haga viable la
ejecucion de lo pactado, segun sus respectivas responsabilidades y competencias.

6.5.4. Gestion ambiental y social

Para la gestion ambiental y social durante la construcciéon, EL CONTRATISTA debera
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestibn ambiental
y social, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA debera consultar, analizar, cumplir
y aplicar toda la normatividad vigente en el pais, relacionada con las actividades
propias del contrato.

EL CONTRATISTA esta obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del
proyecto y el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de
referencia que seran entregados por EL CONTRATANTE:

* Plan de Manejo Ambiental (PMA).

* Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos
ambientales otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el
proyecto cuente con ellos y aquellos, producto de las actividades de seguimiento,
control y vigilancia.

» Plan de monitoreo y seguimiento.

» Politica ambiental del Grupo EPM.

» Politica Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM.

+ Mecanismo de atencion a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos
Humanos.

+ Lineamientos para la recopilacion y procesamiento de cartografia necesaria para
la elaboracién de estudios ambientales y estandares para entrega de cartografia
derivada de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA).

* Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilacion de informacion en
campo, relacionamiento con la comunidad, entre otros.

* Requisitos para tramites ambientales y estructura recomendada de contenido para
estudios técnicos de soporte.
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6.4.5. Planes de Gestion del Riesgo de Desastre

EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantara todas las
gestiones necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y
Contingencia, que contenga las medidas de preparacién para la respuesta y
preparacion para la recuperacion ante potenciales situaciones de emergencia,
derivadas de la materializacion de riesgos asociados a la entrega de los bienes,
ejecucion de las actividades o de los servicios.

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucién de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y deberé ser efectuada por el contratista
segun las condiciones acordadas por las partes.

6.6.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items,
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las
previstas alli.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de
items, cantidades y precios del contrato.

6.6.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y
precios, pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa
terminacion y entrega del objeto del contrato.

6.6.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre las PARTES. Los precios
que se pacten para las obras extras no estaran sometidos a reajustes, a menos que
asi se haya estipulado en la modificacién bilateral correspondiente y ello esté
debidamente justificado.

6.6.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre las partes sobre el precio de la
obra extra, el mismo se pagard, asi:

e Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales,
herramienta, equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras
extras que no son ejecutadas por EL CONTRATISTA, este deberd
presentar a consideracion del Interventor o supervisor tres (3) cotizaciones
de firmas o personas especializadas en esta clase de trabajo (en caso de
no contar en el mercado con tres proveedores para estas actividades
especializadas, se debera soportar y documentar dicha situacion), la
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interventoria o supervision, pueden solicitar cotizaciones adicionales de
ser necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.12 para la
autorizacion de la subcontratacion.

e Administracion: Se deberan acordar los componentes adicionales en la
administracién del contrato, que sean necesarios para ejecutar la obra
extra, EL CONTRATANTE sélo pagara los costos o gastos que
comprenden este componente, debidamente soportados.

o Utilidad: Se podra acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado
y aceptado en la oferta, sin perjuicio que las partes puedan pactar un
porcentaje inferior.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo diez (10) dias antes vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo
el aviso de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara
entrega formal y material de la obra a los servidores responsables o0 a quienes EL
CONTRATANTE sefiale para el efecto. La entrega consistira en la revision visual de
las obras, la comprobacion de la operacién de cada componente que tenga alguna
funcionalidad y el levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las
cuales se halla la obra en general y cada uno de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucion del
contrato cuando en el proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentre que
hay productos, labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones
antes fijadas se tendra por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregar4 cada obra una vez ésta se encuentre totalmente
terminada, si no las tiene terminadas no se recibiran y esto sélo se hara cuando
hubiese ejecutado las modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este
numeral. El costo de estas modificaciones o reparaciones se hara con cargo a EL
CONTRATISTA y el tiempo que se emplee en ellas se computard como parte del
plazo total empleado para la terminacion de las obras.

Garantia del fabricante
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Garantia del Fabricante: EL CONTRATISTA deberd adjuntar cuando haga el
proceso de entrega de las obras, la garantia del calidad y eficiencia que otorga el
fabricante los bienes o equipos, indicando el termino de validez de la misma. La
garantia del fabricante sera requisito adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones,
el equipo de construccion y los servicios temporales que haya construido o adquirido
para la ejecucion de los trabajos, lo cual seréa requisito para el recibo definitivo de la
obra. Los costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo
correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con quince (15) dias calendario de
anticipacion la fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las
obras, antes del término fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera
conveniente, designara una comision que dard la aprobacion definitiva y hara las
observaciones que sean necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a
satisfaccion, segun corresponda.

El administrador o el supervisor, dispondra de siete (7) dias calendario para efectuar
el recibo de las obras y podra ordenar durante este término las modificaciones vy
reparaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplira con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara
su recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinara si coinciden o no el plazo
otorgado para la entrega y su realizacion efectiva.

Sélo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevara a
ELCONTRATISTA de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en
consecuencia, mientras esto no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a
responder por los efectos de no realizar la entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el
articulo 1602 del Cédigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas
internas de contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la
celebracién del contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacién de los
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descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo
establecido en este numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicacion de las medidas de
apremio provisionales, son - es un mecanismo de solucion directa de las controversias
que puedan surgir durante la ejecucién del contrato, por el incumplimiento parcial de
las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este
numeral.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atentda la responsabilidad de EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracién del contrato. Los
perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento
podran hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%)
del valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de Proveedores
y Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto.
La aplicacion de cualquiera de las anteriores no sera reportada a la cAmara de
comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente
solicitud de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio
provisional, surge para él la obligacion de pago de la misma, la cual seréa exigible en
los términos sefialados mas adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por
incumplimiento, cada figura es independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que
se pactan con el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o
en la ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como
tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS
constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de
medicion en la ejecucion del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del
precio pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Obra

25/01/2021 PRQ 2021-047 - Obra Péagina 52 de 108




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Procedimiento para la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los
ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se
adelantara la siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el
contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo
la administracién del contrato, adelantara el siguiente tramite, segun la siguiente
clasificacion:

En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que
incurrid, o en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicara
gue debe realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE
tiene habilitados para pagos y que debera entregar la constancia de pago o informar
por escrito la realizacion del pago a la dependencia administradora del contrato, como
minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su
vencimiento. De no realizar el pago en el término que se sefala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales parala aplicacion de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad
detallado dentro del plazo fijado y en la forma pactada. Se podra aplicar una
medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMLDV, por cada dia calendario de
atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo
y el plan de calidad detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las Ordenes del supervisor o el administrador.
Cuando EL CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de
apremio provisional de cinco (5.0) SMLDV, por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de
cumplir dos (2) oOrdenes dentro del periodo de una semana, 0 si se niega
persistentemente a cumplir cualquiera de las 6rdenes establecidas en el contrato y
demas documentos que lo integran, el Interventor o el supervisor podra ordenar la
suspension de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se
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entenderd que, cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el Interventor o
supervisor le comunica la suspension de las actividades objeto del contrato, seguira
corriendo tanto el plazo de ejecucién del contrato como el de cada una de las 6rdenes
de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones
del trabajo demoren, cada una mas del cinco (5.0%) del plazo total de ejecucion del
contrato, se podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0) SMLDV
por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras.

Si pasados cinco (5) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL
CONTRATISTA no la hainiciado, EL CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente,
0 con otro contratista y, en este caso, se informara a la compafiia aseguradora o
banco de esta decisién, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL
CONTRATANTE debido al retardo sera descontado del proximo pago si lo hay, o se
podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra
acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales s del personal empleado en la
ejecucioén del contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar
una medida de apremio provisional de diez (10.0) SMLDV, independientemente del
namero de trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de
retraso, hasta tanto se dé cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso dado por el servidor competente
de EL CONTRATANTE, se podra aplicar una medida de apremio provisional de diez
(10.0) SMLDV. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal o civil
que este hecho pueda generar.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o
culposa, ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de
servicios de EL CONTRATANTE. No aplica para la presente contratacion.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido
aprobados por la Interventoria o el supervisor. Si EL CONTRATISTA hace uso de
productos, materiales o equipos que no hayan sido verificados por la Interventoria o
el supervisor para su utilizacion, éste podra incurrir en una medida de apremio
provisional de diez (10.0) SMLDV, por cada ocurrencia de este hecho, ademas del
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retiro correspondiente de los mismos y su reemplazo por materiales verificados por la
Interventoria o la supervision.

6.8.2.8. Por interrupcidn o suspension en el servicio de energia o de acueducto
0 de otros servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera programar
con EL CONTRATANTE las interrupciones necesarias del servicio de energia o
acueducto o de otro tipo de servicios, para la ejecucion de los trabajos, de no hacerlo
se le podra aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMLDV por
cada hora o fraccion de interrupcion del servicio sin la respectiva programacion, o
cuando exceda el tiempo programado para las suspensiones; ademas, se cobraran
los perjuicios en que incurra EL CONTRATANTE por tal suspension, en este caso
ademas, se informara a la compafiia aseguradora o banco de esta decision, indicando
que el valor del perjuicio por la interrupcién o suspension del servicio en que incurra
EL CONTRATANTE sera descontado del proximo pago si lo hay o se podra hacer
efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via
judicial para su cobro.

Cuando una suspension esté debidamente programada y aceptada por EL
CONTRATANTE y por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste se retrasa en la
iniciacion de la suspension provocando la cancelacién de la misma, o no puede
efectuarse de acuerdo con las condiciones establecidas, horario y recursos, se podra
aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0) SMLDV por cada suspension
no efectuada.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios parael inicio y durante la ejecucion
del contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios
para la ejecucion del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional
equivalente a (10.0) SMLDV por cada dia que pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoria o por el
Supervisor. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las
obras establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucion
del contrato, previamente aprobado por la Interventoria o por el supervisor, en el plazo
indicado en el numeral 4.0 del Anexo Técnico, teniendo en cuenta las modificaciones
a que hubiere lugar con respecto al plazo. El incumplimiento de EL CONTRATISTA
podra dar lugar a la aplicacion de una medida de apremio provisional de cinco (5.0)
SMLDV por cada dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10.0)
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SMLDV por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el
incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestion ambiental y social
o el Plan de Manejo Ambiental. Si EL CONTRATISTA incumple lo descrito en
especificaciones para la gestion ambiental y social o el Plan de Manejo Ambiental, EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de (5.0) SMLDV
por cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.13. Cuando en cualquier momento de la ejecucion del contrato se solicite el
certificado de Software legal.

No aplica para la presente contratacion.

6.8.2.14. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el nimero
de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se
podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente a diez (10.0) SMLDV.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio
provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio
provisionales pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia
administradora del contrato, le informara por escrito la causal en que presuntamente
ha incurrido y la consecuente deduccion del monto respectivo, acompafiandolo de las
pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.

EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir
del dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las
razones que desvirtian el supuesto incumplimiento y que sustentarian la
inaplicabilidad de la medida de apremio.

Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato
procedera al andlisis de las razones o justificaciones expuestas por EL
CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le enviard& comunicacion escrita
debidamente argumentada, informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacion de la medida de apremio provisional, de
aceptarse las justificaciones y explicaciones presentadas, o,
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2. Que se confirma la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifesto
las razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligacion, o de
haberlas presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningln argumento dentro del
término previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptacion de la medida de
apremio provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacion establezca la aplicacion de la medida de apremio
provisional, se procedera asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
para que en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de
su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no
hacerlo dentro del tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo podra deducir de cualquier
suma que le adeude al CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no
cuente con dineros retenidos a favor del CONTRATISTA, se le indicar4 que debe
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene
habilitados para pagos y que debera entregar la constancia de pago o informar por
escrito la realizacion del pago a la dependencia administradora del contrato, como
minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su
vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le sefiala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el
término para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no
aplicacion de la misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual
se le comunique la confirmacién de la aplicacién de la misma.

6.8.4. Caracter definitivo de la medida de apremio

La medida de apremio provisional, se volvera definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la accion para controvertirla ante la jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia
de su aplicacion.
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3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el
caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucién de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia
de su aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las
condiciones que se fijen en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo
exoneren de responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero
cobrado o deducido, indexado con el indice de Precios al Consumidor y se
ordenard que se retire del registro que para el efecto tenga EL
CONTRATANTE.

6.9. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Cdédigo Civil Colombiano, las partes
convienen que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del
contrato, o de la terminacién del mismo por hechos imputables a él, éste pagard a EL
CONTRATANTE en calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato que corresponde a una tasacion anticipada de los
perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma
sera considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a
EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de esta suma EL CONTRATANTE podra
cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento del
contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad
de probar el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara
directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o
se cobrara directamente a EL CONTRATISTA, o se haré efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrard por la via judicial.
Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo
exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habra
lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los
dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA en este concepto seran
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reajustados en el porcentaje igual al indice de precios al consumidor para el afio en
gue se proceda a la devolucién y en proporciéon al tiempo durante el cual fueron
retenidos.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, son
diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.10. Clausulas excepcionales

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, opt6 por establecer las siguientes clausulas
excepcionales con el fin de asegurar el cumplimiento y efectividad del presente
proceso contractual, recibirlo a plena satisfaccién, y precaver cualquier situacion que
impida la prestacion efectiva del servicio publico domiciliario de agua potable.

Teniendo en cuenta que se pueden presentar errores y sobrecostos por la
implementacion de procedimientos técnicos y constructivos inadecuados, riesgos
asociados a la utilizacion de materiales que alteren la calidad del agua potable que
se produce, asi como demoras en la ejecucién de las obras que a su vez ocasionaria
retrasos en la puesta en marcha e implementacion del plan de ampliacion de
cobertura, lo que a su vez puede ocasionar un incumplimiento de la promesa del
servicio.

Razon por la que se considera ademas procedente su inclusién, teniendo en cuenta
gue de la correcta ejecucion del contrato depende la continuidad, calidad y cobertura
del servicio publico domiciliario de agua potable de la ciudad de Quibdo.

Terminacion, modificacién e interpretacién unilaterales del Contrato.

EL CONTRATANTE puede terminar, modificar e interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

Caducidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, atendiendo las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos EL CONTRATANTE, podra
declarar la caducidad del contrato cuando exista un incumplimiento grave que afecte
la ejecucion del contrato.
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6.11. Gestion de riesgo en contratos de obra
N/A
6.12 Subcontratacién

Con base en los estudios previos y demas estudios que soportan el proceso, EL
CONTRATANTE no aceptara ofertas que contemplen la subcontratacion de ninguna
de las actividades propias del contrato.

No obstante, en caso de que, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA
requiera subcontratar alguna de las actividades del contrato, debera solicitar por
escrito, autorizacion a EL CONTRATANTE; Comunicacion en la que debe garantizar
y soportar que EL CONTRATISTA efectud las revisiones necesarias para validar que
el subcontratista propuesto cumple con la idoneidad técnica, juridica, operativa y
financiera para ejecutar las actividades acordadas, asi como la afirmacién de que el
subcontrato para el que solicita autorizacion, cumplira con las condiciones
establecidas por EL CONTRATANTE en las condiciones generales y particulares de
contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de
la informacion del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacién
enviada a EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no esta incurso en riesgos asociados al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el
subcontratista va a ejecutar

o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en
temas tales como certificado de gestion de calidad, certificado de conformidad
por norma, certificado RETIE, certificado RETILAP, Caracteristicas Técnicas
Garantizadas (CTG), fichas técnicas, catalogos, folletos, formato FE-1 Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST), etc.

o La validacion de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se
podran validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los
estados financieros, el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.

Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos
aspectos propios del contrato, EL CONTRATISTA debera tener presente que, durante
la ejecucion de la actividad subcontratada, debera atender los requerimientos de EL
CONTRATANTE respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista,
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verificacion de pagos de salarios, asi como la revision de sus aportes al sistema de
seguridad social integral, entre otros.

6.13. Vigencia

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacion de la aceptacion de la oferta
hecha al contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence
el plazo de ejecucion del mismo y treinta (30) dias calendario mas.

En el término de esta vigencia las partes estan habilitadas para ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podra
entenderse que, por ello, se modifica el plazo de ejecucion de las actividades que
opera dentro de la vigencia del mismo, pero independientemente de ella.

6.14. Exoneracion de responsabilidad

Para las partes es claro que la presente contratacion se realiza bajo la existencia de
un hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19,
por lo que EL CONTRATISTA debi6 tener en cuenta en su propuesta los costos que
se requieran para atender en debida forma la ejecucion del contrato durante la época
de emergencia sanitaria, y cumplir con las directrices y medidas preventivas y de
mitigacion que se expidan para reducir la exposicion y contagio por infeccion
respiratoria causada por el Coronavirus. Es importante tener en cuenta que EPM solo
pagara los gastos que por este concepto sean soportados por parte del contratista y
hasta el valor aceptado en la oferta para este componente en la “A” (administracion),
por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones por hechos que se deriven de este
suceso.

Asi mismo, ninguna de las partes sera responsable frente a la otra por dafios
derivados de hecho irresistibles, imprevisibles y externos.

7. TERMINACION Y LIQUIDACION
7.1. Terminacion del contrato

La terminacion del contrato se dard por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos
pactados en el contrato.
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(c) por vencimiento del plazo.
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.

(e) Terminacién del contrato por inviabilidad de la ejecucion generada por el
Covid 19: El contrato podra terminarse si la situacién generada por la pandemia del
Covid 19 y por las medidas tomadas en relacién con esta (situacién y medidas que
se presenten de forma posterior a la celebracion del contrato), lleguen a afectar
gravemente su ejecucion, haciendo inviable su desarrollo, lo cual debera estar
debidamente soportado. En este evento, en principio, se pagara al contratista lo
realmente ejecutado hasta el momento de la terminacion, previas las deducciones a
que hubiere lugar, y no habrd obligacion de pagar ninguna indemnizacién ni
compensacion por dicha terminacion. Sin embargo, se deberan analizar las
condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la
parte cumplida comunicara a la otra tal situacion a fin de iniciar las acciones
pertinentes.

En el caso de aplicacion de la causal “e”, se debera tener en cuenta lo estipulado en
el numeral 7.3, “Debido proceso”.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los
tramites de la liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una
relacion completa, clara y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato;
una relacion de los elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL
CONTRATISTA que sean de propiedad de EL CONTRATANTE y tengan carcter
devolutivo, asi como una relacion de los informes, memorias y todos aquellos
documentos que por parte de EL CONTRATANTE, le sean solicitados para proceder
a la liquidacién, tales como:

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y
de los subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobada por EL CONTRATANTE, en los
términos indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, segun
corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de

Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social

de EL CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucion de los carnés de los trabajadores.
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- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental.

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso.

- Constancia de la entrega y aprobacion de la garantia de calidad del fabricante, en
caso de que aplique.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucion del contrato
y/o resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de
gue aplique.

- Informacién técnica (original de catalogos, manuales de operacion y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas,
accesorios y en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la
ejecucion del contrato.

7.2. Terminacidon anticipada del contrato por incumplimiento de una de las
partes.

Ademas de las causales de terminacién anticipada del contrato, previstas en el
numeral 5.9. de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con
fundamento en los articulos 1546 y 1602 del Cddigo Civil colombiano, en
concordancia con el articulo 870 del Codigo de Comercio, las partes acuerdan que el
contratante cumplido podra dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando
se presente un incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones a cargo de
una parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El
incumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje de 20%; b)Cuando haya
incurrido en causales de medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%)
del valor del contrato; c) El incumplimiento de una obligacion ambiental que dé lugar
a la revocatoria de un permiso o licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar
a que EL CONTRATANTE incumpla una obligacién de carécter regulatorio o legal; e)
El incumplimiento de lo previsto en la clausula de las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios en cuanto a las obligaciones de proteccion a la
informacion personal.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones
Generales Contratacion Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de
proteccion a la informacion personal.
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Se deberé tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.3 del presente documento,
“Debido proceso”.

7.3. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca
la causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el
competente por parte de EL CONTRATANTE, comunicara a través de la funcionalidad
del sistema de informacién habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la
decision de iniciar el proceso de terminacion del contrato, indicandole la causal que
se invoca.

Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invoque
debera exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecucion
del contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual
se invoca dicha causal tendra cinco (5) dias habiles para analizar las razones
expuestas y formular las que considere pertinentes.

La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento,
contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a
la fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones del
incumplimiento o para justificar las razones por las cuales considera que dicho
incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere
pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de
las razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacién anticipada del contrato por la causal invocada,
por ser de recibo las razones expuestas.

2. Que habra lugar a la terminacion del contrato en el estado en que se encuentra, y
se procedera al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los
perjuicios causados a la otra PARTE.
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7.4. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de
terminacion de las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacién”
dentro del cual dejaran constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones
principales, el soporte que existe para ello y la condicion de “paz y salvo” a la que se
ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones,
reconocimientos y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucién del
contrato. En el acta de liquidacion bilateral constaran, ademas, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que lleguen LAS PARTES para poner fin a las
divergencias presentadas y declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigird a EL CONTRATISTA la
extension o ampliacién de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento
del plazo del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién del contrato, o LAS PARTES no
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido
para la liquidacion, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y
tomara las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir
los derechos que resulten, segun sea el caso.
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PRQ 2021-047
RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la
presente oferta a consideracion de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el
siguiente:
. Folio
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
DESDE |HASTA

Folios de la oferta XX XX
FORMULARIO 1 — Relacién de documentos XX XX
FORMULARIO 2 — Carta de presentacion XX XX
Anexo a la carta de presentacion XX XX
FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios XX XX
FORMULARIO 4 - formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) x -
FORMULARIO 5 — Experiencia del Oferente XX XX
FORMULARIO 6 — Incumplimiento de contratos XX XX
Anexos XX XX
Certificacion de pago de aportes de seguridad y parafiscales X -
Fotocopia de la matricula o documento que haga sus veces del profesional que X -
abona la oferta
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FORMULARIO 2
PRQ 2021-047
CARTA DE PRESENTACION
Lugar: , fecha:
««AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
«(Unidad Contratacién)»
«PROYECTO AGUAS DEL ATRATO
«Bario Nifio Jesus -Loca Cabi
«Quibdo
Asunto: PRQ: XXXXXX,
Solicitud de oferta
El suscrito habiendo  examinado
cuidadosamente los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) ,
recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y modificaciones (si las hubiere), las Condiciones
Generales Contratacién Bienes y Servicios y demas anexos del proceso, acepto las
exigencias contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta
presentando la documentacién requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios
cotizados (0 ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas
exigidas en los documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que
rigen la contratacion con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacion que
se nos haga y en el plazo estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra vélida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de
oferta y se procederd a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en
caso de requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir
alguna, se informara inmediatamente y se procedera a ceder el contrato, previa
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autorizacion escrita de EL CONTRATANTE y de no ser posible la cesién, se
renunciara a continuar con su ejecucion.

Declaro que la informacion contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se
aportaran las pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su
exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a
las exigencias de la solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus
subordinadas para para utilizar la informacioén referente a datos personales para todo
el proceso contractual, asi como durante la ejecucion del contrato y su tratamiento
estara regulado por la Ley 1581 de 2012 y por la politica de EL CONTRATANTE, la
cual puede consultarse en los siguientes links:

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%
20N%20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR
N 015 DE 2014.pdf

Cuando el contrato implique transmision internacional de datos, con la presentacion
de la oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmisién internacional de
datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta Sl NO tiene informacién
reservada y la informacién que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo,
al igual que el fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los
ajustes de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccion para comunicaciones y notificaciones del oferente y contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:

Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:
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Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Camara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta
Cédula de Ciudadania: XXXX Cédula

Anexo 1:

Cuando el oferente manifieste gue existe informacidon de su oferta que tiene el
caracter de reservada sefalar expresay debidamente, en el presente anexo los
fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el caracter
mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX
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FORMULARIO 3
PRQ 2021-047

CANTIDADES Y PRECIOS

OPTIMIZACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y VALVULAS DE PLANTA LOMA QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

PREC.

uniT, | VALOR

ITEM Espec. EPM DESCRIPCION UNIDAD | CANT.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
BOMBAS

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA

Bomba centrifuga horizontal

Caudal: 46.13 Ips

Altura: 31.17 m

Diametro del impulsor: 287 mm

Sello: caras duras Materiales: Carcasa: fundicion gris
Impulsor: fundicion gris Aspiracion DN 125 Descarga
DN 100

Motor WEG, MARATHON o similar 30 HP @ 1800
RPM - ACOPLE OMEGA REX E10

El conjunto ira montado sobre una base metéalica
fabricada con perfiles de hierro fundido en canal U
con uniones soldadas. La motobomba seré
entregada con alineamiento dentro de 0.002" y con
pintura general.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y

I DE ACCESORIOS, A ACOPLAR AL SISTEMA DE
BOMBEO

Valvula mariposa con volante @ 8" Serie 3AH, Doble
excentricidad bridadas perforado y roscado para UND 2.0
cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16 .

2.2 | ET-AS-ME06-12 | Valvula cheque tipo Waffer @ 8" UND 2.0

UND 20

ET-AS-ME06-04,

21 ET-AS-ME04-13

2.3 Valvula de pie @ 8" UND 2.0

2.4 | ET-AS-ME02-07 Reduccion excéntrica HD @ 4" x 8" UND 2.0

2.5 | ET-AS-ME02-07 | Reduccién concéntrica HD @ 5" x 8" UND 2.0

2.6 | 800, 801, 801 Codo biselado en acero inoxidable @ 8" x 90° UND 2.0

ET-AS-ME04-13,

27 | ET-AS-MEO04-14

Brida tipo ANSI 150 en acero al carbén @ 8" UND 17.0
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2.8

ET_AS_MEO01_07

Tuberia para succién en acero inoxidable & 8" (Ver
Plano)

ML

6.0

29

ASME B16.5 ¢
ASME B16.47

Juntas antivibratoria bridada @4" Junta
amortiguadora de vibracién en caucho
DIAMETRO: 4"

Cuerpo: EPDM

Elastémero interno: EPDM

Conexiones: Bridas giratorias en acero carbono,
dimensionadas segiin ASME B16.5 clase 150.
Longitud total: 130 mm

TEMPERATURA: 25° C

FLUIDO: Agua Potable

PRESION: 57 PS|

USO: Para una bomba de 30hp

UND

20

210

ASME B165 6
ASME B16.47

Suministro e instalacion de juntas antivibratoria
bridada @ 5" Junta amortiguadora de vibracion en
caucho

DIAMETRO: 5"

Cuerpo: EPDM

Elastémero interno: EPDM

Conexiones: Bridas giratorias en acero carbono,
dimensionadas segin ASME B16.5 clase 150.
Longitud total: 130 mm

TEMPERATURA: 25° C

FLUIDO: Agua Potable

PRESION: 57 PSI

USO: Para una bomba de 30hp

UND

20

SISTEMA DE AUTOMATIZACION VALVULAS
FILTRO LOMA

UND

3.1

Suministro e instalacion de Valvula de Mariposa Serie
: S30Tipo
WaferDiametro : 10"
Méaxima presion : 175PSI
Méaxima temperatura : 100°C
Materiales de Construccion Cuerpo : Hierro fundido
Disco: NYLON 11
Véastago : Acero Inoxidable
Asiento : EPDM

UND

6.0
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3.2

Valvula de Mariposa Serie: S30Tipo
WaferDiametro: 12"
Maxima presion: 175PS|
Maxima temperatura: 100°C
Materiales de Construccion Cuerpo: Hierro fundido
Disco: Acero inoxidable
Véstago: Acero Inoxidable
Asiento: EPDM

UND

6.0

3.3

Actuador eléctrico estandar serie 70 120Vac para
valvula de 10"

UND

6.0

34

Actuador eléctrico estandar serie 70 120Vac para
valvula de 12"

UND

6.0

35

Suministro e instalacion de tablero de control para 12
actuadores eléctricos con modo de trabajo ON - OFF
a 120Vac incluye: Acometida trifasica desde Centro
de Control de Motores Loma a tablero de control
(Aproximadamente 28 metros- 18 metros en bandeja
existente y un tramo de 10 metros en tuberia Imc para
llegar a el punto de ubicacion del tablero en calibre 8
AWG); dimensiones minimas del tablero 0,80x0,80
mt.

Instalar protecciones y accionamientos necesarios
para apertura y cerrado de valvulas desde el tablero
de control la valvula tiene un maximo de trabajo de 10
amperios.

Acometidas hacia las vélvulas en tuberia existente
excepto por un tramo principal hasta llegar a las
pasarelas de 10 metros en tuberia IMC.

UND

1.0

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACCESORIOS SISTEMA DE VALVULAS LOMA

41

ET-AS-ME02-07

Tee @ 12"x12" en acero al carbdn biselada

UND

1.0

42

ET-AS-ME06-04,
ET-AS-ME04-13

Véalvula mariposa con volante @ 10" Serie 3AH, Doble
excentricidad bridadas perforado y roscado para
cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16.

UND

4.0

43

ET-AS-ME06-04,
ET-AS-ME04-13

Valvula mariposa con volante @ 4" Serie 3AH, Doble
excentricidad bridadas perforado y roscado para
cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16 .

UND

1.0

44

ET-AS-ME02-07

Reduccion concéntrica @ 10"x 6" Bridada en HD.

UND

1.0

45

ET-AS-ME02-07

Tee @ 10"x10" en acero al carbon biselada SH 40

UND

1.0

46

ET-AS-ME06-12

Vélvula Cheque @10" Tipo Wafer

UND

20

47

800, 801, 801

Codo biselado en acero @ 12" x 45

UND

5.0
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4.8 | 800,801, 801 Codo biselado en acero @ 10" x 45 UND 1.0
ET-AS-ME04-13, - "
49 ET-AS-MEO4-14 Brida tipo ANSI 125 @ 10 UND 8.0
ET-AS-ME04-13, o "
410 ET-AS-MEQ4-14 Brida tipo ANSI 125 @ 12 UND 4.0
411 | ET-AS-ME04-06 | Acople universal R1 de @ 10", en HD UND 7.0
412 | ET-AS-ME04-06 | Acople universal R1 de @ 12", en HD UND 5.0
413 | ET-AS-ME04-06 | Acople universal R1 de @ 8", en HD UND 5.0
414 | NC-MN-0CO7-01 gg?creto reforzado para cajas y anclajes de 3,500 M3 100
v CONSTRUCCI’('JN DE PLATAFORMA DE ACCESO
A LA ESTACION DE BOMBEO N°2
Reparacién de escalera de acceso estacion de
bombeo N° 2: Consiste en optimizar las huellas y
5.1 | NC-MN-OC07-01 . ML 6.0
contra huellas de la escalera existente en concreto de
3000PSI
Suministro e instalacién de perfil en "U" @ 4" x 3/8",
5.2 | NC_MN_OC08_15 | para construccién de estructura de soporte de la ML 42.0
plataforma: Incluye escaleras de acceso a las bombas
5.3 | NC_MN_OC08_15 | Suministro e instalacion de perfil en "I" @ 8" x 1/4" ML 6.0
54 | NC_MN_OCO08_15 Summmvo eingabcbn de plataforma en lamina M2 120
alfajor en Aluminio Calibre 18.
Suministro e instalacién de platina en acero de (15cm
55 | NC_MN_OCO08_15 X 20cnl1’x 3/8"), ancl_ada al piso con pernos de UND 100
expansion cuatro unidades por para soporte de
estructura de la plataforma (Ver detalle).
Suministro e instalacién de pasamanos en tuberia
56 |NC_MN_OC08_09 | galvanizada @ 1 1/2", sujetada a escaleras y ML 30.0
plataforma.
Obra
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Suministro, transporte e instalacion de troley para
perfil en "I, @ 8" x 1/4", para capacidad de Dos (2)
Toneladas con las siguientes caracteristicas:
Con posicionamiento exacto y un recorrido facil con
cargas pesadas, usandolo con la diferencial manual.
Con baja resistencia a la rodadura debido a sus
ruedas de acero forjado montadas sobre rodamientos
de bola encapsulados 'y prelubricados.
Que sea ajustable a una gran variedad de anchuras y
perfles de viga (pe. IPN, IPE e IPB).
Las ruedas del carro deberan estar disefiadas para
una inclinacion maxima del 14% del perfil de la viga.
Que asegure el posicionamiento centrado del
polipasto en el eje - evita el balanceo lateral.
Con proteccion estandar contra caida e inclinacion de
acuerdo con la norma DIN 15018 y con las directivas
sobre maquinaria.

UND

1.0

Suministro de diferencial de cadena galvanizada de
8,0mt, para capacidad de Dos (2) Toneladas, con las
siguientes caracteristicas:
De fabricacion robusta de alta eficiencia
completamente de acero con rodamientos de rodillos
o de bolas adaptados a todos sus componentes
rotatorios.

Con ganchos de suspension y de carga fabricados en
acero de alta resistencia.
Recubierto con pintura epoxica como estandar, con
cubierta de la rueda de la cadena de mando con
ranuras especiales y el ptimo disefio de la rueda
evitan que la cadena de mando se bloquee y se salga.
Con dos rodillos guia y un separador de cadena
aseguran un alineamiento preciso de la cadena de
carga sobre la nuez.
Con todos los componentes del freno fabricados con
materiales de alta calidad y estan, galvanizados y
bicromatados para proporcionar una proteccion
adicional anticorrosiva.
Con un mecanismo de proteccidn contra sobrecargas
en forma de embrague de deslizamiento con ajuste de
fabrica hasta aproximadamente un 25% +15% de
sobrecarga.

Con cadenas de carga y mando de acero inoxidable y
resistentes al acido, contramarcada por el fabricante.
Con recogedor de cadena.
cadena de mando galvanizada.

UND

1.0

Tratamiento y pintura de la infraestructura del montaje
de bombas, valvulas, plataforma, pasamanos e
infraestructura metélica: Incluye preparaciéon de
superficie, suministro y aplicacién de pintura epoxica
250 mils con anticorrosivo rico en zinc y acabado con
los colores segun la norma institucional.

GL

1.0

Aplicacién de soldadura para instalacion de
accesorios

ML

37.0

aguas
cionales
5.7
5.8
5.9 | NC-MN-OC01-03
5.10 | NC-MN-OC08-20
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COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTILIDAD

COSTO TOTAL

Moneda en que cotiza:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
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FORMULARIO 4
PRQ 2021-047
FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT)

Introduccion e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto
responsable de contar con un sistema de gestién de riesgos Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para
quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta
materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevencion
de actos de fraude, corrupcién y soborno, sus actuales Politicas de Gestion Integral de
Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administracion de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuestay deber ser diligenciado
completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacién no aplique, en cuyo caso asi debera expresarse
escribiendo N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante
Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y
Representacion Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Paraelcaso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Para todo Consorcio o Unibn Temporal, cada persona natural o juridica que lo
compone debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el
presente formulario relacionando la informacién de la sucursal en Colombia, asi como
de la sociedad principal extranjera, indicando para esta Ultima todos los campos
requeridos.

g) Diligenciar los siguientes datos:
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N2 de PC—EP — CRW -WS:

Consorcio o Unién Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con ocasion del
presente formulario serdn tratados de manera sequra y confidencial, acorde con nuestra
politica de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir
obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento ANEPM
podrd acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo
electrénico, numeros de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrdn
ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las
finalidades antes informadas y podrdn ser tratados, comunicados o cedidos entre ANEPM, la
matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que
les asiste.

Para acceder a nuestra politica: http.//www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N _015 DE 2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son veraces

L fal ol ol il + H o ol L 1 LD Lol ool alal & L : L L ol ot

Informacién basica de la Empresa o Persona
Natural

Nombre, razén o denominacién social:

Tipo y Niumero de Identificacion: Fecha de Expedicion*:
Direccion:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Mévil):

Correo electrénico:
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Pagina WEB
Nacional (Colombia)
Tipo de Sociedad Extranjera Pais:

—
Sucursal en Colomblia

¢Lasociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razén social, el tipo y
numero de identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que
ostenta dentro del grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacién del Representante Legal

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

Informacién del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Obra
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Fecha de
Expedicién

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

¢La sociedad esta sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementaralgun
control para la prevencién o gestion de riesgos de LA/FT fraude, corrupcién y/o
soborno?, Cual(es)?

¢ Qué tipo de sistema se tiene implementado?

Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su
equivalente - PRINCIPALES

1 2 ) 4 S

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Obra
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Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su
equivalente - SUPLENTES

1 2 3 4 5

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicién

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

Informacién de Revisores Fiscales o Auditores Externos

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccién

Ciudad

Correo
electrénico

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor,
indicar los datos de la misma:

Obra
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Razén social:

Tipo y Niumero de ldentificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Certifico que los asociados, accionistas 0 socios que tienen una participacién superior
oigual al CINCO POR CIENTO (5%) de participacién en el capital social de la entidad que
represento son las personas naturales o juridicas que aparecen en la siguiente relacion:

. Fecha de . .,
Nombres y | Tipo Expedicion Participacidn
apellidos*/Razoén y No. delp en el capital Direccion Ciudad
Social de Id. social (%)

Documento

*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica,
especifique la Razdn Social y la identificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en
caso de requerir mas espacio.

Manifestaciones

Obra
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Con la presentacion de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutard el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna|
actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucion del mismo no seran destinados
a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacién consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisién o
inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la misma y la devolucién de la|
documentacion, como también la cancelacion de mi inscripcion o registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no
provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad gue represento o alguna sus PARTES
0 de sus accionistas, asociados o0 socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento
(5%) o0 mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes

legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia
judicial en firme o condena por la comisién de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos,
financiacién del terrorismo, fraude, corrupcion o soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES
0 de sus accionistas, asociados o0 socios que directa o indirectamente tengan el cinco por cientg
(5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales, Revisores
Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculacion alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos,
financiacién del terrorismo, fraude, corrupcién o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, 0
exista informacién publica, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del
Grupo EPM, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna
a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT
fraude, corrupcion o soborno, asi como informacion que impacte legal y
reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a ANEPM, a un riesgo
de carécter legal o reputacional, debera adjuntarse a este formulario, documento que
relacione y detalle estos eventos

Obra
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Autorizacion

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas
establecidas para el control de LA/FT, asi como las centrales de informacion y/o bases de
datos publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus representantes
legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica, como
de los representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al 5% del
capital social.

Manifiesto que cualquier variacion en la informacion suministrada serd puesta en
conocimiento de ANEPM.

De igual forma, se procedera cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucion del proceso
de contratacion o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona
natural)

Nombres y apellidos:

Tipo 'y Numero de
Identificacion:

Fecha de la firma del documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomard como incompleto el
formulario.

Obra
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FORMULARIO 5
EXPERIENCIA
Objeto o No. Valor del Valor |Porcentaje [Fecha Fechade |N°del
Descripciéon  |Contrato [contrato (sin |en ejecutado |de terminacién|Folio
dela IVA) en SMMLV |en inicio del soporte de
Experiencia pesos Consorcio |del contrato |la
Certificada colombianos* 0 Unidén contrato |(dia-mes- |experiencia
Temporal |(dia- afo)
mes-
afo)
Obra
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FORMULARIO 6
PRQ 2021-047
NOMBRE DEL
OFERENTE
Fecha de [Fecha de Descripcion del

Objeto o] No. Entidad inicio del fterminacion Incumplimiento:

Descripcion del | Contrato Contratante contrato del  contrato] medida de apremio

Contrato (dia-mes-  |(dia-mes-afio) | provisional o}

afio) definitiva; terminacién

anticipada del
contrato, declaratoria
de Incumplimiento,
multa u otro
incumplimiento.

Manifestacién de no

tener incumplimientos

parareportar: (marque una x)

FIRMA DEL

OFERENTE:

Notas:

El oferente debera relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la declaratoria de

incumplimiento, terminacion anticipada del contrato por causas imputables al contratista, medidas de apremio

provisionales o definitivas, que se le han declarado y/o aplicado en contratos celebrados con EL

CONTRATANTE y las demas empresas de Grupo Empresarial EPM, durante los Gltimos tres (3) afios, contados

hasta la fecha de cierre para la entrega de las

ofertas, asi como las multas o demas incumplimientos aplicados por entidades estatales o privadas en el mismo

término.

Obra
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CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES
Lugar: , fecha:

«««AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
«(Unidad Contratacion)»

«PROYECTO AGUAS DEL ATRATO

«Bario Nifio Jesus -Loca Cabi

«Quibdod

Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX, Objeto

Certifico que la sociedad oferente (0 la persona natural, de ser el caso),
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
ha cumplido con las obligaciones del pago de los
aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal

Obra

25/01/2021 PRQ 2021-047 - Obra Péagina 86 de 108




ABS-FOR-47
aguas |
cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
DD/MM/AAAA
Cuidad
Sefiores
Aguas Nacionales EPM S.AE.S. P
Yo , identificado con cédula de ciudadania
de , en nombre de la empresa con NIT

, en calidad de representante legal de la compaiiia, certifico que se
ha realizado la autoevaluacién del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo SG
SST, de acuerdo con los estandares minimos contenidos en la Resolucion 0312 de 2019, en
donde el porcentaje (%) de la autoevaluacion a la fecha es (%). Adicionalmente,
certifico la veracidad de la siguiente informaciéon monitoreada periédicamente en materia de
seguridad y salud.

Variable Magnitud

NUmero de accidentes incapacitantes/afio

Numero de accidentes mortales/afio

Horas hombre trabajadas/afio

Ndmero de dias incapacitantes/afio

Ndmero de dias cargados/afio

Atentamente,

Representante Legal
Cédula

Responsable del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cédula

Obra
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ANEXO TECNICO
OPTIMIZACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMA DE VALVULAS DE
PLANTA LOMA QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A.
E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

1. ALCANCE

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.; en su calidad de actual agente operador
especializado de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo en el municipio de Quibdo, para el cabal cumplimiento de sus funciones y el
adecuado desarrollo de su gestion administrativa y operativa, requiere contratar la
Optimizacién de equipos de bombeo y sistema de valvulas de planta loma que opera
la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., en la ciudad de Quibdé.

El proponente debera tener en cuenta que desarrollara las siguientes actividades:
v' Actividades preliminares e intervencion del sistema de valvulas: Se contemplan

todas las actividades que se requieren para adelantar las obras de optimizacion y
reposicion de accesorios.

v Instalaciéon de tuberias y accesorios: Comprende la instalacién de valvulas,
valvulas cheque, niples, bridas soldadas y anclajes.

v' Instalacion de bombas centrifugas horizontales, adecuacién de acceso a la
estacion de bombas N°2.

v" Instalacion de sistema de valvulas actuadas eléctricamente a los filtros de Loma.

2. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES

OPTIMIZACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y VALVULAS DE PLANTA LOMA QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

ITEM Espec. EPM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. Fl’ﬁﬁ'? VALOR

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
BOMBAS

Obra
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SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA

Bomba centrifuga horizontal

Caudal: 46.13 Ips

Altura: 31.17 m

Didmetro del impulsor: 287 mm

Sello: caras duras Materiales: Carcasa: fundicion gris
Impulsor: fundicion gris Aspiracion DN 125 Descarga
DN 100

Motor WEG, MARATHON o similar 30 HP @ 1800
RPM - ACOPLE OMEGA REX E10

El conjunto ird montado sobre una base metélica
fabricada con perfiles de hierro fundido en canal U
con uniones soldadas. La motobomba sera
entregada con alineamiento dentro de 0.002" y con
pintura general.

UND

2.0

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y
DE ACCESORIOS, A ACOPLAR AL SISTEMA DE
BOMBEO

2.1

ET-AS-ME06-04,
ET-AS-ME04-13

Valvula mariposa con volante @ 8" Serie 3AH, Doble
excentricidad  bridadas perforado y roscado para
cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16 .

UND

20

22

ET-AS-ME06-12

Valvula cheque tipo Waffer @ 8"

UND

20

2.3

Valvula de pie @ 8"

UND

20

24

ET-AS-ME02-07

Reduccion excentrica HD @ 4" x 8"

UND

20

25

ET-AS-ME02-07

Reduccion concentrica HD @ 5" x 8"

UND

20

26

800, 801, 801

Codo biselado en acero inoxidable @ 8" x 90°

UND

20

2.7

ET-AS-ME04-13,
ET-AS-ME04-14

Brida tipo ANSI 150 en acero al carbén @ 8"

UND

17.0

28

ET_AS_MEO01_07

Tuberia para succion en acero inoxidable @ 8" (Ver
Plano)

ML

6.0

29

ASME B16.5 6
ASME B16.47

Juntas anti vibratorias bridada @4" Junta
amortiguadora de vibracion en caucho
DIAMETRO: 4"

Cuerpo: EPDM

Elastomero interno: EPDM

Conexiones: Bridas giratorias en acero carbono,
dimensionadas segin ASME B16.5 clase 150.
Longitud total: 130 mm

TEMPERATURA: 25° C

FLUIDO: Agua Potable

PRESION: 57 PS|

USO: Para una bomba de 30hp

UND

20

Obra
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Suministro e instalacion de juntas anti vibratoria
bridada @ 5" Junta amortiguadora de vibracion en
caucho
DIAMETRO: 5"
Cuerpo: EPDM
. | Elastémero interno: EPDM
2.10 :‘Ssl\'/\l/lg 81314?7'5 © | Conexiones: Bridas giratorias en acero carbono, UND 2.0
’ dimensionadas segin ASME B16.5 clase 150.

Longitud total: 130 mm
TEMPERATURA: 25° C
FLUIDO: Agua Potable
PRESION: 57 PSI
USO: Para una bomba de 30hp

m SISTEMA DE AUTOMATIZACION VALVULAS UND
FILTRO LOMA
Suministro e instalacion de Valvula de Mariposa Serie
: S30Tipo
WaferDiametro : 10"
Maxima presion : 175PS|

3.1 Maxima temperatura : 100°C| UND 6.0
Materiales de Construccion Cuerpo : Hierro fundido
Disco: NYLON 11
Véstago : Acero Inoxidable
Asiento : EPDM
Vélvula de Mariposa Serie :  S30Tipo
WaferDiametro : 12"
Maxima presion : 175PSI
Maxima temperatura : 100°C

32 Materiales de Construccion Cuerpo : Hierro fundido UND 6.0
Disco: Acero inoxidable
Vastago : Acero Inoxidable
Asiento : EPDM

33 Af:tuador elé‘(‘:trico estandar serie 70 120Vac para UND 6.0
valvula de 10

34 Af:tuador ele‘(‘:trlco estandar serie 70 120Vac para UND 6.0
valvula de 12

Obra
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Suministro e instalacion de tablero de control para 12
actuadores eléctricos con modo de trabajo ON - OFF
a 120Vac incluye: Acometida trifasica desde Centro
de Control de Motores Loma a tablero de control
(Aproximadamente 28 metros- 18 metros en bandeja
existente y un tramo de 10 metros en tuberia Imc para
llegar a el punto de ubicacion del tablero en calibre 8
35 g\:VG); dimensiones minimas del tablero 0,80x0,80 UND 10
Instalar protecciones y accionamientos necesarios
para apertura y cerrado de valvulas desde el tablero
de control la valvula tiene un maximo de trabajo de 10
amperios.
Acometidas hacia las valvulas en tuberia existente
excepto por un tramo principal hasta llegar a las
pasarelas de 10 metros en tuberia IMC.
v SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACCESORIOS SISTEMA DE VALVULAS LOMA
41 | ET-AS-ME02-07 | Tee @ 12"x12" en acero al carbdn biselada UND 1.0
Valvula mariposa con volante @ 10" Serie 3AH, Doble
42 gﬁgmggggg excentricidad bridadas perforado y roscado para| UND 40
cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16.
Véalvula mariposa con volante @ 4" Serie 3AH, Doble
43 gﬁgmggigg excentricidad bridadas perforado y roscado para| UND 1.0
cumplir con la clase ASME, 125/150 y PN16 .
44 | ET-AS-ME02-07 | Reduccion concéntrica @ 10"x 6" Bridada en HD. UND 1.0
45 | ET-AS-ME02-07 | Tee @ 10"x10" en acero al carbon biselada SH 40 UND 1.0
46 |ET-AS-ME06-12 | Valvula Cheque @10" Tipo Wafer UND 20
4.7 |800,801, 801 Codo biselado en acero @ 12" x 45 UND 5.0
4.8 |800,801, 801 Codo biselado en acero @ 10" x 45 UND 1.0
ET-AS-ME04-13, o "
49 ET-AS-MEQ4-14 Brida tipo ANSI 125 @ 10 UND 8.0
ET-AS-ME04-13, o "
4.10 ET-AS-MEO4-14 Brida tipo ANSI 125 @ 12 UND 4.0
411 | ET-AS-ME04-06 | Acople universal R1 de @ 10", en HD UND 7.0
412 | ET-AS-ME04-06 | Acople universal R1 de @ 12", en HD UND 5.0
413 | ET-AS-ME04-06 | Acople universal R1 de @ 8", en HD UND 5.0
Obra
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4.14

NC-MN-OC07-01

Concreto reforzado para cajas y anclajes de 3,500
PSI.

M3

10.0

CONSTRUCCI’(':)N DE PLATAFORMA DE ACCESO
A LA ESTACION DE BOMBEO N°2

5.1

NC-MN-0C07-01

Reparacion de escalera de acceso estacion de
bombeo N° 2: Consiste en optimizar las huellas y
contra huellas de la escalera existente en concreto de
3000PSI

ML

6.0

5.2

NC_MN_0OC08_15

Suministro e instalacién de perfil en "U" @ 4" x 3/8",
para construccion de estructura de soporte de la
plataforma: Incluye escaleras de acceso a las bombas

ML

42.0

5.3

NC_MN_0OC08_15

Suministro e instalacion de perfil en "I" & 8" x 1/4"

ML

6.0

54

NC_MN_0OC08_15

Suministro e instalacion de plataforma en lamina
alfajor en Aluminio Calibre 18.

M2

12.0

5.5

NC_MN_0OC08_15

Suministro e instalacion de platina en acero de (15¢m
x 20cm x 3/8"), anclada al piso con pernos de
expansion cuatro unidades por para soporte de
estructura de la plataforma (Ver detalle).

UND

10.0

5.6

NC_MN_0OC08_09

Suministro e instalacién de pasamanos en tuberia
galvanizada @ 1 1/2", sujetada a escaleras y
plataforma.

ML

30.0

5.7

Suministro, transporte e instalacién de troley para
perfil en "I, @ 8" x 1/4", para capacidad de Dos (2)
Toneladas con las siguientes caracteristicas:
Con posicionamiento exacto y un recorrido facil con
cargas pesadas, usandolo con la diferencial manual.
Con baja resistencia a la rodadura debido a sus
ruedas de acero forjado montadas sobre rodamientos
de bola encapsulados y  prelubricados.
Que sea ajustable a una gran variedad de anchuras y
perfles de viga (pe. IPN, IPE e IPB).
Las ruedas del carro deberan estar disefiadas para
una inclinacion maxima del 14% del perfil de la viga.
Que asegure el posicionamiento centrado del
polipasto en el eje - evita el balanceo lateral.
Con proteccion estandar contra caida e inclinacion de
acuerdo con la norma DIN 15018 y con las directivas
sobre maquinaria.

UND

1.0

Obra
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5.8

Suministro de diferencial de cadena galvanizada de
8,0mt, para capacidad de Dos (2) Toneladas, con las
siguientes caracteristicas:
De fabricacion robusta de alta eficiencia
completamente de acero con rodamientos de rodillos
o de bolas adaptados a todos sus componentes
rotatorios.

Con ganchos de suspension y de carga fabricados en
acero de alta resistencia.
Recubierto con pintura epdxica como estandar, con
cubierta de la rueda de la cadena de mando con
ranuras especiales y el dptimo disefio de la rueda
evitan que la cadena de mando se bloquee y se salga.
Con dos rodillos guia y un separador de cadena
aseguran un alineamiento preciso de la cadena de
carga sobre la nuez.
Con todos los componentes del freno fabricados con
materiales de alta calidad y estan, galvanizados y
bicromatados para proporcionar una proteccion
adicional anticorrosiva.
Con un mecanismo de proteccidn contra sobrecargas
en forma de embrague de deslizamiento con ajuste de
fabrica hasta aproximadamente un 25% *15% de
sobrecarga.

Con cadenas de carga y mando de acero inoxidable y
resistentes al acido, contramarcada por el fabricante.
Con recogedor de cadena.
cadena de mando galvanizada.

UND

1.0

5.9 | NC-MN-OC01-03

Tratamiento y pintura de la infraestructura del montaje
de bombas, valvulas, plataforma, pasamanos e
infraestructura metalica: Incluye preparacion de
superficie, suministro y aplicacion de pintura epoxica
250 mils con anticorrosivo rico en zinc y acabado con
los colores segun la norma institucional.

GL

1.0

5.10 | NC-MN-OC08-20

Aplicacién de soldadura para instalacion de
accesorios

ML

37.0

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTILIDAD

COSTO TOTAL

NOTA:

Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir
segun las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacion
que debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues deben
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mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con independencia
de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida.

3.

3.1

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido en el
contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en la
invitacion.

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un
equipo de trabajo para la realizacion de los productos que se soliciten para atender
los requerimientos inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.
Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el
tiempo adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las
intervenciones a que haya lugar se realicen dentro del cronograma establecido.
Todos los gastos que se generen deben ser asumidos por el contratista.
Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el
valor del contrato.

Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben
ser a cargo del contratista.

Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacion entregados
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el ejercicio de las actividades
convenidas y no utilizarlos para fines diferentes a lo contratado.

Cumplir con la documentacién requerida para la legalizacion del contrato de
acuerdo a lo establecido por la ley.

Asistir cumplidamente a las reuniones que cite el administrador del contrato
designado por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y atender los requerimientos e
instrucciones que le sean formulados para efectos de ejecutar en debida forma el
contrato.

Informar por escrito y oportunamente al administrador del contrato designado
sobre los obstaculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el
desarrollo del contrato.

Ejecutar idonea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales segun
lo dispuesto en el pliego de condiciones, sus adendas, y la propuesta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato a suscribir.
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[) El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en el presente pliego y documentos
que se deriven del contrato.

m) Todas las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

3.2.  LUGAR DE EJECUCION

La entrega de las obras objeto del contrato, se llevaran a cabo en el municipio de
Quibdd, de conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de
la administracion del contrato.

3.2.1. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE VA A
EJECUTAR EL CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudi6 cuidadosamente la
disponibilidad local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
ejecucion de las actividades de obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio,
la disponibilidad de mano de obra y las disposiciones de la Secretaria de Obras
Publicas, Planeacion, Transito y Transporte del municipio de Quibdo.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos
exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del
pliego y ha considerado éstas en relacion con las condiciones del sitio de las obras y
ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el propdsito de
todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucion
de las actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo
o0 el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la
oferta y su influencia no sera alegada por el contratista como causal que justifique el
incumplimiento del presente contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningin reclamo que
implique compensacion, prolongacién del plazo o concesion de cualquier clase con
base en la interpretacion errénea o incompleta de alguna de las partes del contrato.
3.3. OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio del Interventor y/o administrador designado, se requiera la inmediata
ejecucion de una obra, EL CONTRATISTA procederd, previa orden, escrita, a realizar
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los trabajos solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante
tiempo diurno o nocturno, en dias habiles, dominicales o festivos, hasta quedar
totalmente terminada.

3.4. PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la
adecuada proteccion de las estructuras de servicios publicos tales como redes de
acueducto, alcantarillado, energia y teléfonos, gas, etc. Serd de cuenta del
CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a
dafos ocasionados por él en estas estructuras.

3.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservara en su totalidad el derecho de
propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material
de informética, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos
gue se comuniqguen o envien al contratista y que pongan a su disposicion en
desarrollo del contrato y EL CONTRATISTA no podrd, sin la autorizacion escrita de
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., utilizarlos para fines diferentes a los relacionados
con la ejecucion del contrato.

La informacion basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo,
libretas de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad
de las obras, archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas
especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus
subcontratistas en virtud del contrato, quedaran de propiedad de Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P., la cual podra utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y
para los fines que estime convenientes y deberan ser trasladados y presentados por
EL CONTRATISTA a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en forma aceptable para
éste y EL CONTRATISTA no podra utilizarlos para fines diferentes a los relacionados
con el contrato sin la autorizacion previa escrita de Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligacion que
tienen de cumplir con lo escrito en este numeral.

3.6. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la
suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. ES.P.y
a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las
entidades oficiales (Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo.) y sus Cddigos de Edificaciones y Construcciones. EL CONTRATISTA

Obra

25/01/2021 PRQ 2021-047 - Obra Péagina 96 de 108




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

debera preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran
de acuerdo con estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P. quien podra, ademéas ordenar cualquier otra medida
adicional que se considere necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizarse y
velar por el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante visitas frecuentes a los
sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta
las sefiales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el
contrato.

3.7. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direccion y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para
lo cual debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econémica, eficiente y
efectiva y de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal
calificado, capacitado y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas
actividades y controlar los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los
trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias. Ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA sera civilmente responsable de los
perjuicios originados por el mal desempefio de sus funciones, sin que ello exima de
la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a los
subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el
desarrollo de los trabajos.

La administracién del contrato podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacion sobre la némina del personal. El contratista atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del
contrato haya fijado.

3.8. CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucion de las actividades que son materia de este contrato, EL
CONTRATISTA se cefiirh a las especificaciones y planos suministrados con
anticipacion por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL
CONTRATISTA declara que conoce suficientemente. Estos son complementarios
entre si; en caso de contradiccion, se preferira lo dispuesto en las especificaciones.
Cualquier duda o dificultad al respecto sera resuelta por Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P.

Obra

25/01/2021 PRQ 2021-047 - Obra Péagina 97 de 108




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Durante la ejecucion del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra ordenar
los cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios
se afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
convendra con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de
lo cual se firmara por las partes el acta correspondiente.

3.9. TRABAJOS EN ALTURAS.

EL CONTRATISTA debera asegurarse que sus trabajadores cumplan con la
resolucion 1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual
se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, asi como el
cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4, DOCUMENTACION, QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL
INICIO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato, los siguientes
documentos para su revision y aprobacion, los cuales deberan estar debidamente
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacion del equipo requerido.

. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.

. Laboratorio toma de control de calidad.

. Lineamientos de calidad (en medio fisico y magnético).
. Programa de seguridad y salud en el trabajo.

El administrador del contrato tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario
después de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y
aprobacion de todos los documentos exigidos. En caso de existir algdn requerimiento
por escrito por parte del administrador designado, el contratista debera atenderlo en
un término no mayor de dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revision de los documentos
deberé cefiirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.

4.1. RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL,
MATERIALES Y EQUIPOS
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4.1.1. PERSONAL.

El valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener
durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccién,
todo el personal idoneo y calificado de profesionales, técnicos y obreros (mano de
obra no calificada) que se requieran.

El oferente deberd acreditar que cumple con el personal minimo exigido para la
ejecucion del proyecto, por lo que debera adjuntar (copia del diploma o acta de grado,
tarjeta profesional en caso de que la profesion la exija, certificaciones de experiencia)
toda la documentacion junto con su oferta.

Como criterio minimo habilitante el proponente deberéa certificar que cuenta con el
siguiente personal:

PROFESION Y REQUERIMIENTOS
HABILITANTES

Ingeniero mecanico o Ingeniero electromecanico con 5
aflos de experiencia como coordinador, director, lider o
Director del Proyecto | gerente en proyectos donde se hayan ejecutado obras
de instalaciéon de equipos de bombeo para plantas de
tratamiento de agua potable.

Ingeniero mecéanico o electromecanico con 3 afios de
experiencia como residente de obra en proyectos donde
se hayan ejecutado obras de instalacion de sistemas de
bombeo para plantas de tratamiento de agua potable.

CARGO

Ingeniero Residente

Técnico, tecnblogo o profesional que se haya
desempefiado como auxiliar, supervisor o interventor
Auxiliar HSEQ HSEQ, durante minimo 2 afios en proyectos de
construcciéon y habilitado con licencia y curso de
coordinador de altura vigente.

4.1.2. MATERIALES.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales
gue se requieran para la construccion y ejecucion de actividades, para no retrasar el
proceso de los trabajos.

Los materiales y demés elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion
de las obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad
en su género y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos
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del contrato o cuando el Interventor y/o administrador designado del contrato lo
solicite, EL CONTRATISTA, sometera a previa aprobacion de aquel los materiales y
elementos que vaya a emplear en las obras, como también las fuentes de
abastecimiento.

Durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes y
adecuadas facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que
el Interventor y/o administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras,
y suministrara, libre de costo y erogaciones para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
todas las muestras de materiales y ensayos. El material rechazado se retirara del
lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucién de la obra defectuosa se
corregird satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada
por deficiencia en el material empleado o por defecto de construccion, debera ser
reparada por EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el
Interventor y/o administrador designado del contrato, sin que impliqgue ampliacién del
plazo contractual.

4.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

EL CONTRATISTA debera anexar con su propuesta dentro del término fijado en las
condiciones patrticulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas
en aquella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los
equipos a emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar
las obras de conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas y ambientales del proyecto.

CONTRATISTA debera mantener disponible el equipo necesario, ademas un nimero
suficiente de herramientas de construccion en buen estado de funcionamiento, con el
objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios frecuentes del equipo de
construcciéon. La mala calidad de los equipos y herramientas, o los dafios que ellos
puedan sufrir, no exime al Contratista del cumplimiento de las obligaciones que
adquiere por el presente contrato.

Dicha relacion sera entregada con la oferta para su respectiva revision y aprobacion,
una vez adjudicada la solicitud el contratista debera mantener al frente de la obra el
equipo necesario, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia
para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de
la obra, por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis
de los precios unitarios de la propuesta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato designado,
verificara durante el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista
en su propuesta se encuentre completo y en 6ptimas condiciones. Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P. se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos
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eguipos, maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes,
0 que, por sus caracteristicas, no se ajusten a los requerimientos de seguridad, o
sean un obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del
contrato. La reposicion, mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL
CONTRATISTA obtenga para este contrato correran por su cuenta.

4.1.4. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS.

EL CONTRATISTA debera garantizar que los vehiculos utilizados cumplan con los
documentos, las herramientas, equipos y sefales informativas exigidos por las
autoridades de transporte y transito. Las cuales se regiran por la Normatividad Vigente
del Servicio de Transporte, en especial se debe tener presente el texto del articulo 83
de la Ley 769 de 2002 (Codigo Nacional de Transito), que prohibe el cargue de
personas en su parte exterior o por fuera de las cabinas de los vehiculos; Decretos
173,174y 176 de 2001 en cuanto a transporte de carga y pasajeros respectivamente,
sobre los vehiculos de transporte y materiales y personas y lo indicado en la Norma
técnica y especificacién general de construccion 1300 Al Impacto Comunitario,
Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, versién agosto 11 de 2011, de Las
Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales,
herramientas o equipo de construccién, es por cuenta y bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecanico y
fisico; cumplir con la respectiva revision técnica mecanica y de emisioén de gases;
Ademas todos los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la
respectiva licencia de conduccion vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. se reserva el derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra
rechazar en cualquier momento si encuentra deficiencias mecénicas o de seguridad.

4.2. PROGRAMAS.

EL CONTRATISTA deberéa presentar al Interventor y/o administrador designado del
contrato, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion de la
aceptacion de la oferta, la siguiente documentacion asociada al programa de trabajo:

. Prevencion y manejo del impacto comunitario.
. Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo

La aprobaciéon que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o
administrador designado del contrato den a esta documentacion no exonera al
Contratista de sus obligaciones a su cargo, sean contractuales o legales. En ningun
caso la aprobacién de que trata la presente clausula hara solidariamente responsable
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a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. En consecuencia, EL CONTRAITSTA debera
entregar los trabajos oportunamente, y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga
necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo diferente de los equipos programados,
lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria, trabajar en horas
nocturnas, en dias festivos o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas
sus actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P. podré solicitar cambio
en lajornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias festivos, sin que ello implique
valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.; estos valores se
entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte del Interventor y/o
administrador designado del contrato, que no contienen la informacion requerida, éste
har& la devolucion para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya
lugar, y el plazo de entrega de los programas seguira corriendo hasta que éstos sean
nuevamente entregados a la interventoria.

4.2.1. PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO.

Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera
permanente o transitoria en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una
comunidad y su hébitat, durante las diferentes etapas en las que se desarrolla un
proyecto.

En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y fisicos que afectan al
conglomerado que habita y/o transita el sector objeto de intervencion y todo aquello
gue interactia con ellos. Debido a que estos aspectos son indivisibles, requieren
integrar esfuerzos que permitan con antelacion, identificar las situaciones que pueden
presentarse, para evitar su ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los
impactos negativos que necesariamente se presentan particularmente en la etapa
constructiva.

Adicionalmente, se busca ofrecer a los usuarios internos o externos, la informacion
necesaria, a través de dispositivos de sefializacion, que permita su desplazamiento
en forma segura tanto en vehiculos como peatonal por el sector de las obras.

EL CONTRATISTA siempre tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. y a terceros,
aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolucién
001050 de mayo 2004, del Ministerio de Transporte, resolucién 541 de diciembre de
1994, del Ministerio del Ambiente, entre otros).

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, y con el fin de no
perjudicar al publico en general, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el
personal y los vehiculos necesarios para que el retiro de escombros se haga en forma
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permanente. En casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA debe
realizar la limpieza y retiro de escombros a la mafiana siguiente. También se
compromete a mantener y utilizar, en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con
el fin de conservar limpias las zonas de circulacion peatonales y vehiculares. EL
CONTRATISTA contara durante la ejecucién del contrato con un centro de acopio
para materiales y alli almacenara todos aquellos que no sean para utilizacion durante
el dia laboral en curso. No se aceptaran depdsitos y acumulacion de materiales, bien
sea para utilizar en obra, o escombros en los sectores delimitados para las labores.

Todos los trabajos se ejecutaran considerando que se debe producir el minimo de
molestias al publico. Para ello, EL CONTRATISTA empleara el equipo necesario,
delimitara el sitio de las obras adecuadamente, mantendra éstas en las mejores
condiciones higiénicas y dotadas de los sistemas de seguridad que requieran, evitara
interrumpir o perjudicar el transito vehicular o peatonal, sin causa justificada, y
practicar roturas innecesarias en el pavimento. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
podra sancionar al Contratista, si éste llegare a incumplir estos aspectos.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar
el suficiente personal para atender el control del Impacto Comunitario en todos los
frentes de ejecucion.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las
sefiales necesarias (preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales cumpliran
con los disefios establecidos en el Manual de Sefializacion Vial Nacional.

Las sefiales y avisos permaneceran en las obras durante la ejecucion de los trabajos
las veinticuatro (24) horas del dia. EL CONTRATISTA se compromete a mantener
toda la sefalizacion correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los
trabajos en cada uno de los sitios, para lo cual debe contar con el personal necesario
para la ejecucion de esta labor.

Ninguna persona puede operar, sin el correspondiente permiso, las redes que son
propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., y quien lo haga estara sometido a
la multa correspondiente indicada en este pliego y demas sanciones que puedan
impartir Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para ello.

Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de
calidad para ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el
impacto comunitario que genere la obray todos los demés gastos que puedan afectar
el costo directo e indirecto de las obras, estaran incluidos en los precios unitarios que
ofrezcan los proponentes.

El encargado de Impacto Comunitario a su vez es el responsable de implementar,
hacer seguimiento y control del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
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trabajo, debe hacer recorrido permanente a los diferentes sitios donde realizar obras
durante la totalidad de la jornada. En caso de que se programen trabajos en una
jornada nocturna, se debe contratar con un profesional de impacto comunitario.

Para la elaboracion del programa de prevencion y manejo del impacto, EL
CONTRATISTA deberé verificar las condiciones de entorno de cada uno de los sitios
donde se le ordene la ejecucion de obras. Entre los diferentes aspectos a considerar
estan: trafico vehicular, rutas de servicio publico, sentido de circulacion de las vias,
estados de las vias, circulacion de peatones, instituciones de salud, entidades
industriales o comerciales, e instituciones de educacion, con el fin de que se tomen
las consideraciones para reducir los impactos en cuanto a los cierres de vias o
suspension del servicio de acueducto.

4.2.2. SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
SGSST

El contratista que celebre contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. debera
cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los costos relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta por el
proponente, para la elaboracién de su oferta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizara el seguimiento a la Gestién en Salud
Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y
después de la ejecucion del contrato.

5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener
en cuenta para la preparaciéon de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del
contrato.

La ejecucion de todas las actividades de la obra se hara de acuerdo a las Normas y
Especificaciones Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo
haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos
vigentes, el contratista los omita o modifigue mas alla de lo que estos mismos
permiten.

5.1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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A continuacion, se incluye el link de consulta de las especificaciones particulares para
el contrato, las cuales son complementos o modificaciones al manual de normas y
especificaciones estipuladas en la edicion de las "Normas y Especificaciones
Generales de Construccion”, de EPM, aprobados por la Junta Directiva, segun consta
en el Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997; Estas podran ser consultadas por el
oferente en los siguientes links:

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-

contratistas/normas-tecnicas/normas-t%C3%A9cnicas/aguas

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-

contratistas/normas-tecnicas/normas-t%C3%A9cnicas/normas-t%C3%A9cnicas-de-

construcci%C3%B3n-de-obras-civiles-generales
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AREA DE PROYECTOS
CONTRATACION FORMULARIO
GASTOS GENERALES, ADMINISTRACION, UTILIDAD Y OTROS
Proceso de
contratacion
Proponente Fecha
El proponente al elaborar su oferta, deberéa considerar todos los costos necesarios para la ejecucion
del contrato relacionados con su administracion. Los costos se presentaran de forma ordenada en
este formato, agrupandolos por componentes. A titulo enunciativo, se listan algunos componentes:
pdlizas y garantias, costos de legalizacion del contrato, personal administrativo, Arrendamientos y
servicio publicos, segquridad y salud en el trabajo, aspectos ambientales, entre otros.
. El valor del componente de administracion no se reajustara durante la ejecucion del contrato. El
NOTA: . . . .
proponente debera proyectar y considerar los reajustes respectivos dentro del valor que oferte para
cada uno de los componentes de la administracion.
El contratista debera presentar con la factura la legalizacion del componente de administracion, para
lo cual debera allegar los soportes respectivos (facturas, recibos) en donde se compruebe la
ocurrencia de los costos de administracion; Aguas Nacionales EPM S.A. pagaré al contratista lo
efectivamente soportado y hasta el monto y/o porcentaje descrito en este formato.
Unidad de
N° medida Valor L < 1o
Componente NOMBRE (global, unitario Rendimiento | Subtotal | Porcentaje (%)
tiempo)
1 Nombre del
componente 1
Nombre del
2
componente 2
Nombre del
3
componente 3
Nombre del
4
componente 4
Nombre del
5
componente 5
TOTAL, COSTO DE ADMINISTRACION

Firma
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AREA DE PROYECTOS
CONTRATACION FORMULARIO
PLANTILLA DETALLE TRABAJADORES
Proceso de
contratacion
Proponente Fecha
Identificac | Fecha d Fecha de Dias
N° NOMBRE entificac | Fecha de laborado | Observaciones
ion ingreso egreso S
1 Nombre 1
2 Nombre 2
3 Nombre 3
4 Nombre 4
5 Nombre 5
Firma
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AREA DE PROYECTOS
CONTRATACION FORMULARIO
EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Proceso de
contratacion
Proponente Fecha
NOTA: El proponente al elaborar su oferta, debera considerar los costos de todos los equipos necesarios
) para la ejecucion del contrato.
Ne NOMBRE DEL DISPONIBILIDAD Certificado de
EQUIPO (marque con X) Rendimiento Mantenimiento
Propio Arrendado SIN Fecha
1 Equipo 1
2 Equipo 2
3 Equipo 3
4 Equipo 4
5 Equipo 5
Firma
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