	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Quibdó, 16 de septiembre de 2021

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
PR-2021-048

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN Y TRASLADO CENTRO CONTROL DE MOTORES LA BOMBITA QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ)".

ACLARACIÓN N°1

En atención a las solicitudes de información presentadas por algunos interesados en la contratación del asunto, hace las siguientes aclaraciones, las cuales deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de la oferta.

1. La firma **NIMECU LIMITADA** mediante (correo electrónico de 14 de setiembre de 2021 manifiesta lo siguiente:

- 1.1 Pregunta


"NIXON MENA CUCALON con cedula de ciudadanía número 79.462.276 de Bogotá, en mi calidad de Gerente y Representante legal de la Empresa Nimecu Limitada, con Nit 818.000.328-3, Manifiesto mi interés en participar en el Proceso número PRQ-2021-048, Cuyo objeto es la Optimización y Traslado del Centro de Control de Motores La Bombita que Opera Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P en el Municipio de Quibdó".

R/ Aguas Nacionales EPM S.A E.S. P agradece su interés en participar en nuestros procesos contractuales, en ese orden de ideas, se le informa que la fecha para el cierre y entrega de su oferta se extendió hasta el día 27 de septiembre de 2021 hasta las 12:M, de acuerdo a la adenda N°1 publicada en página WEB del contratante https://intranet.aguasdetrato.com/sac/proceso_contratacion.php?id=148.

2. La firma **AZ CONSTRUCCIONES S.A.S** mediante (correo electrónico de 15 de setiembre de 2021 manifiesta lo siguiente:

- 2.1 Pregunta




	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

"Somos conocedores de que el tiempo para solicitar aclaraciones y consultas ya expiro, sin embargo, nos alienta el poder servir a la entidad con calidad y responsabilidad y que, dado que nos encontramos instalados en la ciudad de Quibdó, nos remitimos a ustedes para solicitar, muy respetuosamente, valorar nuestra siguiente petición:

Ampliación del plazo para la entrega de las propuestas: Se requiere expedir una póliza de seriedad, tomada con la compañía de seguros que presta sus servicios a la entidad Aguas Nacionales y el tiempo mínimo de expedición es de 6 días hábiles. Además, la complejidad del proyecto requiere que, en caso de ser adjudicatarios, contar con proveedores idóneos, tarea en la que se encuentra mi representada, en la de buscar y contar con tales proveedores. Por ello, solicitamos la ampliación del plazo de entrega de las propuestas hasta el próximo 30 de septiembre.

R/ Teniendo en cuenta los tiempos para la expedición de la póliza de seriedad de la oferta ante póliza matriz, el cual se le otorga seis (6) días hábiles, Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P. amplía el plazo de cierre del proceso de la referencia hasta el día 27 de septiembre de 2021 hasta las 12:M. de acuerdo a la adenda N°1 publicada en página WEB del contratante https://intranet.aguasdelatrato.com/sec/proceso_contratacion.php?id=148.

Atentamente,



DARLYN JESUS PALACIOS PALACIOS
Líder Técnico

Revisó: Zulith Mosquera Moreno /Profesional Proyecto Jurídica