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CONDICIONES PARTICULARES OBRA

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas debera evaluar su capacidad para participar, teniendo
en cuenta lo previsto en:

> Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, las cuales pueden ser
consultadas en la siguiente direccion: http://www.aguasdelatrato.com

> Solicitud de ofertas y en sus anexos.

> Términos de Referencia Seguridad y Salud en el Trabajo. / Sistema de Gestidon dela

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Documentos anexos

Certificacién De Pago De Los Aportes A La Seguridad Social Y Parafiscales
Carta Auto Declarativa

Formulario LAFT

Cuadro de precios y cantidades

Anexo Técnico

Sl S

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE inicia
el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe verificarlas
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los requisitos
gue se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, econ6micas y materiales
para cumplir con el “objeto” sefialado.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa valida
para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta se entiende que el oferente analiz6 todos los documentos
del proceso y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba
inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacion de los procedimientos,
criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, EL
CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el
“objeto”.
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Efectuada la seleccion, EL CONTRATANTE procederd a comunicar la aceptacion de la(s)
oferta al oferente favorecido y se procedera a la respectiva formalizacion del contrato.

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA daréan inicio a la ejecucion del contrato que se
derive del presente proceso de seleccion con sujecion estricta a los términos aqui fijados y
siempre dentro del marco de la ley colombiana.

1.2. Objeto del contrato

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS SEDES QUE OPERA AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

1.3. Alcancey localizacion de las obras
Alcance

Adecuaciones locativas en las diferentes sedes que opera Aguas Nacionales EPM SA ESP,
Se contempla una intervencién diferenciada y puntual en cada una de las sedes, que
comprende adecuaciones y reparaciones; suministro e instalacion y aplicacién de pintura,
Adecuacion del sendero ecoldgico, Limpieza y adecuaciéon de cerramiento, Construcciéon de
caseta de vigilancia e Instalacion de circuito cerrado de television CCTV, Reposicion y
cambio elementos eléctricos tales como toma corrientes y luminarias que se encuentren en
mal estado. Incluidas las obras relacionadas para lograr el objeto del contrato. Teniendo en
cuenta el anexo técnico del proceso.

Localizacion de las obras

La entrega de las obras objeto del contrato, se llevaran a cabo en el Municipio de Quibdo,
de conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de la administracion
del contrato, teniendo en cuenta el anexo técnico del proceso.

1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se indican a
continuacién en el orden correspondiente:

Apertura: Publicacion de las condiciones particulares para contratar en la pagina WEB de
ELCONTRATANTE. Sera desde el 26 septiembre de 2022

Aclaracion

Término para formular consultas o solicitudes de aclaracion, acorde con lo indicado en
las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, las cuales deben ser
Dirigidas a atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

Hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de cierre para la recepcion de las ofertas.

Obra
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Adendas, Las adendas se expediran hasta dos (2) dias habiles antes de la fecha de cierre para
respuesta, la recepcion de las ofertas. Las adendas que amplien la fecha de cierre se podran emitir

observaciones
y aclaraciones

hasta un (1) dia habil antes de la fecha de cierre, conforme se establece en las
Condiciones Generales.

Las solicitudes de interpretacion, aclaracion y modificacion de la solicitud de ofertas que
se efectlien por escrito (0 en las reuniones y visitas si es el caso), y cuya respuesta no
implique complementar o modificar, se daran a mas tardar un (1) dia habil antes de la
fecha de cierre para la presentacion de ofertas.

Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas, asi como las respuestas y
aclaraciones, se daran a través del servicio de mensajeria del sistema de informacién
y al igual que las adendas seran publicadas en el correo corporativo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com - de EL CONTRATANTE.

Cierre

Fecha de vencimiento para la recepcion de ofertas. Sera hasta el dia (7 de octubre del
de 2022, hasta (04:00 P M)

En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participacion, se debera
ampliar minimo dos (2) dias habiles el plazo para el cierre del proceso.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la
solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y cierre
sefialados, cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los invitados
utilizando la mensajeria del sistema de informacion.

Cuando se presente la ampliaciébn a que se esta haciendo mencién, la vigencia de la
garantia de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento
para la recepcién de las ofertas.

La oferta debera ser diligenciada y enviada a través del sistema de informacion establecido
para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se
vence el término para la recepcion de las ofertas.

1.5. Reuni6n informativay visita

1.5.1. Reunién informativa:

N/A

1.5.2. Visita al sitio de las obras

Fecha

Hora Lugar Requerimiento especial para
quien asista

Viernes treinta (30) de
septiembre del 2022

10:00 AM SEDE ADMINISTRATIVA — | El representante legal de la
AGUAS DEL ATRATO- | empresa interesada o0 su
LOMA CABI delegado. Se debe presenta
copia de la cedula, certificado
de existencia y
representacion legal si es
persona juridica y si es
persona  natural  registro
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mercantil. Copia  cedula
ciudadania
Obligatoria: X Si/ No
1.6. Moneda

El oferente, deberd cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos.

1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcion de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE
durante el tramite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la siguiente
informacion:

Objeto de la solicitud de ofertas

Nombre del remitente

Nombre del responsable del proceso de contratacion.

Deberé ser solo enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, serd la que se registre
por el correo corporativo del CONTRATANTE, y sera la Unica considerada valida.

EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o comunicaciones mal
dirigidas o con desatencién de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacion sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones del
contratante

La informacion de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se adelanten
mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera publicada en el sistema
de informacion corporativo, pagina web https://aguasdelatrato.com- en el campo de
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

La publicacion que se haga a través de este medio constituird la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Forma de participacion

EL CONTRATANTE recibir4 las ofertas presentadas por personas naturales o juridicas,
nacionales en forma individual. Por ningin motivo, aceptara ofertas presentadas en
consorcio 0 unién temporal u otra forma asociativa, las que asi se presenten seran
rechazadas.
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26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 7 de 105



mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
https://aguasdelatrato.com-/

ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

2.2. Requisitos de participacion

Son requisitos de participacion los siguientes:

2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni
especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
los articulos 4y 84 de la Ley 1474 de 2011y los articulos 31y 33 de la Ley 1778 de 2016),
90y 10° del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica Ley 80 de 1993,
articulos 2.2.1.1.2.2.5y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo 11
de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el ultimo, por el
articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296 de
2009); articulo 60 de la Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y
articulos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demas
normas aplicables.

Asi mismo, no podré presentar oferta la persona juridica que se desempefia como Auditor
Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus sociedades
matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz comdn o que pertenecen a
un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las licencias, franquicias,
metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor
externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si 0 por interpuesta persona, el oferente estara
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de
2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas
en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo
cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el oferente,
sus accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o miembros de Junta
Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y
Financiacion de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia de
conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida
por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
(Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad
Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas
por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupcion o
en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano
de Desarrollo)” para lo cual se haran las consultas que en tal sentido correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridicay Representacion Legal
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2.2.2.1. De nacionales

Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la respectiva
Céamara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la
certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacién constitucional o legal no estaran obligadas a
acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado deber& haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre para
la presentacion de oferta, en todo caso, deber& corresponder al certificado vigente.

Las sociedades nacionales deberan acreditar como minimo una duracion igual a la del
plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la
presentaciéon de la oferta y que la capacidad de la persona juridica se circunscribe al
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas.

Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas, deberan tener actualizado en
el sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y
representacion legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberan
aportarlo con la oferta.

2.2.2.2. De extranjeros
N/A
2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacion
especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta, copia
del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentacion de la
oferta, los actos que se deriven de ella, asi como para la celebracién del contrato y todos
los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas nhaturales se identificardn con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o juridica para que contrate en su
nombre, debera anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El certificado de
existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una persona juridica o
fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga sus veces si es persona
natural, y b) El documento mediante el cual la compafila mandante confiere poder o
autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los
términos y el alcance de la representacion, acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de
estas condiciones.
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2.2.3. Derecho a participar

N/A

2.2.4. Certificacion de pago de los aportes ala seguridad social integral y parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el articulo
9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiguen o complementen, relacionados
con los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar en la solicitud de ofertas para
la contratacion de bienes y servicios deberan cumplir con la siguiente obligacion:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s), certificado
que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona juridica
esta obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), o en su defecto por el
Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la
sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir
de la fecha de su constitucion.

Se deber& aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcion
como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal, segun
corresponda vigentes.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del articulo 23
del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las normas que las modifiquen
0 complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a
su servicio, debera acreditar ademas el pago de aportes a la seguridad social integral por
éstos, asi como de los parafiscales antes sefialados.

En la siguiente tabla gue es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y
el contratista deberd prever, de conformidad con la legislacion colombiana, dichas
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
125 % del ingreso Base de
Cotizacion, de los cuales el 4% estad a | Articulo 204 de la Ley 100
cargo del trabajador y el 8,5% del |de 1993

empleador.

16 % del ingreso Base de Cotizacion,
de los cuales el 4% esta a cargo del |Articulo 7 de laLey 797 de
trabajador y el 12% a cargo del [2003

empleador.

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del
empleador.

Salud (ver nota 1)

Pensiones

Sistema General de Riesgos
Laborales (ver nota 2)

Articulo 6° de la ley 1562
de 2012.
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
Cajas de Compensacion .
Familiar 4% totalmente a cargo del empleador. é{t(ljceull%;é9 y 12delaley
(ver nota 3)
Instituto Colombiano de 3% totalmente a carao del empleador Articulo 1 de la Ley 89 de
Bienestar Familiar (ver nota 1) 0 9 P © 11988
Articulo 7,9y 12 de la Ley
SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador. 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio
del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al Sistema
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacion serd por cuenta del contratante.
(Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el articulo 2
de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 articulo 5).

La Afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también sera obligatoria para
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios, con
entidades o instituciones publicas o privadas con una duracién superior a un (1) mes, toda
vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliacion trabajadores independientes a cajas de compensacion, Articulo
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de 2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacién de Proveedores y Contratistas.
N/A
2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)

En cumplimiento de la normatividad externa y de la politica y lineamientos internos de la
Gestion Integral de Riesgos, EL CONTRATANTE tiene implementado controles para la
prevencién de riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo, uno de ellos es el
“Conocimiento del Tercero”. En este sentido, todo tercero que presente su propuesta con la
intencion de ejecutar el objeto contractual, debera diligenciar el formato “Conocimiento del
Tercero KYC - Prevencion del lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude,
corrupcion y soborno”, el cual estara disponible como anexo a la presente solicitud de oferta.

Este formato debera ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus
campos cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, debera expresarse asi indicando
“N/A” y teniendo especial atencion en los numeros de identificacion segun su tipo. Para el
caso de cédulas de ciudadania colombiana la fecha de expedicion debera corresponder con
la que figura en dicho documento. Asimismo, debera ser suscrito por el representante legal
0 quien corresponda.

De igual forma, debera contar con informacion actualizada, clara, legible y sin comentarios
o textos guia de diligenciamiento”.

2.2.7. Experiencia
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Anexar experiencia en la ejecucién de proyectos de construcciéon y/o mantenimiento y/o
adecuaciones locativas de estructuras con dos (2) certificaciones con las respectivas actas
de liquidacion del contrato, ejecutados durante los ultimos cinco (5) afios anteriores a la
fecha de cierre de la presente licitacién. Cada certificacion debe ser igual o superior a 400
SMMLV.

La experiencia requerida deberd especificar claramente: La persona contratante, el
contratista, el objeto contractual, el valor del contrato, la fecha de ejecucion del contrato, el
tiempo de duracion del contrato, el recibo a entera satisfaccion del contrato / suministro
prestado y las actividades ejecutadas durante el contrato. En hoja membretada o rubricada
por la entidad que la acredita y/o acta de liquidacion del respectivo contrato, debidamente
firmada. Las certificaciones que presenten una calidad de imagen baja, es decir, que no se
pueda leer lo anterior mente solicitado, se consideran descartada.

Para efectos de calcular los SMLMV en los contratos que se hayan ejecutado en afios
anteriores al 2022, se tomara como referencia el SMLMV de la fecha de terminacion del
contrato.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE o miembros del grupo EPM, el oferente
debera relacionarla indicando el nimero del contrato ejecutado.

Nota: Si se anexa mas experiencia de la contemplada en este numeral, se tomaran las dos
(2) mas recientes a la fecha del cierre.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad
N/A
2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompafiarse de una garantia emitida por un banco o por una compaiiia
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el numeral
5.6 - Garantias contractuales y seguros, de estas condiciones particulares.

NOTA: El oferente deberd anexar junto con su péliza el recibo de pago de la misma.

2.2.10. Requisito financiero

La participacion de este proceso estara condicionada por la estabilidad econémica y la
capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez, indice de
endeudamiento y capital de trabajo neto, segun se indica mas adelante. Para el efecto, el
oferente deberd suministrar la siguiente informacién para el afio 2021.

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 del 2021,
comparativos (no aplica para personas naturales) incluyendo balance general y estados
de resultados, los cuales deberan estar firmados por el representante legal del oferente,
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el contador publico que los prepara y el revisor fiscal si esta obligado de acuerdo con el
paragrafo 2° del articulo 13 de la ley 43 de 1990. En el Balance General deben estar
discriminados los activos y pasivos en corrientes y de largo plazo.

2. Notas a los estados financieros.

3. Certificados vigentes de la inscripcion ante la Junta Central de contadores, del contador
publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados financieros.

4. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

5. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de la ley 222 de
1995.

AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., proyecto Aguas del Atrato, evaluard la capacidad
financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la ejecucion sin riesgos
econémicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos
financieros.

A) liquidez = activo corriente/ pasivo corriente larazén de liquidez debe ser mayor a 1
El indice de liguidez minimo del proponente es el siguiente:
IL >1

El indice de liquidez se evaluara de la siguiente manera:

;:
P
1D

Donde:

IL = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

B) endeudamiento = pasivo total / activo total la razon de endeudamiento debe ser
menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demostrar el proponente debe ser menor de 80% de

sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo Total

(AT), y se expresa en términos porcentuales segun la siguiente formula:

El indice de endeudamiento maximo del proponente es el siguiente:
E <80%

El indice de endeudamiento se evaluard de la siguiente manera:
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Dénde:

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total

PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejara contra los Estados Financieros y el
Balance de pérdidas y ganancias del afio 2021, siempre que se hayan presentado en debida
forma.

NOTA: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el proponente
que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores sefialados.

NOTA: En todos los calculos que se realicen para efectos de la calificacion, el nimero
resultante se redondeara a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal
es inferior a 5, el indice resultante se mantiene con las dos primeras cifras decimales
obtenidas; por el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras
decimales se incrementaran a su niumero superior mas proximo.

2.2.11. Asistencia alareunién y visita obligatoria

Acorde con lo indicado en los numerales 1.10.1. y 1.10.2. de las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, el registro de asistencia elaborado por EL CONTRATANTE
acreditara el cumplimiento de este requisito. La asistencia debe hacerse por intermedio del
profesional indicado en el numeral denominado Reunién informativa y visita.

2.2.12. Firmay abono de la oferta

El oferente, debera diligenciar la carta de presentacion de la oferta para lo cual utilizara el
formulario correspondiente.

En este formulario, o en el que se determine para el efecto, se diligenciara el abono de la
oferta, cuando se requiera.

El abono de la oferta sera realizado por un ingeniero civil, dicho profesional debera contar
con matricula profesional vigente y no estar inmerso en procesos disciplinarios o
sancionatorios objeto del ejercicio de su profesion. El Contratante, se reserva el derecho a
verificar a través de la pagina del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria - COPNIA
(para las profesiones que aquella regula) o la entidad que corresponda segun la profesion
mediante la expedicion del certificado de vigencia y antecedentes.

2.2.13. Adjuntar la documentacion que acredite el perfil del personal requerido para
ejecutar el contrato

El oferente debera acreditar que cumple con el personal para la ejecucion del proyecto, por
lo que deberéd adjuntar las hojas de vida conforme a lo estipulado en el numeral 4.1 del anexo
técnico.
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2.2.14. Capacidad Técnica

Para este proceso no aplica la acreditacion de equipos especificos. No obstante, el
CONTRATISTA debera mantener disponible el equipo necesario para realizar las
intervenciones, reparaciones y/o dafios en donde Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. presta
los servicios domiciliarios, ademas un numero suficiente de herramientas de construccion en
buen estado de funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a
dafios frecuentes del equipo de construccion. La mala calidad de los equipos y herramientas,
o los dafios que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del cumplimiento de las
obligaciones que adquiere por el presente contrato.

2.2.15 Carta Auto declarativa SG-SST:

Debe presentarse como anexo a la oferta, la_carta auto declarativa firmada por el
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga el
porcentaje de cumplimiento segun la normatividad vigente.

Adjuntar la respectiva licencia para ejercer las funciones que emanan del SG SST otorgada
por la secretaria de salud municipal o departamental, de la persona responsable del sistema.

2.2.16 Autorizacién para consultar el registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente, persona natural, debera suscribir el documento anexo mediante el cual
autoriza a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., a realizar de manera previa y periédica
la consulta en el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formacion
sexuales contra nifios, niflas y adolescentes. Aplica solo _si_el oferente es persona
natural.

2.2.17 Compromisos de respeto y promocién de los derechos humanos

Considerando el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Universal de los Derechos
Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho
Internacional Humanitario, la Constitucion Politica y el marco legal colombiano. ElI Grupo
EPM y por tanto sus contratistas, se acogen a los siguientes lineamientos, en cuanto al
compromiso de respeto y promocion de los derechos humanos:

1. Trabajo decente: En el desarrollo de la actividad laboral el Grupo EPM no se permite
practicas discriminatorias, trabajo forzado o bajo coaccién. Se promueve la remuneracion
justa, la libertad de asociacion y la gestion del riesgo sicosocial, propiciando ambientes de
trabajo seguros, saludables y libres de violencia, que:

. Faciliten la conciliacion de la vida laboral, personal y familiar.
. Contemplen medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso laboral
y sexual.

2. Prohibicién de empleo de mano de obra infantil: En el desarrollo de los proyectos y
procesos no se permite el empleo de mano de obra infantil.
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3. Seguridad y derechos humanos: En los convenios y contratos de prestacion de
servicios de vigilancia y seguridad con firmas privadas y organismos de seguridad del
Estado, se incluyen explicitamente compromisos de respeto y promocion de los derechos
humanos. En ningln caso se acepta la prestacion de estos servicios por parte de actores
sociales que estén por fuera del marco constitucional y legal.

4. Respeto por los derechos de las comunidades de los pueblos étnicos: En el
desarrollo de la actividad empresarial se toman las medidas necesarias para promover el
respeto por los usos, las costumbres y la cultura de las comunidades étnicas asentadas en
los entornos en los que la empresa hace presencia.

5. Derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento: El Grupo EPM promueve en
su proceso de suministro de bienes y servicios, asi como en su relacionamiento con
proveedores y contratistas, la insercibn de practicas y la adopcion de instrumentos
congruentes con el respeto de los derechos humanos.

6. No relacionamiento con grupos ilegales: No se reconocen como interlocutores validos
ni se establecen relaciones institucionales con grupos ilegales, ni actores sociales que estén
al margen de la Constitucion y la ley.

7. Derechos humanos y grupos de interés: El Grupo EPM propende por generar espacios
de didlogo con sus grupos de interés para abordar asuntos relacionados con derechos
humanos.

8. Respeto por la igualdad de derechos: El Grupo EPM asume en sus operaciones
propias y promueve en su esfera de influencia, practicas que reflejen el respeto por la
diversidad y la no discriminacion, favoreciendo la equidad de género y la igualdad de trato
y de oportunidades.

9. Seguimiento y reporte: El Grupo EPM se compromete a monitorear el cumplimiento de
estos compromisos de acuerdo con estandares internacionalmente aceptados.

3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendra una validez de 60 dias calendarios.

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de sefalar o
incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deberd consultar en el Anexo Técnico
“Especificaciones de Construccién”, y el manual “Normas y Especificaciones Generales de

Construccion en Redes y Servicios” de EL CONTRATANTE, cémo debe ejecutarse cada
item y su forma de medida y pago.
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Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcion del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaracién
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.

3.3. Aspectos econdémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.4 de las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberan atender las
obligaciones de contenido econémico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente
de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos, s6lo se considerara como valor de la oferta el consignado en los
campos habilitados en el sistema en la seccién disponible para la oferta econémica o en el
formulario diligenciado en Excel. Ofertas econémicas incorporadas en otras secciones o
documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose que
es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su
oferta debera tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que
influyan o puedan influir en la ejecucion de los servicios o bienes encomendados.

Los costos y gastos de administracion requeridos para la ejecucion del objeto contractual a
entera_satisfaccion deberan ser incluidos en la “Administracion” indicada _en la oferta
econdmica, para lo cual debera diligenciar el formato “COMPONENTES DE LA
ADMINISTRACION’, en el que se discrimine el detalle de la misma. EL CONTRATANTE
solo pagara los costos o gastos administrativos hasta por el valor indicado en la oferta que
se hayan efectivamente causado y pagado para lo cual el contratista debera acreditar los
respectivos soportes.

En los costos y gastos de administracion detallados en el formato anexo
“COMPONENTES DE LA ADMINISTRACION” el oferente debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:

e Solo podra incluir en el componente de impuestos o retenciones la contribucion de obra
publica y las estampillas, si a estos conceptos hubiere lugar segun el objeto del contrato.

e No puede incluir conceptos de “Intereses” en ninguno de los componentes.

En caso de incluir otros impuestos o retenciones, o la contribucién de obra publica y las
estampillas, sin que hubiere lugar a ellos, o incluir conceptos correspondientes a “Intereses”,
EL CONTRATANTE descontard el valor correspondiente a tales conceptos, para efectos de
evaluacion y aceptacion de la oferta, y consecuentemente EL CONTRATANTE no
reconocera pagos asociados a estos conceptos.

Valor — precios

El oferente debera indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada
uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades
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estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera
expresarse.

Si se presentaren errores aritméticos, se hard, por parte de EL CONTRATANTE, las
correcciones del caso, tomando como definitivos y validos los precios corregidos.

Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar
los trabajos, y de las especificaciones para la gestion ambiental y social segun lo establecido
en el Anexo técnico se entienden incluidos en la oferta. EI CONTRATISTA debera
discriminar todos los costos en los que incurra por los conceptos anteriormente descritos de
acuerdo a los formatos solicitados en el anexo técnico.

Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que puedan
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato, tales como: el
Impuesto de Renta, Estampilla Universidad de Antioquia y el de Industria y Comercio, entre
otros, asi como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las
disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara obligado
a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales
cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser
el caso, asi como la indemnizacion que corresponda cuando se dé por terminado el contrato
laboral sin justa causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de precios el oferente debera sefialar el valor unitario de cada uno de los
items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse, en caso
de no incluirse ningln valor se procederd de acuerdo con las reglas de subsanabilidad
previstas en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios. Cuando el
formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, EL
CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuacién de las operaciones con
las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomard como referente el valor unitario y el
resultado corregido que EL CONTRATANTE encuentre.

El oferente debera indicar las unidades monetarias en que cotiza.

Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el plazo del
contrato.

3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademés lo indicado
en el numeral “NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo
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Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA
obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacion o de
la incursion en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que EL CONTRATANTE
supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales

Para la gestion ambiental y social durante la construccién, se debera atender e implementar
lo dispuesto en las especificaciones para la gestion ambiental y social, y el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Ver ademas lo indicado en el numeral “Aspectos ambientales y sociales
para la ejecucién de las obras”.

3.6. Entregade las ofertas

Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el nimero de la solicitud
de ofertas, acompafiadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben
presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios y refrendados
con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe presentarse, ademas, una relacion
de los documentos que componen la oferta, con la indicacion de los folios correspondientes
a cada uno de ellos. Ver Formulario 1. La propuesta econdémica sera entregada en formato
pdf y en formato Excel.

La entrega de las ofertas se podra presentar de la siguiente manera:

- Se recibiran las ofertas en memoria USB y/o ejemplar impreso, en sobre cerrado
ymarcado, respectivamente en la sede administrativa, ubicada en el Barrio Nifio Jesus,
Loma Cabi — Acueducto.

- Se recibira las ofertas del proceso contractual que cuenten con firma electrénica
Gnicamente a través del buzén corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

Es precio resaltar, que estas deberan estar rotuladas con el nombre del oferente y/o su
direccion completa, asi:

La oferta enviada via email deberd cumplir la entrega en una carpeta nombrada por el
numero del contrato, este deberéa estar reducida en un win zip,

El oferente debera almacenarlas en Win Zip y luego enviarlas en un solo correo electrénico,
asi:

o Seleccione el archivo que se va a comprimir, dé clic derecho y busque la opcion
"Enviara Carpeta comprimida (en zip)"

o Seleccione la opcion “Afadir archivo .ZIP”

o se debe enviar por correo electrénico

o Abra el correo y redacte en un nuevo mensaje el numero de la solicitud de oferta.
o Seleccione la opcion "Adjuntar archivo”, busque el archivo .ZIP que esta creado.
o Envie en el cuerpo del correo, una foto de las carpetas del archivo.
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La oferta y sus anexos entregada via e-mail debera encontrarse debidamente suscrita por el
competente, esta firma debera constar en los documentos en forma digitalizada, autégrafa
mecanica o escaneada.

EL CONTRATANTE no sera responsable por la apertura prematura de una oferta, o por no
abrirla y en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y
marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizara por los retardos,
extravios u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan presentarse cuando la
oferta sea enviada por correo.

3.7. Retiro o modificaciéon

Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la
presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad. EL
CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los
oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el
derecho a modificarlas o adicionarlas.

4, EVALUACION

EL CONTRATANTE examinara las ofertas para determinar si los oferentes estan habilitados
para formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos, si estdn completas,
si se ha suministrado la garantia requerida, si los documentos han sido debidamente
presentados y, en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y formulas de ponderacion que permiten
hacerlas comparables en términos de puntajes.

4.1. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el numeral
3.1. Rechazo y eliminacién, de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Causales de eliminacion

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se considerardn como causales de
eliminacion, todas las alli indicadas, ademas de la siguiente:

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios 0 en la asesoria técnica del proyecto
Aguas del Atrato, para el que se requieren los servicios o actividades objeto de esta solicitud
de ofertas, o participado en la elaboracién de ésta, o por la compafia cuyos socios o
personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.

- Cuando se presenten dos ofertas primarias dentro de la propuesta presentada por un
mismo oferente en la fecha y hora de cierre, sera eliminada la segunda que se encuentre
en el orden de los folios presentados; lo mismo se produce cuando se presente por un
mismo proponente dos propuestas separadas dentro de la fecha y hora de cierre, caso en
el cual se eliminara la segunda propuesta presentada. Asi mismo, cuando se presente una
oferta alternativa sin que se permita en estas condiciones particulares, la oferta alternativa
sera eliminada.
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4.2, Ponderacion

Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participacion, EL CONTRATANTE
efectuara la ponderacion de los siguientes factores:

Factor Ponderacion maxima
Valor de la oferta 100
Demerito 0-100
Total 100

4.2.1. Valor

Se considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefiale explicitamente como tal
en el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en esta solicitud de
ofertas.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a especificaciones
o0 caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimir4 o modificara la forma del
ofrecimiento, ni podra hacerlo el oferente so pena de considerarse modificada su oferta. En
todo caso, si la oferta es la mas conveniente, al momento de la aceptacion EL
CONTRATANTE definira si acepta o no las especificaciones o caracteristicas no solicitadas,
de no aceptarlas del valor de la oferta se descontara el valor de lo no solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicion consignados en la oferta seran aplicados, para lo
cual el oferente debera indicar cudl es el descuento especifico que ofrece para cada uno de
los items y los deberd indicar en los precios de la oferta.

Los descuentos condicionados no seran tenidos en cuenta para la evaluacién y comparacion
de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la oferta siempre y cuando
sean favorables para EL CONTRATANTE.

Ponderacién valor

Al oferente que ofrezca el menor precio comparable y total, se le asignardn cien (100)
puntos y a los demds se les asignara un puntaje inversamente proporcional de acuerdo con
la siguiente férmula:

Pos = Vo x 100

Vi
Donde:
Poi = Puntaje de la oferta analizada.
Vi =Valor cotizado de la oferta analizada.
Vo =Valor cotizado de la oferta mas econdémica.
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4.2.2 Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderacidn

Una vez realizada la ponderacion, se debera demeritar los puntos a que haya lugar, para lo
cual deberé tenerse en cuenta lo siguiente:

En el formulario correspondiente, el oferente individual y cada uno de los integrantes del
consorcio o de la union temporal, si se permite esta forma de participacién, deberé relacionar
las multas, terminacion anticipada del contrato por causas imputables al contratista,
medidas de apremio provisionales o definitivas u otros incumplimientos graves que se le
hayan aplicado o declarado, por parte del GRUPO EPM u otras organizaciones diferentes
al Grupo EPM en contratos que se encuentren en ejecucion o terminados, dentro de los tres
(3) aflos anteriores contados hasta la fecha de cierre para la presentacion de ofertas.

Ademas de lo anterior, para la disminucion del puntaje se tendra en cuenta el resultado de
las evaluaciones del desempefio confirmadas con el Grupo EPM, a partir del 1 de enero de
2018 para la contratacion mayor y 1 de diciembre de 2020 para la compra operativa 0 menor
y para la compra puntual hasta la fecha de cierre para la presentacion de ofertas.

El puntaje a demeritar se obtendra asi:
a. EVALUACION DEL DESEMPENO: Se aplicara la siguiente formula:
PD =100 - EV

PD = Puntos a descontar (equivalen a los puntos que hacen falta para llegar al valor maximo
de 100 puntos en la evaluacién de desempefio)

EV = Resultado de evaluacion de desempefio del contratista (Promedio simple de las
evaluaciones de desempefio del Grupo EPM).

En este caso el demérito se aplicara sélo cuando la evaluacion del desempefio se encuentre
en estado “Confirmada”.

b. Multas e incumplimientos externos y medidas de apremio no incluidas en la evaluaciéon
del desempefio de contratistas

El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada multa o
incumplimiento externo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o
haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera
de las empresas del Grupo Empresarial EPM sea provisional o definitiva, sera de 2.5 puntos
por cada multa, incumplimiento externo o medida de apremio que no esté incluida en
evaluaciones de desempefio consideradas en el literal a, sin considerar si el contrato se
encuentra terminado o en ejecucion.

En el caso de multas u otros incumplimientos externos se entiende en firme o aplicado el
acto correspondiente, asi: (i) En la fecha de recibo de la comunicacion mediante la cual se
le informa al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base en la causal
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respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de
contratacion aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende
justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al dia habil siguiente de la
fecha de vencimiento del término que se le concede al contratista para que exponga las
razones para justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho
uso de dicha facultad.

Las medidas de apremio provisionales o definitivas se entienden aplicadas segun lo indicado
en los numerales respectivos de las condiciones particulares que reglaron el contrato en el
cual fueron aplicados.

Para el demerito del puntaje que aqui se establece, no se requiere que las multas, medidas
de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento externo se encuentren
registrados o reportados ante la cAmara de comercio, 0 en el Sistema de Informacion de
Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante,
segun corresponda.

c. En casos de incumplimiento grave, de conformidad con las Condiciones particulares, se
aplicard un demerito de 35 puntos por cada evento.

Finalmente, segun lo definido en los anteriores literales a, b y c, el demerito total (DT) sera
igual a:

DT= PD (literal @) + 2.5 * Multas e Incumplimientos externos (literal b) +35 *Incumplimientos
graves (literal c).

Para la aplicacion del demerito en la evaluacion de ofertas presentadas por consorcios o
unién temporal sera el que resulte del promedio ponderado de los deméritos de los
integrantes del consorcio o Unién Temporal segln su porcentaje de participacion en la figura
asociativa con la que estén participando.

Se tendra especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal de
inhabilidad prevista en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacién anticipada del
contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos en contratos
celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se debera informar el nUmero
del contrato. No obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE verificara los archivos y si
encuentra medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacién anticipada del
contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos graves adicionales a
los relacionados en la oferta, se considerara para la disminucion del puntaje.

La aplicacion de los factores que modifican el pago o contraprestacion al CONTRATISTA,
relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos
de Nivel de Servicio (ANS) no seran tenidos en cuenta para la evaluacion de este factor.

La interpretacion y aplicacion de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral,
entendiendo que cada una es complementaria de las otras.
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4.3 Puntaje total, comparacion de ofertas
Se aplicara la siguiente férmula:
PT = Po-DT
Donde:
PT = Puntaje total de la oferta analizada.
Po = Puntaje total de la ponderacién del factor precio y otros factores definidos en

el numeral 4.2
DT = Demerito total

Con base en el puntaje total obtenido para cada oferta se hard la comparacion
correspondiente mediante la elaboracién de una lista que ubique respectivamente a cada
oferente, desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o més ofertas con igual puntaje, se preferira la
oferta con mayor puntaje en el factor valor de la oferta. Si permaneciere la igualdad, se
preferira la oferta con el menor nimero de incumplimientos en contratos, si persiste la
igualdad se preferira la oferta del oferente que tenga en su némina un porcentaje igual o
mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total de trabajadores, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 y debidamente certificado
por el Ministerio de Trabajo. Si permaneciere la igualdad se optara por el desempate
mediante el sistema de balotas, en presencia de los oferentes o revisar otra opcién posible.

En ningln caso la lista incluira oferentes que no hayan obtenido un minimo de sesenta
puntos (60) del puntaje total sefialado.

4.4. Informe de analisis y conclusiones

El informe de andlisis y conclusiones permanecera publicado en la pagina web del
CONTRATANTE / a disposicién de los oferentes en la dependencia responsable por un
término minimo de tres (3) dias habiles, para que presenten, por escrito, las observaciones
gue consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara a partir del dia
siguiente a la publicacién del informe, las observaciones que se presenten seran analizadas
y respondidas. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar, adicionar o
modificar su oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones, se procedera a
hacer la negociacion directa si hay lugar a ello.

El informe de andlisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas — en los casos en
gue aplique - sera publicadas en la pagina web https://www.aguasdelatrato.com, en el
campo proveedores y contratistas.

Agotado el trdmite anterior, sera elaborado el informe de recomendacion de aceptacion de
oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratacion, el cual sera comunicado a
todos los oferentes, previo informe al Comité de Contratacion.
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El informe de recomendacibn serd publicado en la pagina web
https://www.aguasdelatrato.com, en el campo proveedores y contratistas.

El Presidente puede disponer que se efectle una audiencia publica para la aceptacion de
las ofertas.

4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierta se hara conforme lo previsto en el
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

4.6. Verificacion del cumplimiento del sistema de gestion de seguridad y salud en
el trabajo

Cuando EL CONTRATANTE lo considere necesario para prevenir la ocurrencia de
accidentes o enfermedades laborales durante la ejecucion del contrato, con la comunicacién
de la aceptacion de la oferta, se solicitara al CONTRATISTA que diligencie el formulario # 7
y su informacion de soporte, para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo, estipulado en los Decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015.
Este formulario debera aportarse con los demas documentos requeridos para la
formalizacion del contrato, y dentro del término previsto en el numeral 4.2. Formalizacién de
las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Si EL CONTRATANTE através de las dependencias responsables (Unidad Gestion Riesgos
Laborales o la dependencia que haga sus veces y el area técnica) realiza observaciones o
encuentra que el formulario requiere ajustes, solicitara al CONTRATISTA su adecuacién en
un término no mayor a cinco (5) dias habiles antes de ordenar el inicio.

Asi mismo, en cualquier momento dentro de la ejecucion del contrato, se podra solicitar al
CONTRATISTA la informacién correspondiente al diligenciamiento del FE2 para hacer
seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo
cual debera atender en un término no mayor a cinco (5) dias habiles, luego de recibida la
comunicacion.

5. CONTRATO

5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. Elvalor final sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas
por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacciéon por EL CONTRATANTE, por los precios
unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra; el valor de
reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar
en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si asi se pactdé expresamente
en forma justificada.

Si el oferente incluy6 en los precios de su oferta valores correspondientes a especificaciones
o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la aceptacion definira
si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la oferta se descontaré el valor
de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del contrato.
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5.2. Plazo de ejecucion

El plazo del contrato sera hasta el 31 de diciembre, a partir de la orden de inicio que
entregara por escrito el funcionario delegado por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
para la supervisién del contrato.

5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periddicas segun el avance de
la obra ejecutada y suscribiran los reportes, actas o constancias respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Para
ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las cantidades de
obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios
namero de item, descripcién, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la
fecha, el inicio y la finalizacion de cada proyecto o solicitud, si es del caso, para totalizar y
establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacion de obras descritas por item completo
como para las adicionales requeridas.

5.4. Formade pago

El contrato se pagara en la siguiente forma: una vez se haya perfeccionado el contrato, se
Pagara por el sistema de precios unitarios, de acuerdo al avance de obra y los precios no
podran ser reajustables.

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA los
valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la fecha de radicacion de la factura previo el cumplimiento de los
requisitos que mas adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los
requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un
dia no habil, éste se hara el dia habil siguiente.

Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos podran
ser compensados por el CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer al
CONTRATISTA, a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las partes y
gue se encuentre vigente.

Las facturas electrénicas se recibiran en el correo electroénico:
facturaelectronica@aguasdelatrato.com

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos se haran en moneda legal colombiana.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y
otros deban efectuarse.

El valor del dltimo pago sera retenido y su liberacién quedara supeditado a la entrega por
parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
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efectivamente el pago de la liquidacion y prestaciones sociales de los trabajadores una vez
finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditaciébn de paz y salvo con los
trabajadores que contindan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraidas, no
imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una tasa de interés anual
equivalente al DTF Bancario + 5% para la moneda nacional, vigente al vencimiento de la
obligacion.

Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin
animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva
resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencion de la retencién en la fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA entregue,
a través de la funcionalidad del sistema de informacion habilitada para el efecto, los
siguientes documentos:

1. La relacion de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecucion.xIs”, la cual debera
devolverse diligenciada, segun la periodicidad convenida en la etapa de planeacion de la
administracién del contrato.

2. La relacion de las gastos o costos del periodo de pago respectivo, relacionados con el
componente de administracién (A), en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra en el
anexo denominado “Soportes Administracién.”, acompanada de los soportes respectivos de
cada gasto o costo de forma individual y en formato PDF. El archivo en Excel deberd incluir,
para cada registro, un vinculo que permita abrir, desde este archivo, el soporte respectivo.

Nota: El valor a pagar por este concepto no necesariamente debe ser directamente
proporcional con los costos directos ejecutados y no podra superar el valor ofertado para el
componente de administracion en el proceso de contratacion o de renovacion.

3. Liquidacién de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL
CONTRATANTE a través de un supervisor o la interventoria contratada, segun
corresponda) en formato pdf, enumeradas consecutivamente, donde ademas se incluya de
forma discriminada el valor total de los costos directos, los gastos o costos de administraciéon
y el valor correspondiente a las utilidades, cuando aplique.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacién “Relacionada con aspectos
laborales” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptaciéon de la ofertay en su calidad
de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del
contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los
pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas
mencionadas.
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b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la
seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecuciéon del contrato, o a cualquiera de los ex
trabajadores del mismo, o0 a los asociados en casos tales como las cooperativas y las
empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad seréa aplicable al
CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacién, se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex
trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta
en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o administrador del contrato, las constancias de pago
correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al
Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con
fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere
causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor de
cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para
el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o
reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencién, sin que
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en
el IPC.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no
seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion.

5.4.1. Método de conversion de moneda para pagos
N/A

5.5. Anticipo

N/A

5.6. Garantias contractuales y seguros
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El oferente o contratista debera constituir a favor de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
las garantias de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a
continuacion.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una pdéliza de
seguros 0 una garantia bancaria, emitida por una compafia de seguros o un banco,
respectivamente.

Las garantias se expediran teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. E.S.P. NIT: 830112464-6

La poliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por compafiias de seguros.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacion del plazo y/o los precios
del contrato, EL CONTRATISTA debera modificar el valor y/o el plazo de las garantias y
seguros respectivos segun corresponda, en la proporcién correspondiente a los nuevos
valores y plazos. lgualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no
impliquen variacion del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA debera aportar la
constancia de la comunicacion a la compafiia de seguros o al banco, segun sea el caso, en
la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las polizas emitidas por compafiias de seguros

Las pélizas deberan ser emitidas por compafias de sequros legalmente constituidas
en Colombia, bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de servicios
publicos domiciliarios. Debera figurar como asegurado y beneficiario AGUAS NACIONALES
EPM S.A. E.S.P. y deberé ser constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra,
Unica y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecucion del contrato, y debera
incluir:

. Aclaracion de que la aseguradora renuncia a la revocacion unilateral del Contrato.
. Cobertura de la Clausula penal y de las medidas provisionales de apremio

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una garantia bancaria (aval o carta de crédito Stand By) emitida por
entidades bancarias, deberan reunir los siguientes requisitos:

o Deberan ser irrevocables y a la vista.

o Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una
calificacion vigente a la fecha de expedicion de la garantia, otorgada por una sociedad
calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificacion debera corresponder a la maxima
calificacion para el corto plazo y como minimo la segunda mejor calificacion para el largo
plazo, segun las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

o Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan ser
confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios
definidos anteriormente.
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o Deberan otorgarse en idioma espafiol, bien sea por el banco emisor o por la entidad
bancaria que confirma la garantia en Colombia

o Encaso de que la garantia bancaria sea expedida por entidades financieras del exterior,
en cumplimiento de la normatividad cambiaria vigente al momento de la expedicién, se
debera entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la Republica.

o El garante debe haber renunciado al beneficio de excusion.

o La garantia bancaria debera constituirse dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes
a la formalizacion del contrato y estar vigente por el término de duracién del contrato y
minimo 30 dias mas.

o Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o bienes
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del servicios y
calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provisién de repuestos y accesorios, que
son poscontractuales, la garantia se debera presentar por lo menos un mes antes del
vencimiento de las garantias contractuales, obligacion que de no cumplirse dara lugar a
afectar la garantia de cumplimiento.

- En cuanto alareclamacion para el pago tener en cuenta:

La garantia debera ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades
adicionales a la reclamacién presentada en el idioma de expedicién de la garantia. En
consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicion o el acompafiamiento del original
0 copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de
cualquier otro tipo. Se entendera en consecuencia, que este documento constituye titulo
ejecutivo con su simple presentacion acompanada de la manifestacion de “Beneficiario”
sobre el monto del incumplimiento.

Se deberd indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la reclamacion.

- El banco deberéd pagar la suma garantizada a més tardar en los 4 dias bancarios siguientes
a la radicacioén de la solicitud de pago.

- La garantia es disponible mediante pagos parciales y multiples, hasta completar el monto
total de la misma.

- La carta de crédito Standby estara vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios
que se realicen por el Banco a peticion del ordenante, los cuales deberan estar previamente
aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.

- La carta de crédito Standby deberd especificar, la fecha de emision, la vigencia, la
cobertura que otorga, el valor garantizado, asi como el numero del proceso de contratacion
en el caso de la garantia de seriedad o el nimero del contrato garantizado para las garantias
de cumplimiento.

- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad
de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a tramitar las garantias
contractuales igualmente a través de este tipo de garantia. No obstante, se podréa gestionar,
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sin que al respecto se le dé ninguna certeza, el otorgamiento de las garantias contractuales,
a través del programa de poéliza matriz. Lo anterior, siempre que sea aceptado por las
aseguradoras del mismo y cumpla los requisitos para la expedicion de las garantias
respectivas.

- Cuando por politicas del banco emisor, no sea posible expedir la garantia por un periodo
superior a 360 dias calendario y el contrato tenga una vigencia superior, la carta de crédito
Standby deberd indicar expresamente la posibilidad de renovacion automatica por periodos
sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y minimo 30 dias calendario mas, salvo que el
banco antes de los 60 dias calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la
garantia, en cuyo caso el contratista debera expedir una nueva carta de crédito con las
condiciones aqui exigidas. De no hacerlo antes de los 30 dias calendario previos al
vencimiento del contrato se entendera como un incumplimiento contractual que dara lugar
a hacer exigible la carta de crédito Standby.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y seguros
aplicables a la solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y
poscontractuales, se constituiran en la misma moneda del contrato, y deberéan cubrir los
riesgos que se indican a continuacion.

Debido a que las compafias de seguros s6lo pueden emitir primas en pesos colombianos
o délares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuara la
conversién correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento.

Anélisis de Riesgos

Para la presente contratacion AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, consider6 y analizé
algunos riesgos. Se anexa el formato de identificacion de riesgos diligenciado:

1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se abstenga de
ampliar la vigencia de la garantia de la seriedad de la oferta cuando el plazo para la
aceptacioén o para formalizar el contrato es prorrogado, o de suscribir el CONTRATO objeto
de la solicitud publica o privada de ofertas, de acuerdo a las especificaciones de contratacion
para el cual presentd oferta; asi como cuando el Oferente, modifique o revoque la oferta, o
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la
celebracién, perfeccionamiento, formalizacién e inicio de la ejecucién del contrato, de
conformidad con los parametros previstos en la solicitud de ofertas y en las demas
condiciones exigidas por el ASEGURADO.

La suma asegurada establecida para el amparo de seriedad de la oferta tiene caracter
punitivo o sancionatorio.

Esta garantia debera constituirse por la siguiente suma asegurada:

Cobertura Valor asegurado Vigencia
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Garantia de 10% del valor de la Sesenta (60) dias contabilizados a partir
Seriedad de la ° de la fecha de cierre para la recepcion
oferta
Oferta de las propuestas.

2. Garantias de Cumplimiento
Se deberan contratar los siguientes amparos:

e Amparo de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que
le cause el CONTRATISTA derivados del incumplimiento total, parcial, tardio o defectuoso
imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato
asegurado, asi como por los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la
obra o actividades cuando el contrato no prevé entregas parciales.

Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la clausula penal pecuniaria
que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagara al asegurado por estos
conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

Debera amparar una suma igual al veinte por ciento (25%) del valor del contrato, y debera
estar vigente durante la totalidad del plazo del contrato.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de 25% del valor del Vigencia igual a la totalidad del plazo
cumplimiento contrato del contrato.

e Amparo de calidad de los equipos, elementos o bienes suministrados

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO, contra los perjuicios patrimoniales
que le cause el CONTRATISTA, por el deterioro o las deficiencias en el funcionamiento que
en condiciones normales de uso, sufran los bienes o equipos entregados y/o instalados y/o
reparados, recibidos a satisfaccion en desarrollo del objeto del contrato asegurado, derivado
de la deficiente calidad de los elementos, bienes o equipos suministrados, de acuerdo con
las especificaciones técnicas pactadas en el contrato asegurado.

Igualmente se protegen los perjuicios originados en vicios ocultos o que afecten la garantia
minima presunta o las condiciones de calidad e idoneidad sefialadas en el Estatuto del
Consumidor o en las normas técnicas oficiales.

El valor de este amparo sera equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del
contrato, y su vigencia sera de dos (2) afios, que empezara a correr desde la fecha de
aceptacion técnica de los equipos, elementos o bienes por parte del contratante.
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Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de calidad de dos (2) afos, que empezara a correr

los equipos,
elementos o bienes

25% del valor del
contrato

desde la fecha de aceptacion
técnica de los bienes por parte del

suministrados contratante

e Amparo de Calidad y Estabilidad de la obra

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales,
generados por el deterioro que, en condiciones normales de uso, sufra cualquiera de los
bienes construidos como objeto del contrato, por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, detectadas con posterioridad a la terminacién y entrega o recibo a
satisfaccion y que impidan el servicio para el cual se ejecutd la obra o su calidad o
estabilidad.

El valor de este amparo sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra,
y su vigencia sera de tres (3) afios, que empezaran a correr desde la fecha de aceptacion
final de las obras por parte del Contratante.

Cobertura Valor asegurado Vigencia

tres (3) aflos, que empezaran a correr
desde la fecha de aceptacion técnica
de la obra por parte del contratante.

10% del valor del
contrato

Calidad y Estabilidad de
la obra

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.

Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios patrimoniales,
originados en el incumplimiento de las obligaciones, nombradas en los sentidos y alcances
gue les asigna la legislacion laboral incluyendo las indemnizaciones moratorias por falta de
pago citadas en el Articulo 65 de Cddigo Sustantivo del Trabajo o la aplicable a las
cooperativas de trabajo asociado, respecto de las personas que hayan sido utilizadas para
ejecutar el contrato asegurado, siempre y cuando exista solidaridad patronal o que el
ASEGURADO sea obligado al pago por conceptos a los que hace referencia este amparo.
Lo anterior sin perjuicio de que las partes, en prevision de afectaciones evidentes o muy
probables puedan promover formas de conciliacién con los eventuales afectados.

El valor de este amparo debe corresponder al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y
debera estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) afios mas.

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Amparo de salarios y
prestaciones
sociales

5% del valor del
contrato

Durante el plazo del contrato y tres
(3) afios més.

3. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
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La ASEGURADORA se obliga a indemnizar los perjuicios patrimoniales incluidos dafio
emergente y lucro cesante y extrapatrimoniales incluido el dafio moral y el perjuicio
fisiologico o a la vida en relacion que cause el ASEGURADO en razon de la responsabilidad
civil extracontractual en que incurra, incluyendo la culpa grave, hasta el limite amparado
siempre y cuando los hechos ocurran durante la vigencia de este seguro y se causen en
virtud de la ejecucion del contrato.

Esta pdliza debera constituirse por la siguiente suma asegurada:

Cobertura Limite asegurado Vigencia

Durante la totalidad de la duracion
200 SMLMV del contrato, y las prérrogas a las
que haya lugar.

Pdliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual

La pdliza debera incluir ademas del amparo basico PLO, los
siguientes amparos y condiciones:
- Perjuicios extrapatrimoniales

- Contratistas y/o subcontratistas
- Responsabilidad Civil Cruzada

Amparos obligatorios - Contaminacién, polucién, filtracién accidental,
sUbita e imprevista

- Responsabilidad civil patronal
- Gastos médicos (sublimite 20%)
- Parqueaderos (sublimite 50%)

- Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

El deducible no debera superar el diez por ciento (10%) del valor de la pérdida, sin minimos,
0 con un minimo de 2 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Para la
cobertura de gastos médicos no aplica deducible.

La aseguradora debera notificar por escrito a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. la
revocacion o no renovacion de la péliza con no menos de sesenta (60) dias de antelacion.

El sistema de contratacion debe ser ocurrencia (sin limitaciones temporales para la
presentacion de la reclamacion por parte del tercero diferentes a las de los términos de
prescripcion o caducidad de sus acciones contra los responsables).

S| EL CONTRATISTA tiene una poliza para amparar su actividad comercial de manera
global, podra aportar copia de dicha pdliza y un certificado otorgado por la aseguradora
donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el limite asegurado,
la vigencia y las coberturas adicionales abajo sefialadas, asi mismo los deducibles
aplicables. Si la vigencia de dicha pdéliza termina con anterioridad al plazo de ejecucion del
contrato respectivo, el contratista se obliga a traer la renovacion de la péliza con el respectivo
certificado que especifique el cubrimiento del contrato respectivo y mantener vigente dicha
péliza durante todo el plazo del contrato y treinta (30) dias mas.
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Cuando se opte por esta Ultima opcién a la péliza se debera adjuntar el recibo o certificado
de pago de la prima y en todo caso, su aceptacién por parte de EPM estara sujeta a la
revision de las condiciones otorgadas en dicha pdliza y a que cubra el riesgo que se genera
por la ejecucion del contrato.

5.7. Renovacion

De conformidad con lo establecido en el Titulo Ill, numeral 19 del Decreto 08 de 2017 “Por
medio del cual se adopta el Estatuto de contratacién de la empresa AGUAS NACIONALES
EPM S.A E.S.P.”, el contrato(s) que se derive del proceso de contratacion podra ser
renovado.

La renovacion es considerada como un contrato independiente y en tal sentido el contrato
inicial, y cada una de las renovaciones deberd ser liquidada, dentro del término establecido
en esta solicitud de ofertas para el contrato inicial.

El CONTRATISTA constituiria garantias nuevas para la formalizacién de la renovacion,
acorde con lo previsto en esta solicitud de ofertas.

En caso de renovacion, los valores por items podran ajustarse.

La renovacién del contrato como contrato independiente debe cumplir previamente con la
formalizacion del mismo.

6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Comunicaciones y notificaciones para efectos del contrato

6.1.1. Del contratista

Toda comunicacion debera escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del caso, via
email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

El asunto del email ser& el nUmero del contrato (Ej.: CT-XXXX- ) y el nombre del
remitente.

Al inicio del contenido del correo electrénico digite la siguiente informacion:

- No. Contrato: Ingrese el nimero del CT tal como aparece en el contrato 0 comunicacion
de aceptacién de oferta.

- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.

- Entidad: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante del bien o
el servicio: Ingrese el numero del Centro de Actividad (C.A), del administrador del
contrato, informacion que aparece en la comunicacion de Orden de Inicio.
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- Asunto: Ingrese las palabras mas relevantes del objeto del contrato, hasta 45 caracteres.
Asi:

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Administrador Asignado

Oficina Administrativa: Barrid Nifio Jesus, Loma Cabi — Acueducto,

Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46

Quibdo.

«Asunto: Contrato ...

Objeto: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS SEDES QUE OPERA
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, serd la que se registre
por el Departamento Gestion Documental de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitiran a la direccién por él
consignada en su oferta. Si se presenta algin cambio, éste debera ser informado a EL
CONTRATANTE, con la debida anticipacion, a la direccion citada en el numeral 6.1.1. de
estas condiciones patrticulares.

6.2. Inicio de las actividades

El contratista debe adjuntar, previo al inicio de la ejecucion, los protocolos asociados al
Covid-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos del
Gobierno Nacional. Los costos 0 gastos asociados a estos deben estar incluidos en el valor
de la oferta.

Se indicard a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos propuestos,
en aqguellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL CONTRATANTE, los
cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo al inicio de la ejecucion, EL
CONTRATISTA deberé incluir en los protocolos los ajustes que le sean solicitados.

Previa la orden de inicid, se indicara al EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a
su Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos
que se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar el formato FE-1, los cuales
deberan ser acatados y presentados dentro de los diez (10) dias héabiles siguientes a la
solicitud.

EL CONTRATANTE podr4, con atencion a sus normas de contratacion, dar la orden de
inicio para la ejecucion de las obras con anterioridad a la formalizacion del contrato.

Cuando de la valoracién de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacion
de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera contar con dicha
aprobacion.
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Recibida la comunicacién de aceptacion de oferta y previo al inicio de las actividades del
contrato, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar, ademas, la siguiente informacion
especifica, a través de la funcionalidad del sistema de informacién habilitada para el efecto:

Listado del personal que laborard en la ejecucion del contrato, en la plantilla que EL
CONTRATANTE suministra en el Anexo “‘RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS: PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS- PERSONAL, en archivo de Excel-word.
En la ejecucion, debera remitir la informacién sobre novedades en el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucién, cuando se
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos que se relacionan a
continuacion:

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al
contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacion para el personal
que corresponda vinculado al contrato.

- Seguro de vida colectivo y constancia del pago de la prima, si aplica.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion ambiental y
social.

- Plan de calidad, en caso de que apligue.
- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen.

- Copia de la Politica de Proteccion de Datos Personales y de Seguridad de la Informacion,
en caso de que aplique.

Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da la
orden de inicio.

6.3. Manual de identidad para contratistas

Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para
contratistas” que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucion de la obra
y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben seguirse
para velar por el uso correcto de la marca AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

https://www.aguasdelatrato.com/portal/images/archivos/quienes somos/normatividad/manu
ales/Manual Imagen y Marca AguasdelAtrato 2011.pdf

6.4. Administrador o supervision del contrato

Constituyen la administracion o supervision del contrato las actividades tendientes a
garantizar la ejecucion del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto
desde el punto de vista técnico y administrativo como en los demas componentes que
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determinan el cumplimiento de dicha ejecucién. Realizaran las actividades de supervision
los servidores designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien desempefiara su
labor con base en las atribuciones que aqui se le sefialan, las que contemplan las normas
legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se
aplican.

El Administrador o el supervisor, para la realizar sus actividades puede contar con auxiliares
o personal adicional.

6.4.1. Atribuciones del Administrador o supervisor y Politica de Responsabilidad
Social Empresarial

El Administrador o Supervisor, segun corresponda, no tendra la calidad de “representante”
de EL CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el ambito legal; sin
embargo, estara habilitado para ingresar a los sitios o0 areas de la obra y a las dependencias
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del
contrato. Tendr4, ademas, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo
cada actividad componente de la ejecucién y la obra o producto resultante; tendra la funcién
de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva produccién de partes u objetos que
ello suponga; podré verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir, con
base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificacion,
correccion o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende
el contrato.

Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se
administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la ejecucion del
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL
CONTRATISTA configurara un incumplimiento de su parte.

El CONTRATISTA debera actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacion dentro del cual se desarrollan
los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano
sostenible a través de la generacion de valor social, econémico y ambiental, incluyendo
teméticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.
La actuacion empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; esta
articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la
empresa y de las personas que la conforman”; y no podran realizar acciones contrarias a
ella.

El area responsable de la administracion y supervision del contrato, velaran para que esta
politica se cumpla.

6.4.2. Instrucciones, 6rdenes y decisiones del administrador o del supervisor del
contrato

En principio, el administrador o supervisor actuara a través de los denominados informes de
administracién, No obstante, en circunstancias especiales no sera dado a EL
CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad sefialada por el supervisor so pretexto
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de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucion a
la espera de dicha formalidad seran de cargo de EL CONTRATISTA.

Las érdenes del administrador o del supervisor, estén contenidas en formatos especiales
para ello o no, haran parte de la documentacion del contrato, asi como toda evidencia
fotografica, de video u otro que la tecnologia permita la que debera estar identificada con
fechay hora de su produccion, asi como quien las tomo o elaborg, y las demés formalidades
que sean conducentes. Es obligacibn de quien desempefie las actividades de
administracibn o supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el
seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal
cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el
incumplimiento de esta actividad es causal de sancién disciplinaria cuando se adelante por
servidores de EL CONTRATANTE o de adopcién de las medidas que sean conducentes por
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato de interventoria y seran el
soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el administrador o el supervisor, puede
requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional del administrador o el
supervisor y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para
llevar a cabo su labor.

6.5. Aspectos técnicos para la ejecucién de las obras

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la
forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion del
“objeto” del contrato.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta
la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o
técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetara a los alcances
expresos e implicitos del “Anexo Técnico” y los planos y disefios entregados para la
ejecucion del contrato, si es del caso. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato
cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno 0 mas
reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica mas all4 de lo que estos
mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las
especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de consultar
expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de atenerse
estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la
ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta
una modificacion a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo
adicional, deber& presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la
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definicion que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacion correspondiente con la
expresion clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que
sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicaciéon del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y disefios”
y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL
CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada
interpretacion o de la incursién en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que
EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la formalizacién del contrato, el programa de trabajo para
todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos
de las especificaciones técnicas, acordados con la administracién.

Planos y disefios

Para la ejecucion de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL
CONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para dicha
ejecucion. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara estrictamente a
lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando en
uNnos U otros se encuentren descripciones o0 caracteristicas errbneas o incompatibles que
hayan debido ser identificadas oportunamente por él.

En este Ultimo caso, EL CONTRATISTA esta en la obligacibn de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones
gque EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA
desaparecera en los casos en los cuales el servidor responsable de EL CONTRATANTE no
responda su manifestacion formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad. La
sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor responsable, no excluye la
responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste debera
asumir los costos de correccion o reparacion de la obra en lo correspondiente y EL
CONTRATANTE no estaré obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.
6.5.2. Plan de calidad

N/a

6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias
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El CONTRATISTA deberd gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades
competentes con el tiempo adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las
intervenciones a que haya lugar se realicen dentro del cronograma establecido.

Todos los gastos que se generen deben ser asumidos por el contratista.

6.5.4. Gestion ambiental y social

Para la gestion ambiental y social durante la construccion, EL CONTRATISTA debera
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestibn ambiental y
social, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA debera consultar, analizar, cumplir y aplicar
toda la normatividad vigente en el pais, relacionada con las actividades propias del contrato.

EL CONTRATISTA esta obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del proyecto y
el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia que seran
entregados por EL CONTRATANTE:

* Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales
otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos
y aquellos, producto de las actividades de seguimiento, control y vigilancia. En caso que
aplique

* Plan de monitoreo y seguimiento.
» Politica ambiental del Grupo EPM.
» Politica Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM.

* Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilacion de informacién en campo,
relacionamiento con la comunidad, entre otros. En caso que aplique

* Requisitos para tramites ambientales y estructura recomendada de contenido para
estudios técnicos de soporte. En caso que aplique

Nota. Plan de Manejo Ambiental (PMA), debera ser elaborado por EL CONTRATISTA
y entreqgarlo antes de iniciar las actividades inmersas en el contrato.

6.5.5. Planes de Gestion del Riesgo de Desastre

N/A

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucidon de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y debera ser efectuada por el contratista segun las

condiciones acordadas por las partes.

6.6.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items,
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las previstas
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Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de items,
cantidades y precios del contrato.

6.6.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios,
pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminacion y
entrega del objeto del contrato.

6.6.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre las PARTES. Los precios que se
pacten para las obras extras no estardn sometidos a reajustes, a menos que asi se haya
estipulado en la modificacién bilateral correspondiente y ello esté debidamente justificado.

6.6.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre las partes sobre el precio de la obra
extra, el mismo se pagara, asi:

e Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales, herramienta,
equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras extras que no son ejecutadas por
EL CONTRATISTA, este debera presentar a consideracién del administrador o supervisor
tres (3) cotizaciones de firmas o personas especializadas en esta clase de trabajo (en caso
de no contar en el mercado con tres proveedores para estas actividades especializadas, se
debera soportar y documentar dicha situacién), la interventoria o supervision, pueden
solicitar cotizaciones adicionales de ser necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.12 para la autorizaciéon de la
subcontratacion.

e Administracion: Se deberan acordar los componentes adicionales en la administracién
del contrato, que sean necesarios para ejecutar la obra extra, EL CONTRATANTE so6lo
pagara los costos o gastos que comprenden este componente, debidamente soportados.

e Utilidad: Se podra acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado y aceptado en
la oferta, sin perjuicio que las partes puedan pactar un porcentaje inferior.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo 10 dias antes del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato y previo el aviso
de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara entrega formal
y material de la obra a los servidores responsables o a quienes EL CONTRATANTE sefiale
para el efecto. La entrega consistird en la revision visual de las obras, la comprobacién de
la operacion de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un
acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra en general y cada uno
de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucién del contrato
cuando en el proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentre que hay productos,
labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.
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Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones antes
fijadas se tendra por no efectuada y no sera considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregara cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada,
si no las tiene terminadas no se recibiran y esto sélo se hara cuando hubiese ejecutado las
modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas
modificaciones o reparaciones se haréa con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se
emplee en ellas se computara como parte del plazo total empleado para la terminacion de
las obras.

Garantia del Fabricante: EL CONTRATISTA debera adjuntar cuando haga el proceso de
entrega de las obras, la garantia del calidad y eficiencia que otorga el fabricante de los
bienes o0 equipos, indicando el termino de validez de la misma. La garantia del fabricante
sera requisito adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el
eguipo de construccion y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la
ejecucioén de los trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la obra. Los costos
de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correran por cuenta de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con quince (15) dias calendario de anticipacién la
fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del término
fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente, designara una
comisién que dara la aprobacion definitiva y hara las observaciones que sean necesarias
para que EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion, segun corresponda.

El administrador o el supervisor o la comision que se designe dispondra de siete (7) dias
calendario para efectuar el recibo de las obras y podra ordenar durante este término las
modificaciones y reparaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el
contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplira con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara su
recibo. EI momento en el cual ello se cumpla determinard si coinciden o no el plazo otorgado
para la entrega y su realizacion efectiva.

Sdlo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevard a ELCONTRATISTA
de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto
no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a responder por los efectos de no realizar la
entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo
1602 del Cédigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de
contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la celebracion del
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contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacion de los descuentos por
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este
numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicacién de las medidas de apremio
provisionales son un mecanismo de solucién directa de las controversias que puedan surgir
durante la ejecucion del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral.

La aplicacién de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atenta la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones adquiridas con la celebraciéon del contrato. Los perjuicios que se
ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran hacerse efectivos
en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacion de Proveedores y
Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. Los
Descuentos por incumplimiento de los ANS no seran registrados en el Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que EL CONTRATANTE tenga
habilitado para el efecto. La aplicacion de cualquiera de las anteriores no sera reportada a
la camara de comercio.

Adicional a las deméas obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge
para él la obligacion de pago de la misma, la cual sera exigible en los términos sefialados
mas adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales,
son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se
pactan con el fin de asegurar estandares de calidad en la prestacion del servicio o en la
ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medicién en la ejecucion del
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Procedimiento para la aplicacion de los descuentos por incumplimiento de los ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantara
la siguiente actuacion:
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SiEL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el contrato,
EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la
administracién del contrato, adelantard el siguiente tramite, segun la siguiente clasificacion:

En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hara el descuento por el incumplimiento en que incurrio,
0 en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicar4 que debe
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos
y que debera entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacién del pago a
la dependencia administradora del contrato, como minimo en un término no mayor a los
ocho (8) dias calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término
que se sefiala, se procedera a accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales para la aplicacion de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo en el plazo fijado y en la
forma pactada. Se podra aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMDLV,
por cada dia calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del
programa de trabajo y el plan de calidad detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las 6rdenes del administrador o del supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio provisional
de (5.0) SMLDV, por cada dia calendario.

Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir
dos (2) 6rdenes dentro del periodo de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir
cualquiera de las 6rdenes establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran,
el ADMINISTRADOR o el supervisor podra ordenar la suspensién de las actividades hasta
gue EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera que, cuando por motivos inherentes
a EL CONTRATISTA, el supervisor le comunica la suspensién de las actividades objeto del
contrato, seguira corriendo tanto el plazo de ejecucién del contrato como el de cada una de
las 6rdenes de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del
trabajo demoren, cada una mas de 5 dias, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de diez (10) SMDLV por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar las
obras.

Si pasados cinco (5) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL
CONTRATISTA no la ha iniciado, EL CONTRATANTE podré ejecutarlo, directamente, o con
otro contratista y, en este caso, se informara a la compafia aseguradora o banco de esta
decision, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE debido
al retardo sera descontado del préximo pago si lo hay, o se podra hacer efectiva la garantia
de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucion del
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contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar una medida de
apremio provisional de diez (10) SMDLYV, independientemente del nimero de trabajadores
a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso, hasta tanto se dé
cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso dado por el servidor competente de EL
CONTRATANTE, se podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMDLYV,
lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal o civil que este hecho pueda
generar.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa,
ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de
EL CONTRATANTE y/o a otra u otras empresas del Grupo Empresarial EPM. Se podra
aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMDLV, por cada instalacion que
permita ser conectada de manera fraudulenta en las redes, sin perjuicio de la accién penal
y de las demas acciones legales a que haya lugar. En el evento en que se encuentre con
una instalacion no legalizada, EL CONTRATISTA debera informar al administrador del
contrato para que se tomen las medidas correctivas.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales 0 equipos que no hayan sido aprobados por
el administrador. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales o equipos que
no hayan sido verificados por el supervisor para su utilizacién, éste podra incurrir en una
medida de apremio provisional de diez (10) SMDLV. por cada ocurrencia de este hecho,
ademas del retiro correspondiente de los mismos y su reemplazo por materiales verificados
por el administrador del contrato.

6.8.2.8. Por interrupcion o suspensioén en el servicio de energia o de acueducto o de
otros servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera programar con EL
CONTRATANTE las interrupciones necesarias del servicio de energia o acueducto o de otro
tipo de servicios, para la ejecucion de los trabajos, de no hacerlo se le podra aplicar una
medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMDLV por cada hora o fraccion de
interrupcién del servicio sin la respectiva programaciéon, o cuando exceda el tiempo
programado para las suspensiones; ademas, se cobraran los perjuicios en que incurra EL
CONTRATANTE por tal suspension, en este caso ademas, se informara a la compafia
aseguradora o banco de esta decision, indicando que el valor del perjuicio por la interrupcién
0 suspension del servicio en que incurra EL CONTRATANTE sera descontado del proximo
pago si lo hay o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el respectivo valor
0 se podra acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucion del
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la
ejecucion del contrato, se le podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente
diez (10) SMDLYV, por cada dia que pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoria o por el
Supervisor. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucion del contrato,
previamente aprobado por el administrador, El incumplimiento de EL CONTRATISTA podra
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dar lugar a la aplicacion de una medida de apremio provisional de cinco (5) SMDLV por cada
dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestién y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podré aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMDLV por
cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones paralagestion ambiental y social
o el Plan de Manejo Ambiental.
N/A

6.8.2.13. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el nimero de
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se podra aplicar
una medida de apremio provisional equivalente cinco (5) SMDLV.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacion de las medidas de apremio provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales
pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia administradora del
contrato, le informar4 por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido y la
consecuente deduccion del monto respectivo, acompanandolo de las pruebas que soportan
la ocurrencia de la causal.

EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del
dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacién, para exponer o justificar las razones
gue desvirtuan el supuesto incumplimiento y que sustentarian la inaplicabilidad de la medida
de apremio.

Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato
procederd al analisis de las razones o justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, de
haberlas presentado, y le enviard comunicacion escrita debidamente argumentada,
informando:

1. Que no hay lugar a la aplicacion de la medida de apremio provisional, de aceptarse las
justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se confirma la aplicacion de la medida de apremio provisional, si no manifesté las
razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligacion, o de haberlas
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningun argumento dentro del término
previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptaciéon de la medida de apremio
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacion establezca la aplicacion de la medida de apremio provisional, se
procedera asi:

*En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborarad un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para
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que en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de su recibo,
informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del
tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo podra deducir de cualquier suma que le adeude al
CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a
favor del CONTRATISTA, se le indicara que debe realizar el pago del documento de cobro
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su emisién, en los establecimientos
que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que debera entregar la constancia
de pago o informar por escrito la realizacion del pago a la dependencia administradora del
contrato, como minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a
su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le sefiala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entendera aplicada el dia en que vence el término para
que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de la misma,
sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmacion
de la aplicacién de la misma.

6.8.4. Carécter definitivo de la medida de apremio
La medida de apremio provisional se volvera definitiva en los siguientes eventos:
1. Cuando haya caducado la accién para controvertirla ante la jurisdiccion.

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su
aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucion de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su
aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las condiciones que se fijen
en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de
responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido,
indexado con el indice de Precios al Consumidor y se ordenaré que se retire del Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga EL
CONTRATANTE.

6.9. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Codigo Civil Colombiano, las partes convienen que
en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la
terminacion del mismo por hechos imputables a él, éste pagara a EL CONTRATANTE en
calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato que corresponde a una tasacion anticipada de los perjuicios derivados de dicho

Obra
26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 48 de 105




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma sera considerada como pago parcial
pero no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de
esta suma EL CONTRATANTE podra cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha
causado el incumplimiento del contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontara de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendréa necesidad de probar
el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomaré directamente de cualquier
suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrara directamente a EL
CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del contrato; si lo anterior
no es posible, se cobrara por la via judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita
la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por
EL CONTRATANTE, habra lugar ala entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos
0 pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA en este concepto
seran reajustados en el porcentaje igual al indice de precios al consumidor para el afio en
que se proceda a la devolucién y en proporcion al tiempo durante el cual fueron retenidos.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio son diferentes a
lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.

6.10. Clausulas excepcionales:

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, optd por establecer las siguientes clausulas
excepcionales con el fin de asegurar el cumplimiento y efectividad del presente proceso
contractual, recibirlo a plena satisfaccién, y precaver cualquier situacién que impida la
prestacion optima del servicio publico domiciliario de agua potable.

En consecuencia, se establecen las siguientes clausulas exorbitantes

Terminacion, modificacion e interpretaciéon unilaterales del Contrato.

EL CONTRATANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para
que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

Caducidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, atendiendo las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, EL CONTRATANTE podra declarar
la caducidad del contrato cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion
del contrato.

6.11. Gestion de riesgo en contratos de obra

N/A

6.11.1. Responsabilidades de la gestion de riesgos
N/A

6.11.2. Metodologia
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Reporte del seguimiento:

N/A

6.11.4. Gestor de riesgo del contrato
N/A

6.12 Subcontratacion

Con base en los estudios previos y demas estudios que soportan el proceso, EL
CONTRATANTE aceptara ofertas que contemplen la subcontratacion de algunas
actividades, sin que estas actividades representen un porcentaje mayor al 40% del contrato.

El oferente, debera indicar claramente en la oferta, cual o cuales actividades pretende
subcontratar, y los nombres y datos basicos de quienes serian los subcontratistas para cada
una de estas actividades, los cuales deberan cumplir con la capacidad técnica para
ejecutarlas, lo cual se verificara mediante certificados expedidos dentro de los 5 afios,
contados hasta la fecha de aceptacion de la oferta.

En caso de que, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA requiera subcontratar
alguna de las actividades del contrato, no indicadas en la oferta como que serian
subcontratadas, debera solicitar por escrito, autorizacion a EL CONTRATANTE;
Comunicacion en la que debe garantizar y soportar que EL CONTRATISTA efectud las
revisiones necesarias para validar que el subcontratista cumple con la idoneidad técnica,
juridica, operativa y financiera para ejecutar las actividades acordadas, asi como la
afirmacion de que el subcontrato para el que solicita autorizacién, cumplira con las
condiciones establecidas por EL CONTRATANTE en las condiciones generales y
particulares de contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de la
informacion del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacién enviada a
EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no esta incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el
subcontratista va a ejecutar

o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en temas
tales como certificado de gestién de calidad, certificado de conformidad por norma,
certificado RETIE, certificado RETILAP, Caracteristicas Técnicas Garantizadas (CTG),
fichas técnicas, catalogos, folletos, formato FE-1 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
etc. Las que apliquen.

o La validaciéon de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podran
validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros,
el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.
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Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos
propios del contrato, EL CONTRATISTA debera tener presente que, durante la ejecucion
de la actividad subcontratada, debera atender los requerimientos de EL CONTRATANTE
respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista, verificacion de pagos de
salarios, asi como la revisién de sus aportes al sistema de seguridad social integral, entre
otros.

6.13. Vigencia

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacién de la aceptacion de la oferta hecha al
contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de
ejecucion del mismo.

En el término de esta vigencia las partes estan habilitadas para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podra entenderse
gue, por ello, se modifica el plazo de ejecucion de las actividades que opera dentro de la
vigencia del mismo, pero independientemente de ella.

6.14. Exoneracion de responsabilidad

Para las partes es claro que la presente contratacion se realiza bajo la existencia de un
hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19, por lo que
EL CONTRATISTA debié tener en cuenta en su propuesta los costos que se requieran para
atender en debida forma la ejecucién del contrato durante la época de emergencia sanitaria,
y cumplir con las directrices y medidas preventivas y de mitigacién que se expidan para
reducir la exposicion y contagio por infeccién respiratoria causada por el Coronavirus. Es
importante tener en cuenta que EPM solo pagara los gastos que por este concepto sean
soportados por parte del contratista y hasta el valor aceptado en la oferta para este
componente en la administracion, por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones por hechos
que se deriven de este suceso.

Asi mismo, ninguna de las partes sera responsable frente a la otra por dafios derivados de
hecho irresistibles, imprevisibles y externos.

7.TERMINACION Y LIQUIDACION

7.1. Terminacion del contrato

La terminacién del contrato se dara por las siguientes circunstancias:

(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos pactados
en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.

(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.
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(e) Terminacién del contrato por inviabilidad de la ejecucion generada por el Covid
19: El contrato podréa terminarse si la situacién generada por la pandemia del Covid 19 y por
las medidas tomadas en relacién con esta (situacién y medidas que se presenten de forma
posterior a la celebracién del contrato), lleguen a afectar gravemente su ejecucion, haciendo
inviable su desarrollo, lo cual deberd estar debidamente soportado. En este evento, en
principio, se pagara al contratista lo realmente ejecutado hasta el momento de la
terminacion, previas las deducciones a que hubiere lugar, y no habra obligacién de pagar
ninguna indemnizacion ni compensacion por dicha terminacion. Sin embargo, se deberan
analizar las condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a seguir.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la parte
cumplida comunicara a la otra tal situacion a fin de iniciar las acciones pertinentes.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los tramites
de la liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relacién completa, clara
y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato; una relacion de los elementos,
materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL CONTRATISTA que sean de propiedad
de EL CONTRATANTE y tengan caracter devolutivo, asi como una relacion de los informes,
memoarias y todos aquellos documentos que por parte de EL CONTRATANTE, le sean
solicitados para proceder a la liquidacién, tales como:

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y de
los subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobado por EL CONTRATANTE, en los términos
indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, segln corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de Formacién
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social de EL
CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucién de los carnés de los trabajadores.

- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso. Si aplica
Constancia de la entrega y aprobacion de la garantia de calidad del fabricante, en caso de
que apligue.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucion del contrato y/o
resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de que aplique.
- Informacion técnica (original de catdlogos, manuales de operacion y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas, accesorios y en
general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato.
Si aplica

7.2. Terminacion anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes

Ademas de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9.
de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con fundamento en los
articulos 1546 y 1602 del Cédigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870 del
Cddigo de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podra dar por

Obra
26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 52 de 105



ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave,
total o parcial, de las obligaciones a cargo de una parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El incumplimiento
del programa de trabajo en un porcentaje de 30%; b)Cuando haya incurrido en causales de
medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c) El
incumplimiento de una obligacién ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o
licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a que EL CONTRATANTE incumpla
una obligacién de caracter regulatorio o legal; e) El incumplimiento de lo previsto en la
clausula de las Condiciones Generales Contratacioén Bienes y Servicios en cuanto a
las obligaciones de proteccién a la informacién personal, f) El incumplimiento de tres (3)
entregas u ordenes de compra en cualquier momento de ejecucion del contrato.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de proteccién a la informacion
personal b) Retraso en los pagos por causas atribuibles en su totalidad al Contratante por
un tiempo mayor a 60 dias; c) Suspension de las actividades sin previo aviso y sin las
debidas causales de ocurrencia de fuerza mayor.

Se deberé tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.3 del presente documento, “Debido
proceso”.

7.3. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca la
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el competente
por parte de EL CONTRATANTE, comunicard a través de la funcionalidad del sistema de
informacién habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decision de iniciar el
proceso de terminacion del contrato, indicandole la causal que se invoca.

Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invoque
debera exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecucién del
contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual se invoca
dicha causal tendra cinco (5) dias habiles para analizar las razones expuestas y formular
las que considere pertinentes.

La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento, contara
con un término de cinco (5) dias hébiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha de
recibo de la comunicacién, para exponer o justificar las razones del incumplimiento o para
justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es imputable
y de ser el caso aporte las pruebas que considere pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al andlisis de las
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacién anticipada del contrato por la causal invocada, por ser
de recibo las razones expuestas.
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2. Que habra lugar a la terminacion del contrato en el estado en que se encuentra, y se
procedera al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios
causados a la otra PARTE.

7.4. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de
las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion” dentro del cual dejaran
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe
para ello y la condicién de “paz y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacion LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos
y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucion del contrato. En el acta de
liquidacion bilateral constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y
salvo.

Para la liquidacién del contrato EL CONTRATANTE le exigira a EL CONTRATISTA la
extension o ampliacién de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del plazo
del contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato, o LAS PARTES no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la
liquidaciéon, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y tomara las
medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que
resulten, segun sea el caso.
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PR 2022- 040
RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la presente

oferta a consideracion de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente:

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO Folio
DESDE |HAST
Folios de la oferta XX XX
FORMULARIO 1 — Relacién de documentos XX XX
FORMULARIO 2 — Carta de presentacion XX XX
Anexo a la carta de presentacion XX XX
FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios XX XX
FORMULARIO 4 - formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) - X
FORMULARIO 5 — Experiencia del Oferente XX XX
FORMULARIO 6 — Incumplimiento de contratos XX XX
Anexos XX XX
1.Certificacibn De Pago De Los Aportes A La Seguridad Social Y
Parafiscales
2. Carta Auto Declarativa XX XX
3. Formulario LAFT
4.Anexo Técnico
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PR 2022 - 040
CARTA DE PRESENTACION
Lugar: , fecha:
«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
Proyecto aguas del Atrato
B/ nifio Jesus, loma Cabi, acueducto quibdd
Tl, 6725393-6724146
Asunto: PR: XXXXXX,
Solicitud de oferta

El suscrito habiendo examinado cuidadosamente
los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) , recibidas las
aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios y demas anexos del proceso, acepto las exigencias
contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la
documentacién requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (0
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contrataciéon
con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacion que se nos haga y en el plazo
estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta y
se procederd a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en caso de
requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informara
inmediatamente y se procedera a ceder el contrato, previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE y de no ser posible la cesion, se renunciara a continuar con su ejecucion.
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Declaro que la informacion contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportaran las
pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso
de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la solicitud
de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas para
para utilizar la informacion referente a datos personales para todo el proceso contractual, asi
como durante la ejecucion del contrato y su tratamiento estara regulado por la Ley 1581 de
2012 y por la politica de EL CONTRATANTE, la cual puede consultarse en los siguientes
links:

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/ CIRCULAR%20N%
20043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015

DE_2014.pdf

Cuando el contrato implique transmisién internacional de datos, con la presentacion de la
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmision internacional de datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta Si NO tiene informacion reservada
y la informacion que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo, al igual que el
fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccibn para comunicaciones Yy notificaciones del oferente y contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:

Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:

Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Céamara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta
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Cédula de Ciudadania: XXXX

Anexo 1:

Cédula

Cuando el oferente manifieste que existe informacion de su ofertaque tiene el caracter

de reservada sefialar expresa y debidamente, en el presente anexo los fundamentos

mediante los cuales considera gue le otorgan el caracter mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX
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FORMULARIO 3
PR 2022 -040
CANTIDADES Y PRECIOS
1. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES
VALOR | VALOR
ITEM NORMA DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO | TOTAL
| SEDE ZONA MINERA
PREELIMINARES
NC-MN- o
1,2 0C01-01 Localizacion trazado y replanteo M2 15,00
NC-MN- Roceria interna y externa de la sede.
1,3 (Incluye limpieza y retiro de maleza del M2 800,00
0C01-02 -
cerramiento)
NC-MN- | Retiro de mallay demolicion de elementos
14 en concreto (Anden, muros en bloque de M2 3,33
0OC08-08 : : ;
cerramiento) incluye retiro y botada.
EXCAVACION
NC-MN- L
15 0co3-01 | EXcavacion manual M3 31,68
LLENOS
NC-MN- Relleno con material de excavacion sin
1,6 materia orgénica, incluye factor de M3 27,08
0C04-01 »
expansion de 1,20
CONCRETO
NC-MN- | Suministro e instalacion de concreto pobre
L7 0OCO07-01 | o solado de limpieza de 2500 psi M3 19,08
Construccion Zapatas 1,5X1,5 en concreto
18 NC-MN- | reforzado de 3000 PSI incluye formaleta, M3 270
' 0OC07-01 | mano de obray demés elementos '
necesarios para su construccion
Construccién de columna en concreto
NC-MN- reforzado a la vista de 30X30 y pedestal
1,9 0C07-01 40X40 de 3000 PSI incluye formaleta, M3 1,44
mano de obra y demas elementos
necesarios para su construccion
Construccion de vigas de cimentacion en
NC-MN- concreto reforzado de 30 x 30 cm en 3000
1,10 PSI incluye formaleta, mano de obra 'y M3 1,08
0C07-01 . .
demas elementos necesarios para su
construccion
Construccion de vigas de cubierta en
NC-MN- concreto reforzado a la vista 30 cm x 30 cm
1,11 en 3000 PSI incluye formaleta, mano de M3 2,23
0C07-01 . :
obra y demés elementos necesarios para
su construccién
NC-MN- | Construccion de placa entrepiso concreto
112 0OCO07-01 | 3000psi (Aligerada en metaldeck) incluye M2 8.75
’ NC-MN- | formaleta, mano de obra y demas '
OCO07-04 | elementos necesarios para su construccion
NC-MN- | Suministro e instalacion de concreto de
1,13 3000 psi para piso de 7cm de espesor. M2 8,75
0C07-01 .
(Sobre piso)
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ITEM NORMA DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO | TOTAL
NC-MN- Construccién de rampa en concreto de
1,14 0C07-01 3500 psi, incluye malla electrosolada 9mm, M2 18,00
para acceso a la bodega
NC-MN- Construccion de anden en concreto
1,15 0C07-01 reforzado de 2500 psi e= 12 cm (incluye M2 20,00
malla electrosoldada y formaleta)
MAMPOSTERIA
NSR 10 - | Construccién de muro en bloques de
L6 | TITULO D | concreto de 15X20X40 M2 36,00
NC-MN- Sellado de espacios entre mamposteria 'y
1,17 0C08-07 estructura de cubierta en bodega de M2 12,90
almacenamiento. Utilizando superboard
PANETES
NC-MN- | Pafiete: 1:4 impermeabilizado (incluye filos
118 OCO07-01 |y dilataciones) M2 96,00
CARPINTERIA METALICAS
NC-MN- | Suministro e instalacion de domo con
1,19 0C08-15 estructura en acero inoxidable para ML 25,00
proteccion fachada de bodega.
NSR 10 - | Suministro e instalacién de puerta en
1,20 lamina galvanizada calibre 22 (1,0m x UND 1,00
TITULO K
2,10m)
NSR 10 - Suministro e instalacion de ventana en
1,21 TITULO K aluminio anodizado 50/20 de dimensiones M2 1,00
(1,0 mx 1,0 m) incluye polarizado.
TUBERIAS HIDRAULICAS, BAJANTES
DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS
Suministro e instalacion de punto sanitario
1,22 NC-AS- | de @4" (incluye accesorios y todos los UND 1,00
1L02-03 elementos necesarios para su correcta
instalacion)
Suministro e instalacion de punto hidraulico
NC-AS- de @1/2" (incluye accesorios y todos los
1,23 IL01-20 | elementos necesarios para su correcta UND 1,00
instalacién)
Suministro e instalacion de Tuberia - PVC-
124 ET-AS- presion de 1" (incluye accesorios y todos ML 12,00
MEO1-14 | los elementos necesarios para su correcta
instalacion)
Suministro e instalacion de Tuberia - PVC-
1,25 ET-AS- S de 4" (incluye accesorios y todos los ML 30,00
MEO1-14 | elementos necesarios para su correcta
instalacion)
Suministro e instalacion de Tuberia PVC-S
ET-AS- de 3" (incluye accesorios y todos los
1,26 MEO1-14 | elementos necesarios para su correcta UND 40,00
instalacion)
PISOS, ENCHAPES Y APARATOS
SANITARIOS
NC-MN- Suministro e instalacion de enchape para
1,27 0C08-07 pared y piso de bafio (Baldosa Egeo M2 17,00
Blanco Cara Unica 33.8x33.8)
1,28 NC-AS- | Suministro e instalacion de sanitario y UND 1,00
IL02-03 lavamanos (Incluye accesorios)
CIELO FALSO Y MANTO
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ITEM NORMA DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO | TOTAL
Suministro e instalacién de manto 3mm
NC-MN- plateado para cubierta de tejas
1,29 0C01-03 arquitecténica, canales y paredes. (Incluye M2 289,00
elementos necesarios para su correcta
instalacion)
INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién eléctrica para
caseta de vigilancia. (Incluye tres (3)
1,30 RETIE _puntos eléctricos, tr’es tomas, dos GLB 1,00
interruptores, dos lamparas led de sobre
poner de 12v y los demas accesorios para
su correcta instalacién)
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
Suministro e Instalacién de camaras para
1,31 RETIE V|g|IanC|§\, tipo Domo An_tlvandallca de 4 UND 10,00
Megas (incluye accesorios para su normal
funcionamiento y Disco duro 2TB)
1,32 RETIE Su"mlnlstro e instalacién de monitor LCD de UND 1,00
32" (Incluye base soporte)
PINTURA
NC-MN- | Adecuacion y resane de paredes y pintura
1,33 OCO01-03 | en vinilo acrilico a 2 (Tipo intemperie) M2 558,20
LIMPIEZA AMBIENTAL
NC-MN- | Poda de arbol (incluye retiro de sobrantes),
1,34 OC08-05 | abono y sefialética UND 5,00
NC-MN- | Retiro de material sobrantes y limpieza de
135 | 0C01-04 |obra GLB 10,00
11 SEDE LOMA
PREELIMINARES
2,1 gcc:ol:\l_/”(\)ll Localizacién trazado y replanteo M2 100,00
NC-MN- Roceria interna y externa de la sede.
2,2 0C01-02 (Incluye limpieza y retiro de maleza del M2 200,00
cerramiento)
DEMOLICION
2,3 NC-MN- | pemolicion de elementos en concreto, M2 5,00
0C02-01 incluye retiro y botada de escombros
EXCAVACION
2,4 (,)\l(cj:olgmgl Excavacion manual M3 10,00
LLENOS
Relleno con material de préstamo y
NC-MN- compactado al 95% Proctor modificado
25 0C04-01 (incluye cargue, descargue, conformacion, M3 10,00
compactacion, ensayos de calidad y recibo
a satisfaccion).
CONCRETOS
26 NC-MN- | Suministro e instalacion de concreto pobre M3 200
' 0OCO07-01 | o solado de limpieza de 2500 psi '
NC-MN- | Placa de concreto 3000 psi, incluye
2,7 0C07-01 formaleta, mano de obra 'y demés M2 42,00
elementos necesarios para su construccion
28 | DM | Concreto para anden de 2,500 PSI M2 16,07
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PANETES
NC-MN- | Pafiete: 1:4 impermeabilizado para caseta
2.9 0OCO07-01 | de residuos sélidos. M2 25,00
CUBIERTA
NC-MN- | Suministro e instalacion de techo en Teja
2,10 0OC08-15 | Jover Trapezoidal A360 termoacustica M2 30,00
1500, 1600 | calibre 30
CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacion de puerta de
NSR 10 - | vaivén en Aluminio de alta resistencia
211 TITULO K | calibre 20 (1,1mts x 2,15mts. Incluye UND 1,00
marco)
Suministro e instalacién de canal en lamina
NC-MN- | galvanizada cal. 20 y desarrollo entre
212 0C08-15 |0,70mty 0,80 mt incluye pintura y todos los ML 50,00
elementos para una correcta fijacion)
NC-MN- | Suministro y aplicacion de pintura para
2,13 0OC08-15 | estructura metdlica (Incluye anticorrosivo M2 40,00
TUBERIAS HIDRAULICAS, BAJANTES
DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS
Suministro e instalacion de Tuberia - PVC-
214 ET-AS- S de @4" (incluye accesorios y todos los M 18,00
MEO1-14 | elementos necesarios para su correcta
instalacion)
NTC 247;
ASTM C90y
C 207; NEGC | Suministro e instalacion de Sistema Séptico
2,15 501y 601; | Integrado 3000 Litros UND 1,00
NEGC 418-
01
PISOS, ENCHAPES Y APARATOS
SANITARIOS
NC-MN- | Suministro e instalacion de adoquin de
2,16 0C07-01 40cm*40cm en concreto prefabricado, para M2 36,00
sendero ecolégico. (BALDOSAS)
CIELO FALSO Y MANTO
Suministro e instalacion de manto 3mm
NC-MN- | plateado para cubierta de tejas
217 OCO01-03 | arquitecténica. (incluye elementos M2 215,00
necesarios para su correcta instalacion)
Suministro e instalacion de placa de yeso
NC-MN- | para cielo falso, incluye ajustes a placas
218 0OCO01-03 | existente, resanes de juntas con cinta malla M2 60,00
o cinta papel o similar.
NC-MN- | Suministro e instalaciéon de masilla para
219 | 0co1-03 | cielo falso M2 112,00
CERRAMIENTO
Reparacion de cerramiento en malla
eslabonada con concertina (incluye
NC-MN- excavacion, lleno, muro en bloque de
2,20 0C08-08 hormigén (15x20x40); malla concertina en ML 25,00
alambre galvanizado calibre No. 12, con
abertura 2"x2", tubo en hierro galvanizado
@ 2" de H= 2,50m cada 2,0m)
PINTURA
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Adecuacion y resane de paredes y pintura
NC-MN- | en vinilo acrilico a 2 manos en las distintas
221 0OCO01-03 | sedes conservando los colores existentes M2 3.000,00
(Tipo intemperie)
LIMPIEZA AMBIENTAL
NC-MN- . . .
2,22 0C08-05 Poda de arbol (incluye retiro de sobrantes) UND 10,00
Suministro e instalacion de tablén en
madera fina de dimensiones
223 203 3,9mx0,20n_1xQ,05m; con |nm_un|zante tipo UND 200,00
mérulex o similar, para escalinatas de
ancho 1,25 mt (incluye elementos
necesarios para su correcta instalacion
Suministro e instalacién de baranda para
escalinatas en postes de madera fina con
NC-MN- | inmunizante tipo mérulex o similar,
2,24 0OC08-09 | guayacan 4x4" de 2,00 mts de longitud, ML 160,00
pintado y perforado con manila sintéticas
en dos niveles con un didmetro de 1"
NC-MN- | Limpieza y adecuacion de avisos
225 0C01-02 | informativos UND 8,00
NC-MN- Limpieza y adecuacién de tortugario
2,26 0C01-02 (incluye pintura y reparaciéon de malla GLB 1,00
eslabonada)
207 |NCMN- Limpieza y recuperacion de cunetas M3 6,00
' 0C08-01 piezay recup '
NC-MN- | Suministro y siembra de ornato (especies
2,28 OCO01-01 | decorativas y nativas) UND 50,00
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
Suministro e Instalacion de camaras para
229 RETIE V|g|lan0|§1, tipo Domo Anti vandalica de 4 UND 4,00
Megas (incluye accesorios para su normal
funcionamiento)
INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion eléctrica para EPQ
2,30 RETIE (Incluye tres (3) puntos eléctricos, tres GLB 1,00
tomas, dos interruptores, dos lamparas led
de sobre poner de 12v y los demas
accesorios para su correcta instalacion)
LIMPIEZA
NC-MN- | Retiro de material sobrantes y limpieza de
231 | oco1-04 | obra M3 5,00
1l SEDE PLAYITA
PREELIMINARES
NC-MN. | Roceriainternay externa de la sede.
3,1 0C01-02 (Incluye limpieza y retiro de maleza del M2 100,00
cerramiento)
EXCAVACION
NC-MN- iy
3,2 0C03-01 Excavacion manual M3 2,50
CONCRETO
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NC-MN- Placa de contrapiso concreto 3000 psi,
3,3 0C07-01 incluye formaleta, mano de obra 'y demés M2 42,00
elementos necesarios para su construccion
Construccién de cuneta en concreto de
34 NC-MN- | 2500 psi. (incluye malla electrosoldada, ML 144
' 0OC07-01 |formaletay lo necesario para su correcta '
instalacién)
PANETE
NC-MN- Pafiete: 1:4 impermeabilizado para zona de
3,5 0C07-01 bafios o exterior (incluye filos y M2 39,00
dilataciones)
CUBIERTA
NC-MN- | Suministro e instalacién de techo en Teja
3,6 0OC08-15 | Jover Trapezoidal A360 termo aclstica M2 21,00
1500, 1600 | calibre 30
CARPINTERIA METALICA
Suministro, adecuacion e instalacién de
ventanas en aluminio anodizado 50/20
(Vidrio de 5mm) de dimensiones (1,10X1,0)
para la oficina contigua al laboratorio 1 de
NSR 10 - planta Playita. (0,9x1,30 + 0,94x1,26) en la
3,7 caseta de cloracion de planta Playita. UND 1,00
TITULO K A b
Divisién en vidrio o acrilico para el nuevo
laboratorio en playita (2,5x3,45) y
(3,63x2,5). y puerta en aluminio, para el
acceso al laboratorio nuevo de Planta
Playita.
Suministro e instalacion de protector para
38 NSR 10 - | ventanas en aluminio anodizado 50/20 para M2 322
' TITULO K | el cuarto de control de Cloro en Playita de '
dimensiones (2,30 x 1,40 m)
39 NSR 10 - | Suministro e instalacion de division de bafio M2 3.00
' TITULO K | en acero inoxidable satinado cal. 22 '
Suministro e instalacion de puerta de
NSR 10 - | vaivén en Aluminio de alta resistencia
3,10 TITULO K | calibre 20 de dimensiones (2,10mts x UND 1,00
0,90mts. Incluye marco)
Suministro e instalacion de canal en lamina
NC-MN- | galvanizada cal. 20 y desarrollo entre
311 0OC08-15 | 0,70mty 0,80 mt incluye pintura y todos los ML 50,00
elementos para una correcta fijacion)
TUBERIAS HIDRAULICAS, BAJANTES
DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS
Suministro e instalacion de punto sanitario
312 NC-AS- de @4" (incluye accesorios y todos los UND 1,00
IL0O2-03 elementos necesarios para su correcta
instalacion)
Suministro e instalacion de Tuberia - PVC-
3.13 ET-AS- S de @4" (incluye accesorios y todos los ML 30,00
MEO1-14 | elementos necesarios para su correcta
instalacion)
Suministro e instalacion de Tuberia PVC-S
ET-AS- de @3" (incluye accesorios y todos los
3.14 MEO1-14 | elementos necesarios para su correcta UND 20,00
instalacion)
NSR 10 - Suministro e instalacion de ducha de
3,15 emergencia con fuente lava ojos para UND 2,00
TITULO K h
laboratorios
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PISOS, ENCHAPES Y APARATOS
SANITARIOS
NC-MN- Suministro ejnstalacién de_enchape para
3,16 0C08-07 pared de bafios y laboratorio (Baldosa M2 17,00

Egeo Blanco Cara Unica 33.8x33.8)
CIELO FALSO Y MANTO

NC-MN- | Suministro e instalacién de cielo raso en
3,17 0OCO01-03 | lamina PVC 7mm (incluye perfiles, &ngulos, M2 35,00
1500 1600 | cinta, masilla, tornillos, molduras, filos)

CERRAMIENTO

Limpieza y adecuacion de cerramiento en
malla eslabonada con concertina (incluye
excavacion, cimiento, lleno, muro en bloque
de hormigén de15x20x40; malla en ML 30,00
alambre galvanizado calibre No. 12, con
abertura 2"x2”; tubo en hierro galvanizado
@ 2" de H= 2,50m cada 2,0m)

NC-MN-
0C08-08

PINTURA

Adecuacion y resane de paredes y pintura
NC-MN- | en vinilo acrilico a 2 manos en las distintas
3,19 0OCO01-03 | sedes conservando los colores existentes M2 721,40

(Tipo intemperie)

LIMPIEZA AMBIENTAL

Poda de arboles internos y colindantes con

3,20 NC-MN- | | malla de cerramiento. Incluye retiro del UND 5,00
0OCO08-05 ;
material del lugar
NC-MN- | Retiro de material sobrantes y limpieza de
321 0OCO01-04 |laobra M3 5,00
\Y CIUDADELA MIA
NC-MN. | Roceriainternay externa de la sede.
4,1 (Incluye limpieza y retiro de maleza del M2 156,00
0C01-02 -
cerramiento)
Suministro e instalacion de Barandas de 3
NSR 10 - | hilos en tubo galvanizado de @ 1y @1/2"
42 TITULO K | (incluye pintura de base was primer y ML 15,00
acabado con pintura de esmalte) pernada
NSR 10 - - .
4,3 TITULO K Protector para ventana de vigilancia M2 3,66
NSR 10 - | Polarizado de vidrios para caseta de
44 TITULO K | vigilancia M2 468
NC-MN- . .
4,5 0co1-04 | Retiro de material sobrantes M3 2,00
\% BOMBITA
NC-MN. | Roceriainternay externa de la sede.
51 (Incluye limpieza y retiro de maleza del M2 50,00
0OCO01-02 -
cerramiento)
Reparacion y adecuacion e instalacion de
NSR 10 - ventanas en aluminio anodizado 50/20
5,2 TITULO K (Vidrio de 5mm) de dimensiones UND 2,00
(1,0m*1,0m) para el cuarto de control de
motores de la Bombita
Obra
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Suministro e instalacion de Barandas de 3
NSR 10 - | hilos en tubo galvanizado de @1y @1/2"
53 TITULO K | (incluye pintura de base was primer y ML 12,00
acabado con pintura de esmalte) pernada
NSR 10 - Suministro e instalacion de domo con
54 estructura en acero inoxidable para M2 4,60
TITULO K L
proteccion de cuarto de control de motores.
NSR 10 - Suministro e instalacién de puerta cortina
55 para espacio de almacenamiento 4,40m x UND 1,00
TITULO K
1,30m
Suministro e instalacion de puerta en
NSR 10 - | aluminio de alta resistencia, calibre 20,
56 TITULO K | para acceso al bafio de dimensiones 2,0 x UND 1,00
0,80m
NC-MN-
5,7 0OC08-15 | Reparacion de caballete de cubierta. ML 6,00
1500, 1600
NC-MN- . .
58 0co1-04 | Retiro de material sobrantes M3 3,00
Vi BOCATOMA
NC-MN- | Rocerfainterna y externa de la sede.
6,1 0C01-02 (Incluye limpieza y retiro de maleza del M2 36,00
cerramiento)
Demolicién de elementos en concreto (piso,
6.2 NC-MN- | cimentaciones, placa, mesones, muros en M2 200
' 0OCO02-01 | blogue) incluye retiro y botada de '
escombros
NC-MN- Construccion de alfajia en concreto de
6,3 0C07-01 2500 PSI (a=0,25 m, e=0,07m). Incluye ML 40,00
refuerzo.
Adecuacion y resane de paredes y pintura
NC-MN- | en vinilo acrilico a 2 manos en las distintas
6.4 OCO01-03 | sedes conservando los colores existentes M2 200,00
(Tipo intemperie)
NC-MN- . )
6,5 0C01-04 Retiro de material sobrantes M3 5
SUBTOTAL
ADMINISTRACION %
UTILIDAD %
TOTAL

Moneda en que cotiza:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA:

1. El proponente debera presentar los correspondientes APU y el desglose de la administracion,
para que la propuesta sea evaluada. PDF Y EXCEL.

2. Las cantidades aqui plasmadas son estimadas, por lo que las mismas pueden y/o disminuir
segun las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacién que debe
ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues deben mantener cada
precio unitario durante toda la vigencia del contrato con independencia de la cantidad indicada
ylo la efectivamente requerida.

Obra
26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 66 de 105



ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

FORMULARIO 4
PR 2022- 040

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT)

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO
PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCION Y

SOBORNO

Introduccidn e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto responsable de
contar con un sistema de gestion de riesgos Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (en
adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en
coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a
fortalecer los mecanismos de prevencidn de actos de fraude, corrupcién y soborno, sus actuales
Politicas de Gestion Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado
completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacién no aplique, en cuyo caso asi deberd expresarse escribiendo
N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representacion
Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadania del
representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Paratodo Consorcio o Unidn Temporal, cada persona natural o juridica que lo compone debe
diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente
formulario relacionando la informacién de la sucursal en Colombia, asi como de la sociedad
principal extranjera, indicando para esta ultima todos los campos requeridos.

g) Diligenciar los siguientes datos:
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N° de PC—EP — CRW -WS:

Consorcio o Unién Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con ocasion del
presente formulario serdn tratados de manera sequra y confidencial, acorde con nuestra politica
de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir
obligaciones relacionadas con prevencion de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento ANEPM
podrd acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo
electrdnico, numeros de teléfono, SMS, entre otros. Los datos

personales recolectados podrdn ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de
estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrdn ser tratados,
comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en
ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamacion sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder,
rectificar o modificar estos, podrd realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzdn:
buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.

Para acceder a nuestra politica: http://www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015 DE 2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son veraces
y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos
personales.

Informacion basica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razon o denominacion social:

Tipo y Numero de Identificacion: Fecha de Expedicion*:
Direccién:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Movil):

Correo electrdnico:

Pagina WEB
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Nacional (Colombia) |:]
Tipo de Sociedad Extranjera |:] Pais:
Sucursal en Colombia []

éLa sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razén social, el tipo y nimero de
identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacion del Representante Legal

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de Expedicién

Direccion

Ciudad

Correo electrénico

Informacioén del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de Expedicion

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo electrénico

éLa sociedad esta sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algtin control para
la prevencion o gestion de riesgos de LA/FT fraude, corrupcion y/o soborno?, Cual(es)?

éQué tipo de sistema se tiene implementado?
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Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su equivalente -

PRINCIPALES

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su equivalente -

SUPLENTES

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Informacion de Revisores Fiscales o Auditores Externos

Principal Suplente
Nombres:
Apellidos:
Obra
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Tipo y No. De ID

Fecha de Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo electrénico

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos
de la misma:

Razon social:

Tipo y Numero de Identificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participacion superior o igual al cinco por ciento (5%)

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participacion superior o igual al
CINCO POR CIENTO (5%) de participacion en el capital social de la entidad que represento son
las personas naturales o juridicas que aparecen en la siguiente relacion:

Fecha de

Nombresy Tipoy .. Participacion
) B Expedicion . . .. ]
apellidos*/Razén No. de del en el capital Direccion Ciudad
Social Id. social (%)
Documento

*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica, especifique la Razon Social y la
identificacidon de la misma.

Obra
26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 71 de 105



ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir mas espacio.

Manifestaciones

Con la presentacién de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no provienen de
ninguna actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucion del mismo no seran
destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacién consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisién o
inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la misma y la devolucion de la
documentacién, como también la cancelacién de mi inscripcidn o registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no
provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o
de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%)
o0 mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales, Revisores Fiscales,
Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por
la comisién de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiaciéon del terrorismo,
fraude, corrupcion o soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o
de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%)
o0 mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales, Revisores Fiscales,
Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculacién alguna a investigaciones o
procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiaciéon del
terrorismo, fraude, corrupcidn o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, o exista informacidn
publica, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o que
pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupcion o
soborno, asi como informacién que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que
pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de caracter legal o reputacional, debera adjuntarse a este
formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorizacion
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Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas establecidas para
el control de LA/FT, asi como las centrales de informacidon y/o bases de datos publicas,
correspondiente a la persona juridica que represento, a sus representantes legales, revisores
fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica, como de los
representantes legales, accionistas con participacidn igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variacion en la informacidn suministrada sera puesta en conocimiento
de ANEPM.

De igual forma, se procederd cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucién del proceso de
contratacién o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:

Tipo y Nimero de
Identificacion:

Fecha de la firma del
documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomara como incompleto el formulario.
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FORMULARIO 5
PR 2022- 040

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Objeto o No. Valor del Valor |Porcentaje| Fecha | Fecha de N° del
Descripcién|Contrato| contrato (sin en ejecutado de |terminacion Folio
dela IVA) en SMMLV| en inicio del soporte de
Experiencia pesos Consorcio| del contrato la
Certificada colombianos? 0 Unién |[contrato| (dia-mes- |experiencia
Temporal | (dia- ano)
mes-
afio)
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FORMULARIO # 6
ANEXOS

CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y

Lugar:

PARAFISCALES

, fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»

Proyecto aguas del Atrato

B/ nifio Jesus, loma Cabi, acueducto Quibdé

Tl, 6725393-6724146

Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX, Objeto

Certifico que la sociedad oferente (o

la persona natural,
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
ha cumplido con las obligaciones del pago de los aportes

de ser el caso),

de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de

2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal
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FORMULARIO # 7
Carta Auto Declarativa
DD/MM/AAAA
Cuidad
Sefiores
AGUAS NACIONALES EPM S.AE.S.P
Yo , identificado con cédula de ciudadania de
, en nombre de la empresa con NIT , en calidad

de representante legal de la compaiiia, certifico que se ha realizado la autoevaluacidn del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, de acuerdo con los estdndares minimos
contenidos en la Resolucion 0312 de 2019, en donde el porcentaje (%) de la autoevaluacion a la fecha
es (%). Adicionalmente, certifico la veracidad de la siguiente informaciédn monitoreada
periddicamente en materia de seguridad y salud.

Variable Magnitud

Numero de accidentes incapacitantes/afio

NUmero de accidentes mortales/afio

Horas hombre trabajadas/afio

Ndmero de dias incapacitantes/afio

Numero de dias cargados/afio

Atentamente,

Representante Legal
Cédula

Responsable del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cédula
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ANEXO TECNICO

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE
OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

ALCANCE

Se requiere contratar la CONSTRUCCION Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS
INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en la ciudad de
Quibdd, para contribuir al mejoramiento y durabilidad de las infraestructuras de la empresa.

Alcance de las obras a acometer:

Adecuaciones locativas en las diferentes sedes que opera Aguas Nacionales EPM SA ESP,
Se contempla una intervencion diferenciada y puntual en cada una de las sedes, que va
desde la adecuaciones y reparaciones; suministro e instalaciéon y aplicacion de pintura,
Adecuacion del sendero ecoldgico, Limpieza y adecuacion de cerramiento, Construccién de
caseta de vigilancia e Instalacion de circuito cerrado de television CCTV, Reposicion y
cambio elementos eléctricos tales como toma corrientes y luminarias que se encuentren en
mal estado. Incluidas las obras relacionadas para lograr el objeto del contrato.

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto y el alcance acordado en la formay dentro del plazo establecido
en el contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en las
condiciones particulares y sus documentos anexos.

2. Contar con la infraestructura necesaria, es decir, Instalaciones, maquinaria,
materias primas, insumos, refacciones, servicios, etc. Para el cumplimiento del
contrato, y un equipo de trabajo calificado para la realizacion de los productos que
se soliciten para atender los requerimientos inherentes al contrato de manera
oportuna y con calidad, de acuerdo a la propuesta presentada.

3. Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el tiempo
adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las intervenciones a que
haya lugar se realicen dentro del cronograma establecido. Todos los gastos que se
generen deben ser asumidos por el contratista.

4. Los gastos de transporte que se generen con ocasion al contrato, deberan ser
asumidos por el CONTRATISTA.

5. Realizar las entregas en forma efectiva y oportuna al CONTRATANTE en el tiempo
requerido.

6. Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.
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7. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3.2.

valor del contrato.

Ejecutar y entregar la cantidad total de las actividades solicitadas que se sefalan en
el presupuesto.

Proporcionar el manual de mantenimiento y operacion de equipos y estructuras con
las correspondientes recomendaciones y sugerencias para Su correcto
funcionamiento.

Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben ser
a cargo del contratista.

Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacién entregados por
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para el gjercicio de las actividades convenidas y
no utilizarlos para fines diferentes a lo contratado.

Cumplir con la documentacion requerida para la legalizacion del contrato de acuerdo
a lo establecido por la ley.

Atender los requerimientos que sean formulados por el administrador del contrato y
para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.

Informar por escrito y oportunamente al administrador sobre los obstaculos,
problemas financieros, de seguridad, transporte o de cualquier indole que afecte el
normal desarrollo del proyecto.

El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en las condiciones particulares y
documentos que se deriven del contrato.

Garantizar que la entrega, cumpla con las especificaciones técnicas, de acuerdo con
las 6rdenes que emite el administrador del contrato.

EL CONTRATISTA se obliga por eviccién y redhibicion con arreglo a derecho y el
CONTRATANTE tendra derecho a requerir indemnizacién de perjuicios del
CONTRATISTA en caso de vicios redhibitorios u ocultos.

Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado de aportes a la
seguridad social, y parafiscales.

EL CONTRATISTA debera suministrar un plan de contingencia o continuidad ante
situaciones de emergencias que se puedan presentar en ocasién a la prestacion del
servicio, de manera que se garantice la disponibilidad del servicio.

Todas las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

El administrador y el contratista deben definir las fechas del comité de obra, el cual
debera ser de caréacter presencial y la participacion obligatoria del director y el
residente.

EL CONTRATANTE aceptara ofertas que contemplen la subcontratacién de algunas
actividades, sin que estas actividades representen un porcentaje mayor al 40% del
contrato.

LUGAR DE EJECUCION
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La entrega de las obras objeto del contrato, se llevaran a cabo en las diferentes sedes de
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en el municipio de Quibdé, de conformidad a los
requerimientos del contratante, realizados a través de la administracion del contrato.

3.2.1. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL
CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudio cuidadosamente la disponibilidad local
de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de las actividades de
obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio estas, la disponibilidad de mano de
obra y las disposiciones de la Secretaria de Obras Pdublicas, Planeacion, Transito y
Transporte del municipio de Quibdo.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos
por las leyes colombianas y ha considerado éstas en relacion con las condiciones del sitio
de las obras y ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el
propésito de todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucion de las
actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo o el plazo
para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la oferta y su influencia
no sera alegada por el contratista como causal que justifique el incumplimiento del presente
contrato.

3.3. OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio del administrador designado, se requiera la inmediata ejecucion de una
obra, EL CONTRATISTA procedera, previa orden, escrita, a realizar los trabajos solicitados,
los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno o nocturno, en dias
habiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada.

3.4. PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada
proteccion de las estructuras de servicios publicos tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energia, teléfonos, etc. Sera de cuenta del CONTRATISTA el valor de las
reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a dafios ocasionados por él en estas
estructuras.

3.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. conservara en su totalidad el derecho de propiedad

sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material de informatica,
plantillas, modelos, maguetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniguen o
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envien al contratista y que pongan a su disposicion en desarrollo del contrato y EL
CONTRATISTA no podra, sin la autorizacion escrita de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.,
utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecucion del contrato.

La informacion béasica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas
de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las obras,
archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas especiales que se
ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en virtud del
contrato, quedaran de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., la cual podra
utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime convenientes y
deberan ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. enforma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no podra utilizarlos para fines
diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorizacion previa escrita de Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, deberd estipularse la obligacién que tienen de
cumplir con lo escrito en este numeral.

4. DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO Y
EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato, los siguientes documentos para
su revision y aprobacion, los cuales deberan estar debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacion del equipo requerido.

. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.

. Laboratorio toma de control de calidad.

. Lineamientos de calidad (en medio fisico y magnético).

El administrador del contrato tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario después
de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y aprobacion de todos
los documentos exigidos. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del
administrador designado, el contratista debera atenderlo en un término no mayor de dos (02)
dias héabiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revision de los documentos debera
cefiirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.
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4.1. RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direccion y ejecucién de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual
debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econdmica, eficiente y efectiva y de
acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal calificado, capacitado y
adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar los criterios y
técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad
necesarias. Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA ser&a
civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempefio de sus funciones,
sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a
los subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de
los trabajos bajo el cumplimiento del porcentaje de la dedicacién minima presentada en su
componente de administracion.

La administracion del contrato solicitara periddicamente al contratista, el suministro de
informacién sobre la ndmina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo razonable que el administrador del contrato haya fijado.

CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucién de las obras que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiird
a las especificaciones y planos suministrados con anticipacion por Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL CONTRATISTA declara que conoce
suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de contradiccion, se preferira
lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto sera resuelta
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Durante la ejecucion del contrato Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. podra ordenar los
cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se
afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. convendra
con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmaré
por las partes el acta correspondiente.

PERSONAL.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligaciéon de mantener durante
la ejecucion de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccion, todo el personal
idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros (mano de
obra no calificada) que se requieran.
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a continuacién, se menciona el personal minimo requerido:

PROFESION Y REQUERIMIENTOS
HABILITANTES

Ingeniero civil 0 arquitecto con mas de 10 afios de
experiencia general y 3 afios de experiencia especifica
como coordinador, director, lider o gerente en donde se
hayan ejecutado proyectos de construccion y/o
mantenimiento y/o adecuaciones de estructuras
(edificaciones) verticales y/o horizontales. .

Ingeniero civil o arquitecto con mas de 3 afios de
experiencia como residente de obra en donde se hayan
Residente de obra ejecutado proyectos de construccién y/o mantenimiento
y/o adecuaciones de estructuras (edificaciones) verticales
y/o horizontales. .

Técnico, tecndlogo o profesional que se haya
desempefiado como auxiliar, supervisor o interventor
Auxiliar HSEQ HSEQ, con mas de 2 afios de experiencia en proyectos
de construccion y habilitado con licencia y curso de
coordinador de altura vigente.

CARGO

Director del Proyecto

Nota: El personal minimo requerido debe presentar copia de su matricula profesional y
certificacion de vigencia y antecedentes disciplinarios.

MATERIALES.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion y ejecucion de actividades, para no retrasar el proceso de los
trabajos.

Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de las
obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género
y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando
el Interventor y/o administrador designado del contrato lo solicite, EL CONTRATISTA,
sometera a previa aprobacion de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en
las obras, como también las fuentes de abastecimiento.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes y adecuadas
facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que el administrador
designado del contrato pueda inspeccionar las obras, y suministrara, libre de costo para
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., todas las muestras de materiales y ensayos que
impliquen alguna erogacion, éstos costos seran por cuenta del CONTRATISTA en los casos
expresamente establecidos en los documentos del contrato, en caso contrario, correran por
cuenta de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. El material rechazado se retirara del lugar
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reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucién de la obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en
el material empleado o por defecto de construccion, deberd ser reparada por EL
CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo que fije el Interventor y/o administrador
designado del contrato, sin que implique ampliacion del plazo contractual.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

EL CONTRATISTA deberd anexar con su propuesta dentro del término fijado en las
condiciones particulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas en
aguella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a
emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de
conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y
ambientales del proyecto.

CONTRATISTA debera mantener disponible el equipo necesario para realizar las
intervenciones, reparaciones y/o dafos en donde Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. presta
los servicios domiciliarios, ademas un numero suficiente de herramientas de construccién en
buen estado de funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a
dafios frecuentes del equipo de construccién. La mala calidad de los equipos y herramientas,
o los dafios que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del cumplimiento de las
obligaciones que adquiere por el presente contrato.

Dicha relacion sera entregada con la oferta para su respectiva revision y aprobacion, una
vez adjudicada la solicitud el contratista deberd mantener al frente de la obra el equipo
necesario, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra, por lo tanto, los
costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis de los precios unitarios de la
propuesta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del administrador del contrato designado,
verificara durante el desarrollo del proyecto que los equipos y elementos de trabajo ofrecidos
por el contratista en su propuesta se encuentre completo y en éptimas condiciones. Aguas
Nacionales EPM S.A. E.S.P. se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de
aguellos equipos, maquinarias 0 herramientas que, a su juicio, sean inadecuados,
ineficientes, o que, por sus caracteristicas, no se ajusten a los requerimientos de seguridad
establecidos por la norma colombiana, o sean un obstaculo para el cumplimiento de lo
estipulado en los documentos del contrato. La reposicion, mantenimiento, pérdida o deterioro
del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para este contrato correrdn por su cuenta.

TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS.

EL CONTRATISTA debera considerar la Normatividad Vigente del Servicio de Transporte,
en especial se debe tener presente el texto del articulo 83 de la Ley 769 de 2002 (Cdédigo
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Nacional de Transito), que prohibe el cargue de personas en su parte exterior o por fuera de
las cabinas de los vehiculos; Decretos 173, 174 y 176 de 2001 en cuanto a transporte de
carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehiculos de transporte y materiales y
personas y lo indicado en la Norma técnica y especificacién general de construccion 1300
Impacto Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, versién 02 de
diciembre de 2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales,
herramientas 0 equipo de construccién, es por cuenta y bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecéanico y fisico;
cumplir con la respectiva revision técnica mecanica y de emision de gases; Ademas todos
los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la respectiva licencia de
conduccién vigente durante el contrato. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. se reserva el
derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra rechazar en cualquier momento si
encuentra deficiencias mecanicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos por
las autoridades de transporte y transito. Las sefiales informativas de los vehiculos se regiran
por la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300A1 Impacto Comunitario,
Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional version 02 de diciembre de 2002, de Las
Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

4.2. PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar
la suficiente seguridad a sus empleados, a los de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las
entidades oficiales (Resolucion 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras
Plblicas y Transporte) y sus Cddigos de Edificaciones y Construcciones. EL
CONTRATISTA debera preparar un programa completo con las medidas de
seguridad que se tomaran de acuerdo con estas especificaciones y lo sometera a la
aprobacion de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. quien podra, ademas ordenar
cualquier otra medida adicional que se considere necesaria. EL CONTRATISTA
debera responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante
visitas frecuentes a los sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta
las sefiales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el
contrato.
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TRABAJOS EN ALTURAS.

EL CONTRATISTA debera asegurarse que sus trabajadores cumplan con la resolucién 1409
del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.

EL CONTRATISTA debera presentar al Interventor y/o administrador designado del contrato,
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion de la aceptacion de la
oferta, la siguiente documentacién asociada al programa de trabajo:

. Gestion en salud ocupacional y seguridad industrial

La aprobacién que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. o el Interventor y/o administrador
designado del contrato den a esta documentacion no exonera al Contratista de sus
obligaciones a su cargo, sean contractuales o legales. En ninglin caso la aprobacién de que
trata la presente clausula hara solidariamente responsable a Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P. En consecuencia, EL CONTRAITSTA debera entregar los trabajos oportunamente, y
en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un namero mayor o tipo
diferente de los equipos programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada
diaria, trabajar en horas nocturnas, en dias festivos o0 que tenga necesidad de reprogramar
algunas o todas sus actividades. Asimismo, Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P. podra
solicitar cambio en la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias festivos, sin que
ello impligue valores adicionales para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.; estos valores se
entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o administrador
designado del contrato, que no contienen la informacién requerida, éste hara la devolucién
para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya lugar, y el plazo de entrega
de los programas seguira corriendo hasta que éstos sean nuevamente entregados a la
interventoria.

4.2.1. GESTION EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todos los contratistas que celebren contratos con Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
deberan cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los costos relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta por el
proponente, para la elaboracion de su oferta.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. realizar4 el seguimiento a la Gestion en Salud
Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y después
de la ejecucion del contrato.
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5. ITEMS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener en
cuenta para el desarrollo del contrato.

La ejecucion de todas las actividades de la obra se har4 de acuerdo a las Normas y
Especificaciones Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entenderd que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber
tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes, el
contratista los omita o modifique mas alla de lo que estos mismos permiten.

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades las condiciones particulares,

El administrador del contrato podra consultar la informacion de las redes en las oficinas de
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para dar las instrucciones respectivas al contratista. La
informacion de redes que se entregue debera servir como una guia general para establecer
la ubicacién de las tuberias y no significa que reemplace la investigaciéon y el cuidado que
EL CONTRATISTA debe tener con las redes de servicios publicos existentes.

ESPECIFICACIONES GENERALES

En ellas se determinan factores tales como la calidad, dosificaciones y requisitos que deben
cumplir los materiales genéricos que se utilicen en la ejecucién de las actividades a que se
refieren las especificaciones particulares.

CONCRETO

Comprende la construccion de cimientos, sobrecimientos, columnas, vigas, placas macizas
y aligeradas, andenes y en general la totalidad de elementos que requieran concreto, los
cuales se construiran de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales.

El concreto esta constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua y
materiales granulares de fuentes naturales o de trituracion tales como grava o triturado como
agregado grueso y arena como agregado fino. La autorizacion para mezclar en obra no
exime al contratista de sus responsabilidades contractuales ni del cumplimiento de estas
especificaciones.

CEMENTO
El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo 1 y debera corresponder a aquel sobre
el cual se hace la dosificacion del concreto. Debe cumplir con las siguientes normas
ICONTEC:

Normas generales
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No 30. Cemento Portland. Clasificacion y nomenclatura. No 31. Cemento Portland.
Definiciones.
No 108. Cementos. Extracciéon de muestras.

Especificaciones

No 121. Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecénicas. No 321. Cemento
Portland. Especificaciones técnicas.

Ademas de las normas citadas anteriormente, el cemento deberd cumplir con los siguientes
requisitos:

e No se haran mezclas con cemento que, por estar recién fabricado, esté a
temperatura superior a lo normal.

¢ No se utilizard cemento que presente alteracion en sus caracteristicas, ya sea por
envejecimiento o meteorizacion.

ALMACENAMIENTO

El cemento empacado en sacos se almacenara en depdsitos cubiertos libres de humedad y
bien ventilados; se colocara sobre plataformas de madera elevadas minimo 15 cms. sobre
el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasaran los dos metros de altura y no deberan
colocarse mas de 14 sacos uno sobre otro. También deberan estar separados por lo menos
en 30 cm. de las paredes. Se tendra especial cuidado en evitar la absorcion de humedad.

El cemento debera utilizarse en obra, siguiendo estrictamente el orden cronoldgico de
recibo.

Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerird de ensayos para determinar la calidad
del cemento, excepto cuando haya razones para suponer que éste haya podido alterarse 6
que el periodo de almacenamiento sea superior a los dos meses.

Los agregados para concreto deben cumplir la norma Icontec 174. El agregado fino
consistird en arena natural, arena manufacturada o una combinacién de ambas. El agregado
grueso consistira en piedra triturada, grava, o una combinacion de éstas.

AGREGADO FINO

El contratista obtendrd la arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por el
interventor. La aprobacion de la fuente no implica una aprobacion tacita de todo el material
extraido de ella. La arena debe ser uniforme, limpia, densa y libre de toda materia organica.
Su tamafio debe oscilar entre 0.5 mm y 2 mm muy bien gradado.

El contratista sera responsable por la calidad de la arena y debera realizar periddicamente
los ensayos de las muestras para los contenidos de arcilla y de materia organica. En la obra,
se debera disponer de los equipos necesarios para realizar estos ensayos.

Obra
26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 87 de 105



ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
El agregado fino tendr& una gradacion dentro de los siguientes limites:
TAMIZ ICONTEC PORCENTAJE
ACUMULADO QUE PASA
9.51 mm (3/87) 100
4.76 mm # 4 95 a 100
2.38 mm # 8) 80 a 100
1.19 mm (# 16) 50 a 85
595 (# 30) 25 a 60
297 (# 50) 10 a 30
149 (#100) [2a10
75 (#200) 0ab

El agregado fino no tendrd mas del 45% retenido entre dos tamices consecutivos de los
indicados y su médulo de finura no serd menor de 2.5 ni mayor de 3.1.

La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados finos, no excedera los limites
prescritos en la siguiente tabla:

MAXIMO PORCENTAJE DEL

MATERIAL PESO TOTAL DE LA MUESTRA
Grumos de arcilla 1.0

Pasa por el tamiz Icontec 74 (tamiz 200)

Concreto sujeto a desgaste 3.0

Otros casos 5.0 2

Carbédn y lignito

Superficie de concreto a la vista 0.5

Otros casos 1.0

AGREGADO GRUESO

El agregado grueso sera grava tamizada y/o roca triturada lavada, de la mejor calidad y
proveniente de fuentes previamente autorizadas por el administrador. Se debe controlar la
calidad del material en cuanto a uniformidad y verificar que se encuentre libre de lodos y
materiales organicos.

Si llegaren a presentarse dificultades en el suministro de materiales que cumplan estos
requisitos, se podra concertar con el administrador las condiciones de aceptacion de los
materiales disponibles en el mercado local.
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La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excedera los limites
prescritos en la siguiente tabla:

Materiales Méaximo porcentaje del peso
Total de la muestra
Grumos de arcilla 025
Particulas blandas °.00
Material que pasa el tamiz
Icontec 74 (Tamiz 1.00 4
200)
Carbén vy lignito
Superficie del concreto a la 0-50
vista
. 1.00
Los demas casos

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de agregados finos y gruesos debera hacerse en sitios especialmente
preparados para este fin que permitan conservar el material libre de tierra y elementos
extrafos.

Los agregados se almacenaran en forma separada de manera que se evite la segregacion
de tamafios. No se permitira la operacion de equipos con traccion por orugas sobre las pilas
de agregado grueso. La extraccion se hara en forma tal que se evite la separacion de los
materiales. Las pilas de los agregados se dispondran en sitios que cuenten con facilidades
de drenaje previamente acondicionados. Se debera contar con una provision suficiente de
agregados que permitan mantener el vaciado de concreto en forma continua.

Los agregados para concreto, tanto finos como gruesos, deben cumplir con las siguientes
normas ICONTEC:

Normas generales
No32. Tamices de ensayo de tejido de alambre.

No 129. Agregados pétreos. Extraccion y preparacion de muestras. No 385. Hormigon y sus
agregados. Terminologia.

Especificaciones
No 174. Especificaciones de los agregados para el hormigoén.
No 579. Efectos de las impurezas organicas del agregado fino sobre la resistencia de

morteros y hormigones.

Ensayos
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No77. Tamizado de materiales granulados. (Agregados aridos)

No 78. Agregado para hormigdn. Determinacién del porcentaje que pasa el tamiz ICONTEC
74 U. Método del lavado.

No092. Método para determinar la masa unitaria de los agregados.

N093. Determinacion de la resistencia al desgaste de los tamafios mayores de agregados
gruesos, utilizando la maquina de los Angeles.

No098. Determinacién de la resistencia al desgaste de los tamafios menores de agregados
gruesos, utilizando la maquina de los Angeles.

No 126. Modo para determinar la resistencia de los agregados a los ataques con sulfato de
sodio 6 sulfato de magnesio.

En la preparacion de morteros y hormigones.

No 130. Método para determinar la cantidad de particulas livianas en los agregados pétreos.
No 175. Método quimico para determinar la reactividad potencial de los agregados.

No 176. Método para determinar la densidad y la absorcion de agregados gruesos. No 183.
Método para determinar la dureza al rayado en los agregados gruesos.

No 237. Método para determinar el peso especifico y la absorcién de los agregados finos.
No 589. Hormigon. Método para determinar el porcentaje de terrones, arcillas y particulas

deleznables en el agregado.
No 1776. Agregados para el hormigdn. Determinacion del contenido de humedad total.

AGUA

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto debera ser limpia y libre de
cantidades excesivas de limo, material organico, sales y demas impurezas. Debera cumplir
con lo especificado en la norma NSR 98.

En caso de duda, el administrador podra ordenar un andlisis quimico del agua, cuyos
resultados deben estar entre los siguientes parametros:

PH, Entre 5.5y 9.0

Sustancia disuelta, 15 Gramos/litro

Sulfato (En SO4), 1 Gramos/litro

Sustancias organicas disueltas en agual5 Gramos/litro
lon de Cloruro, 8 Gramos/litro

Hidrato de Carburo, No debe contener

ADITIVOS

Solo se podran utilizar cuando asi lo indiquen expresamente los planos y especificaciones
particulares y ademas cuenten con aprobacion del administrador. En caso de usarse se
exigira el disefio de la mezcla y el control de la resistencia del concreto por medio de
ensayos sobre cilindros de prueba.

Los aditivos seran usados siguiendo las instrucciones de la casa fabricante y deberan
cumplir con lo especificado en la norma NSR 10y con la norma ICONTEC No 1299 referente
a aditivos quimicos para hormigoén.
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TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO
Kg./m3 Kg./bulto

Tamarfio [Tipo Cemento Arena Grava Arena Grava
Maximo

A 391 1018 706 130 90
1, B 386 064 779 125 101

C 380 949 828 125 109

A 369 922 883 125 120
A B 358 894 932 125 130

C 352 842 992 120 141

A 358 894 932 125 130
17 B 347 830 1014 120 146

C 341 779 1051 114 154

A 335 837 1032 125 154
A B 324 775 1102 120 170

C 319 725 1170 114 183

A 319 797 1119 125 175
2" B 313 749 1198 120 191

C 302 690 1220 114 202

El contratista debera suministrar el equipo aprobado por el administrador para la medicién
de las cantidades de materiales que componen el concreto controlando asi los volimenes
y pesos. El administrador podré exigir que se verifique la exactitud de los elementos de
medicion, tales como cajones o balanzas, para cerciorarse que no existan variaciones
superiores al 1% cuando se emplea cemento en bultos 6 cemento al granel. Para el agua
se aceptan variaciones equivalentes al 1% y la medicion puede hacerse ya sea por peso o
por volumen. la correspondiente mezcla para que luego de los ensayos de laboratorio
pertinentes, sea aprobada por la interventoria.

MEZCLADO Y COLORACION

Antes de comenzar el mezclado y colocacion del concreto debera tenerse cuidado de que
todo el equipo que se va a emplear esté limpio, que las formaletas estén construidas en
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forma correcta, adecuadamente humedas y tratadas con antiadherentes, y que el acero de
refuerzo esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el concreto se debera mezclar por medios
mecanicos en una mezcladora aprobada por el administrador y operada a la velocidad
recomendada por el fabricante. El mezclado debera ser de 1 ¥ minutos por lo menos.
Deberé evitarse un mezclado muy prolongado que tienda a romper el agregado. Antes de
afiadir materiales nuevos a la mezcladora, ésta debera desocuparse totalmente.

El Slump o asentamiento permitido en el concreto sera:

Elemento estructural Recomendado Limite
Losas fundidas sobre el suelo 2 1-3
Cimiento en concreto simple y 2-3 1-4
muros de gravedad

Muros de contencion reforzados vy 3-4 2-5
cimientos reforzados

Placas, vigas y muros reforzados 4 3-5

No se permitird la colocacion de concreto con mas de 30 minutos de posterioridad a su
preparacion. No se permitira adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su
plasticidad. El concreto no se dejara caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso
de columnas o muros en el cual la altura maxima dentro de la formaleta ser& de 3 metros.

La operacién de colocar concreto debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta
indicada en los planos por Administrador. En general, el llenado de moldes se debe terminar
0 cortar donde no se afecte la resistencia de la estructura.

El concreto debera consolidarse por medio de vibradores que operen a no menos de 7.000
revoluciones por minuto complementado por operaciones manuales utilizando varillas. Se
debera tener especial cuidado de que el concreto rodee completamente el refuerzo y llegue
a todos los sitios, especialmente las esquinas. No se permitira desplazar el concreto de un
sitio a otro, dentro de las formaletas, con el vibrador.

En los muros y las columnas el administrador podra autorizar que se golpeen los travesafios
0 mordazas para facilitar la consolidacion del concreto, siempre y cuando haya la seguridad
de que no se va a desplomar o dafar la formaleta. No se deber& aplicar el vibrador
directamente sobre el refuerzo porque se puede destruir la adherencia con el concreto que
haya comenzado a fraguar.

CURADO

Todas las superficies del concreto se protegeran del sol adecuadamente. También se
protegera el concreto fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores
perjudiciales.
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Para asegurar un curado adecuado del concreto, éste debe mantenerse himedo y a una
temperatura no menor de 10 grados centigrados 6 50° F, por los menos durante una semana
(7 dias). La humedad en el concreto puede lograrse por medio de rociados periddicos o
cubriéndolo con un material que se mantenga humedo. Debe ponerse especial atencion al
curado humedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como vigas, placas,
muros, etc.

Ademas de los requisitos anteriormente descritos, el control de la calidad de los concretos
debera hacerse con base en las normas ICONTEC que se relacionan a continuacion:

Normas generales

No 454. Hormigoén fresco. Toma de muestras.

No 490. Yeso para refrentado de cilindros de hormigén.

No 550. Cilindros de hormigon tomados en las obras para ensayos de compresion. No 1377.
Hormigon, Elaboracién y curado de muestras en el laboratorio.

No 1977. Compuestos para el curado del hormigon.

Normas para ensayo de hormigon

No 396. Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigon.

No 491. Mortero de azufre para refrentado de cilindros de hormigén. Ensayo de compresion.
No 504. Refrentado de cilindros de hormigén.

No 673. Ensayos de resistencia y compresion de cilindros normales de hormigén. No 722.
Ensayo de traccién indirecta de cilindros normales de hormigon.

No 889. Ensayo de resistencia a la compresion y traccién indirecta de nucleos de hormigon.
No 890. Determinacion del tiempo de fraguado de mezclas, por medio de su resistencia a
la penetracion.

No01028. Determinacién del contenido de aire en hormigén fresco. Método volumétrico. No
1032. Determinacion del contenido de aire en hormigdn. Método de presion.

No 1294. Método de ensayo para determinar la exudacion del hormigon.

No 1513. Hormigdn. Ensayo acelerado para la prediccion de resistencias futuras de
compresion.

Resane en el concreto

El Contratista debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e
imperfecciones en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones
necesarias por parte de personal especializado y bajo supervision directa del administrador.

La demolicién o reparacion del elemento de concreto quedara a juicio del administrador,
dependiendo del tamafo del dafio y la importancia estructural del elemento afectado. Los
costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran por cuenta del constructor,
sin que se constituya como obra adicional que implique un reconocimiento por parte del
interventor o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucion pactados.
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FORMALETAS

La formaleta se disefiard de manera que soporte las cargas de construccion y viento,
manteniendo los niveles y alineamientos de los elementos dentro de las tolerancias
especificadas.

Los elementos se disefiaran para permitir una facil remocién; serdn completamente rigidos
y fuertes para soportar las presiones hidraulicas resultantes del llenado rapido y la vibracién
de alta frecuencia.

El material para las formaletas serd escogido por el contratista, a no ser que en los planos
o especificaciones particulares se estipule uno determinado. La escogencia dependera de
la textura que se le deba dar al concreto, pero en cualquier caso el Interventor debera
aprobar la formaleta que se va a utilizar.

Si la formaleta a utilizar es de madera, debera estar exenta de abultamientos, vacios, nudos
flojos y habré de ser sana y tener espesor uniforme. En lo posible debera ser nueva 6 de
primera calidad, en especial si se utilizara en concretos a la vista.

Las formaletas deben estar en buenas condiciones y ajustadas correctamente para evitar
escapes del mortero y el concreto. Las esquinas seran achaflanadas a menos que se
especifique lo contrario.

ACERO DE REFUERZO

Deben cumplir con lo estipulado en las normas NSR 10, NTC 2289, NTC 248 y con las
normas ICONTEC que se relacionan a continuacion.

No. 116. Alambre duro de acero para el refuerzo del concreto. No. 159. Alambre de acero
para precomprimido.

No. 161. Barras lisas de acero al carbono para hormigén armado. No 245. Barras de acero
al carbono trabajadas en frio.

No 248. Barras corrugadas de acero al carbono para hormigén reforzado. No 1182. Barras
de acero aleado acabadas en frio.

No 1907. Alambre corrugado de acero para hormigdén armado. No 1920. Acero estructural.
No 1925. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo del hormigon.
No 1950. Acero estructural de baja aleacion y alta resistencia.

No 2310. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de hormigon.

No se aceptara la presencia del oxido, pero podran utilizarse varillas que hubieran estado
oxidadas, previa limpieza con el cepillo metalico si su dimension y peso quedan dentro de
las tolerancias indicadas en la siguiente tabla, que rige para todo el refuerzo en barras que
se emplee.

DIAMETRO A PORCENTUAL EN PESO  [TOLERANCIA
PORCENTUAL EN
DIAMETRO

INDIVIDUAL |LOTE

Obra
26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 94 de 105



ABS-FOR-47
Aacionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
Menor que 2" [-8.0a +10.0 |-6.0a +6.0 -4.0 a +5.0
Mayor 0 igual a[-5.0a +6.0 [-3.5a+4.0 -2.5a +3.0
1/2”

So6lo se aceptara el doblado en frio de las varillas; no se permitira desdoblar hierro con
diametro mayor o igual a '2".

No se permitird el uso de soldadura para la fijaciébn o punteo del hierro ni para empalmar
varillas de aceros con f ‘y mayor de 40.000 PSI.

Para mantener los recubrimientos de concreto 6 entre el acero y la formaleta, sélo se podran
utilizar bloques de concreto o elementos metdlicos tales como puentes, estribos, taches,
amarres superiores, etc. No se autorizara el empleo de trozos de ladrillo, tuberia metalica,
bloques de madera u otros elementos que desmejoren la calidad del acabado final del
concreto.

MOVIMIENTO DE TIERRA

Se refiere al desplazamiento de volumenes de excavacion y rellenos, necesarios para
obtener las cotas de fundacién y los espesores de sub-bases, de acuerdo a los niveles de
pisos de los Planos Generales, a los espesores de contrapiso y demas recomendaciones
contenidas en el estudio de Suelos.

Para todos los casos el contratista, antes de cualquier movimiento de tierra, tendra especial
cuidado establecer las nivelaciones previas para determinar las cubicaciones del caso.

Las excavaciones se ejecutaran manual 6 mecanicamente con el equipo apropiado de
acuerdo a la magnitud y programacioén de la obra. La decisién se tomara en conjunto entre
el Constructor y el Interventor.

Los rellenos se ejecutaran a los niveles de compactacion exigidos por las cargas del Edificio
o de areas libres a los que estén sujetas, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones
del Estudio de Suelos.

Las sobre excavaciones no autorizadas por el administrador y los rellenos que por esta
causa se deban efectuar estaran a cargo del contratista.

Cuando las excavaciones se realicen con equipo mecénico, se dejara el margen suficiente
para pulir y perfilar manualmente las superficies de acuerdo con los alineamientos y
dimensiones especificados. El costo de esta Ultima actividad estara incluido dentro del valor
correspondiente a la excavacion mecanica.

Con base en las condiciones reales que se presenten durante el desarrollo de los trabajos,
se determinara entre el contratista y el administrador los métodos, medidas y controles que
deban adoptarse para garantizar la estabilidad de las excavaciones. Se estudiaran
soluciones a los problemas que puedan presentarse por las subpresiones, lluvia 6
almacenamiento de agua dentro de las excavaciones.
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DISPOSICION DE MATERIALES

El material proveniente de las excavaciones que reuna los requisitos para ser utilizado en
rellenos y terraplenes, se colocara en los sitios aprobados por el administrador.

El administrador aprobara la localizacion y acondicionamiento de los botaderos que seran
ubicados en lo posible dentro del &rea de acarreo libre, en sitios donde no interfieran cauces
0 drenajes existentes y no perjudiquen intereses urbanos tanto publicos como privados.

Los derrumbes y dafios a la obra 6 a terceros producidos por la acumulacion del material
en lugares 6 en forma inapropiados, seran de responsabilidad del Contratista.

ACARREOQOS

El Contratista acarreara fuera de la Obra en volguetas el material calculado como sobrante,
teniendo en cuenta de seleccionar y conservar el de mejor calidad para futuros rellenos o
para material de jardineria.

El acarreo se hara con el equipo adecuado para la distancia en que se movilizara el material
y las condiciones de localizacion y acceso a las obras. En todas las operaciones de traslado
de materiales se tomaran las precauciones que se consideren necesarias para evitar dafios
y perjuicios a personas, obras en ejecucion y propiedades publicas 6 privadas.

PINTURAS

Su principal funcién es proteger a los elementos sobre los que se aplica, del deterioro
producido por el medio ambiente y del desgaste producido por el uso.

ESMALTES

Son Pinturas con base en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabado brillante o
mate y muy buena adherencia. Se pueden aplicar sobre madera, metal 6 muros tanto en
ambientes interiores como exteriores segun el tipo de esmalte.

Los esmaltes deben cumplir con la norma ICONTEC No 1283.

ANTICORROSIVAS

Son productos disefiados especialmente para proteger los metales contra la corrosion y
para ayudar a obtener una mejor adherencia de las pinturas de acabado que se aplican
sobre ellas, ya sean vinilos, esmaltes 6 barnices.

Toda carpinteria metalica debe llegar a la obra con una mano de anticorrosivo. Una vez en
la obra se procedera, antes de su instalacion, a un proceso de limpieza y luego se aplicara
por todas sus caras anticorrosivo para dar paso al acabado final.

LACAS

Es un recubrimiento transparente 6 pigmentado, brillante 6 mate, hecho con base en una
resina termoplastica disuelta en un vehiculo volatil y que se seca basicamente por
evaporacion de la porcién volatil. Las lacas mas conocidas son las nitro celulosicas
(piroxilina) y las acrilicas.
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ALUMINIO

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacion de elementos en aluminio, con aleacién

AAB063 para perfileria de uso arquitectonico y AA6261 para uso estructural.

5.1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A continuacion, se incluyen las especificaciones particulares para el contrato, las cuales son
complementos de especificaciones generales.

ITEM

NORMA

DESCRIPCION

SEDE ZONA MINERA

UNIDAD

CANT.

PREELIMINARES

1,2

NC-MN-OCO01-01

Localizacion trazado y replanteo

M2 15,00

13

NC-MN-0OCO01-02

Roceria interna y externa de la sede. (Incluye
limpieza y retiro de maleza del cerramiento)

M2 800,00

1,4

NC-MN-OCO08-08

Retiro de malla y demolicion de elementos en
concreto (Anden, muros en bloque de cerramiento)
incluye retiro y botada.

M2

3,33

EXCAVACION

1,5

NC-MN-OC03-01

Excavacion manual

M3 31,68

LLENOS

1,6

NC-MN-OC04-01

Relleno con material de excavacion sin materia
organica, incluye factor de expansion de 1,20

M3 27,08

CONCRETO

1,7

NC-MN-OC07-01

Suministro e instalacion de concreto pobre o
solado de limpieza de 2500 psi

M3 19,08

1,8

NC-MN-OC07-01

Construccién Zapatas 1,5X1,5 en concreto
reforzado de 3000 PSl incluye formaleta, mano de
obra y demés elementos necesarios para su
construccion

M3

2,70

19

NC-MN-OC07-01

Construccién de columna en concreto reforzado a
la vista de 30X30 y pedestal 40X40 de 3000 PSI
incluye formaleta, mano de obra y demés
elementos necesarios para su construccion

M3

1,44

1,10

NC-MN-OC07-01

Construccién de vigas de cimentacién en concreto
reforzado de 30 x 30 cm en 3000 PSI incluye
formaleta, mano de obra y demas elementos
necesarios para su construccion

M3

1,08

111

NC-MN-OC07-01

Construccién de vigas de cubierta en concreto
reforzado a la vista 30 cm x 30 cm en 3000 PSI
incluye formaleta, mano de obra y demas
elementos necesarios para su construccion

M3

2,23

1,12

NC-MN-OC07-01
NC-MN-OC07-04

Construccién de placa entrepiso concreto 3000psi
(Aligerada en metaldeck) incluye formaleta, mano
de obra y demas elementos necesarios para su
construccion

M2

8,75

1,13

NC-MN-OC07-01

Suministro e instalacién de concreto de 3000 psi
para piso de 7cm de espesor. (Sobre piso)

M2

8,75

Obra
26/09/2022

Obra PRQ-2022-040

Pagina 97 de 105




aguas

cionales

ABS-FOR-47

CONDICIONES PARTICULARES OBRA

VERSION 05

25/01/2021

1,14

NC-MN-OC07-01

Construccion de rampa en concreto de 3500 psi,
incluye malla electrosolada 9mm, para acceso a la
bodega

M2

18,00

1,15

NC-MN-OC07-01

Construccion de anden en concreto reforzado de
2500 psi e= 12 cm (incluye malla electrosoldada y
formaleta)

M2

20,00

MAMPOSTERIA

1,16

NSR 10 - TITULO
D

Construccion de muro en bloques de concreto de
15X20X40

M2

36,00

1,17

NC-MN-OCO08-07

Sellado de espacios entre mamposteria y
estructura de cubierta en bodega de
almacenamiento. Utilizando superboard

M2

12,90

PANETES

1,18

NC-MN-OC07-01

Pafiete: 1:4 impermeabilizado (incluye filos y
dilataciones)

M2

96,00

CARPINTERIA METALICAS

1,19

NC-MN-OCO08-15

Suministro e instalacién de domo con estructura en
acero inoxidable para proteccion fachada de
bodega.

ML

25,00

1,20

NSR 10 - TITULO
K

Suministro e instalacion de puerta en lamina
galvanizada calibre 22 (1,0m x 2,10m)

UND

1,00

1,21

NSR 10 - TITULO
K

Suministro e instalacién de ventana en aluminio
anodizado 50/20 de dimensiones (1,0 mx 1,0 m)
incluye polarizado.

M2

1,00

TUBERIAS HIDRAULICAS, BAJANTES DE
AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS

1,22

NC-AS-1L02-03

Suministro e instalacion de punto sanitario de @4"
(incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

UND

1,00

1,23

NC-AS-IL01-20

Suministro e instalacién de punto hidraulico de
@1/2" (incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

UND

1,00

1,24

ET-AS-MEOQ1-14

Suministro e instalacion de Tuberia - PVC- presion
de 1" (incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

ML

12,00

1,25

ET-AS-MEOQ1-14

Suministro e instalacion de Tuberia - PVC- S de 4"
(incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

ML

30,00

1,26

ET-AS-MEOQO1-14

Suministro e instalacion de Tuberia PVC-S de 3"
(incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

UND

40,00

PISOS, ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

1,27

NC-MN-OCO08-07

Suministro e instalacion de enchape para pared y
piso de bafio (Baldosa Egeo Blanco Cara Unica
33.8x33.8)

M2

17,00

1,28

NC-AS-1L02-03

Suministro e instalacion de sanitario y lavamanos
(Incluye accesorios)

UND

1,00

CIELO FALSO Y MANTO

Obra
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1,29

NC-MN-0OCO01-03

Suministro e instalacion de manto 3mm plateado
para cubierta de tejas arquitecténica, canales y
paredes. (Incluye elementos necesarios para su
correcta instalacion)

M2

289,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

1,30

RETIE

Suministro e instalacion eléctrica para caseta de
vigilancia. (Incluye tres (3) puntos eléctricos, tres
tomas, dos interruptores, dos lamparas led de
sobre poner de 12v y los demas accesorios para
su correcta instalacion)

GLB

1,00

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

1,31

RETIE

Suministro e Instalacién de cAmaras para
vigilancia, tipo Domo Antivandalica de 4 Megas
(incluye accesorios para su normal funcionamiento
y Disco duro 2TB)

UND

10,00

1,32

RETIE

Suministro e instalacién de monitor LCD de 32"
(Incluye base soporte)

UND

1,00

PINTURA

1,33

NC-MN-0OCO01-03

Adecuacioén y resane de paredes y pintura en vinilo
acrilico a 2 (Tipo intemperie)

M2

558,20

LIMPIEZA AMBIENTAL

1,34

NC-MN-OCO08-05

Poda de &rbol (incluye retiro de sobrantes), abono
y sefialética

UND

5,00

1,35

NC-MN-OC01-04

Retiro de material sobrantes y limpieza de obra

I I

SEDE LOMA

GLB

10,00

PREELIMINARES

2,1

NC-MN-OCO01-01

Localizacion trazado y replanteo

M2

100,00

2,2

NC-MN-OC01-02

Roceria interna y externa de la sede. (Incluye
limpieza y retiro de maleza del cerramiento)

M2

200,00

DEMOLICION

2,3

NC-MN-OC02-01

Demolicion de elementos en concreto, incluye
retiro y botada de escombros

M2

5,00

EXCAVACION

2,4

NC-MN-OC03-01

Excavacion manual

M3

10,00

LLENOS

2,5

NC-MN-OC04-01

Relleno con material de préstamo y compactado al
95% Proctor modificado (incluye cargue,
descargue, conformacién, compactacion, ensayos
de calidad y recibo a satisfaccion).

M3

10,00

CONCRETOS

2,6

NC-MN-OC07-01

Suministro e instalacién de concreto pobre o
solado de limpieza de 2500 psi

M3

2,00

2,7

NC-MN-OC07-01

Placa de concreto 3000 psi, incluye formaleta,
mano de obra y demas elementos necesarios para
su construccion

M2

42,00

2,8

NC-MN-OC07-01

Concreto para anden de 2,500 PSI

M2

16,07

PANETES

2,9

NC-MN-OC07-01

Pafiete: 1:4 impermeabilizado para caseta de
residuos solidos.

M2

25,00

CUBIERTA

Obra
26/09/2022
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2,10

NC-MN-OCO08-15
1500, 1600

Suministro e instalacion de techo en Teja Jover
Trapezoidal A360 termoacustica calibre 30

M2

30,00

CARPINTERIA METALICA

2,11

NSR 10 - TITULO
K

Suministro e instalacion de puerta de vaivén en
Aluminio de alta resistencia calibre 20 (1,1mts x
2,15mts. Incluye marco)

UND

1,00

2,12

NC-MN-OCO08-15

Suministro e instalacién de canal en l[amina
galvanizada cal. 20 y desarrollo entre 0,70mt y
0,80 mt incluye pintura y todos los elementos para
una correcta fijacion)

ML

50,00

2,13

NC-MN-OCO08-15

Suministro y aplicacion de pintura para estructura
metdlica (Incluye anticorrosivo

M2

40,00

TUBERIAS HIDRAULICAS, BAJANTES DE
AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS

2,14

ET-AS-MEOQO1-14

Suministro e instalacion de Tuberia - PVC- S de
@4" (incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

MI

18,00

2,15

NTC 247; ASTM C

90y C207; NEGC

501y 601; NEGC
418-01

Suministro e instalacion de Sistema Séptico
Integrado 3000 Litros

UND

1,00

PISOS, ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

2,16

NC-MN-OC07-01

Suministro e instalacion de adoquin de
40cm*40cm en concreto prefabricado, para
sendero ecoldgico. (BALDOSAS)

M2

36,00

CIELO FALSO Y MANTO

2,17

NC-MN-0OCO01-03

Suministro e instalacion de manto 3mm plateado
para cubierta de tejas arquitecténica. (incluye
elementos necesarios para su correcta instalacion)

M2

215,00

2,18

NC-MN-OC01-03

Suministro e instalacion de placa de yeso para
cielo falso, incluye ajustes a placas existente,
resanes de juntas con cinta malla o cinta papel o
similar.

M2

60,00

2,19

NC-MN-OC01-03

Suministro e instalacién de masilla para cielo falso

M2

112,00

CERRAMIENTO

2,20

NC-MN-OC08-08

Reparacion de cerramiento en malla eslabonada
con concertina (incluye excavacion, lleno, muro en
bloque de hormigén (15x20x40); malla concertina
en alambre galvanizado calibre No. 12, con
abertura 2"x2", tubo en hierro galvanizado @ 2" de
H=2,50m cada 2,0m)

ML

25,00

PINTURA

2,21

NC-MN-OC01-03

Adecuacioén y resane de paredes y pintura en vinilo
acrilico a 2 manos en las distintas sedes
conservando los colores existentes (Tipo
intemperie)

M2

3.000,00

LIMPIEZA AMBIENTAL

2,22

NC-MN-OCO08-05

Poda de arbol (incluye retiro de sobrantes)

UND

10,00

Obra
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2,23

203

Suministro e instalacion de tabléon en madera fina
de dimensiones 3,0mx0,20mx0,05m; con
inmunizante tipo mérulex o similar, para
escalinatas de ancho 1,25 mt (incluye elementos
necesarios para su correcta instalacion

UND

200,00

2,24

NC-MN-OC08-09

Suministro e instalacion de baranda para
escalinatas en postes de madera fina con
inmunizante tipo mérulex o similar, guayacan 4x4"
de 2,00 mts de longitud, pintado y perforado con
manila sintéticas en dos niveles con un diametro
de 1"

ML

160,00

2,25

NC-MN-OC01-02

Limpieza y adecuacién de avisos informativos

UND

8,00

2,26

NC-MN-0OCO01-02

Limpieza y adecuacién de tortugario (incluye
pintura y reparacion de malla eslabonada)

GLB

1,00

2,27

NC-MN-0C08-01

Limpieza y recuperacion de cunetas

M3

6,00

2,28

NC-MN-OCO01-01

Suministro y siembra de ornato (especies
decorativas y nativas)

UND

50,00

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

2,29

RETIE

Suministro e Instalacion de camaras para
vigilancia, tipo Domo Anti vandalica de 4 Megas
(incluye accesorios para su hormal
funcionamiento)

UND

4,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

2,30

RETIE

Suministro e instalacion eléctrica para EPQ
(Incluye tres (3) puntos eléctricos, tres tomas, dos
interruptores, dos lamparas led de sobre poner de
12v y los demas accesorios para su correcta
instalacion)

GLB

1,00

LIMPIEZA

2,31

NC-MN-OCO01-04

Retiro de material sobrantes y limpieza de obra

SEDE PLAYITA

M3

5,00

PREELIMINARES

31

NC-MN-0OCO01-02

Roceria interna y externa de la sede. (Incluye
limpieza y retiro de maleza del cerramiento)

M2

100,00

EXCAVACION

3,2

NC-MN-OC03-01

Excavacion manual

M3

2,50

CONCRETO

3,3

NC-MN-OC07-01

Placa de contrapiso concreto 3000 psi, incluye
formaleta, mano de obra y demas elementos
necesarios para su construccion

M2

42,00

3,4

NC-MN-OC07-01

Construccion de cuneta en concreto de 2500 psi.
(incluye malla electrosoldada, formaleta y lo
necesario para su correcta instalacion)

ML

1,44

PANETE

3,5

NC-MN-OC07-01

Pafiete: 1:4 impermeabilizado para zona de bafios
o exterior (incluye filos y dilataciones)

M2

39,00

CUBIERTA

3,6

NC-MN-OCO08-15
1500, 1600

Suministro e instalacion de techo en Teja Jover
Trapezoidal A360 termo acustica calibre 30

M2

21,00

Obra
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CARPINTERIA METALICA

3,7

NSR 10 - TITULO
K

Suministro, adecuacion e instalaciéon de ventanas
en aluminio anodizado 50/20 (Vidrio de 5mm) de
dimensiones (1,10X1,0) para la oficina contigua al
laboratorio 1 de planta Playita. (0,9x1,30 +
0,94x1,26) en la caseta de cloracion de planta
Playita. Division en vidrio o acrilico para el nuevo
laboratorio en playita (2,5x3,45) y (3,63x2,5). y
puerta en aluminio, para el acceso al laboratorio
nuevo de Planta Playita.

UND 1,00

3,8

NSR 10 - TITULO
K

Suministro e instalacién de protector para
ventanas en aluminio anodizado 50/20 para el
cuarto de control de Cloro en Playita de
dimensiones (2,30 x 1,40 m)

M2 3,22

3,9

NSR 10 - TITULO
K

Suministro e instalacion de division de bafio en
acero inoxidable satinado cal. 22

M2 3,00

3,10

NSR 10 - TITULO
K

Suministro e instalacion de puerta de vaivén en
Aluminio de alta resistencia calibre 20 de
dimensiones (2,10mts x 0,90mts. Incluye marco)

UND 1,00

3,11

NC-MN-OCO08-15

Suministro e instalacién de canal en lamina
galvanizada cal. 20 y desarrollo entre 0,70mt y
0,80 mt incluye pintura y todos los elementos para
una correcta fijacion)

ML 50,00

TUBERIAS HIDRAULICAS, BAJANTES DE
AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS

3,12

NC-AS-1L02-03

Suministro e instalacion de punto sanitario de @4"
(incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

UND 1,00

3,13

ET-AS-MEOQ1-14

Suministro e instalacién de Tuberia - PVC- S de
@4" (incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

ML 30,00

3,14

ET-AS-MEOQO1-14

Suministro e instalacién de Tuberia PVC-S de @3"
(incluye accesorios y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion)

UND 20,00

3,15

NSR 10 - TITULO
K

Suministro e instalacion de ducha de emergencia
con fuente lava ojos para laboratorios

UND 2,00

PISOS, ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

3,16

NC-MN-OC08-07

Suministro e instalacion de enchape para pared de
bafios y laboratorio (Baldosa Egeo Blanco Cara
Unica 33.8x33.8)

M2 17,00

CIELO FALSO Y MANTO

3,17

NC-MN-0OCO01-03
1500 1600

Suministro e instalacién de cielo raso en lamina
PVC 7mm (incluye perfiles, angulos, cinta, masilla,
tornillos, molduras, filos)

M2 35,00

CERRAMIENTO

3,18

NC-MN-OC08-08

Limpieza y adecuacién de cerramiento en malla
eslabonada con concertina (incluye excavacion,
cimiento, lleno, muro en bloque de hormigén
de15x20x40; malla en alambre galvanizado calibre
No. 12, con abertura 2"x2”; tubo en hierro
galvanizado @ 2" de H= 2,50m cada 2,0m)

ML 30,00

Obra
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PINTURA
Adecuacion y resane de paredes y pintura en vinilo

319 NC-MN-OC01-03 acrilico a 2 manos en las dlstlntas sed_es M2 721,40
conservando los colores existentes (Tipo
intemperie)
LIMPIEZA AMBIENTAL
Poda de arboles internos y colindantes con la

3,20 NC-MN-OC08-05 | malla de cerramiento. Incluye retiro del material del UND 5,00
lugar

3,21 NC-MN-OC01-04 | Retiro de material sobrantes y limpieza de la obra M3 5,00

\Y CIUDADELA MIA
Roceria interna y externa de la sede. (Incluye
41 NC-MN-0OC01-02 limpieza y retiro de maleza del cerramiento) M2 156,00
Suministro e instalacién de Barandas de 3 hilos en
NSR 10 - TITULO | tubo galvanizado de @ 1y @1/2" (incluye pintura
4,2 . . ML 15,00
K de base was primer y acabado con pintura de
esmalte) pernada
4.3 NSR 10 leTULO Protector para ventana de vigilancia M2 3,66
4.4 NSR 10 kTITULO Polarizado de vidrios para caseta de vigilancia M2 4,68
4,5 NC-MN-OCO01-04 | Retiro de material sobrantes M3 2,00
Y BOMBITA
51 NC-MN-OC01-02 Roc_erla |nterr_1a y externa de la sede. (_Incluye M2 50,00
limpieza y retiro de maleza del cerramiento)
Reparacion y adecuacion e instalacion de
59 NSR 10 - TITULO |ventanas en aluminio anodizado 50/20 (Vidrio de UND 200
' K 5mm) de dimensiones (1,0m*1,0m) para el cuarto ’
de control de motores de la Bombita
Suministro e instalacién de Barandas de 3 hilos en
NSR 10 - TITULO |tubo galvanizado de @1y @1/2" (incluye pintura de
53 ; . ML 12,00
K base was primer y acabado con pintura de
esmalte) pernada
Suministro e instalacién de domo con estructura en
5,4 NSR 10 kTITULO acero inoxidable para proteccion de cuarto de M2 4,60
control de motores.
NSR 10 - TITULO | Suministro e instalacién de puerta cortina para
55 : ; UND 1,00
K espacio de almacenamiento 4,40m x 1,30m
Suministro e instalaciéon de puerta en aluminio de
5,6 NSR 10 - TITULO alta resistencia, calibre 20, para acceso al bafio de UND 1,00
K . .
dimensiones 2,0 x 0,80m
NC-MN-OC08-15 L. .
57 1500, 1600 Reparacion de caballete de cubierta. ML 6,00
5,8 NC-MN-OC01-04 | Retiro de material sobrantes M3 3,00
VI BOCATOMA
6.1 NC-MN-OC01-02 Rogena interna y externa de la sede. (_Incluye M2 36,00
limpieza y retiro de maleza del cerramiento)
Obra
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Demolicion de elementos en concreto (piso,
6,2 NC-MN-OC02-01 cimentaciones, placa, mesones, muros en bloque) M2 2,00
incluye retiro y botada de escombros

Construccién de alfajia en concreto de 2500 PSI

6.3 NC-MN-OC07-01 (a=0,25 m, e=0,07m). Incluye refuerzo. ML 40.00
Adecuacion y resane de paredes y pintura en vinilo

6.4 NC-MN-OCO01-03 acrilico a 2 manos en las d|§t|ntas sed.es M2 200,00
conservando los colores existentes (Tipo
intemperie)

6,5 NC-MN-OCO01-04 | Retiro de material sobrantes M3 5

NOTA: Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o disminuir
segun las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., situacién que
debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues deben mantener
cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con independencia de la cantidad
indicada y/o la efectivamente requerida.

"Normas y Especificaciones Generales de Construccion”, de EPM, aprobados por la Junta
Directiva, segun consta en el Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997; Las cuales podran ser
consultadas por el oferente en el siguiente Link:

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/centro-
de-documentos/normas-técnicas

FORMA DE PAGO: El contrato se pagard en la siguiente forma: una vez se haya
perfeccionado el contrato, se pagara por el sistema de precios unitario, los precios no podran
ser reajustables.

La factura debera ser aprobada y recibida a satisfaccion por parte del administrador del
contrato, con los documentos necesarios para el tramite de pago, de acuerdo a lo establecido
en las Condiciones Generales para la Contratacion de Bienes y Servicios, y debera ser
entregada antes de los veinticinco (20) dias de cada mes, citando en su contenido la
siguiente informacién: Administrador, responsable, area, N° de contrato administrativo, N°
de suborden y N° de batch de recepcion, la cual sera suministrada por el Administrador
responsable, cuyo incumplimiento serd causal de rechazo de la misma. Una vez aprobada
la factura, la Empresa tendra treinta (30) dias para realizar dicho pago.

El contratista debera tener en cuenta que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. solo realiza
pagos por medios electrénicos, y podra retener todo o parte de cualquier pago en cuanto
sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a servicios no prestados o entregas
defectuosas.

Obra
26/09/2022 Obra PRQ-2022-040 Pagina 104 de 105


https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/centro-de-documentos/normas-técnicas
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/centro-de-documentos/normas-técnicas

ABS-FOR-47

aguas

: ®
nacionales” CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Politicas Ambientales del Grupo EPM

epm
Politica Ambiental del Grupo EPM

El Grupo EPM, como prestador de servicios publicos relacionados con energia, agua potable,
saneamiento basico y telecomunicaciones, es consciente de su interdependencia con el ambiente;
por lo tanto, debe realizar una gestion ambiental integral®* de manera proactiva, con criterios de
competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, econémica y social .

it

Asi, el Grupo EPM, se compromete a aplicar los siguientes lineamientos:

v'Velar por el cumplimiento de la legislacion ambiental y los compromisos voluntarios suscritos
en el ambito de su actuacion .

v'Realizar la gestion ambiental con enfoque preventivo y hacer uso racional de los recursos que
emplea.

v'Mejorar continuamente el desempeio ambiental, en el marco de las posibilidades tecnolégicas
y econémicas .

v Promover y fortalecer la cultura ambiental de los grupos de interés pertinentes.

v/ Afianzar la comunicacion transparente de la gestién ambiental con los grupos de interés y
propiciar su participacion basados en relaciones de respetoy confianza mutua.

La implementacidn de diversas acciones que contribuyen a mitigar el cambio climatico, constituye

un testimonio de la responsabilidad ambiental del Grupo EPM.

Aprobada por Junta Directiva el 7 de julio de 2008. Acta 1489

*Gestion ambiental integral: acciones que desarrolla el Grupo EPM para la prevencién, mitigacion, correccion, y/o
compensacionde los impactos negativos y la potenciaciénde los impactos positivos sobre los componentesfisico, bidtico y
social, desde la planificacionde los proyectos,obras o actividades y de los impactos que éstos puedan recibirdel medio.
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