

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Quibdó, 06 de septiembre de 2024

**AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
PRQ-2024-031**

OBJETO: CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. – PROYECTO AGUAS DEL ATRATO.

ACLARACIÓN N° 01.

En atención a las solicitudes de información presentadas por algunos interesados en la contratación del asunto, hace las siguientes aclaraciones, las cuales deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de la oferta.

1. La firma INGAP mediante correo electrónico de 06 de septiembre de 2024 manifiesta lo siguiente:

“Por medio de la presente solicito muy comedidamente se analice la posibilidad de poder ampliar el plazo de entrega de la propuesta de la OFERTA PRQ-2024-031, toda vez que aun la casa matriz aún no ha podido expedir la póliza para nuestra empresa.”

Respuesta: Remitirse a la Adenda No. 02 a través de la cual se amplió el plazo de cierre del proceso para el día 11 de septiembre del presente año. Es importante informar que el proceso se encuentra habilitado desde el día 26 de agosto, razón por la cual, en atención a las necesidades de la empresa no es posible ampliar el plazo de presentación de la propuesta más tiempo del ya definido.

Respuesta:


2. La firma Gestiones Integrales de Occidente mediante correo electrónico del 06 de septiembre de 2024 manifiesta lo siguiente:

“En nuestra condiciones aspirantes a participar como oferentes en el proceso del asunto, y ante la negación de expedición de la póliza de seriedad por parte de lagunas compañías dentro del programa de Póliza Matriz, solicito se sirvan autorizar a la empresa Gestiones Integrales de Occidente, para gestionar sus garantías por fuera del programa de aseguramiento de EPM... Sin perjuicio de dar prioridad y tomar la póliza que eventualmente sea expedida dentro de POLIZA MATRIZ.”

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Respuesta: Remitirse a la Adenda No. 02 a través de la cual se amplió el plazo de cierre del proceso para el día 11 de septiembre del presente año. Es importante informar que el proceso se encuentra habilitado desde el día 26 de agosto, razón por la cual, en atención a las necesidades de la empresa no es posible ampliar el plazo de presentación de la propuesta más tiempo del ya definido.

Atentamente



JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
Directora (e)
Proyecto Aguas del Atrato
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P

Proyectó: Jenifer Montoya Salazar / Profesional Proyecto Jurídico 