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CONDICIONES PARTICULARES OBRA

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Descripcion general de la solicitud de ofertas

El interesado en la solicitud de ofertas deberd evaluar su capacidad para participar,
teniendo en cuenta lo previsto en:

I. Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, las cuales pueden ser
consultadas en la siguiente direccion: http://www.aguasdelatrato.com

Il.  Solicitud de ofertas y en sus anexos

Documentos anexos

Anexo Técnico

Certificacion De Pago De Los Aportes A La Seguridad Social Y Parafiscales
Carta Auto Declarativa

Formulario LAFT

Componentes de la administracion.

alrownPE

Este documento contiene las condiciones basicas con las cuales EL CONTRATANTE inicia
el tramite de solicitud de ofertas descrito mas adelante. El interesado debe verificarlas
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

En la solicitud de ofertas podran participar todas las personas que cumplan los requisitos
que se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, econ6micas y materiales
para cumplir con el “objeto” sefialado.

El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales se contratara, no se considerara como excusa valida
para la eventual formulacion de posteriores reclamaciones.

Con la presentacion de la oferta se entiende que el oferente analiz6 todos los documentos
del proceso y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba
inciertos o dudosos.

Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicacién de los procedimientos,
criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, EL
CONTRATANTE seleccionara a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el
“objeto”.

Efectuada la seleccion, EL CONTRATANTE procedera a comunicar la aceptacion de la(s)
oferta al oferente favorecido y se procedera a la respectiva formalizacion del contrato.
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EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA daran inicio a la ejecucion del contrato que se
derive del presente proceso de seleccidn con sujecion estricta a los términos aqui fijados y
siempre dentro del marco de la ley colombiana.

1.2. Objeto del contrato

OPTIMIZACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE EN
PLANTA PLAYITA, LOMA Y PTAP LOMA, OPERADOS POR AGUAS NACIONALES EPM S.A.
E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO (CHOCO).

1.3. Alcancey localizacion de las obras

Alcance

Teniendo en cuenta el estado de las estructuras de almacenamiento, en relacion a la
corrosion y desgaste de las superficies de concreto sumergidas en la planta la Loma y de
los tanques elevados de planta Playita y Loma se evidencia que es necesario el desarrollo
de las siguientes actividades:

o Estudio patolégico de la estructura, para ajuste y complementacion de tratamiento
estructural de las fallas o dafios internos y externos, para la impermeabilizacion de los
tanques elevados de Loma, Playita y canales de aguas filtradas y de cloracion de la PTAP
Loma.

o Limpieza y tratamiento de la superficie al interior y exterior de los tanques de
concreto, con recubrimiento de dos componentes, elaborado con base en resinas epoxica,
100%, soélidos, libre de solventes, con alta resistencia quimica; todos los tanques se
deberan impermeabilizar con membranas a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzado con una armadura de fibra poliéster de alta tenacidad. (Este
producto debe estar especialmente disefiados para el revestimiento e impermeabilizacion
de tanques de agua y no deben estar en contacto directo con productos bituminosos). Las
membranas deben cumplir con la norma UNE 104303, DIN 16938, ASTM 1003, DIN 53370,
DIN 406

o Limpieza exterior y aplicacion a dos manos de pintura altamente resistente al sol y
agua en colores blanco y anaranjado, Epddica a base agua que resista la degradacién por
radiacion ultravioleta en ambientes exteriores, para los tanques elevados ubicados en la
planta la playita de 220M3 y tanque la Loma de 700M3.

o Suministro e instalacion de baranda metalica @ 2", en hierro galvanizado segun
disefio. (Incluye: Retiro de la baranda existente, construccion anclaje segun disefio, todos
los elementos que componen los pasamanos o las barandas de seguridad deben tener
proteccion en pintura anticorrosiva como base, tipo epoxizinc de 3 mils de espesor, con
acabado de tipo epoxialquitran de altos sélidos de 7 mils o como base, pintura de tipo
caucho clorado de 3 mils y acabado de tipo epoxipoliamida de 6 mils. La pintura de
presentacion o acabado debe ser amarilla; teniendo en cuenta la norma NC-MN-OC08-09
de EPM.

Obra
24/05/2022 Obra PRQ-2022-021 Pagina 5 de 99




ABS-FOR-47
Gguoscionoles CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
o Suministro e instalacion de escalera rigidas y de alta resistencia, cumplen con las

normas ANSI 14.2, OSHA, UL y ASTM para escaleras de extension en acero inoxidable y
anclajes adicionales.

o Suministro e instalacion de tuberia y accesorios (bridas, codos biselados) en acero
inoxidable SCH10 @ 10y 8"

o Suministro e instalacion de perfiles y elementos de fijacion o anclaje (perfil en U,
varillas de 5/8” y 1”) de las tuberias, incluye tuerca y arandela, con punta roscada para
anclaje.

o Suministro y Aplicacién de pintura anticorrosiva industrial e institucional para las
tuberias existentes de impulsién, descarga y rebose de los tanques de almacenamiento
elevados de Lomay Playita. (El acabado general debe formar una capa de proteccién contra
la oxidacion en elementos de acero, con imprimacion anticorrosiva, bicomponente, a base
de resina epoxi, inhibidores de corrosion y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto
0 pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 . Incluso parte
proporcional de limpieza de la superficie soporte).

o Suministro y Aplicacion de pintura Poliuretano de altos sélidos, de conformidad con
la norma AWWA C-222. Para tuberia SCH40 @ 8" ubicada al interior del tanque de Playita

El oferente al que se le acepte la oferta serd aguel que totalice el mayor puntaje.

Localizacion de las obras

La entrega de las obras objeto del contrato, se llevaran a cabo en el Municipio de Quibdé,
de conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de la
administracién del contrato.

1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas

La solicitud de ofertas se desarrollara en las etapas y dentro de los plazos que se indican
a continuacion en el orden correspondiente:

Publicacion de las condiciones particulares
Apertura: 24 de mayo de 2022 para contratar en la pagina WEB del
CONTRATANTE.

El interesado debera enviar correo
electronico dirigido al buzén corporativo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.co
m,_indicando el nimero de la solicitud de
ofertas, el NIT, el nombre del representante
legal, el numero telefénico, el fax y el
correo electronico.

Periodo de
observaciones | Hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha
, consultas o |de cierre para la presentacion de ofertas

aclaraciones:
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Respuestas a
observaciones
y adendas al
proceso

Hasta dos (2) dias habiles antes de la fecha
de cierre para la presentacion de ofertas.

Las inquietudes relacionadas con la solicitud
de ofertas, asi como las respuestas y
aclaraciones, se daran a través del servicio
de mensajeria del sistema de informaciony al
igual que las adendas seran publicadas en la
pagina web del Contratante
https://www.aguasdelatrato.com /

Comunicacién electrénica via e-mail a los
interesados.

Publicacion Adenda en la Pagina Web de
EL CONTRATANTE.

Cierre para la
presentacion
de ofertas

3dejunio de 2022 hastalas 04:00 PM

Se podra mediante adenda ampliar el plazo
para realizar el cierre, hasta en un término
igual al que corre entre la apertura y cierre
sefialados.

Las adendas para ampliar la fecha de cierre
se podran emitir hasta un (1) dia habil antes
de la fecha de cierre, conforme se establece
en las Condiciones Generales.

Las ofertas deberdn entregarse via
electrénica. al correo
atencionaproveedores@aguasdelatrato.co
m

En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participacion, se debera
ampliar minimo dos (2) dias habiles el plazo para el cierre del proceso.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la
solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y cierre
sefialados, cuando asi lo considere necesario. En tal caso informara a los invitados
utilizando la mensajeria del sistema de informacion.

Cuando se presente la ampliaciébn a que se estd haciendo mencion, la vigencia de la
garantia de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento
para la recepcién de las ofertas.

La oferta debera ser diligenciada y enviada a través del sistema de informacion establecido
para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se
vence el término para la recepcion de las ofertas.

1.5. Reuni6n informativa y visita

1.5.1. Reunién informativa:

N/a

1.5.2. Visita al sitio de las obras

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial para
guien asista
SEDE ADMINISTRATIVA — | El representante legal de la
27 de mayo del 2022 08:00 AM AGUAS DEL ATRATO- | empresa interesada o su

LOMA CABI

delegado. Se debe presenta
copia de la cedula, certificado
de existencia y
representacion legal si es

Obra
24/05/2022

Obra PRQ-2022-021

Pagina 7 de 99



mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

ABS-FOR-47
~acionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
persona juridica y si es
persona  natural  registro
mercantil.
1.6. Moneda

El oferente, deberd cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos.

1.7. Comunicaciones durante la etapa de solicitud de ofertas

Con excepcion de la oferta las comunicaciones que se remitan a EL CONTRATANTE
durante el trAdmite de la solicitud de ofertas deberan estar rotulada minimo con la siguiente
informacion:

Objeto de la solicitud de ofertas

Nombre del remitente

Nombre del responsable del proceso de contratacion.

Debera ser solo enviada al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
por el correo corporativo del CONTRATANTE, y sera la Unica considerada valida.

EL CONTRATANTE no se responsabilizara por correspondencia o comunicaciones mal
dirigidas o con desatencién de lo previsto anteriormente.

1.8. Informacion sobre la solicitud de ofertas, comunicaciones y notificaciones del
contratante

La informacion de la solicitud de ofertas generada por EL CONTRATANTE que se
adelanten mediante la modalidad de solicitud publica de ofertas permanecera publicada en
el sistema de informacion corporativo, pagina web https://aguasdelatrato.com- en el campo
de CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

La publicacion que se haga a través de este medio constituira la notificacion de las
actuaciones de EL CONTRATANTE a los interesados.
2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

2.1. Forma de participacion

EL CONTRATANTE recibira las ofertas presentadas por personas naturales o juridicas,
nacionales en forma individual. Por ningin motivo, aceptara ofertas presentadas en
consorcio o unién temporal u otra forma asociativa, las que asi se presenten seran
rechazadas.

2.2. Requisitos de participacion

Son requisitos de participacion los siguientes:
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2.2.1. Habilitacion

El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni
especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
los articulos 4y 84 de la Ley 1474 de 2011y los articulos 31y 33 de la Ley 1778 de 2016),
9°y 10° del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993,
articulos 2.2.1.1.2.2.5y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificado por el articulo
11 de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el altimo,
por el articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por articulo 1 de la Ley 1296
de 2009); articulo 60 de la Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y
articulos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demas
normas aplicables.

Asi mismo, no podra presentar oferta la persona juridica que se desempefia como Auditor
Externo de EPM o Revisor Fiscal de las subordinadas del Grupo EPM, ni sus sociedades
matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz comdn o que pertenecen
a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de las licencias, franquicias,
metodologias o politicas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor
externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente estara
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de
2000, se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas
en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo
cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

Asi mismo, EL CONTRATANTE se abstendra de celebrar el contrato cuando el oferente,
sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta
Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y
Financiacion de Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia de
conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista
emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos (Lista OFAC) o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de
Seguridad Nacional, o cuando se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude
y corrupcion o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco
Interamericano de Desarrollo)” para lo cual se haran las consultas que en tal sentido
correspondan.

2.2.2. Existencia, capacidad juridicay Representacion Legal

2.2.2.1. De nacionales
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Se prueba mediante el certificado de existencia y representacion expedido por la respectiva
Camara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la
certificacion es de otra entidad).

Las entidades publicas nacionales de creacién constitucional o legal no estaran obligadas
a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.

El certificado debera haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre para
la presentacion de oferta, en todo caso, debera corresponder al certificado vigente.

Las sociedades nacionales deberan acreditar como minimo una duracién igual a la del
plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la
presentacién de la oferta y que la capacidad de la persona juridica se circunscribe al
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas.

Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas, deberan tener actualizado en
el sistema de Informacion de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y
representacion legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberan
aportarlo con la oferta.

2.2.2.2. De extranjeros
N/A
2.2.2.3. Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacién
especial para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la oferta,
copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentacion
de la oferta, los actos que se deriven de ella, asi como para la celebracion del contrato y
todos los actos que se deriven de él.

2.2.2.4. Las personas naturales se identificardn con la cédula de ciudadania o el
documento que haga sus veces.

2.2.2.5. Poder especial

Si el oferente, nacional, da poder a una persona natural o juridica para que contrate en su
nombre, deberd anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El certificado de
existencia y representacion de quien recibe el poder, si se trata de una persona juridica o
fotocopia de la cédula de ciudadania o del documento que haga sus veces si es persona
natural, y b) El documento mediante el cual la compafiia mandante confiere poder o
autorizacion a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los
términos y el alcance de la representacion, acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de
estas condiciones.
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2.2.3. Derecho a participar

N/A

2.2.4. Certificacion de pago de los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral, y el articulo
9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiguen o complementen, relacionados
con los aportes a la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y PARAFISCALES (Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar en la solicitud de
ofertas para la contratacion de bienes y servicios deberan cumplir con la siguiente
obligacion:

Las PERSONAS JURIDICAS NACIONALES deberan aportar en la(s) oferta(s), certificado
gue acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona juridica
esta obligada legal o estatutariamente a tener revisoria fiscal), o en su defecto por el
Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que
la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion.

Se debera aportar ademas el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcion
como Contador Publico, correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal, segun
corresponda vigentes.

Las PERSONAS NATURALES deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del articulo 23
del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 articulo 135, o las normas que las modifiquen
0 complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a
su servicio, debera acreditar ademas el pago de aportes a la seguridad social integral por
éstos, asi como de los parafiscales antes sefialados.

En la siguiente tabla gue es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente y
el contratista deberd prever, de conformidad con la legislacién colombiana, dichas
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
125 % del ingreso Base de
Cotizacion, de los cuales el 4% estad a | Articulo 204 de la Ley 100
cargo del trabajador y el 8,5% del |de 1993

empleador.

16 % del ingreso Base de Cotizacion,
de los cuales el 4% esté a cargo del [Articulo 7 de laLey 797 de
trabajador y el 12% a cargo del | 2003

empleador.

Salud (ver nota 1)

Pensiones
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
Sistema General de Riesgos De acugrdo con la clasificacion Articulo 6° de la ley 1562
establecida y totalmente a cargo del
Laborales (ver nota 2) de 2012.
empleador.
Cajas de Compensacion .
Familiar 4% totalmente a cargo del empleador. Articulo 7, 9y 12 de la Ley
21 de 1982
(ver nota 3)
Instituto Colombiano de 3% totalmente a carao del empleador Articulo 1 de la Ley 89 de
Bienestar Familiar (ver nota 1) 0 9 P © 11988
Articulo 7,9y 12 de la Ley
SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador. 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio
del articulo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneracion de aportes.

Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberan afiliarse en forma obligatoria al Sistema
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliacién sera por cuenta del contratante.
(Articulo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el articulo 2
de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 articulo 5).

La Afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también ser& obligatoria para
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios,
con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracién superior a un (1) mes,
toda vez que asi lo sefiala la norma.

Nota 3: Sobre la afiliacién trabajadores independientes a cajas de compensacion, Articulo
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b articulo 19 de la Ley 789 de 2003.

2.2.5. Registro en el Sistema de Informacidén de Proveedores y Contratistas.
N/A
2.2.6. Diligenciar formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT)

Los interesados deberan diligenciar el formulario correspondiente, anexo a la presente
Solicitud de Ofertas.

2.2.7. Experiencia

Anexar experiencia relacionada con el objeto de la precitada contratacién en la reparacion
y /o construccion de tanques elevados de abastecimiento de agua potable (superior a
50.000 litros), con maximo tres (3) certificados de contratos terminados, durante los Ultimos
cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso, donde cada certificado debe ser
por valor igual o superior a 500 SMMLYV.

La experiencia requerida debera ser demostrada con la entrega de copias del acta de
recibo final, liquidacién de contratos, certificacion en la que especifique claramente: La
persona contratante, el contratista, el objeto contractual, el valor del contrato, la fecha
de ejecucion del contrato, el tiempo de duracion del contrato, el recibo a entera
satisfaccion del contrato, en hoja membretada o rubricada por la entidad que la acredita

Obra
24/05/2022 Obra PRQ-2022-021 Pagina 12 de 99




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

y/o acta de liquidacion del respectivo contrato.

Para efectos de calcular los SMLMV en los contratos que se hayan ejecutado en afos
anteriores al 2021, se tomara como referencia el SMLMV de la fecha de terminacién del
contrato.

En el caso de experiencia con EL CONTRATANTE o miembros del grupo EPM, el oferente
debera relacionarla indicando el nimero del contrato ejecutado.

2.2.8. Certificado de gestion de calidad

N/A

2.2.9. Garantia de seriedad de la oferta

Cada oferta debera acompafiarse de una garantia emitida por un banco o por una
compafia de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el

oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el
numeral 5.6 - Garantias contractuales y seguros, de estas condiciones particulares.

NOTA: El oferente deberd anexar junto con su péliza el recibo de pago de la misma.

2.2.10. Requisito financiero

La participacion de este proceso estara condicionada por la estabilidad econémica y la
capacidad financiera del oferente, con fundamento en el indice de liquidez, indice de
endeudamiento y capital de trabajo neto, segun se indica mas adelante. Para el efecto, el
oferente debera suministrar la siguiente informacion para el afio 2021.

1. Estados financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 del 2021,
comparativos (no aplica para personas naturales) incluyendo balance general y estados
de resultados, los cuales deberan estar firmados por el representante legal del oferente,
el contador publico que los preparay el revisor fiscal si esta obligado de acuerdo con el
paragrafo 2° del articulo 13 de la ley 43 de 1990. En el Balance General deben estar
discriminados los activos y pasivos en corrientes y de largo plazo.

2. Notas a los estados financieros.

3. Certificados vigentes de la inscripcion ante la Junta Central de contadores, del contador
publico y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados financieros.

4. Dictamen de revisor fiscal en caso de estar obligado.

5. Certificacion de los estados financieros de conformidad con el articulo 37 de la ley 222
de 1995.
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AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., proyecto Aguas del Atrato, evaluara la capacidad
financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la ejecucién sin riesgos
econdmicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos
financieros.

A) liquidez = activo corriente/ pasivo corriente la razén de liquidez debe ser mayor a
1
El indice de liguidez minimo del proponente es el siguiente:

IL>1

El indice de liquidez se evaluara de la siguiente manera:

AC

IL=—
PC

Donde:

IL = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

B) endeudamiento = pasivo total / activo total la razon de endeudamiento debe ser
menor al 80%

El nivel de endeudamiento que debe demastrar el proponente debe ser menor de 80% de
sus activos totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo Total
(AT), y se expresa en términos porcentuales segun la siguiente formula:

El indice de endeudamiento maximo del proponente es el siguiente:
E <80%

El indice de endeudamiento se evaluara de la siguiente manera:

PT
TAT

Dénde:

E = indice de endeudamiento
AT = Activo total

PT = Pasivo total

NOTA: El cumplimiento de los indicadores se cotejara contra los Estados Financieros y el
Balance de pérdidas y ganancias del afio 2020, siempre que se hayan presentado en
debida forma.
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NOTA: Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el proponente
que allegue en debida forma los documentos y cumpla los indicadores sefialados.

NOTA: En todos los célculos que se realicen para efectos de la calificacion, el nimero
resultante se redondeara a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal
es inferior a 5, el indice resultante se mantiene con las dos primeras cifras decimales
obtenidas; por el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras
decimales se incrementaran a su niumero superior mas proximo.

2.2.11. Asistencia alareunién vy visita obligatoria

Acorde con lo indicado en los numerales 1.10.1. y 1.10.2. de las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, el registro de asistencia elaborado por EL
CONTRATANTE acreditara el cumplimiento de este requisito. La asistencia debe hacerse
por intermedio del profesional indicado en el numeral denominado Reunién informativa y
visita.

2.2.12. Firmay abono de la oferta

El oferente, debera diligenciar la carta de presentacion de la oferta para lo cual utilizara el
formulario correspondiente.

En este formulario, o en el que se determine para el efecto, se diligenciara el abono de la
oferta, cuando se requiera.

El abono de la oferta sera realizado por un ingeniero civil, dicho profesional debera contar
con matricula profesional vigente y no estar inmerso en procesos disciplinarios o
sancionatorios objeto del ejercicio de su profesion. El Contratante, se reserva el derecho a
verificar a través de la pagina del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria - COPNIA
(para las profesiones que aguella regula) o la entidad que corresponda segun la profesiéon
mediante la expedicion del certificado de vigencia y antecedentes.

2.2.13. Adjuntar la documentacidon que acredite el perfil del personal requerido para
ejecutar el contrato

El oferente deberéd acreditar que cumple con el personal para la ejecucion del proyecto, por
lo que deberd adjuntar las hojas de vida conforme a lo estipulado en el numeral 4.1.1 del
anexo técnico.

2.2.14. Capacidad Técnica

Para este proceso no aplica la acreditacion de equipos especificos. No obstante, el oferente
seleccionado debera contar con los equipos necesarios para la correcta ejecucion del
contrato, con el objetivo de garantizar la calidad de los trabajos realizados y el cumplimiento
de la normatividad asociado a cada uno de los ensayos.

2.2.15 Carta Auto declarativa SG-SST:
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Debe presentarse como anexo a la oferta, la carta auto declarativa firmada por el
representante legal y por la persona responsable de dicho sistema, la cual contenga el
porcentaje de cumplimiento segun la normatividad vigente.

Adjuntar la respectiva licencia para ejercer las funciones que emanan del SG SST otorgada
por la secretaria de salud municipal o departamental, de la persona responsable del
sistema.

2.2.16 Autorizacion para consultar el registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente, persona natural, debera suscribir el documento anexo mediante el cual
autoriza a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., arealizar de manera previa y periédica
la consulta en el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y
formacion sexuales contra nifios, nifias y adolescentes, Aplica solo si el oferente es
persona natural.

2.2.17 Compromisos de respeto y promocién de los derechos humanos

Considerando el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Universal de los Derechos
Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho
Internacional Humanitario, la Constitucién Politica y el marco legal colombiano. El Grupo
EPM y por tanto sus contratistas, se acogen a los siguientes lineamientos, en cuanto al
compromiso de respeto y promocion de los derechos humanos:

1. Trabajo decente: En el desarrollo de la actividad laboral el Grupo EPM no se permite
practicas discriminatorias, trabajo forzado o bajo coaccién. Se promueve la remuneracion
justa, la libertad de asociacion y la gestion del riesgo sicosocial, propiciando ambientes de
trabajo seguros, saludables y libres de violencia, que:

. Faciliten la conciliacion de la vida laboral, personal y familiar.
. Contemplen medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso laboral
y sexual.

2. Prohibicion de empleo de mano de obra infantil: En el desarrollo de los proyectos y
procesos no se permite el empleo de mano de obra infantil.

3. Seguridad y derechos humanos: En los convenios y contratos de prestacion de
servicios de vigilancia y seguridad con firmas privadas y organismos de seguridad del
Estado, se incluyen explicitamente compromisos de respeto y promocion de los derechos
humanos. En ningln caso se acepta la prestacion de estos servicios por parte de actores
sociales que estén por fuera del marco constitucional y legal.

4. Respeto por los derechos de las comunidades de los pueblos étnicos: En el
desarrollo de la actividad empresarial se toman las medidas necesarias para promover el
respeto por los usos, las costumbres y la cultura de las comunidades étnicas asentadas en
los entornos en los que la empresa hace presencia.

5. Derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento: El Grupo EPM promueve en
su proceso de suministro de bienes y servicios, asi como en su relacionamiento con
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proveedores y contratistas, la inserciobn de practicas y la adopcion de instrumentos
congruentes con el respeto de los derechos humanos.

6. No relacionamiento con grupos ilegales: No se reconocen como interlocutores validos
ni se establecen relaciones institucionales con grupos ilegales, ni actores sociales que
estén al margen de la Constitucion y la ley.

7. Derechos humanos y grupos de interés: El Grupo EPM propende por generar
espacios de dialogo con sus grupos de interés para abordar asuntos relacionados con
derechos humanos.

8. Respeto por la igualdad de derechos: El Grupo EPM asume en sus operaciones
propias y promueve en su esfera de influencia, practicas que reflejen el respeto por la
diversidad y la no discriminacion, favoreciendo la equidad de género y la igualdad de trato
y de oportunidades.

9. Seguimiento y reporte: El Grupo EPM se compromete a monitorear el cumplimiento de
estos compromisos de acuerdo con estandares internacionalmente aceptados.

3. OFERTA

3.1. Validez de la oferta

La oferta tendré una validez de 60 dias calendarios.

3.2. Contenido y documentos de la oferta

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que sefiala esta solicitud.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de sefialar o
incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deberd consultar en el Anexo Técnico
“Especificaciones de Construccién”, y el manual “Normas y Especificaciones Generales de
Construccion en Redes y Servicios” de EL CONTRATANTE, como debe ejecutarse cada
item y su forma de medida y pago.

Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la
descripcion del item y lo indicado en el Anexo Técnico, se debera solicitar la aclaracion
correspondiente a EL CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello.

3.3. Aspectos econdémicos

Ademas de lo previsto en el numeral 4.4 de las Condiciones Generales Contratacion Bienes
y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberdn atender las
obligaciones de contenido econémico que asumen LAS PARTES (EL CONTRATANTE y
EL CONTRATISTA) entre si y las que deban atender frente a terceros en virtud
exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo.
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Para todos los efectos, so6lo se considerara como valor de la oferta el consignado en los
campos habilitados en el sistema en la seccion disponible para la oferta econémica o en el
formulario diligenciado en Excel. Ofertas econémicas incorporadas en otras secciones 0
documentos aportados no seran tenidos en cuenta.

El oferente debera gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose que
es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su
oferta debera tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles
que influyan o puedan influir en la ejecucion de los servicios o bienes encomendados.

Los costos y gastos de administracién requeridos para la ejecucidn del objeto contractual
a_entera satisfaccion deberan ser incluidos en la “Administracién” indicada en la oferta
econdmica, para lo cual debera diligenciar el formato “COMPONENTES DE LA
ADMINISTRACION’, en el que se discrimine el detalle de la misma. EL CONTRATANTE
solo pagara los costos o0 gastos administrativos hasta por el valor indicado en la oferta que
se hayan efectivamente causado y pagado para lo cual el contratista debera acreditar los
respectivos soportes.

En los costos y gastos de administracion detallados en el formato anexo “COMPONENTES
DE LA ADMINISTRACION” el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

e Solo podra incluir en el componente de impuestos o retenciones la contribucién de obra
publica y las estampillas, si a estos conceptos hubiere lugar segun el objeto del contrato.

e No puede incluir conceptos de “Intereses” en ninguno de los componentes.

En caso de incluir otros impuestos o retenciones, o la contribucién de obra publica y las
estampillas, sin que hubiere lugar a ellos, o incluir conceptos correspondientes a
“Intereses”, EL CONTRATANTE descontara el valor correspondiente a tales conceptos,
para efectos de evaluacion y aceptacion de la oferta, y consecuentemente EL
CONTRATANTE no reconocera pagos asociados a estos conceptos.

Valor - precios

El oferente debera indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada
uno de los items solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades
estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera
expresarse.

Si se presentaren errores aritméticos, se hara, por parte de EL CONTRATANTE, las
correcciones del caso, tomando como definitivos y validos los precios corregidos.

Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar
los trabajos, y de las especificaciones para la gestion ambiental y social segun lo
establecido en el Anexo técnico se entienden incluidos en la oferta. EI CONTRATISTA
debera discriminar todos los costos en los que incurra por los conceptos anteriormente
descritos de acuerdo a los formatos solicitados en el anexo técnico.
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Al preparar su oferta, el oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que puedan
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucion del contrato, tales como: el
Impuesto de Renta, Estampilla Universidad de Antioquia y el de Industria y Comercio, entre
otros, asi como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y
las disposiciones normativas aplicables. Es entendido que EL CONTRATISTA estara
obligado a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales
cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas, de ser
el caso, asi como la indemnizacion que corresponda cuando se dé por terminado el
contrato laboral sin justa causa.

Lista de actividades, items y precios unitarios

En el Formulario de precios el oferente debera sefalar el valor unitario de cada uno de
los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse, en
caso de no incluirse ningun valor se procedera de acuerdo con las reglas de subsanabilidad
previstas en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios. Cuando el
formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, EL
CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la adecuacién de las operaciones con
las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomara como referente el valor unitario y
el resultado corregido que EL CONTRATANTE encuentre.

El oferente debera indicar las unidades monetarias en que cotiza.

Los valores unitarios cotizados en la oferta seran a precios firmes durante todo el plazo del
contrato.

3.4. Aspectos técnicos

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico” que hace parte integral de esta solicitud de ofertas. Ver ademas lo indicado
en el numeral “NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR”.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente al “Anexo
Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA
obtenga DEL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretacién o
de la incursion en omisiones o0 errores que el conocimiento vigente - y que EL
CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

3.5. Aspectos ambientales y sociales
N/A

3.6. Entrega de las ofertas
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Las ofertas deberan estar debidamente identificadas con el objeto y el numero de la
solicitud de ofertas, y acompafadas con todos los documentos anexos. Los documentos
deben presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios y
refrendados con la firma del oferente los que asi lo requieran. Debe presentarse, ademas,
una relacion de los documentos que componen la oferta, con la indicacion de los folios
correspondientes a cada uno de ellos. Ver Formulario 1.

La oferta debera entregarse fisicamente en la Oficina Administrativa de AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P, Aguas de Atrato, ubicada en el Barri6 Nifio Jesus, Loma
Cabi Acueducto, Quibdd. Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46 o al correo electrénico
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com , siempre y cuando el oferente cuente con
firma digital conforme con lo previsto en la Ley 527 de 1999 o en las normas que la
modifiquen o sustituyan.

En caso de elegir la segunda opcién la oferta debera ser enviada de la siguiente, manera

SOLICITUD DE OFERTAS No....

Objeto:

OPTIMIZACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA
POTABLE EN PLANTA PLAYITA, LOMA Y PTAP., LOMA QUE OPERA AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO (CHOCO).

Cabe mencionar que debera cumplir la entrega en una carpeta nombrada por el nimero
del contrato, este debera estar reducida en formato win zip, también conocida como .zip.

La oferta sera almacenada en Win Zip y luego enviarlas en un solo correo electrénico, asi:

+ Seleccione el archivo que se va a comprimir, dé clic derecho y busque la opcién "Enviar
a Carpeta comprimida (en zip)"

* Seleccione la opcion “AAadir archivo .ZIP”

* se debe enviar por correo electrénico

* Abra el correo y redacte un nuevo mensaje el numero de la solicitud de oferta.

* Seleccione la opcion "Adjuntar archivo", busque el archivo .ZIP que esta creado.

* Envie en el cuerpo del correo, una foto de las carpetas del archivo.

La oferta y sus anexos entregada via e-mail deberd encontrarse debidamente suscrita por
el competente, esta firma deberd constar en los documentos en forma digitalizada,
autégrafa mecéanica o escaneada.

3.7. Retiro o modificaciéon

Ningun oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la
presentacion de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad. EL
CONTRATANTE puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los
oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el
derecho a modificarlas o adicionarlas.
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4, EVALUACION

EL CONTRATANTE examinard las ofertas para determinar si los oferentes estan habilitados
para formularlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos, si estan completas,
si se ha suministrado la garantia requerida, si los documentos han sido debidamente
presentados y, en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de ofertas.

Posterior a ello se aplican los factores, criterios y formulas de ponderacion que permiten
hacerlas comparables en términos de puntajes.

4.1. Rechazo y eliminacién

Para el rechazo o eliminacion de las ofertas, se tendra en cuenta lo previsto en el numeral
3.1. Rechazo y eliminacién, de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Causales de eliminacion

Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se consideraran como causales de
eliminacion, todas las alli indicadas, ademas de la siguiente:

- Cuando la oferta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los disefios o0 en la asesoria técnica del proyecto
Aguas del Atrato, para el que se requieren los servicios o0 actividades objeto de esta
solicitud de ofertas, o participado en la elaboracién de ésta, o por la compafiia cuyos socios
o personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.

- Cuando se presenten dos ofertas primarias dentro de la propuesta presentada por un
mismo oferente en la fecha y hora de cierre, sera eliminada la segunda que se encuentre
en el orden de los folios presentados; lo mismo se produce cuando se presente por un
mismo proponente dos propuestas separadas dentro de la fecha y hora de cierre, caso en
el cual se eliminard la segunda propuesta presentada. Asi mismo, cuando se presente una
oferta alternativa sin que se permita en estas condiciones particulares, la oferta alternativa
serd eliminada.

4.2. Ponderacién

Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participacion, EL CONTRATANTE
efectuara la ponderacion de los siguientes factores:

Factor Ponderacion maxima
Valor de la oferta 100
Demerito 0-100
Total 100

4.2.1. Valor
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Se considerara como “valor” de la oferta, el que el oferente sefiale explicitamente como tal
en el aparte correspondiente, dentro del o de los formularios contenidos en esta solicitud
de ofertas.

Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE no suprimira o
modificard la forma del ofrecimiento, ni podra hacerlo el oferente so pena de considerarse
modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la mas conveniente, al momento de la
aceptacion EL CONTRATANTE definira si acepta o no las especificaciones o
caracteristicas no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la oferta se descontara el valor
de lo no solicitado.

Descuentos

Los descuentos no sometidos a condicién consignados en la oferta seran aplicados, para
lo cual el oferente debera indicar cual es el descuento especifico que ofrece para cada uno
de los items y los debera indicar en los precios de la oferta.

Los descuentos condicionados no seran tenidos en cuenta para la evaluacién y
comparacion de la oferta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacion de la oferta
siempre y cuando sean favorables para EL CONTRATANTE.

Ponderacién valor

Al oferente que ofrezca el menor precio comparable y total, se le asignaran cien (100)
puntos y a los demas se les asignara un puntaje inversamente proporcional de acuerdo
con la siguiente férmula:

Pos = Vo x 100

Vi
Donde:
Po; = Puntaje de la oferta analizada.
Vi =Valor cotizado de la oferta analizada.

Vo =Valor cotizado de la oferta mas econémica.

4.2.2 Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderacién

Una vez realizada la ponderacién, se debera demeritar los puntos a que haya lugar, para
lo cual debera tenerse en cuenta lo siguiente:

En el formulario correspondiente, el oferente individual y cada uno de los integrantes del
consorcio o de la union temporal, si se permite esta forma de participacion, debera
relacionar las multas, terminacion anticipada del contrato por causas imputables al
contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas u otros incumplimientos graves
que se le hayan aplicado o declarado, por parte del GRUPO EPM u otras organizaciones
diferentes al Grupo EPM en contratos que se encuentren en ejecucion o terminados, dentro
de los tres (3) afios anteriores contados hasta la fecha de cierre para la presentacion de
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Ademas de lo anterior, para la disminucién del puntaje se tendra en cuenta el resultado de
las evaluaciones del desempefio confirmadas con el Grupo EPM, a partir del 1 de enero de
2018 para la contratacion mayor y 1 de diciembre de 2020 para la compra operativa o
menor y para la compra puntual hasta la fecha de cierre para la presentacion de ofertas.

El puntaje a demeritar se obtendrd asi:
a. EVALUACION DEL DESEMPENO: Se aplicara la siguiente formula:
PD =100 - EV

PD = Puntos a descontar (equivalen a los puntos que hacen falta para llegar al valor
maximo de 100 puntos en la evaluacion de desempefio)

EV = Resultado de evaluacion de desempefio del contratista (Promedio simple de las
evaluaciones de desempefio del Grupo EPM).

En este caso el demérito se aplicard s6lo cuando la evaluacion del desempefio se
encuentre en estado “Confirmada”.

b. Multas e incumplimientos externos y medidas de apremio no incluidas en la evaluacion
del desempefio de contratistas

El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada multa o
incumplimiento externo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, 0
haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera
de las empresas del Grupo Empresarial EPM sea provisional o definitiva, sera de 2.5 puntos
por cada multa, incumplimiento externo o medida de apremio que no esté incluida en
evaluaciones de desempefio consideradas en el literal a, sin considerar si el contrato se
encuentra terminado o en ejecucion.

En el caso de multas u otros incumplimientos externos se entiende en firme o aplicado el
acto correspondiente, asi: (i) En la fecha de recibo de la comunicacién mediante la cual se
le informa al contratista que se ratifica la multa u otro incumplimiento con base en la causal
respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de
contratacion aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende
justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al dia habil siguiente de la
fecha de vencimiento del término que se le concede al contratista para que exponga las
razones para justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho
uso de dicha facultad.

Las medidas de apremio provisionales o definitivas se entienden aplicadas segun lo
indicado en los numerales respectivos de las condiciones particulares que reglaron el
contrato en el cual fueron aplicados.

Para el demerito del puntaje que aqui se establece, no se requiere que las multas, medidas
de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento externo se encuentren
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registrados o reportados ante la camara de comercio, o en el Sistema de Informacion de
Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante,
segun corresponda.

c. En casos de incumplimiento grave, de conformidad con las Condiciones particulares, se
aplicard un demerito de 35 puntos por cada evento.

Finalmente, segun lo definido en los anteriores literales a, b y c, el demerito total (DT) sera
igual a:

DT=PD (literal a) + 2.5 * Multas e Incumplimientos externos (literal b) +35 *Incumplimientos
graves (literal c).

Para la aplicacién del demerito en la evaluacién de ofertas presentadas por consorcios o
unién temporal sera el que resulte del promedio ponderado de los deméritos de los
integrantes del consorcio o Uniébn Temporal segin su porcentaje de participacién en la
figura asociativa con la que estén participando.

Se tendra especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal de
inhabilidad prevista en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacién anticipada del
contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos en contratos
celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se debera informar el nimero
del contrato. No obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE verificar4 los archivos y si
encuentra medidas de apremio provisionales o definitivas, terminacién anticipada del
contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos graves adicionales
a los relacionados en la oferta, se considerara para la disminucion del puntaje.

La aplicacion de los factores que modifican el pago o contraprestacion al CONTRATISTA,
relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) no seran tenidos en cuenta para la evaluacion de este
factor.

La interpretacién y aplicacion de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral,
entendiendo que cada una es complementaria de las otras.

4.3 Puntaje total, comparacion de ofertas

Se aplicara la siguiente formula:

PT = Po-DT

Donde:

PT Puntaje total de la oferta analizada.

Po = Puntaje total de la ponderacion del factor precio y otros factores definidos en
el numeral 4.2
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DT = Demerito total

Con base en el puntaje total obtenido para cada oferta se hard la comparacion
correspondiente mediante la elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada
oferente, desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje, se preferira
la oferta con mayor puntaje en el factor valor de la oferta. Si permaneciere la igualdad, se
preferird la oferta con el menor nimero de incumplimientos en contratos, si persiste la
igualdad se preferira la oferta del oferente que tenga en su némina un porcentaje igual o
mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total de trabajadores, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 y debidamente certificado
por el Ministerio de Trabajo. Si permaneciere la igualdad se optara por el desempate
mediante el sistema de balotas, en presencia de los oferentes o revisar otra opcion posible.

En ningln caso la lista incluir4 oferentes que no hayan obtenido un minimo de sesenta
puntos (60) del puntaje total sefialado.

4.4. Informe de analisis y conclusiones

El informe de andlisis y conclusiones permanecera publicado en la pagina web del
CONTRATANTE / a disposicién de los oferentes en la dependencia responsable por un
término minimo de tres (3) dias habiles, para que presenten, por escrito, las observaciones
gue consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contara a partir del dia
siguiente a la publicacion del informe, las observaciones que se presenten seran
analizadas y respondidas. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar,
adicionar o modificar su oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones, se
procedera a hacer la negociacion directa si hay lugar a ello.

El informe de andlisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas — en los casos en
que aplique - sera publicadas en la pagina web https://www.aguasdelatrato.com, en el
campo proveedores y contratistas.

Agotado el tramite anterior, seré elaborado el informe de recomendacion de aceptacion de
oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratacion, el cual serd comunicado
a todos los oferentes, previo informe al Comité de Contratacion.

El informe de recomendacion serd publicado en la pagina web
https://www.aguasdelatrato.com, en el campo proveedores y contratistas.

El Presidente puede disponer que se efectle una audiencia publica para la aceptacion de
las ofertas.

4.5. Aceptacion de la oferta o declaratoria de desierta

La aceptacion de la oferta o la declaratoria de desierta se hara conforme lo previsto en el
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.
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4.6. Verificacion del cumplimiento del sistema de gestion de seguridad y salud en
el trabajo

Cuando EL CONTRATANTE lo considere necesario para prevenir la ocurrencia de
accidentes o enfermedades laborales durante la ejecuciébn del contrato, con la
comunicacion de la aceptacién de la oferta, se solicitara al CONTRATISTA que diligencie
el formulario # 7 y su informacién de soporte, para verificar el cumplimiento del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, estipulado en los Decretos 1443 de 2014 y
1072 de 2015. Este formulario debera aportarse con los demas documentos requeridos
para la formalizaciébn del contrato, y dentro del término previsto en el numeral 4.2.
Formalizacion de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Si EL CONTRATANTE a través de las dependencias responsables (Unidad Gestion
Riesgos Laborales o la dependencia que haga sus veces y el area técnica) realiza
observaciones o encuentra que el formulario requiere ajustes, solicitard al CONTRATISTA
su adecuacion en un término no mayor a cinco (5) dias hébiles antes de ordenar el inicio.

Asi mismo, en cualquier momento dentro de la ejecucién del contrato, se podra solicitar al
CONTRATISTA la informacién correspondiente al diligenciamiento del FE2 para hacer
seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
lo cual deber& atender en un término no mayor a cinco (5) dias habiles, luego de recibida
la comunicacion.

5. CONTRATO

5.1. Valor del contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final seré el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas
por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por EL CONTRATANTE, por los precios
unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra; el valor de
reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar
en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si asi se pactdé expresamente
en forma justificada.

Si el oferente incluy6 en los precios de su oferta valores correspondientes a
especificaciones o caracteristicas no solicitadas, EL CONTRATANTE al momento de la
aceptacion definird si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la oferta
se descontara el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del
contrato.

5.2. Plazo de ejecucion
El plazo del contrato sera de cuatro (4) meses o hasta agotar presupuesto, contados a

partir de la orden de inicio que entregara por escrito el funcionario delegado por AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. para la supervision del contrato.
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5.3. Medida de obra ejecutada

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA haran mediciones periédicas segun el avance
de la obra ejecutada y suscribiran los reportes, actas o constancias respectivas.

Se deberan efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Para
ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las obras, las cantidades de
obra por cada proyecto o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios
namero de item, descripcién, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la
fecha, el inicio y la finalizacién de cada proyecto o solicitud, si es del caso, para totalizar y
establecer el valor por acta.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacién de obras descritas por item completo
como para las adicionales requeridas.

5.4. Formade pago

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATANTE pagar4 a EL CONTRATISTA los
valores facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la fecha de radicacion de la factura previo el cumplimiento de los
requisitos que méas adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los
requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a
un dia no habil, éste se hara el dia habil siguiente.

Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos podran
ser compensados por el CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer al
CONTRATISTA, a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las partes y
gue se encuentre vigente.

Las facturas electrénicas se recibiran en el correo electrénico:
facturaelectronica@aguasdelatrato.com

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a
CONTRATISTAS residentes colombianos se haran en moneda legal colombiana.

En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y
otros deban efectuarse.

El valor del dltimo pago serd retenido y su liberacion quedara supeditado a la entrega por
parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar
efectivamente el pago de la liquidacién y prestaciones sociales de los trabajadores una vez
finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditacion de paz y salvo con los
trabajadores que contintan laborando con EL CONTRATISTA.

En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraidas, no
imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocera una tasa de interés anual
equivalente al DTF Bancario + 5% para la moneda nacional, vigente al vencimiento de la
obligacion.
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Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin
animo de lucro debera presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva
resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencidén de la retencién en la
fuente.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos que EL CONTRATISTA entregue,
através de la funcionalidad del sistema de informacion habilitada para el efecto, los
siguientes documentos:

1. La relacién de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE
suministra en el anexo denominado “Reportes Control de Ejecucion.xIs”, la cual debera
devolverse diligenciada, segun la periodicidad convenida en la etapa de planeacién de la
administracion del contrato.

2. La relacion de las gastos o costos del periodo de pago respectivo, relacionados con el
componente de administracion (A), en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra en el
anexo denominado “Soportes Administracion.”, acompafada de los soportes respectivos
de cada gasto o costo de forma individual y en formato PDF. El archivo en Excel debera
incluir, para cada registro, un vinculo que permita abrir, desde este archivo, el soporte
respectivo.

Nota: El valor a pagar por este concepto no necesariamente debe ser directamente
proporcional con los costos directos ejecutados y no podra superar el valor ofertado para
el componente de administracién en el proceso de contratacion o de renovacion.

3. Liquidacién de cantidades ejecutadas firmado por las partes (Contratista - (EL
CONTRATANTE a través de un supervisor 0 la interventoria contratada, segun
corresponda) en formato pdf, enumeradas consecutivamente, donde ademas se incluya de
forma discriminada el valor total de los costos directos, los gastos o costos de
administracion y el valor correspondiente a las utilidades, cuando aplique.

4. Cumplir con lo establecido en el numeral sobre informacion “Relacionada con aspectos
laborales” de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacién de la ofertay en su calidad
de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del
contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los
pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas
mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a
la seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex
trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las
empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
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sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al
CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o ex
trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se
convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o administrador del contrato, las constancias de pago
correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte
al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con
fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere
causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor de
cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para
el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o
reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencidn, sin que
medie justa causa, efectuard los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en
el IPC.

Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados
no seran objeto de reajuste durante el tiempo de ejecucion.

5.4.1. Método de conversién de moneda para pagos

N/A

5.5. Anticipo

N/A

5.6. Garantias contractuales y seguros

El oferente o contratista debera constituir a favor de AGUAS NACIONALES EPM S.A.
E.S.P. Ias_./garantias de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a
continuacion.

Las garantias de seriedad y cumplimiento podran ser amparadas mediante una pdéliza de

seguros 0 una garantia bancaria, emitida por una compafiia de seguros o un banco,
respectivamente.

Las garantias se expedirdn teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. E.S.P. NIT: 830112464-6
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La pdliza de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros que se exijan en la
contratacion solo podran ser otorgados por compafiias de seguros.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificacién del plazo y/o los precios
del contrato, EL CONTRATISTA deberd modificar el valor y/o el plazo de las garantias y
seguros respectivos segun corresponda, en la proporcidn correspondiente a los nuevos
valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no
impliquen variacion del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA debera aportar la
constancia de la comunicacion a la compafia de seguros o al banco, segun sea el caso,
en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

5.6.1. Condiciones de las pélizas emitidas por compafias de seguros

Las pdlizas deberdn ser emitidas por compafiias de seguros legalmente constituidas en
Colombia, bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de servicios
publicos domiciliarios. Deberé figurar como asegurado y beneficiario AGUAS NACIONALES
EPM S.A. E.S.P. y deberé ser constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra,
Unica y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecucion del contrato, y debera
incluir:

. Aclaracion de que la aseguradora renuncia a la revocacion unilateral del Contrato.
. Cobertura de la Clausula penal y de las medidas provisionales de apremio

5.6.2. Condiciones de las garantias emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una garantia bancaria (aval o carta de crédito Stand By) emitida por
entidades bancarias, deberan reunir los siguientes requisitos:

o Deberan ser irrevocables y a la vista.

o Deberan ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una
calificacion vigente a la fecha de expedicion de la garantia, otorgada por una sociedad
calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificacion deberé corresponder a la maxima
calificacion para el corto plazo y como minimo la segunda mejor calificacion para el largo
plazo, segun las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

o Cuando las garantias sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberan ser
confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios
definidos anteriormente.

o Deberan otorgarse en idioma espafiol, bien sea por el banco emisor o por la entidad
bancaria que confirma la garantia en Colombia

o En caso de que la garantia bancaria sea expedida por entidades financieras del
exterior, en cumplimiento de la normatividad cambiaria vigente al momento de la
expedicion, se debera entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la
Republica.

o El garante debe haber renunciado al beneficio de excusion.
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o Lagarantia bancaria debera constituirse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a la formalizacién del contrato y estar vigente por el término de duracion del contrato y
minimo 30 dias mas.

o Cuando se trate de garantias para los amparos de calidad de los elementos o bienes
suministrados, calidad y correcto funcionamiento de los equipos, calidad del servicios y
calidad y estabilidad de las obras y el amparo de provisién de repuestos y accesorios, que
son poscontractuales, la garantia se debera presentar por lo menos un mes antes del
vencimiento de las garantias contractuales, obligacion que de no cumplirse dara lugar a
afectar la garantia de cumplimiento.

- En cuanto alareclamacion para el pago tener en cuenta:

La garantia deberd ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades
adicionales a la reclamacién presentada en el idioma de expedicion de la garantia. En
consecuencia, no se requerira al Beneficiario la exhibicién o el acompafiamiento del original
0 copia de esta Garantia Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de
cualquier otro tipo. Se entendera en consecuencia, que este documento constituye titulo
ejecutivo con su simple presentacion acompanada de la manifestacion de “Beneficiario”
sobre el monto del incumplimiento.

Se deberd indicar la sucursal del banco en la que se debera presentar la reclamacion.

- El banco deberd pagar la suma garantizada a mas tardar en los 4 dias bancarios
siguientes a la radicacion de la solicitud de pago.

- La garantia es disponible mediante pagos parciales y multiples, hasta completar el
monto total de la misma.

- La carta de crédito Standby estara vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios
que se realicen por el Banco a peticion del ordenante, los cuales deberan estar previamente
aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.

- La carta de crédito Standby debera especificar, la fecha de emision, la vigencia, la
cobertura que otorga, el valor garantizado, asi como el nimero del proceso de contrataciéon
en el caso de la garantia de seriedad o el numero del contrato garantizado para las
garantias de cumplimiento.

- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad
de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a tramitar las garantias
contractuales igualmente a través de este tipo de garantia. No obstante, se podra gestionar,
sin que al respecto se le dé ninguna certeza, el otorgamiento de las garantias contractuales,
a través del programa de péliza matriz. Lo anterior, siempre que sea aceptado por las
aseguradoras del mismo y cumpla los requisitos para la expedicion de las garantias
respectivas.

- Cuando por politicas del banco emisor, no sea posible expedir la garantia por un periodo
superior a 360 dias calendario y el contrato tenga una vigencia superior, la carta de crédito
Standby debera indicar expresamente la posibilidad de renovacion automética por periodos
sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y minimo 30 dias calendario mas, salvo que el
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banco antes de los 60 dias calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la
garantia, en cuyo caso el contratista debera expedir una nueva carta de crédito con las
condiciones aqui exigidas. De no hacerlo antes de los 30 dias calendario previos al
vencimiento del contrato se entendera como un incumplimiento contractual que daré lugar
a hacer exigible la carta de crédito Standby.

5.6.3. Amparos de las Garantias de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y seguros
aplicables a la solicitud de ofertas

Las garantias de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y
poscontractuales, se constituirdn en la misma moneda del contrato, y deberan cubrir los
riesgos que se indican a continuacion.

Debido a que las compafiias de seguros so6lo pueden emitir primas en pesos colombianos
o délares americanos, en caso de que la moneda del contrato sea diferente, se efectuara
la conversién correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento.

Andlisis de Riesgos

Para la presente contratacion AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, considerd y analizé
algunos riesgos. Se anexa el formato de identificacién de riesgos diligenciado:

1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se abstenga
de ampliar la vigencia de la garantia de la seriedad de la oferta cuando el plazo para la
aceptacion o para formalizar el contrato es prorrogado, o de suscribir el CONTRATO objeto
de la solicitud publica o privada de ofertas, de acuerdo a las especificaciones de
contratacion para el cual present6 oferta; asi como cuando el Oferente, modifique o revoque
la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios
para la celebracion, perfeccionamiento, formalizacion e inicio de la ejecucion del contrato,
de conformidad con los parametros previstos en la solicitud de ofertas y en las demas
condiciones exigidas por el ASEGURADO.

La suma asegurada establecida para el amparo de seriedad de la oferta tiene caracter
punitivo o sancionatorio.

Esta garantia debera constituirse por la siguiente suma asegurada:

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Garantia de Sesenta (60) dias contabilizados a partir
. El valor a asegurar . i
Seriedad de la . de la fecha de cierre para la recepcion
serd $ 54.067.552
Oferta de las propuestas.

2. Garantias de Cumplimiento
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Se deberan contratar los siguientes amparos:

e Amparo de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales
que le cause el CONTRATISTA derivados del incumplimiento total, parcial, tardio o
defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del
contrato asegurado, asi como por los dafios imputables al contratista por entregas parciales
de la obra o actividades cuando el contrato no prevé entregas parciales.

Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la clausula penal pecuniaria
gue se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagara al asegurado por estos
conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

Debera amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y debera
estar vigente durante la totalidad del plazo del contrato.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de 20% del valor del Vigencia igual a la totalidad del plazo
cumplimiento contrato del contrato.

e Amparo de calidad de los equipos, elementos o bienes suministrados

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO, contra los perjuicios patrimoniales
que le cause el CONTRATISTA, por el deterioro o las deficiencias en el funcionamiento que
en condiciones normales de uso, sufran los bienes o0 equipos entregados y/o instalados y/o
reparados, recibidos a satisfaccion en desarrollo del objeto del contrato asegurado,
derivado de la deficiente calidad de los elementos, bienes o equipos suministrados, de
acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato asegurado.

Igualmente se protegen los perjuicios originados en vicios ocultos o que afecten la garantia
minima presunta o las condiciones de calidad e idoneidad sefialadas en el Estatuto del
Consumidor o en las normas técnicas oficiales.

El valor de este amparo sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
y su vigencia sera de un (1) afio, que empezara a correr desde la fecha de aceptacion
técnica de los equipos, elementos o bienes por parte del contratante.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo de calidad de Un (1) afio, que empezara a correr
los equipos, 10% del valor del desde la fecha de aceptacion
elementos o bienes contrato técnica de los bienes por parte del
suministrados contratante
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e Amparo de Calidad y Estabilidad de la obra

Por medio de este amparo, se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales,
generados por el deterioro que, en condiciones normales de uso, sufra cualquiera de los
bienes construidos como objeto del contrato, por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, detectadas con posterioridad a la terminacion y entrega o recibo a
satisfaccion y que impidan el servicio para el cual se ejecutd la obra o su calidad o
estabilidad.

El valor de este amparo sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra,
y su vigencia sera de tres (3) afios, que empezaran a correr desde la fecha de aceptacion
final de las obras por parte del Contratante.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
tres (3) afos, que empezaran a
Calidad y Estabilidad 10% del valor del correr desde la fecha de aceptacion
de la obra contrato técnica de la obra por parte del
contratante.

e Amparo de salarios y prestaciones sociales.

Por medio de este amparo el ASEGURADO se protege contra los perjuicios patrimoniales,
originados en el incumplimiento de las obligaciones, nombradas en los sentidos y alcances
que les asigna la legislacion laboral incluyendo las indemnizaciones moratorias por falta de
pago citadas en el Articulo 65 de Cdédigo Sustantivo del Trabajo o la aplicable a las
cooperativas de trabajo asociado, respecto de las personas que hayan sido utilizadas para
ejecutar el contrato asegurado, siempre y cuando exista solidaridad patronal o que el
ASEGURADO sea obligado al pago por conceptos a los que hace referencia este amparo.
Lo anterior sin perjuicio de que las partes, en prevision de afectaciones evidentes o muy
probables puedan promover formas de conciliacién con los eventuales afectados.

El valor de este amparo debe corresponder al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y
debera estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) afios mas.

Cobertura Valor asegurado Vigencia
Amparo d? salarios y 5% del valor del Durante el plazo del contrato y tres
prestaciones ~ .
contrato (3) afios mas.

sociales

3. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

La ASEGURADORA se obliga a indemnizar los perjuicios patrimoniales incluidos dafio
emergente y lucro cesante y extrapatrimoniales incluido el dafio moral y el perjuicio
fisiolégico o a la vida en relacion que cause el ASEGURADO en razén de la responsabilidad
civil extracontractual en que incurra, incluyendo la culpa grave, hasta el limite amparado
siempre y cuando los hechos ocurran durante la vigencia de este seguro y se causen en
virtud de la ejecucién del contrato.
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Esta pdliza debera constituirse por la siguiente suma asegurada:

Cobertura Limite asegurado Vigencia

Durante la totalidad de la duracion
200 SMLMV del contrato, y las prérrogas a las
que haya lugar.

Pdliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual

La péliza debera incluir ademas del amparo basico PLO, los
siguientes amparos y condiciones:
- Perjuicios extrapatrimoniales

- Contratistas y/o subcontratistas
- Responsabilidad Civil Cruzada

Amparos obligatorios - Contaminacion, polucién, filtracién accidental,
subita e imprevista

- Responsabilidad civil patronal
- Gastos médicos (sublimite 20%)
- Parqueaderos (sublimite 50%)

- Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

El deducible no debera superar el diez por ciento (10%) del valor de la pérdida, sin minimos,
0 con un minimo de 2 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Para la
cobertura de gastos médicos no aplica deducible.

La aseguradora deberd notificar por escrito a AGUAS NACIONALES EPM S.A. ES.P. la
revocacion o no renovacion de la péliza con no menos de sesenta (60) dias de antelacion.

El sistema de contratacion debe ser ocurrencia (sin limitaciones temporales para la
presentacion de la reclamacion por parte del tercero diferentes a las de los términos de
prescripcion o caducidad de sus acciones contra los responsables).

S| EL CONTRATISTA tiene una poliza para amparar su actividad comercial de manera
global, podra aportar copia de dicha péliza y un certificado otorgado por la aseguradora
donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el limite asegurado,
la vigencia y las coberturas adicionales abajo sefialadas, asi mismo los deducibles
aplicables. Si la vigencia de dicha pdéliza termina con anterioridad al plazo de ejecucion del
contrato respectivo, el contratista se obliga a traer la renovacion de la pdliza con el
respectivo certificado que especifique el cubrimiento del contrato respectivo y mantener
vigente dicha pdliza durante todo el plazo del contrato y treinta (30) dias mas.

Cuando se opte por esta ultima opcion a la péliza se debera adjuntar el recibo o certificado
de pago de la prima y en todo caso, su aceptacion por parte de EPM estara sujeta a la
revisién de las condiciones otorgadas en dicha pdliza y a que cubra el riesgo que se genera
por la ejecucion del contrato.
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5.7. Renovacioén

De conformidad con lo establecido en el Titulo 1ll, numeral 19 del Decreto 08 de 2017 “Por
medio del cual se adopta el Estatuto de contratacion de la empresa AGUAS NACIONALES
EPM S.A E.S.P.”, el contrato(s) que se derive del proceso de contratacién podra ser
renovado.

La renovacion es considerada como un contrato independiente y en tal sentido el contrato
inicial, y cada una de las renovaciones debera ser liquidada, dentro del término establecido
en esta solicitud de ofertas para el contrato inicial.

El CONTRATISTA constituiria garantias nuevas para la formalizacion de la renovacion,
acorde con lo previsto en esta solicitud de ofertas.

En caso de renovacion, los valores por items podran ajustarse.

La renovacion del contrato como contrato independiente debe cumplir previamente con la
formalizacion del mismao.

6. EJECUCION

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratacion
Bienes y Servicios, en la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Comunicaciones y notificaciones para efectos del contrato

6.1.1. Del contratista

Toda comunicacion debera escanearse y enviarse debidamente firmada, si es del caso,
via email al correo corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.com

El asunto del email sera el nimero del contrato (Ej.: CT-XXXX- ) y el nombre del
remitente.

Al inicio del contenido del correo electrénico digite la siguiente informacion:

- No. Contrato: Ingrese el nimero del CT tal como aparece en el contrato 0 comunicacion
de aceptacién de oferta.

- Descripcion: Ingrese la descripcion completa del objeto del contrato.

- Entidad: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- NIT: Corresponde al proveedor o contratista que ejecuta el contrato.

- Centro de actividad (C.A.): Debe corresponder a la dependencia contratante del bien o
el servicio: Ingrese el numero del Centro de Actividad (C.A), del administrador del
contrato, informacion que aparece en la comunicacion de Orden de Inicio.

- Asunto: Ingrese las palabras més relevantes del objeto del contrato, hasta 45 caracteres.
Asi:

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
Administrador Asignado
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Oficina Administrativa: Barrio Nifio Jesus, Loma Cabi — Acueducto,

Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46

Quibdo.

«Asunto: Contrato CT XXXX XXXX»

Objeto: Optimizacion e impermeabilizacion de tanques elevados de agua potable en planta
playita, loma y PTAP loma, operados por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, en el
municipio de Quibdé

La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, sera la que se registre
por el Departamento Gestion Documental de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

6.1.2. Del contratante

Las comunicaciones y notificaciones al CONTRATISTA se remitiran a la direccion por él
consignada en su oferta. Si se presenta algin cambio, éste debera ser informado a EL
CONTRATANTE, con la debida anticipacién, a la direccién citada en el numeral 6.1.1. de
estas condiciones patrticulares.

6.2. Inicio de las actividades

El contratista debe adjuntar, previo al inicio de la ejecucion, los protocolos asociados al
Covid-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los lineamientos del
Gobierno Nacional. Los costos o gastos asociados a estos deben estar incluidos en el valor
de la oferta.

Seindicara a EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a los protocolos propuestos,
en aquellos aspectos que se considere necesarios por parte de EL CONTRATANTE, los
cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo al inicio de la ejecucién, EL
CONTRATISTA debera incluir en los protocolos los ajustes que le sean solicitados.

Previa la orden de inici6, se indicara al EL CONTRATISTA los ajustes que deba efectuar a
su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos
aspectos que se consideren necesarios por EL CONTRATANTE al evaluar el formato FE-
1, los cuales deberan ser acatados y presentados dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la solicitud.

EL CONTRATANTE podra, con atencién a sus normas de contratacion, dar la orden de
inicio para la ejecucion de las obras con anterioridad a la formalizacién del contrato.

Cuando de la valoracién de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobacion
de uno o varios de los amparos de las garantias, el inicio anticipado debera contar con
dicha aprobacion.

Recibida la comunicacion de aceptacion de oferta y previo al inicio de las actividades del
contrato, EL CONTRATISTA deberé preparar y presentar, ademas, la siguiente informacion
especifica, a través de la funcionalidad del sistema de informacion habilitada para el efecto:

Listado del personal que laborara en la ejecucion del contrato, en la plantilla que EL
CONTRATANTE suministra en el Anexo “RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS
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OBRAS: PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS- PERSONAL, en archivo de Excel-
word. En la ejecucion, deberé remitir la informacién sobre novedades en el personal.

Adicionalmente, debera remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecucion, cuando se
presenten novedades de personal, en formato pdf, los documentos gque se relacionan a
continuacion:

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al
contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensacién para el personal
que corresponda vinculado al contrato.

- Seguro de vida colectivo y constancia del pago de la prima, si aplica.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestion ambiental y
social.

- Plan de calidad, en caso de que apligue.
- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen.

- Copia de la Politica de Proteccion de Datos Personales y de Seguridad de la
Informacion, en caso de que aplique.

Los demas documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da la
orden de inicio.

6.3. Manual de identidad para contratistas

Esta solicitud de ofertas incluye el Anexo denominado “Manual de identidad para
contratistas” que EL CONTRATISTA debera aplicar plenamente para la ejecucion de la
obra y el cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben
seguirse para velar por el uso correcto de la marca AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

https://www.aguasdelatrato.com/portal/images/archivos/quienes somos/normatividad/man
uales/Manual Imagen y Marca AguasdelAtrato 2011.pdf

6.4. Administrador o supervision del contrato

Constituyen la administracién o supervision del contrato las actividades tendientes a
garantizar la ejecucién del objeto contratado y la oportuna ejecucion de las obras, tanto
desde el punto de vista técnico y administrativo como en los deméas componentes que
determinan el cumplimiento de dicha ejecucién. Realizaran las actividades de supervision
los servidores designados para el efecto por EL CONTRATANTE, quien desempefara su
labor con base en las atribuciones que aqui se le sefialan, las que contemplan las normas
legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se
aplican.
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El Administrador o el supervisor, para la realizar sus actividades puede contar con
auxiliares o personal adicional.

6.4.1. Atribuciones del Administrador o supervisor y Politica de Responsabilidad
Social Empresarial

El Administrador o Supervisor, segun corresponda, no tendra la calidad de “representante”
de EL CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el ambito legal; sin
embargo, estara habilitado para ingresar a los sitios o0 areas de la obra y a las dependencias
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento
del contrato. Tendr4, ademas, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo
cada actividad componente de la ejecucion y la obra o producto resultante; tendra la funcion
de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva produccion de partes u objetos
que ello suponga; podra verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir,
con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la
modificacion, correccidn o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado
gue pretende el contrato.

Igualmente, tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se
administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la ejecucion del
contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad de EL
CONTRATISTA configurara un incumplimiento de su parte.

El CONTRATISTA debera actuar coherentemente con la Politica de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), entendida como: “El marco de actuacién dentro del cual se
desarrollan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al
desarrollo humano sostenible a través de la generacion de valor social, econémico y
ambiental, incluyendo tematicas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales,
nacionales y mundiales. La actuacion empresarial socialmente responsable tiene un
fundamento ético, a partir del reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen
sobre los grupos de interés; esta articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionara
desde el quehacer diario de la empresa y de las personas que la conforman”; y no podran
realizar acciones contrarias a ella.

El area responsable de la administracion y supervision del contrato, velaran para que esta
politica se cumpla.

6.4.2. Instrucciones, O6rdenes y decisiones del administrador o del supervisor del
contrato

En principio, el administrador o supervisor actuara a través de los denominados informes
de administracion, No obstante, en circunstancias especiales no serd dado a EL
CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad sefialada por el supervisor so pretexto
de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucion
a la espera de dicha formalidad seran de cargo de EL CONTRATISTA.

Las 6rdenes del administrador o del supervisor, estén contenidas en formatos especiales
para ello o no, hardn parte de la documentacion del contrato, asi como toda evidencia
fotogréfica, de video u otro que la tecnologia permita la que debera estar identificada con
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fecha y hora de su produccién, asi como quien las tom6 o elaboro, y las demas
formalidades que sean conducentes. Es obligacién de quien desempefie las actividades
de administracibn o supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el
seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal
cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicacion; el
incumplimiento de esta actividad es causal de sancion disciplinaria cuando se adelante por
servidores de EL CONTRATANTE o de adopcion de las medidas que sean conducentes
por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato de interventoria y seran
el soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el administrador o el supervisor, puede
requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional del administrador o el
supervisor y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para
llevar a cabo su labor.

6.5. Aspectos técnicos para la ejecucién de las obras

En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la
forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realizacion del
“objeto” del contrato.

6.5.1. Normas y especificaciones técnicas

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta
la ejecucion del “objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o
técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetara a los alcances
expresos e implicitos del “Anexo Técnico” y los planos y disefios entregados para la
ejecucioén del contrato, si es del caso. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato
cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno o mas
reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica méas alla de lo que estos
mismos permiten.

Los detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el
“Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las
especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estard en la obligacion de
consultar expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de
atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la
ejecucion de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta
una modificacion a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo
adicional, deberéd presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la
definicion que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamacion correspondiente con la
expresion clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas
gue sustentan su peticion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo
Técnico” para la ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.
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Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicacion del
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las
disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y disefios”
y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL
CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada
interpretacion o de la incursién en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que
EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir.

Programa de trabajo

El CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la formalizacion del contrato, el programa de trabajo para
todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos
de las especificaciones técnicas, acordados con la administracién.

Planos y disefios

Para la ejecucion de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL
CONTRATISTA los planos y disefios con base en los cuales éste debe proceder para dicha
ejecucion. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetara estrictamente a
lo que dichos planos y disefios indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando
en unos u otros se encuentren descripciones o caracteristicas errébneas o incompatibles
gue hayan debido ser identificadas oportunamente por él.

En este Ultimo caso, EL CONTRATISTA esta en la obligacién de informar clara y
puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones
gue EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA
desaparecera en los casos en los cuales el servidor responsable de EL CONTRATANTE
no responda su manifestacion formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad.
La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor responsable, no excluye la
responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste debera
asumir los costos de correccion o reparacion de la obra en lo correspondiente y EL
CONTRATANTE no estara obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.
6.5.2. Plan de calidad

No aplica para el presente contrato

6.5.3. Permisos, autorizaciones, licencias

El CONTRATISTA debera gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades
competentes con el tiempo adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las

intervenciones a que haya lugar se realicen dentro del cronograma establecido.

Todos los gastos que se generen deben ser asumidos por el contratista.
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6.5.4. Gestion ambiental y social

N/A
6.4.5. Planes de Gestién del Riesgo de Desastre

EL CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantara todas las gestiones
necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y Contingencia, que
contenga las medidas de preparacion para la respuesta y preparacion para la recuperacion
ante potenciales situaciones de emergencia, derivadas de la materializacion de riesgos
asociados a la entrega de los bienes, ejecucién de las actividades o de los servicios.

EL CONTRATISTA debera conocer el Plan de Gestion del Riesgo de Desastre asociado a
la infraestructura en construccion y operacién de servicios publicos de EPM (articulo 42 de
la Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017) y armonizar su plan de emergencia y
contingencia con el establecido por la empresa.

6.6. Obras adicionales y obras extras

La ejecucion de obras adicionales y extras debera ser previamente acordada entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, y debera ser efectuada por el contratista segun las
condiciones acordadas por las partes.

6.6.1 Son obras adicionales aquellas cuya descripcién figura en la lista de items,
cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las
previstas alli.

Las obras ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de
items, cantidades y precios del contrato.

6.6.2 Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios,
pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminacién y
entrega del objeto del contrato.

6.6.2.1 El precio de las obras extras sera acordado entre las PARTES. Los precios que se
pacten para las obras extras no estaran sometidos a reajustes, a menos que asi se haya
estipulado en la modificacion bilateral correspondiente y ello esté debidamente justificado.

6.6.2.2 En caso de no ser posible un acuerdo entre las partes sobre el precio de la obra
extra, el mismo se pagara, asi:

e Costos directos: Con los soportes del valor real de los materiales, herramienta,
equipos, mano de obra, entre otros. Si se trata de obras extras que no son ejecutadas por
EL CONTRATISTA, este debera presentar a consideracion del administrador o supervisor
tres (3) cotizaciones de firmas o personas especializadas en esta clase de trabajo (en caso
de no contar en el mercado con tres proveedores para estas actividades especializadas,
se debera soportar y documentar dicha situacién), la interventoria o supervision, pueden
solicitar cotizaciones adicionales de ser necesatrio.

Obra
24/05/2022 Obra PRQ-2022-021 Pagina 42 de 99



ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 6.12 para la autorizacion de la
subcontratacion.

e Administracion: Se deberan acordar los componentes adicionales en la administracion
del contrato, que sean necesarios para ejecutar la obra extra, EL CONTRATANTE sélo
pagara los costos o0 gastos que comprenden este componente, debidamente soportados.

e Utilidad: Se podra acordar hasta por el porcentaje de utilidad presentado y aceptado
en la oferta, sin perjuicio que las partes puedan pactar un porcentaje inferior.

6.7. Entregay recibo de obras

Minimo 10 dias antes del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y previo el aviso
de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hara entrega formal
y material de la obra a los servidores responsables o0 a quienes EL CONTRATANTE sefiale
para el efecto. La entrega consistira en la revision visual de las obras, la comprobacion de
la operacién de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un
acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra en general y cada uno
de los detalles que la definen.

Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecucién del contrato
cuando en el proceso de su recepcion EL CONTRATANTE encuentre que hay productos,
labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisién de las condiciones antes
fijadas se tendrd por no efectuada y no serd considerada como eximente de la
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra.

EL CONTRATISTA entregara cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada,
si no las tiene terminadas no se recibiran y esto so6lo se hara cuando hubiese ejecutado las
modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas
modificaciones o reparaciones se hara con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se
emplee en ellas se computara como parte del plazo total empleado para la terminacion de
las obras.

Garantia del Fabricante: EL CONTRATISTA debera adjuntar cuando haga el proceso de
entrega de las obras, la garantia del calidad y eficiencia que otorga el fabricante de los
bienes o0 equipos, indicando el termino de validez de la misma. La garantia del fabricante
sera requisito adicional para el recibo de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el
eguipo de construccidn y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la
ejecucion de los trabajos, lo cual sera requisito para el recibo definitivo de la obra. Los
costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correran por cuenta
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA avisara por lo menos con quince (15) dias calendario de anticipacion
la fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del
término fijado para la entrega. EL CONTRATANTE, si lo considera conveniente, designara
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una comisién que dara la aprobacion definitiva y hard las observaciones que sean
necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion, segun corresponda.

El administrador o el supervisor o la comision que se designe dispondra de siete (7) dias
calendario para efectuar el recibo de las obras y podra ordenar durante este término las
modificaciones y reparaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el
contrato.

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, EL
CONTRATISTA cumplira con la entrega de las obras y EL CONTRATANTE efectuara su
recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinara si coinciden o no el plazo
otorgado para la entrega y su realizacion efectiva.

Solo la entrega a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE relevard a ELCONTRATISTA
de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto
no suceda EL CONTRATISTA estara obligado a responder por los efectos de no realizar
la entrega formal.

6.8. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y
medidas de apremio provisionales

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo
1602 del Cdédigo Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de
contratacion de EL CONTRATANTE, con la presentacion de la oferta y la celebracion del
contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacibn de los descuentos por
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este
numeral.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicacién de las medidas de apremio
provisionales son un mecanismo de solucion directa de las controversias que puedan surgir
durante la ejecucién del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio
provisionales, no libera ni atenta la responsabilidad de EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracién del contrato. Los perjuicios
gue se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran hacerse
efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio provisionales tendran un limite igual al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y seran reportadas en el Sistema de Informacién de Proveedores y
Contratistas, o en el registro que EL CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. Los
Descuentos por incumplimiento de los ANS no serdn registrados en el Sistema de
Informacion de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que EL CONTRATANTE tenga
habilitado para el efecto. La aplicacion de cualquiera de las anteriores no seré reportada a
la cAmara de comercio.

Adicional a las demas obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge
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para él la obligacion de pago de la misma, la cual sera exigible en los términos sefialados
mas adelante.

Los Descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales,
son diferentes a lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es
independiente.

6.8.1. Descuentos por incumplimiento de los ANS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se
pactan con el fin de asegurar estdndares de calidad en la prestacion del servicio o en la
ejecucion de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medicion en la ejecucion del
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacion.

Procedimiento para la aplicacién de los descuentos por incumplimiento de los ANS:

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se
adelantara la siguiente actuacion:

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el
contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la
administracion del contrato, adelantara el siguiente tramite, segun la siguiente clasificacion:

En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborard un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA
informandole la factura de la cual se hard el descuento por el incumplimiento en que
incurrié, o en caso de no contar con dineros a favor del CONTRATISTA, se le indicara que
debe realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a su emision, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados
para pagos Yy que debera entregar la constancia de pago o informar por escrito la realizacién
del pago a la dependencia administradora del contrato, como minimo en un término no
mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago
en el término que se sefala, se procedera a accionar la garantia de cumplimiento.

6.8.2. Causales para la aplicaciéon de medidas de apremio provisionales

6.8.2.1. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo en el plazo fijado y en la
forma pactada. Se podrd aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5.0)
SMDLYV, por cada dia calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el
incumplimiento del programa de trabajo y el plan de calidad detallado.

6.8.2.2. Incumplimiento de las 6rdenes del administrador o del supervisor. Cuando
EL CONTRATISTA incumpla una orden, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de (5.0) SMLDV, por cada dia calendario.
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Si el incumplimiento se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA dejare de cumplir
dos (2) 6rdenes dentro del periodo de una semana, 0 si se niega persistentemente a
cumplir cualquiera de las érdenes establecidas en el contrato y demas documentos que lo
integran, el ADMINISTRADOR o el supervisor podra ordenar la suspension de las
actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera que, cuando por
motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor le comunica la suspension de las
actividades objeto del contrato, seguira corriendo tanto el plazo de ejecucion del contrato
como el de cada una de las 6rdenes de trabajo que hasta la fecha se le han entregado para
su ejecucion.

6.8.2.3. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa
imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del
trabajo demoren, cada una mas de 5 dias, se podra aplicar una medida de apremio
provisional de diez (10) SMDLV por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar
las obras.

Si pasados cinco (5) dias calendario de ordenado el trabajo o la actividad, EL
CONTRATISTA no la ha iniciado, EL CONTRATANTE podra ejecutarlo, directamente, o
con otro contratista y, en este caso, se informara a la compaifiia aseguradora o banco de
esta decision, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra EL CONTRATANTE
debido al retardo sera descontado del proximo pago si lo hay, o se podra hacer efectiva la
garantia de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su
cobro.

6.8.2.4. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales,
seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la ejecucion del
contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar una medida de
apremio provisional de diez (10) SMDLV, independientemente del nimero de trabajadores
a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso, hasta tanto se dé
cumplimiento.

6.8.2.5. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de EL
CONTRATANTE, sin el correspondiente permiso dado por el servidor competente de
EL CONTRATANTE, se podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10)
SMDLYV, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal o civil que este hecho
pueda generar.

6.8.2.6. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa,
ha generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de
EL CONTRATANTE y/o a otra u otras empresas del Grupo Empresarial EPM. Se podré
aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMDLYV, por cada instalacién que
permita ser conectada de manera fraudulenta en las redes, sin perjuicio de la accion penal
y de las demds acciones legales a que haya lugar. En el evento en que se encuentre con
una instalaciéon no legalizada, EL CONTRATISTA debera informar al administrador del
contrato para que se tomen las medidas correctivas.

6.8.2.7. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados
por el administrador. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales o equipos
que no hayan sido verificados por el supervisor para su utilizacién, éste podra incurrir en
una medida de apremio provisional de diez (10) SMDLV. por cada ocurrencia de este

Obra
24/05/2022 Obra PRQ-2022-021 Pagina 46 de 99




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

hecho, ademas del retiro correspondiente de los mismos y su reemplazo por materiales
verificados por el administrador del contrato.

6.8.2.8. Por interrupcién o suspensién en el servicio de energia o de acueducto o de
otros servicios de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA debera programar con EL
CONTRATANTE las interrupciones necesarias del servicio de energia o acueducto o de
otro tipo de servicios, para la ejecucion de los trabajos, de no hacerlo se le podra aplicar
una medida de apremio provisional de cinco (5.0) SMDLV por cada hora o fraccion de
interrupcidon del servicio sin la respectiva programaciéon, o cuando exceda el tiempo
programado para las suspensiones; ademas, se cobraran los perjuicios en que incurra EL
CONTRATANTE por tal suspension, en este caso ademas, se informara a la compafiia
aseguradora o banco de esta decision, indicando que el valor del perjuicio por la
interrupcién o suspension del servicio en que incurra EL CONTRATANTE sera descontado
del proximo pago si lo hay o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento por el
respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su cobro.

6.8.2.9. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucién del
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la
ejecucioén del contrato, se le podré aplicar una medida de apremio provisional equivalente
diez (10) SMDLYV, por cada dia que pase sin subsanar la falta.

6.8.2.10. Por retardo en el cumplimiento del porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Interventoria o por el
Supervisor. EL CONTRATISTA debe cumplir con el porcentaje de avance de las obras
establecido en el Programa de Trabajo que presentara al inicio de la ejecucion del contrato,
previamente aprobado por el administrador, El incumplimiento de EL CONTRATISTA podra
dar lugar a la aplicacién de una medida de apremio provisional de cinco (5) SMDLV por
cada dia de mora.

6.8.2.11. Por incumplimiento del Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo. EL
CONTRATANTE podra aplicar una medida de apremio provisional de diez (10) SMDLV por
cada dia calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento.

6.8.2.12. Por incumplimiento en las especificaciones para la gestion ambiental y
social o el Plan de Manejo Ambiental.
N/A

6.8.2.13. Por incumplimiento en los ANS. Por cada caso en que se supere el nimero de
incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, se podré aplicar
una medida de apremio provisional equivalente cinco (5) SMDLV.

6.8.3. Procedimiento para la aplicacién de las medidas de apremio provisionales

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales
pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia administradora del
contrato, le informara por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido y la
consecuente deduccion del monto respectivo, acompafandolo de las pruebas que soportan
la ocurrencia de la causal.
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EL CONTRATISTA contara con un término de cinco (5) dias héabiles, contados a partir del
dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacién, para exponer o justificar las razones
que desvirtian el supuesto incumplimiento y que sustentarian la inaplicabilidad de la
medida de apremio.

Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato
procederd al andlisis de las razones o justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, de
haberlas presentado, y le enviara comunicacién escrita debidamente argumentada,
informando:

1. Que no hay lugar a la aplicaciéon de la medida de apremio provisional, de aceptarse las
justificaciones y explicaciones presentadas, o,

2. Que se confirma la aplicacién de la medida de apremio provisional, si no manifesto las
razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligacién, o de haberlas
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningln argumento dentro del término
previsto, las partes tomaran ese silencio como aceptacién de la medida de apremio
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada.

Cuando la comunicacién establezca la aplicacion de la medida de apremio provisional, se
procederd asi:

*En_contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborara un
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA para
gue en un término no mayor a ocho (8) dias calendario, siguientes a la fecha de su recibo,
informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del
tiempo sefialado, EL CONTRATANTE lo podra deducir de cualquier suma que le adeude
al CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a
favor del CONTRATISTA, se le indicara que debe realizar el pago del documento de cobro
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su emision, en los establecimientos
que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que debera entregar la constancia
de pago o informar por escrito la realizacion del pago a la dependencia administradora del
contrato, como minimo en un término no mayor a los ocho (8) dias calendario, siguientes
a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le sefiala, se procedera a
accionar la garantia de cumplimiento.

La medida de apremio provisional se entenderd aplicada el dia en que vence el término
para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicacion de la
misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la
confirmacion de la aplicacion de la misma.

6.8.4. Caracter definitivo de la medida de apremio

La medida de apremio provisional se volvera definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la accion para controvertirla ante la jurisdiccion.
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2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su
aplicacion.

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, segun el caso.

6.8.5. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolucion de las sumas
cobradas o pagadas

La medida de apremio debera dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su
aplicacion. El valor de la medida de apremio se devolvera en las condiciones que se fijen
en el fallo.

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de
responsabilidad. En este caso habra lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido,
indexado con el indice de Precios al Consumidor y se ordenara que se retire del Sistema
de Informacién de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga EL
CONTRATANTE.

6.9. Clausula penal

De conformidad con el articulo 1592 del Cédigo Civil Colombiano, las partes convienen que
en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la
terminacién del mismo por hechos imputables a él, éste pagara a EL CONTRATANTE en
calidad de clausula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato que corresponde a una tasacion anticipada de los perjuicios derivados de dicho
incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma sera considerada como pago parcial
pero no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en exceso de
esta suma EL CONTRATANTE podra cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha
causado el incumplimiento del contratista.

En otras palabras, EL CONTRATANTE descontard de los perjuicios totales del
incumplimiento el valor de la clausula penal y sobre este valor no tendra necesidad de
probar el monto de los perjuicios. El valor de la clausula penal se tomara directamente de
cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrara
directamente a EL CONTRATISTA, o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato; si lo anterior no es posible, se cobrara por la via judicial. Si posteriormente EL
CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad,
y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habra lugar a la entrega a EL
CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser
entregados a EL CONTRATISTA en este concepto serén reajustados en el porcentaje igual
al indice de precios al consumidor para el afio en que se proceda a la devolucién y en
proporcion al tiempo durante el cual fueron retenidos.

Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio son diferentes a
lo que se pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.

6.10. Clausulas excepcionales:
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AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, optd por establecer las siguientes clausulas
excepcionales con el fin de asegurar el cumplimiento y efectividad del presente proceso
contractual, recibirlo a plena satisfaccion, y precaver cualquier situacion que impida la
prestacion efectiva del servicio publico domiciliario de agua potable.

Teniendo en cuenta que se pueden presentar errores y sobre costos por la implementacion
de procedimientos técnicos y constructivos inadecuados, riesgos asociados a la utilizacion
de materiales que alteren la calidad del agua potable que se produce, asi como demoras
en la ejecucion de las obras que a su vez ocasionaria retrasos en la puesta en marcha e
implementacion del plan de ampliacion de cobertura, lo que a su vez puede ocasionar un
incumplimiento de la promesa del servicio.

Razon por la que se considera ademas procedente su inclusién, teniendo en cuenta que
de la correcta ejecucion del contrato depende la continuidad, calidad y cobertura del
servicio publico domiciliario de agua potable de la ciudad de Quibdo.

Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato.

EL CONTRATANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

Caducidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, atendiendo las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, EL CONTRATANTE podra
declarar la caducidad del contrato cuando exista un incumplimiento grave que afecte la
ejecucion del contrato.

6.11. Gestion de riesgo en contratos de obra

N/A

6.11.1. Responsabilidades de la gestion de riesgos
N/A

6.11.2. Metodologia

N/A

Reporte del seguimiento:

N/A

6.11.4. Gestor de riesgo del contrato
N/A

6.12 Subcontratacion
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Con base en los estudios previos y deméas estudios que soportan el proceso, EL
CONTRATANTE aceptara ofertas que contemplen la subcontratacion de algunas
actividades, sin que estas actividades representen un porcentaje mayor al 50% del
contrato.

El oferente, debera indicar claramente en la oferta, cual o cuales actividades pretende
subcontratar, y los nombres y datos basicos de quienes serian los subcontratistas para
cada una de estas actividades, los cuales deberan cumplir con la capacidad técnica para
ejecutarlas, lo cual se verificara mediante certificados expedidos dentro de los 5 afos,
contados hasta la fecha de aceptacion de la oferta.

En caso de que, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA requiera
subcontratar alguna de las actividades del contrato, no indicadas en la oferta como que
serian subcontratadas, debera solicitar por escrito, autorizacion a EL CONTRATANTE;
Comunicacién en la que debe garantizar y soportar que EL CONTRATISTA efectué las
revisiones necesarias para validar que el subcontratista cumple con la idoneidad técnica,
juridica, operativa y financiera para ejecutar las actividades acordadas, asi como la
afirmacion de que el subcontrato para el que solicita autorizacién, cumplira con las
condiciones establecidas por EL CONTRATANTE en las condiciones generales y
particulares de contratacion.

Dentro de las principales revisiones que debe hacer EL CONTRATISTA respecto de la
informacién del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicacién enviada a
EL CONTRATANTE, se encuentran las siguientes:

o LAFT: que el subcontratista no esta incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el
subcontratista va a ejecutar

o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en temas
tales como certificado de gestion de calidad, certificado de conformidad por norma,
certificado RETIE, certificado RETILAP, Caracteristicas Técnicas Garantizadas (CTG),
fichas técnicas, catalogos, folletos, formato FE-1 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
etc. Las que apliquen.

o La validacion de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podran
validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros,
el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoria, etc.

Para efectos del control que EL CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos
propios del contrato, EL CONTRATISTA debera tener presente que, durante la ejecucion
de la actividad subcontratada, debera atender los requerimientos de EL CONTRATANTE
respecto a aspectos como: reporte de personal del subcontratista, verificacion de pagos de
salarios, asi como la revision de sus aportes al sistema de seguridad social integral, entre
otros.

6.13. Vigencia

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacion de la aceptacion de la oferta hecha
al contratista o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de
ejecucion del mismo.

Obra
24/05/2022 Obra PRQ-2022-021 Pagina 51 de 99




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

En el término de esta vigencia las partes estan habilitadas para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podra
entenderse que, por ello, se modifica el plazo de ejecucién de las actividades que opera
dentro de la vigencia del mismo, pero independientemente de ella.

6.14. Exoneracion de responsabilidad

Para las partes es claro que la presente contratacion se realiza bajo la existencia de un
hecho conocido y notorio, que es la pandemia mundial generada por el Covid-19, por lo
gue EL CONTRATISTA debio tener en cuenta en su propuesta los costos que se requieran
para atender en debida forma la ejecucion del contrato durante la época de emergencia
sanitaria, y cumplir con las directrices y medidas preventivas y de mitigacion que se expidan
para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria causada por el Coronavirus.
Es importante tener en cuenta que EPM solo pagara los gastos que por este concepto sean
soportados por parte del contratista y hasta el valor aceptado en la oferta para este
componente en la administracion, por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones por hechos
que se deriven de este suceso.

Asi mismo, ninguna de las partes sera responsable frente a la otra por dafios derivados de
hecho irresistibles, imprevisibles y externos.

7.TERMINACION Y LIQUIDACION

7.1. Terminacion del contrato

La terminacién del contrato se dara por las siguientes circunstancias:
(a) por mutuo acuerdo entre las partes;

(b) cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos
pactados en el contrato.

(c) por vencimiento del plazo.
(d) Por agotamiento de los recursos, si es el caso.

(e) Terminacion del contrato por inviabilidad de la ejecucidon generada por el Covid
19: El contrato podra terminarse si la situacién generada por la pandemia del Covid 19 y
por las medidas tomadas en relacién con esta (situacién y medidas que se presenten de
forma posterior a la celebracion del contrato), lleguen a afectar gravemente su ejecucion,
haciendo inviable su desarrollo, lo cual deberd estar debidamente soportado. En este
evento, en principio, se pagara al contratista lo realmente ejecutado hasta el momento de
la terminacién, previas las deducciones a que hubiere lugar, y no habra obligacion de pagar
ninguna indemnizacién ni compensacion por dicha terminacién. Sin embargo, se deberan
analizar las condiciones particulares de cada caso para determinar las actuaciones a
seguir.
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En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la parte
cumplida comunicara a la otra tal situacion a fin de iniciar las acciones pertinentes.

Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los tramites
de la liquidacién del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relacién completa,
clara y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato; una relacién de los
elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo de EL CONTRATISTA que sean de
propiedad de EL CONTRATANTE y tengan caracter devolutivo, asi como una relacion de
los informes, memorias y todos aquellos documentos que por parte de EL CONTRATANTE,
le sean solicitados para proceder a la liquidacion, tales como:

- Pazy salvoy liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTAy de
los subcontratistas si los hay.

- Garantia del fabricante debidamente aprobado por EL CONTRATANTE, en los términos
indicados en el numeral 6.7. de estas condiciones particulares, segln corresponda.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC) y de seguridad social de EL
CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Devolucion de los carnés de los trabajadores.

- Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica

- Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Libretas de topografia de la construccion, si es del caso.

- Constancias de reintegros de material faltante, en caso de que aplique.

- Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso. Si aplica
- Constancia de la entrega y aprobacion de la garantia de calidad del fabricante, en caso
de que aplique.

- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la ejecucién del contrato y/o
resultados de los ensayos de laboratorio pendientes, si es el caso, en caso de que aplique.
- Informacién técnica (original de catdlogos, manuales de operacion y mantenimiento,
garantias, etcétera.) de valvulas reguladoras de presion, tuberias, valvulas, accesorios y
en general de elementos suministrados por EL CONTRATISTA para la ejecucion del
contrato. Si aplica

7.2. Terminacidn anticipada del contrato por incumplimiento de una de las partes

Ademaés de las causales de terminacion anticipada del contrato, previstas en el numeral
5.9. de la Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios y con fundamento en los
articulos 1546 y 1602 del Codigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870 del
Cdédigo de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podra dar por
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave,
total o parcial, de las obligaciones a cargo de una parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de:

EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El incumplimiento
del programa de trabajo en un porcentaje de 30%; b)Cuando haya incurrido en causales
de medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c) El
incumplimiento de una obligacién ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o
licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a que EL CONTRATANTE incumpla
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una obligacién de caracter regulatorio o legal; e) El incumplimiento de lo previsto en la
clausula de las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios en cuanto a
las obligaciones de proteccién a la informacion personal, f) El incumplimiento de tres (3)
entregas u ordenes de compra en cualquier momento de ejecucion del contrato.

EL CONTRATANTE: a) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios, en cuanto a las obligaciones de proteccién a la informacion
personal b) Retraso en los pagos por causas atribuibles en su totalidad al Contratante por
un tiempo mayor a 60 dias; c) Suspension de las actividades sin previo aviso y sin las
debidas causales de ocurrencia de fuerza mayor.

Se debera tener en cuenta lo estipulado en el numeral 7.3 del presente documento, “Debido
proceso”.

7.3. Debido proceso

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca la
causal a través del representante legal, para el caso de EL CONTRATISTA, o el
competente por parte de EL CONTRATANTE, comunicara a través de la funcionalidad del
sistema de informacion habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decision
de iniciar el proceso de terminacion del contrato, indicandole la causal que se invoca.

Cuando la causal invocada sea la relacionada con el Covid 19, la parte que la invogue
debera exponer o justificar las razones que hacen inviable el desarrollo o la ejecucién del
contrato, aportando las pruebas que considere pertinentes. La parte ante la cual se invoca
dicha causal tendra cinco (5) dias habiles para analizar las razones expuestas y formular
las que considere pertinentes.

La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento,
contara con un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la
fecha de recibo de la comunicacion, para exponer o justificar las razones del
incumplimiento o para justificar las razones por las cuales considera que dicho
incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere
pertinentes.

Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procedera al analisis de las
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas
presentado, y le enviard comunicacién escrita debidamente motivada, informando:

1. Que no hay lugar a la terminacién anticipada del contrato por la causal invocada, por ser
de recibo las razones expuestas.

2. Que habré lugar a la terminacién del contrato en el estado en que se encuentra, y se
procederd al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre.

3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios
causados a la otra PARTE.
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7.4. Liquidacion

Dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de
las obras, LAS PARTES elaboraran un documento de “liquidacion” dentro del cual dejaran
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe
para ello y la condicién de “paz y salvo” a la que se ha llegado.

En la etapa de liquidacién LAS PARTES acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos
y transacciones a que haya lugar con ocasion de la ejecucion del contrato. En el acta de
liquidacion bilateral constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y
salvo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATANTE le exigira a EL CONTRATISTA la
extension o ampliacion de las garantias que sean pertinentes, con el fin de avalar el
cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del
plazo del contrato.

SiEL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion del contrato, o LAS PARTES no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la
liquidacion, EL CONTRATANTE procedera a efectuar un cierre de cuentas y tomara las
medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que
resulten, segln sea el caso.
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RELACION DE DOCUMENTOS
El OFERENTE , somete la presente

oferta a consideracion de EL CONTRATANTE, cuyo contenido es el siguiente:

. Folio

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
DESDE |HASTA

Folios de la oferta XX XX
FORMULARIO 1 — Relacion de documentos XX XX
FORMULARIO 2 — Carta de presentacion XX XX
Anexo a la carta de presentacion XX XX
FORMULARIOS 3 — Cantidades y precios XX XX
FORMULARIO 4 - formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT) X X
FORMULARIO 5 — Experiencia del Oferente XX XX
FORMULARIO 6 — Incumplimiento de contratos XX XX
Anexos XX XX
1.Certificacién De Pago De Los Aportes A La Seguridad Social Y Parafiscales
2. Carta Auto Declarativa
3. Formulario LAFT XX XX
4.Anexo Técnico
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PR 2022 - 021
CARTA DE PRESENTACION
Lugar: , fecha:
«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»
Proyecto aguas del Atrato
B/ nifio Jesus, loma Cabi, acueducto quibdd
Tl, 6725393-6724146
Asunto: PR: XXXXXX,
Solicitud de oferta

El suscrito habiendo examinado
cuidadosamente los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) ,
recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para

relacionados con el objeto

Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus
informaciones, aclaraciones y modificaciones (si las hubiere), las Condiciones Generales
Contratacion Bienes y Servicios y demas anexos del proceso, acepto las exigencias
contenidas en ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas.

De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la
documentacién requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.

Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (0
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contrataciéon
con EL CONTRATANTE de conformidad con la aceptacion que se nos haga y en el plazo
estipulado en la solicitud de ofertas.

Se mantendra valida la oferta durante el término que se establece en la solicitud de oferta
y se procedera a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, en caso de
requerirse.

Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar con EL CONTRATANTE y en caso de sobrevenir alguna, se informara
inmediatamente y se procederd a ceder el contrato, previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE y de no ser posible la cesion, se renunciara a continuar con su ejecucion.
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Declaro que la informacion contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportaran las
pruebas que EL CONTRATANTE considere necesarias para verificar su exactitud y en caso
de no ser ello satisfactorio para EL CONTRATANTE conforme a las exigencias de la
solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada.

Con la presentacion de esta oferta autorizo a EL CONTRATANTE y a sus subordinadas
para para utilizar la informacion referente a datos personales para todo el proceso
contractual, asi como durante la ejecucion del contrato y su tratamiento estara regulado por
la Ley 1581 de 2012 y por la politica de EL CONTRATANTE, la cual puede consultarse en
los siguientes links:

https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR%20N
9020043%20DE%202013.pdf
https://www.grupoepm.com/site/portals/22/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015

DE_2014.pdf

Cuando el contrato implique transmision internacional de datos, con la presentacion de la
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmisién internacional de datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta Sl NO tiene informacion reservada
y la informacion que tiene dicho caracter se indica en el documento anexo, al igual que el
fundamento legal.

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta.

Nombre del oferente: NIT:

Direccibn para comunicaciones Yy notificaciones del oferente y contratista:
Teléfono No:

E-mail: Teléfono No:

Fax No.:

Representante legal:

Cédula de Ciudadania o documento que haga sus veces, del Representante Legal:

Oferta abonada por: XXXX Matricula No.: xx

Céamara de Comercio del lugar donde esta inscrita:

Atentamente,

Representante legal o apoderado Profesional que abona la oferta
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Cédula de Ciudadania: XXXX Cédula
Anexo 1:

Cuando el oferente manifieste que existe informacion de su oferta que tiene el

caracter de reservada sefalar expresa y debidamente, en el presente anexo los

fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el caracter mencionado.

Texto

Atentamente,

Representante legal o apoderado

Cédula de Ciudadania: XXXX
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FORMULARIO 3

PR 2022 - 021

CANTIDADES Y PRECIOS

1. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES

ITEM

Espec.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1,0

100

PRELIMINARES

11

Estudio para ajuste y complementacion de tratamiento estructural de las fallas o
dafios internos y externos, para la impermeabilizacién de los tanques elevados
de Loma, Playita y canales de aguas filtradas y de cloracion dela PTAP Loma.

UND

1,00

OBRAS DE TRATAMIENTO DE TANQUES

2,1

506-1804

Limpieza y tratamiento de la superficie al interior y exterior de los tanques de
concreto (Playita y Loma), con recubrimiento de dos componentes, elaborado
con base en resinas epodxicas, 100%, solidos, libre de solventes, con alta
resistencia quimica.( Puede aplicarse sobre superficies absorbentes himedas o
secas, 0 metdlicas secas)

Tratamiento e impermeabilizacion de tanque elevado de 700 M3 ubicado en la
planta la Loma.

Tratamiento e impermeabilizacion de canal de agua filtrada y cAmara de contacto
de planta la Loma.

Tratamiento e impermeabilizaciéon de tanque elevado de 220 M3 ubicado en la
planta la Playita.

Los tanques se deberan impermeabilizar con membranas a base de PVC
plastificado, fabricadas mediante calandrado y reforzado con una armadura de
fibra poliéster de alta tenacidad. (Este producto debe estar especialmente
disefiados para el revestimiento e impermeabilizacion de tanques de agua y no
deben estar en contacto directo con productos bituminosos). Las membranas
deben cumplir con la norma UNE 104303, DIN 16938, ASTM 1003, DIN 53370,
DIN 406

M2

650,00

3,0

1804

PINTURA

31

Norma ISO 9001.:
2008; ISO
140001: 2004;
NTC-OH SAS
18001: 2007

Limpieza exterior y aplicacion a dos manos de pintura altamente resistente al sol
y agua en colores blanco y anaranjado, Epdxica a base agua que resista la
degradacion por radiacion ultravioleta en ambientes exteriores, para los tanques
elevado ubicados en la planta la playita de 220M3 y tanque la Loma de 700M3.

M2

1.714,06

ESTRUCTURAS

4,3

ET_AS_MEO1_07

Suministro e instalaciéon de tuberia en acero inoxidable SCH10 @ 10" (PLANTA
LOMA

ML

12,00

4,4

ET_AS_MEO1 07

Suministro e instalacion de tuberia en acero inoxidable SCH10 @ 8" (PLANYTA
PLAYITA)

ML

6,00

4,5

ET_AS_MEO1 07

Suministro e instalacion de Brida en acero inoxidable de @ 10" (Incluye tornillos
3/4" en acero inoxidable "tuercatarandela’) Las juntas de caucho (3 mm
de espesor) para uniones bridadas que cumplan los requisitos de la norma
AWWA C207 deben ser de cara completa para tamafios de tuberia de diametro
300 mmy mas pequefios. Se suministraran juntas tipo anillo para tuberias de
didmetro mayor que 300 mm. (PLANTA LOMA)

UND

6,00
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4,6

ET_AS_MEOL_07

Suministro e instalacion de Brida en acero inoxidable de @ 8" (Incluye
tornillos 3/4" en acero inoxidable "tuercatarandela") Las juntas de caucho
(3 mm de espesor) para uniones que cumplan los requisitos de la norma
AWWA C207 deben ser de cara completa para tamafios de tuberia de diametro
300 mmy méas pequefios. Se suministraran juntas tipo anillo para tuberias de
diametro mayor que 300 mm. (PLANTA PALYITA)

UND

4,00

4,7

Suministro e instalacion de anclaje tipo 1. Incluye perfil en U calibre minimo de
3mm (L=1m, cant. 2y L= 0.5m cant. 2) varilla @ 5/8" (L = 0,65mts, cant. 4), tuerca
y arandela, con punta roscada (Planta Loma)

UND

3,00

4,8

Suministro e instalacion de anclaje tipo 2. Incluye perfil en U calibre minimo de
3mm, varilla @ 1" (L = 2,20mts), tuerca y arandela, con punta roscada (Planta
Loma)

UND

8,00

4,90

Suministro e instalacién de anclaje tipo 3. Incluye Incluye perfil en U calibre
minimo de 3mm", varilla @ 5/8" (L = 2,20mts), tuerca y arandela. Con punta
roscada para anclaje

UND

8,00

4,1

Suministro y Aplicacion de pintura anticorrosiva industrial e institucional para las
tuberias de impulsion, descarga y rebose de los tanques de almacenamiento
elevados de Loma vy Playita. (El acabado general debe formar una capa de
proteccion contra la oxidaciéon en elementos de acero, con imprimacion
anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epoxi, inhibidores de corrosién y
agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta
alcanzar un espesor total de 100 p. Incluso parte proporcional de limpieza de la
superficie soporte).

ML

160,00

4,11

Suministro e instalaciéon de codo biselado en acero inoxidable SCH 10, @ 10" x
90° (PLANTA LOMA)

UND

2,00

4,12

Suministro e instalacién de codo biselado en acero inoxidable SCH 10, @ 8" x
90° (PLANTA PLAYITA)

UND

2,00

5,0

103

Aseo general, Cargue y Retiro de material sobrante

M3

15,00

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTLILIDAD

COSTO DEL PROYECTO

Moneda en que cotiza:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
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FORMULARIO 4
PR 2022- 021

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO (LA/FT)

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO
PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCION Y

SOBORNO

Introduccidn e instrucciones

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto responsable de
contar con un sistema de gestion de riesgos Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (en
adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en
coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a
fortalecer los mecanismos de prevencidn de actos de fraude, corrupcién y soborno, sus actuales
Politicas de Gestion Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado
completamente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna informacidn no aplique, en cuyo caso asi deberd expresarse escribiendo
N/A.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal.

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representacion
Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadania del
representante legal y copia del RUT de la empresa.

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania.

e) Paratodo Consorcio o Unidn Temporal, cada persona natural o juridica que lo compone debe
diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente
formulario relacionando la informacién de la sucursal en Colombia, asi como de la sociedad
principal extranjera, indicando para esta ultima todos los campos requeridos.

g) Diligenciar los siguientes datos:
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N° de PC—EP — CRW -WS:

Consorcio o Unién Temporal:

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con ocasion del
presente formulario serdn tratados de manera sequra y confidencial, acorde con nuestra politica
de proteccion de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir
obligaciones relacionadas con prevencién de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento ANEPM
podrd acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo
electrénico, numeros de teléfono, SMS, entre otros. Los datos

personales recolectados podrdn ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de
estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrdn ser tratados,
comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en
ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamacion sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder,
rectificar o modificar estos, podrd realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzén:
buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.

Para acceder a nuestra politica: http://www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR N 015 DE 2014.pdf

El suscrito manifiesta que los datos e informacion que suministra en este documento son veraces
y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos
personales.

Informacion basica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razén o denominacion social:

Tipo y Numero de Identificacion: Fecha de Expedicion*:
Direccion:

Ciudad Pais:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Mavil):

Correo electrdnico:
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Pagina WEB
Nacional (Colombia) |:]
Tipo de Sociedad Extranjera |:] Pais:
Sucursal en Colombia []

éLa sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razén social, el tipo y nimero
de identificacion de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del
grupo.

¢En qué paises tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para Persona Natural (Cédula de ciudadania colombiana)

Informacion del Representante Legal

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de

Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo electrénico

Informacién del Oficial/Empleado de Cumplimiento

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de Expedicién

Teléfono

Direccion

Ciudad

Correo electrénico
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éLa sociedad esta sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algtin control para
la prevencion o gestion de riesgos de LA/FT fraude, corrupcion y/o soborno?, Cual(es)?

é¢Qué tipo de sistema se tiene implementado?

Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su equivalente -

PRINCIPALES

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Informacion de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administracion o su equivalente -

SUPLENTES

Nombres:

Apellidos:

Tipo y No. De
ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo
electrénico

Informacion de Revisores Fiscales o Auditores Externos
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Principal Suplente
Nombres:
Apellidos:

Tipo y No. De ID

Fecha de
Expedicion

Direccion

Ciudad

Correo electrénico

de la misma:

En caso de tener una firma o persona juridica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos

Razon social:

Tipo y Numero de Identificacion:

Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participacion superior o igual al cinco por ciento (5%)

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participacion superior o igual
al CINCO POR CIENTO (5%) de participacion en el capital social de la entidad que represento
son las personas naturales o juridicas que aparecen en la siguiente relacion:

. Fecha de S,
Nombres y Tipoy .. Participacion
) 3 Expedicion . . .. .
apellidos*/Razén No. de del en el capital Direccion Ciudad
Social Id. social (%)
Documento
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*En caso que uno de los accionistas sea una persona juridica, especifique la Razén Social y la
identificacion de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir mas espacio.

Manifestaciones

Con la presentacién de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato o el relacionamiento no provienen de
ninguna actividad ilicita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecucién del mismo no
serdn destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacién consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omision o
inexactitud en estos documentos podra ocasionar el rechazo de la misma y la devoluciéon de la
documentacion, como también la cancelacién de mi inscripcidn o registro.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no
provienen de ninguna actividad ilicita.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o
de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento
(5%) o mas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales, Revisores
Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o
condena por la comisién de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiacién del
terrorismo, fraude, corrupcién o soborno; en Colombia o cualquier otro pais.

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o
de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento
(5%) o mas del capital social, aporte o participacidn, de sus representantes legales, Revisores
Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculacién alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos,
financiacién del terrorismo, fraude, corrupcién o soborno, en Colombia o cualquier otro pais, o
exista informacién publica, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del
Grupo EPM, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de caracter legal o reputacional.
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Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculacidn alguna a
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupcion
o soborno, asi como informacidn que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que
pueda exponer a ANEPM, a un riesgo de caracter legal o reputacional, debera adjuntarse a este
formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorizacion

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas publicas establecidas para
el control de LA/FT, asi como las centrales de informacién y/o bases de datos publicas,
correspondiente a la persona juridica que represento, a sus representantes legales, revisores
fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la persona juridica, como de los
representantes legales, accionistas con participacion igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variacion en la informacion suministrada serd puesta en conocimiento
de ANEPM.

De igual forma, se procedera cuando ANEPM lo requiera durante la ejecucion del proceso de
contratacién o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:

Tipo y Nimero de
Identificacion:

Fecha de la firma del
documento:

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomara como incompleto el formulario.

Obra
24/05/2022 Obra PRQ-2022-021 Pagina 68 de 99




ABS-FOR-47
~acionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05
25/01/2021
FORMULARIO 5
PR 2022- 021
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Objeto o No. Valor del Valor |Porcentaje| Fecha | Fechade N° del
Descripcién|Contrato| contrato (sin en ejecutado de |terminacion Folio
dela IVA) en SMMLV| en inicio del soporte de
Experiencia pesos Consorciof del contrato la
Certificada colombianos* o Union |contrato| (dia-mes- [experiencia
Temporal | (dia- afno)
mes-
afo)
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FORMULARIO # 6
ANEXOS

CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y

Lugar:

PARAFISCALES

, fecha:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»

Proyecto aguas del Atrato

B/ nifio Jesus, loma Cabi, acueducto quibdd

Tl, 6725393-6724146

Asunto: Solicitud de ofertas XXXX-XXXX, Objeto

Certifico que la sociedad oferente (o

la persona natural,
, con NIT (o cédula de ciudadania, de ser el caso),
ha cumplido con las obligaciones del pago de los aportes

de ser el caso),

de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley

789 de 2002.

Atentamente,

Nombre y firma del Revisor Fiscal o representante legal
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Carta Auto Declarativa
DD/MM/AAAA
Cuidad
Sefiores
AGUAS NACIONALES EPM S.AE.S.P
Yo , identificado con cédula de ciudadania de
, en nombre de la empresa con NIT , en

calidad de representante legal de la compaiiia, certifico que se ha realizado la autoevaluacion del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, de acuerdo con los estdndares
minimos contenidos en la Resolucién 0312 de 2019, en donde el porcentaje (%) de la autoevaluacion
a la fecha es (%). Adicionalmente, certifico la veracidad de la siguiente informacion
monitoreada periddicamente en materia de seguridad y salud.

Variable Magnitud

NiUmero de accidentes incapacitantes/afio

Nimero de accidentes mortales/afio

Horas hombre trabajadas/afio

Numero de dias incapacitantes/afio

Numero de dias cargados/afio

Atentamente,

Representante Legal
Cédula

Responsable del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cédula
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DATOS GENERALES DE ADMINISTRACION, UTILIDAD Y OTROS.

Proceso de
contratacion

Proponente

Fecha

NOTA: EIl proponente al elaborar su oferta, debera considerar todos los costos
necesarios para la ejecucion del contrato relacionados con su administracién. Los
costos se presentaran de forma ordenada en este formato, agrupandolos por
componentes. A titulo enunciativo, se listan algunos componentes: pélizas y
garantias, personal administrativo, seguridad y salud en el trabajo, aspectos

ambientales, equipos, entre otros.

El valor del componente de administracién no se reajustara durante la ejecucion
del contrato. El proponente debera proyectar y considerar los reajustes respectivos
dentro del valor que oferte para cada uno de los componentes de la administracion.

ADMINISTRACION

Valor
Unldad total
Cdédigo Nombre de (Moneda
medida del
contrato)
1. Nombre del componente 1 Global
2. Nombre del componente 2 Global
3. Nombre del componente 3 Global
4. Nombre del componente 4 Global
5. Nombre del componente 5 Global

TOTAL ADMINISTRACION

Obra
24/05/2022 Obra PRQ-2022-021

Pagina 72 de 99




ABS-FOR-47

aguas

cionales CONDICIONES PARTICULARES OBRA VERSION 05

25/01/2021

ANEXO TECNICO

OPTIMIZACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA
POTABLE EN PLANTA PLAYITA, LOMA Y PTAP LOMA OPERADOS POR AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO (CHOCO).

2. ALCANCE

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.,, en su calidad actual de agente operador
especializado de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en
el municipio de Quibdd, para el cabal cumplimiento de sus funciones y el adecuado
desarrollo de su gestiébn administrativa y operativa, dentro del componente de acueducto,
requiere contratar OPTIMIZACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES ELEVADOS
DE AGUA POTABLE EN PLANTA PLAYITA, LOMA y PTAP LOMA QUE OPERA AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO (CHOCO) para garantizar
la continuidad, calidad y cobertura tal como lo establece la normatividad vigente.

Alcance de las obras a cometer:

Teniendo en cuenta el estado de las estructuras de almacenamiento, en relacion a la
corrosion y desgaste de las superficies de concreto sumergidas en la planta la Loma y de
los tanques elevados de planta Playita y Loma se evidencia que es necesario el desarrollo
de las siguientes actividades:

o Remocién de todas las particulas de suciedad y contaminantes que se encuentren
adheridos a las estructuras. Por otra parte, es necesaria la limpieza, resane,
tratamiento e impermeabilizacion por dentro y por fuera de sus estructuras, las cuales
se deberan sellar y pintar en las fisuras reparadas, aplicando: masilla elastica sellante
y adhesiva de un componente, con base en poliuretano, proceso de secado a la
intemperie, Cumple con la norma ASTM C 920, tipo S, grado NS clase 35. NSF/A-51
standard 61 para contacto con agua potable.

o Aplicacion de productos de varios componentes con base en cemento y polimeros
modificados para recubrimientos impermeables al interior de las plantas y en tanques
elevados, que puede tener contacto directo con el agua. El producto no debe ser
corrosivo ni inflamable, que se pueda utilizar tanto en la parte interna como externa
de la estructura para la reparacién y recubrimiento de fisuras, dejando asi una
estructura completamente lista para ser intervenida con un sistema de
impermeabilizacién que actuara dando un acabado final y proteccion.

o Realizacién de acabado con pintura epoxica aséptica a las paredes internas de la
planta y los tanques, mas direccionado a la higiene y no a la estética; esto para evitar
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la supervivencia de hongos y bacterias, ademéas de crear una capa impermeable al
paso del agua y vapores, en los espacios donde no quede instalacibn de Geo
membrana.

Instalaciéon de una capa de geotextil para la proteccién y aislante entre el sustrato y la
Geo membrana, la cual deberd ser a base de PVC plastificado, fabricada mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster de alta tenacidad. Esta
especialmente disefiada para el revestimiento e impermeabilizacién de tanques de
agua. Es de recalcar que no debe estar en contacto directo con productos bituminosos
y que su instalacion se realizara con el uso de perfileria.

3. LISTADO ITEMS Y CANTIDADES

ITEM

Espec. DESCRIPCION UNIDAD CANT

1,0

100 PRELIMINARES

11

Estudio para ajuste y complementacién de tratamiento estructural de las
fallas o dafios internos y externos, para la impermeabilizacién de los
tanques elevados de Loma, Playita y canales de aguas filtradas y de
cloracién de la PTAP Loma.

UND 1,00

OBRAS DE TRATAMIENTO DE TANQUES

2,1

Limpieza y tratamiento de la superficie al interior y exterior de los tanques
de concreto (Playita y Loma), con recubrimiento de dos componentes,
elaborado con base en resinas epoéxicas, 100%, sélidos, libre de solventes,
con alta resistencia quimica.( Puede aplicarse sobre superficies
absorbentes humedas o] secas, o] metélicas secas)
Tratamiento e impermeabilizacion de tanque elevado de 700 M3 ubicado en
la planta la Loma.
Tratamiento e impermeabilizacion de canal de agua filtrata y camara de
contacto de planta la Loma.
Tratamiento e impermeabilizacion de tanque elevado de 220 M3 ubicado en
la planta la Playita.
Los tanque se deberan impermabilizar con membranas a base de PVC
plastificado, fabricadas mediante calandrado y reforzado con una armadura
de fibra poliester de alta tenacidad. (Este producto debe estar
especialmente disefiados para el revestimiento e impermeabilizacion de
tanques de agua y no deben estar en contacto directo con productos
bituminosos). Las membranas deben cumplir con la norma UNE 104303,
DIN 16938, ASTM 1003, DIN 53370, DIN 406

506-1804 M2 650,00

3,0

1804 PINTURA

3,1

Norma ISO 9001: | Limpieza exterior y aplicacion a dos manos de pintura altamente resistente
2008; I1ISO al sol y agua en colores blanco y anaranjado, Epodxica a base agua que
140001: 2004; resista la degradacion por radiaciéon ultravioleta en ambientes exteriores, M2 1.714,06
NTC-OH SAS para los tanques elevado ubicados en la planta la playita de 220M3 y
18001: 2007 tanque la Loma de 700M3.

ESTRUCTURAS

4,3

Suministro e instalaciéon de tuberia en acero inoxidable SCH10 @ 10"
ET_AS_MEO1_07 (PLANTA LOMA ML 12,00

4,4

Suministro e instalacion de tuberia en acero inoxidable SCH10 @ 8"

ET_AS_MEOL 07| b| ANYTA PLAYITA)

ML 6,00
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45 |ET_AS_MEOL 07

Suministro e instalacion de Brida en acero inoxidable de @ 10" (Incluye
tornillos 3/4" en acero inoxidable "tuercatarandela") Las juntas de
caucho (3 mm de espesor) para uniones bridadas que cumplan los
requisitos de la norma AWWA C207 deben ser de cara completa para
tamafios de tuberia de didmetro 300 mm y mas pequefios. Se
suministraran juntas tipo anillo para tuberias de diametro mayor que 300
mm. (PLANTA LOMA)

UND

6,00

46 |ET_AS_MEOL 07

Suministro e instalacion de Brida en acero inoxidable de @ 8" (Incluye
tornillos 3/4" en acero inoxidable "tuercatarandela") Las juntas de
caucho (3 mm de espesor) para uniones que cumplan los requisitos de
la norma AWWA C207 deben ser de cara completa para tamafios de tuberia
de didmetro 300 mmy mas pequefios. Se suministraran juntas tipo anillo
para tuberias de diametro mayor que 300 mm. (PLANTA PALYITA)

UND

4,00

4,7

Suministro e instalacion de anclaje tipo 1. Incluye perfil en U calibre minimo
de 3mm (L=1m, cant. 2y L= 0.5m cant. 2) varilla @ 5/8" (L = 0,65mts, cant.
4), tuerca y arandela, con punta roscada (Planta Loma)

UND

3,00

4,8

Suministro e instalacion de anclaje tipo 2. Incluye perfil en U calibre minimo
de 3mm, varilla @ 1" (L = 2,20mts), tuerca y arandela, con punta roscada
(Planta Loma)

UND

8,00

4,90

Suministro e instalacién de anclaje tipo 3. Incluye Incluye perfil en U calibre
minimo de 3mm", varilla @ 5/8" (L = 2,20mts), tuerca y arandela. Con punta
roscada para anclaje

UND

8,00

4,1

Suministro y Aplicacion de pintura anticorrosiva industrial e institucional para
las tuberias de impulsion, decarga y rebose de los tanques de
almacenamiento elevados de Loma vy Playita. (El acabado general debe
formar una capa de proteccion contra la oxidacién en elementos de acero,
con imprimacién anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epoxi,
inhibidores de corrosion y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o
pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 . Incluso
parte proporcional de limpieza de la superficie soporte).

ML

160,00

4,11

Suministro e instalacién de codo biselado en acero inoxidable SCH 10, @
10" x 90° (PLANTA LOMA)

UND

2,00

4,12

Suministro e instalacién de codo biselado en acero inoxidable SCH 10, @
8" x 90° (PLANTA PLAYITA)

UND

2,00

5,0 103

Aseo general, Cargue y Retiro de material sobrante

M3

15,00

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTLILIDAD

COSTO DEL PROYECTO

NOTA:

1. Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o
disminuir segun las necesidades de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A.
E.S.P., situacion que debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual
contratista, pues deben mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del
contrato con independencia de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida.

2. El proponente debera presentar los correspondientes APU, para que la propuesta
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sea evaluada.

3. El proponente debera anexar el presupuesto y los correspondientes APU en medio
magnético y en formato Excel y para facilitar la revision de su propuesta. En caso
de no hacerlo, AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., requerira al oferente una
vez, para que presente lo sefialado, so pena de excluir al proponente de la
respectiva evaluacion.

3. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION.

Esta parte del pliego de condiciones corresponde a las obligaciones y especificaciones que
debe verificar el contratista, para el desarrollo de las obras de OPTIMIZACION E
IMPERMEABILIZACION DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE EN PLANTA
PLAYITA, LOMAy PTAP LOMA QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN
EL MUNICIPIO DE QUIBDO (CHOCO)

3.1. METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE PATOLOGIA:

Utilizando la metodologia NDT (Non Destructive Testing), es decir de Ensayos No
Destructivos, se pretende establecer las condiciones reales que presenta el tanque elevado
de almacenamiento para lo cual es necesario y conveniente realizar un recorrido exhaustivo
y minucioso tanto interior como exterior de la estructura y poder elaborar un diagnéstico
detallado de las lesiones encontradas y a partir de alli determinar el tipo de intervencién que
requiere dicha estructura.

3.1.1. Metodologia:

Mediante el Esclerémetro (martillo de rebote) se obtendra la uniformidad del concreto, para
delimitar zonas o regiones de pobre calidad o de concreto deteriorado. No tiene por objeto
ser una alternativa de la resistencia del concreto.

¢ Mediante Scanner (Ferroscan), para determinar la profundidad, localizacién y separacion
del acero de refuerzo dentro de la estructura del tanque de almacenamiento.

e Se revisara el pH del concreto, con el fin de detectar frentes de carbonatacion, lo anterior
es muy importante ante la posibilidad de presencia de cloruros que atacan el concreto y
conllevan a corrosién del acero de refuerzo.

e Se realizard prueba de Cloruros, al concreto del tanque para establecer si los mismos
estan atacando el concreto para despasivarlo y generar frentes de corrosiéon del acero
de refuerzo.

e Se realizara un andlisis Fisico-quimico del agua, que almacena el tanque para
determinar qué elementos quimicos posee y cual es su incidencia sobre el concreto del
tanque.
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¢ Mediante la inspeccion visual, se determinara el grado de abrasion, escarificacion,
oquedades que presenta el tanque lo cual permitir4 establecer el grado de deterioro del
mismo y las pasividades mantenimiento y/o de reparacion.

e Determinacion y caracterizacion de Eflorescencias, para establecer origen y causas de
las mismas y poder definir su solucion a través de un recubrimiento integral.

3.1.2. Ensayos a realizar: Los ensayos a realizar son los que a continuacion se
relacionan:

e Ensayo de Esclerometria: Se realizara en la parte interna de la estructura del tanque,
para delimitar zonas o regiones de pobre calidad o de concreto deteriorado y la
uniformidad del concreto.

¢ Ensayo de Scanner: Se realizara en la parte interna del tanque para determinar el acero
de refuerzo (profundidad, localizacién y separacion dentro de la estructura).

e Ensayos de carbonatacion: Con el cual se pretende determinar la presencia de
sustancias (cloruros, acidos, etc.) que atacan el concreto para bajar el pH y asi ser
camino para la corrosion del acero de refuerzo.

¢ Ensayo de prueba de Cloruros: Con el fin de poder caracterizarlos y en caso de ataques
al concreto poder contrarrestarlos mediante mantenimiento y/o reparacion.

¢ Ensayo de analisis Fisico- Quimico y Bacterioldgico del agua del tanque: Con el fin de
poder detectar sustancias nocivas para el concreto y el acero de refuerzo de la
estructura. En este se debera analizar los 10 parametros, como son:
- Color aparente
- Turbiedad
- pH
- Alcalinidad Total
- Dureza Total
- Sulfatos
- Hierro Total
- Cloruros
- Nitritos
- Aluminio

e Inspeccion Visual: Se realizara a la estructura interior y exteriormente para determinar la
abrasion, escarificacion, fisuracion y oquedades en las paredes y piso del tanque y con
esto se definiran las acciones correctivas a realizar.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Estudio de presencia de Eflorescencias: Determinar origenes y causas para su
mantenimiento y/o correccion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir con el objeto acordado en la forma y dentro del plazo establecido en el contrato,
de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en las condiciones
particulares y sus documentos anexos.

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato, y un equipo
de trabajo para la realizacion de los productos que se soliciten para atender los
requerimientos inherentes al contrato de manera oportuna y con calidad.

Gestionar los permisos y/o licencias ante las autoridades competentes con el tiempo
adecuado, a efectos de que se garantice que cada una de las intervenciones a que haya
lugar se realicen dentro del cronograma establecido. Todos los gastos que se generen
deben ser asumidos por el contratista.

El contratista debera garantizar la prestacion del servicio durante los fines de semana,
teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. de
sostener la operacion y garantizar la prestacion de los servicios publicos en la ciudad
de Quibdo.

Responder por la calidad de la prestaciéon del servicio.

Los gastos de transporte que se generen en ocasion de la prestacion del servicio
deberan ser asumidos por el CONTRATISTA.

Realizar las entregas en forma efectiva y oportuna al CONTRATANTE en el tiempo
requerido.

Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor
del contrato.

Entregar la cantidad total de los elementos solicitados que se sefialan en la orden de
pedido dada por el funcionario autorizado por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Proporcionar orientacién y apoyo técnico, que pueda requerir Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. que contribuya a la utilizacibn, mantenimiento y conservacién de las
estructuras entregadas en el contrato, que surja de este proceso.

Los gastos que se generen para cumplir a cabalidad el objeto del contrato deben ser a
cargo del contratista.

Responder y velar por el buen uso de los documentos e informacion entregados por
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., para el ejercicio de las actividades convenidas y
no utilizarlos para fines diferentes a lo contratado.

Cumplir con la documentacion requerida para la legalizacion del contrato de acuerdo a
lo establecido por la ley.

Atender los requerimientos que sean formulados por el administrador del contrato y para
efectos de ejecutar en debida forma el contrato.

Informar por escrito y oportunamente al administrador sobre los obstaculos, problemas
0 sugerencias que encuentre durante el desarrollo del contrato.
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17. Ejecutar idénea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales segun lo
dispuesto en las condiciones particulares, sus adendas, y la propuesta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato a suscribir.

18. El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad
colombiana, y de los lineamientos exigidos en las condiciones particulares y
documentos que se deriven del contrato.

19. Garantizar que la entrega, cumpla con las especificaciones técnicas, de acuerdo con
las 6rdenes que emite el administrador del contrato.

20. EL CONTRATISTA se obliga por eviccidén y redhibicion con arreglo a derecho y el
CONTRATANTE tendrd derecho a requerir indemnizacion de perjuicios del
CONTRATISTA en caso de vicios redhibitorios u ocultos.

21. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado de aportes a la seguridad
social, y parafiscales.

22. EL CONTRATISTA debera suministrar un plan de contingencia o continuidad ante
situaciones de emergencias que se puedan presentar en ocasion a la prestacion del
servicio, de manera que se garantice la disponibilidad del servicio.

23. Todas las demds que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran para
el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

3.2. LUGAR DE EJECUCION

La entrega de las obras objeto del contrato, se llevaran a cabo en el municipio de Quibdg,
de conformidad a los requerimientos del contratante, realizados a través de la
administracion del contrato.

3.2.1. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL
CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudié cuidadosamente la disponibilidad
local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de las
actividades de obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio estas, la disponibilidad
de mano de obra y las disposiciones de la Secretaria de Obras Publicas, Planeacion,
Transito y Transporte del municipio de Quibdé.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos
por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del pliego y ha
considerado éstas en relacion con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos
los estudios necesarios para entender completamente el propdsito de todas las partes del
contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucién de las
actividades de obra y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo o el plazo
para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la oferta y su
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influencia no sera alegada por el contratista como causal que justifique el incumplimiento
del presente contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningun reclamo que implique
compensacion, prolongacién del plazo o concesion de cualquier clase con base en la
interpretacion errébnea o incompleta de alguna de las partes del contrato.

3.3. OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio del administrador designado, se requiera la inmediata ejecucion de una
obra, EL CONTRATISTA procederd, previa orden, escrita, a realizar los trabajos solicitados,
los cuales deben ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno o nhocturno, en dias
hébiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada.

3.4. PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada
proteccion de las estructuras de servicios publicos tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energia y teléfonos, gas, etc. Sera de cuenta del CONTRATISTA el valor de
las reparaciones que sea hecesario ejecutar y debidas a dafios ocasionados por él en estas
estructuras.

3.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., conservard en su totalidad el derecho de
propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material de
informatica, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se
comuniguen o envien al contratista y que pongan a su disposicion en desarrollo del contrato
y EL CONTRATISTA no podra, sin la autorizacion escrita de AGUAS NACIONALES EPM
S.A. E.S.P., utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecucién del contrato.

La informacion basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo,
libretas de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las
obras, archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas especiales
que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en
virtud del contrato, quedaran de propiedad de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P,, la
cual podréa utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime
convenientes y deberan ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en forma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no
podra utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorizacion
previa escrita de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
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En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligaciéon que tienen de
cumplir con lo escrito en este numeral.

3.6. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la
suficiente seguridad a sus empleados, a los de AGUAS NACIONALES EPM S.A.E.S.P.,y
a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades
oficiales (Resolucion 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas vy
Transporte) y sus Cédigos de Edificaciones y Construcciones. EL CONTRATISTA debera
preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran de acuerdo
con estas especificaciones y lo sometera a la aprobacién de AGUAS NACIONALES EPM
S.A. E.S.P, quien podra, ademas ordenar cualquier otra medida adicional que se considere
necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de
dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, mantener y reponer por su cuenta las
sefales, vallas y avisos de peligro necesarios durante el tiempo que dure el contrato.

3.7. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direcciéon y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo
cual debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econémica, eficiente y de acuerdo
con el programa de trabajo establecido; utilizar personal calificado, capacitado y adecuado
para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar los criterios y técnicas
empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias.
Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA sera civilmente
responsable de los perjuicios originados en el mal desempefio de sus funciones, sin que
ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a los
subcontratistas.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo
de los trabajos.

La administracion del contrato podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la némina del personal. El contratista atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el administrador del contrato
haya fijado.
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3.8. CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucién de las obras que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiira
a las especificaciones y planos suministrados con anticipacion por Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. (cuando aplique) los cuales EL CONTRATISTA declara que conoce
suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de contradiccion, se preferira
lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto sera resuelta
por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Durante la ejecucién del contrato AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, podra ordenar
los cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se
afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P,
convendra con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual
se firmara por las partes el acta correspondiente.

3.9. TRABAJOS EN ALTURAS.

EL CONTRATISTA debera asegurarse que sus trabajadores cumplan con la resolucion
1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.

4. DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO
Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista presentara al Administrador del contrato respectivo, dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato, los siguientes documentos para
su revisibn y aprobacion, los cuales deberdn estar debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones:

. Relacién del equipo requerido.

. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

. Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).
. Flujo de caja.

. Instalaciones provisionales.

. Laboratorio toma de control de calidad.

El administrador del contrato tendrd un plazo méaximo de diez (10) dias calendario después
de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y aprobacion de
todos los documentos exigidos. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte
del administrador designado, el contratista deberd atenderlo en un término no mayor de dos
(02) dias hébiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

El administrador del contrato y/o interventor para la revision de los documentos debera
cefirse al Manual de administracion de contrato y/o Interventoria vigente.
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4.1. RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL,

MATERIALES Y EQUIPOS

4.1.1. PERSONAL.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante
la ejecucion de la obra y hasta la entrega final de las mismas a satisfaccién, todo el personal
idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros (mano
de obra no calificada) que se requieran.

El oferente debera acreditar que cumple con el personal minimo exigido para la ejecucion
del proyecto, por lo que debera adjuntar (copia del diploma o acta de grado, tarjeta
profesional en caso de que la profesion la exija, certificaciones de experiencia) toda la
documentacion junto con su oferta.

Como criterio minimo habilitante el proponente debera certificar que cuenta con el

siguiente personal:

Cargo

Profesion y requerimientos habilitantes

Director del Proyecto

Ingeniero civil o sanitario, con 12 afios de experiencia
como director, lider o gerente en proyectos donde se
hayan ejecutado obras de construccién o adecuacion de
obras verticales.

Ingeniero Residente

Ingeniero civil con 3 afios de experiencia como residente
de obra en proyectos donde se hayan ejecutado obras
de construccion o adecuacion de obras verticales.

Ingeniero ambiental

Ingeniero ambiental con 3 aflos de experiencia como
gestor ambiental o similar en proyectos donde se hayan
ejecutado obras de construccion o adecuaciéon de obras
verticales.

Técnico, tecnbdlogo o profesional que se haya
desempeifiado como auxiliar, supervisor o interventor

Auxiliar HSEQ HSEQ, durante minimo 2 afios en proyectos de
construccion y habilitado con licencia y curso de
coordinador de altura vigente.
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4.1.2. MATERIALES.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion y ejecucion de actividades, para no retrasar el proceso de
los trabajos.

Los materiales y demés elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de las
obras y/o actividades que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género
y para el fin a que se les destine. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando
el Interventor y/o administrador designado del contrato lo solicite, EL CONTRATISTA,
sometera a previa aprobacién de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en
las obras, como también las fuentes de abastecimiento.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes y adecuadas
facilidades, tales como equipos, herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor y/o
administrador designado del contrato pueda inspeccionar las obras, y suministrara, libre de
costo para AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., todas las muestras de materiales y
ensayos que impliquen alguna erogacion, éstos costos seran por cuenta del
CONTRATISTA en los casos expresamente establecidos en los documentos del contrato,
en caso contrario, correran por cuenta de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, EI
material rechazado se retirara del lugar reemplazandolo con material aprobado, y la
ejecucién de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago
extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de
construccién, debera ser reparada por EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo
que fije el Interventor y/o administrador designado del contrato, sin que implique ampliacion
del plazo contractual.

4.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

EL CONTRATISTA debera anexar con su propuesta dentro del término fijado en las
condiciones particulares de la solicitud de oferta conforme a las actividades descritas en
aguella y en el presente anexo, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a
emplear en la obra y todo lo que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de
conformidad con la solicitud, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y
ambientales del proyecto.

CONTRATISTA deberd mantener disponible el equipo necesario para realizar las
intervenciones, reparaciones y/o dafios en donde AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P,
presta los servicios domiciliarios, ademas un numero suficiente de herramientas de
construccién en buen estado de funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones debidas a dafios frecuentes del equipo de construccién. La mala calidad de
los equipos y herramientas, o los dafios que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato.
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Dicha relaciéon sera entregada con la oferta para su respectiva revisién y aprobacién, una
vez adjudicada la solicitud el contratista debera mantener al frente de la obra el equipo
necesario, suficiente y adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia para cumplir
con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra, por lo tanto,
los costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis de los precios unitarios
de la propuesta.

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, a través del administrador del contrato designado,
verificara durante el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentre completo y en éptimas condiciones. AGUAS NACIONALES EPM
S.A. E.S.P, se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos,
maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes, o que, por sus
caracteristicas, no se ajusten a los requerimientos de seguridad, o sean un obstaculo para
el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. La reposicion,
mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para este
contrato correran por su cuenta.

4.1.4. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPQOS.

EL CONTRATISTA deberéa considerar la Normatividad Vigente del Servicio de Transporte,
en especial se debe tener presente el texto del articulo 83 de la Ley 769 de 2002 (Cdodigo
Nacional de Transito), que prohibe el cargue de personas en su parte exterior o por fuera
de las cabinas de los vehiculos; Decretos 173, 174 y 176 de 2001 en cuanto a transporte
de carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehiculos de transporte y materiales y
personas y lo indicado en la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300
Impacto Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, versién 02 de
diciembre de 2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales,
herramientas o0 equipo de construccidn, es por cuenta y bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecanico y fisico;
cumplir con la respectiva revision técnica mecéanica y de emision de gases; Ademas todos
los conductores de los vehiculos de transporte deberan tener la respectiva licencia de
conduccién vigente durante el contrato. AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, se reserva
el derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra rechazar en cualquier momento si
encuentra deficiencias mecénicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos por
las autoridades de transporte y transito. Las sefiales informativas de los vehiculos se regiran
por la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300Al1 Impacto
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Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional versién 02 de diciembre de
2002, de Las Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

4.2. PROGRAMAS.
EL CONTRATISTA debera presentar al administrador designado del contrato, dentro de los

cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacién de la aceptacién de la oferta, la
siguiente documentacién asociada al programa de trabajo:

. Prevencién y manejo del impacto comunitario.
. Sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo
o Programacion de obra (teniendo en cuenta que las actividades implican

suspensiones del servicio a los usuarios, hay que ser enfaticos en el programa de trabajo y
el cumplimiento de este).

La aprobacion que AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, o el administrador designado
del contrato den a esta documentacion no exonera al Contratista de sus obligaciones a su
cargo, sean contractuales o legales. En ningun caso la aprobacion de que trata la presente
clausula hara solidariamente responsable a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, En
consecuencia, EL CONTRAITSTA deberé entregar los trabajos oportunamente, y en forma
satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo diferente
de los equipos programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria,
trabajar en horas nocturnas, en dias festivos o que tenga necesidad de reprogramar algunas
0 todas sus actividades. Asimismo, AGUAS NACIONALES EPM S.A.E.S.P, podréa solicitar
cambio en la jornada o que se ejecute en horas nocturnas o dias festivos, sin que ello
implique valores adicionales para AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.; estos valores
se entienden incorporados en los precios ofrecidos por EL CONTRATISTA.

Si al entregar estos programas se evidencia, por parte de la Interventor y/o administrador
designado del contrato, que no contienen la informacién requerida, éste hara la devolucién
para que EL CONTRATISTA realice las correcciones a que haya lugar, y el plazo de entrega
de los programas seguird corriendo hasta que éstos sean nuevamente entregados a la
interventoria.

4.2.1. PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO.

Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera
permanente o transitoria en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una
comunidad y su habitat, durante las diferentes etapas en las que se desarrolla un proyecto.

En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y fisicos que afectan al
conglomerado que habita el sector objeto de intervencién y todo aquello que interactlia con
ellos. Debido a que estos aspectos son indivisibles, requieren integrar esfuerzos que
permitan con antelacion, identificar las situaciones que pueden presentarse, para evitar su
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ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los impactos negativos que
necesariamente se presentan particularmente en la etapa constructiva.

Adicionalmente, se busca ofrecer a la ciudadania, la informacidon necesaria, a través de
dispositivos de sefializacion, que permita su desplazamiento en forma segura tanto en
vehiculos como peatonal por el sector de las obras.

EL CONTRATISTA siempre tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus empleados, a los de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. y a terceros,
aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolucién
001050 de mayo 2004, del Ministerio de Transporte, resolucion 541 de diciembre de 1994,
del Ministerio del Ambiente, acuerdo 38 de 2002 del Concejo Municipal de Medellin, entre
otros).

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, con el fin de no perjudicar
al publico en general, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el personal y los
vehiculos necesarios para que el retiro de escombros se haga en forma permanente. En
casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA debe realizar la limpieza y
retiro de escombros a la mafiana siguiente. También se compromete a mantener y utilizar,
en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con el fin de conservar limpias las zonas de
circulacion peatonales y vehiculares. EL CONTRATISTA contara durante la ejecucion del
contrato con un centro de acopio para materiales y alli almacenara todos aquellos que no
sean para utilizacion durante el dia laboral en curso. No se aceptaran depdésitos vy
acumulacién de materiales, bien sea para utilizar en obra, o escombros en los sectores
delimitados para las labores.

Todos los trabajos se ejecutaran considerando que se debe producir el minimo de molestias
al publico. Para ello, EL CONTRATISTA empleara el equipo necesario, delimitara el sitio de
las obras adecuadamente, mantendra éstas en las mejores condiciones higiénicas y
dotadas de los sistemas de seguridad que requieran, evitara interrumpir o perjudicar el
transito vehicular o peatonal, sin causa justificada. AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P,
podra sancionar al Contratista, si éste llegare a incumplir estos aspectos.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el
suficiente personal para atender el control del Impacto Comunitario en todos los frentes de
ejecucion.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las sefiales
necesarias (preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales seran fabricados, segun
los disefios establecidos en el Manual de Sefializacion Vial Nacional.

Las sefiales y avisos permaneceran en las obras durante la ejecucion de los trabajos las
veinticuatro (24) horas del dia. EL CONTRATISTA se compromete a mantener toda la
sefializacion correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los trabajos en cada
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uno de los sitios, para lo cual debe contar con el personal necesario para la ejecucion de
esta labor. Igualmente debera dejar la sefializacion en cada sitio hasta que se realicen los
trabajos de reconstruccion

Ninguna persona puede operar, sin el correspondiente permiso, las redes que son
propiedad de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., y quien lo haga estard sometido a
la multa correspondiente indicada en este pliego y demas sanciones que puedan impartir
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., para ello.

Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de calidad
para ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el impacto
comunitario que genere la obra y todos los demas gastos que puedan afectar el costo
directo e indirecto de las obras, estaran incluidos en los precios unitarios que ofrezcan los
proponentes.

Como se encuentra establecido por la Norma NEGC 1300 (ultima version) que el encargado
de Impacto Comunitario a su vez es el responsable de implementar, hacer seguimiento y
control de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional de la obra, debe hacer recorrido
permanente a los diferentes sitios donde realizar obras durante la totalidad de la jornada.
En caso de que se programen trabajos en una jornada nocturna, se debe contratar con un
profesional de impacto comunitario.

Para la elaboracion del programa de prevencion y manejo del impacto, EL CONTRATISTA
deberd verificar las condiciones de entorno de cada uno de los sitios donde se le ordene la
ejecucién de obras. Entre los diferentes aspectos a considerar estan: trafico vehicular, rutas
de servicio publico, sentido de circulaciéon de las vias, estados de las vias, circulacion de
peatones, instituciones de salud, entidades industriales o comerciales, e instituciones de
educacion, con el fin de que se tomen las consideraciones para reducir los impactos en
cuanto a los cierres de vias o suspension del servicio de acueducto.

4.2.2. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Todos los contratistas que celebren contratos con AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
deberan cumplir la normatividad vigente en los aspectos de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los costos relacionados con estos aspectos deberan ser tenidos en cuenta por el
proponente, para la elaboracién de su oferta.

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., realizara el seguimiento a la Gestion en Salud
Ocupacional del CONTRATISTA, en tres fases del proceso, asi: antes, durante y después
de la ejecucién del contrato.

Para garantizar el acceso a las estructuras y la ejecucion de los trabajos, el contratista
deberd emplear un andamio multidireccional certificado con los componentes minimos
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requeridos para garantizar la seguridad del personal que realiza la actividad; el cual sera
aprobado por el Auxiliar HSEQ del contratista, previo a la ejecucion e inspeccionado
permanentemente durante el tiempo que dure el contrato.

ESQUEMA Y ESPECIFICACIONES DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL

CERTIFICADO
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ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

[2]
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llustracion 1. Esquema de andamio multidireccional certificado.

COMPONENTES MINIMOS Y SERVICIOS DEL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
CERTIFICADO

1. Horizontal reforzado 6 viga puente: elemento estructural para arriostramiento y para
situaciones con requerimientos especiales de carga.
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2. Horizontal: elemento estructural de arriostramiento y de proteccion

3. Tuberia de dalmine: elemento estructural de arriostramiento y de proteccion, que se
puede ubicar en cualquier parte del andamio.

4. Abrazadera para tuberia de dalmine: elemento de arriostramiento y de proteccion, que
se puede ubicar en cualquier parte del andamio

5. Rodapiés: elementos usados para evitar la caida accidental de la plataforma de
pequefios objetos como herramientas.

6. Pasamanos escalera interna: elemento usado brindar proteccion tanto interna como
externa.

7. Escalera interna de peldafios 0.6 m x 3.00 m: elemento usado para acceder a el area
de trabajo de forma totalmente segura.

8. Plataforma: elemento utilizado para dotar el andamio de un nivel de trabajo seguro.

9. Plataforma con escaotilla: elemento que junto con la escalera de acceso sirve para
acceder al area de trabajo.

10. Ménsula: elemento estructural de proteccion, que se usa para extender las plataformas
de trabajo y poder trabajar cerca de la fachada o cara de trabajo.

11. Vertical: elementos portantes que permiten que el andamio gane altura.

12. Escalera de acceso: elemento usado para acceder al area de trabajo a través de la
plataforma con escotilla.

13. Diagonal: elemento para asegurar el arriostramiento vertical y horizontal del andamio,
ademas de transmitir cargas a los demas elementos verticales.

14. Base collar: elemento que asegura el arriostramiento al inicio de la estructura.

15. Tornillo nivelador: elemento esencial en el replanteo. Usado para nivelar la estructura y
permitir un correcto reparto de las cargas al terreno.

5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener en
cuenta para la preparacion de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del contrato.

La ejecucion de todas las actividades de la obra se hara de acuerdo a las Normas y
Especificaciones Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de
Medellin. Se entendera que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber
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tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de uno 0 mas reglamentos vigentes,
el contratista los omita 0 modifigue mas alla de lo que estos mismos permiten.

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades el Manual de Normas y
Especificaciones Generales de construccion, el pliego de condiciones y especificaciones,
en caso de ser necesario, el administrador del contrato podra consultar la informacion de
las redes en las oficinas de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. para dar las instrucciones
respectivas al contratista.

La informacion de redes que se entregue deberd servir como una guia general para
establecer la ubicacion de las tuberias y no significa que reemplace la investigacion y el
cuidado que EL CONTRATISTA debe tener con las redes de servicios publicos existentes.

5.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

A continuacién, se incluye el link para consulta y descarga de las especificaciones
particulares para el contrato, las cuales son complementos o modificaciones al manual de
normas y especificaciones estipuladas en la edicion de las "Normas y Especificaciones
Generales de Construccion”, de EPM, aprobados por la Junta Directiva, segun consta en el
Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997:

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/centro-
de-documentos/normas-técnicas
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Fotografia 1. Estructura exterior tanque de almacenamiento de la Loma.
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llustracion 2. Esquema del vaso del tanque elevado — Loma.
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llustracion 3. Esquema dimensiones del vaso del tanque elevado
— Loma.
Fotografia 2. Del interior del tanque Loma - Deterioro
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Fotografia 3. Del interior del tanque Loma - Deterioro
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Fotografia 4. Estructura exterior tanque de almacenamiento de Playita.
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llustracion 4. Esquema del tanque elevado — Playita.
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